MANDATNA ZMLUVA
uzavretd podla § 566 a nasl., Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb.

l. ZMLUVNE STRANY

1. Mandant : Obec Chminianska Nova Ves

Chminianska Nova Ves 32, 082 33 Chminianska
Nova Ves
Zastipeny: Mgr. Matis Harnicar - starosta

Opravneny rokovat’

- o technickych otazkach:
- 0 zmluvnych vzt'ahoch :
ICQ:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

2. Mandatar:

Zastapeny :
Opravneny rokovat’

- o technickych otazkach :

- 0 zmluvnych vztahoch :
ICO:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Mgr. Matis Harnicar - starosta
Mgr. Matis Harnicar - starosta

00327140
2020543162

SK46 0900 0000 0051 9860 6990

EKOGAS, s.r.o.
Vajanského 47, 08 01 PreSov

JUDr. Martin Kundrat

Ing. FrantiSek Kundrat

Ing. FrantiSek Kundrat

31 707 068

2020520260

SLSP, as.

SK83 0900 0000 0000 9627 8284

ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka.

2. Vychodiskové podklady :

Nézov stavby: Obnova budovy ZS a MS v obci Chminianska Nova Ves
Miesto stavby: Obec Chminianska Nova Ves
Investor: Obec Chminianska Nova Ves



Il. PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je : Stavebny dozor po&as realizacie stavby: Obnova budovy ZS a
MS v obci Chminianska Nova Ves - vykon stavebného dozora v zmysle § 46b stavebného

zakona.

IV. CASAPREDMETPLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy podl'a ¢l. III. je pocas doby vystavby.
2. Mandatér splni zmluvny zavdzok ClLIIL. riadnym vykondvanim stavebného dozoru v
zmysle § 46b stavebného zdkona na stavbe v tomto rozsahu :
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Oboznamenie sa s obsahom projektovej dokumentécie, stavebného povolenia,
zmluvami na realizdciu stavby a d’al§imi podmienkami na realizaciu stavby.
Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby.

Ucast’ na kontrolnom premerani terénu pred za¢atim stavebnych prac.

Kontrola véasného zavedenia stavebného dennika.

Utast’ na konzultaciach medzi zhotovitefom stavby a projektantom zameranych
na objasnenie nie jednoznacnych navrhov a poziadaviek.

Sledovanie dodrziavania podmienok stavebného povolenia.

Sledovanie, ¢i st prace vykonavané v stlade s platnymi zdkonmi a vyhlaskami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou.

Sledovanie a kontrola kvality vykonavanych prac a technologie vykonavanych
prac v stlade s platnymi normami a predpismi.

Kontrola po vecnej strdnke mnozZstva realizovanych prac.

Kontrola vedenia stavebného dennika a uplnosti zaznamov.

Odsuhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentacii, ktoré nemenia
naklady stavby, terminy vystavby a nezhor$uji parametre stavby.

Mandatar predklada na odstihlasenie mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia
néaklady alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporucanim.
Bezodkladne informuje mandanta o vSetkych zavaznych skuto¢nostiach na
stavbe.

Kontrola cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych
dokladov v sulade s podmienkami zmluvy, vysledky predklada mandantovi na
likvidaciu.

Osobitna kontrola tych cCasti diela, ktoré budua pri d’alSich pracach zakryteé.
Sledovanie dohodnutych diel¢ich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu
dodéavok a prac vykonavanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami
zmluvy stavebného povolenia.

Spolupraca s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstraneni
nedostatkov projektu.

Kontrola riadneho uskladiiovania stavebnych materialov.

ZabezpecCenie nahldsenia archeologickych nalezov alebo inych historickych
pamiatok.
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Spolupraca a pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpeceni opatreni na odvratenie
alebo obmedzenie §kod pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami.

Sleduje, aby zhotovitel po ukonceni prac uviedol verejné priestranstva a
komunikacie do pdvodného stavu.

Db4, aby zhotovitel’ neposkodzoval verejné priestranstva .

Podl’a potreby organizuje kontrolné dni.

Upozornuje zapisom na vSetky okolnosti, ktoré mézu spdsobit’ znizenie kvality
stavby, pokial’ st mu zname.

Pripravuje podklady na zaverec¢né hodnotenie stavby v priebehu vystavby.
Vyziada od zhotovitel'a a kontroluje doklady na odovzdévanie a prevzatie stavby
alebo jej Casti.

Preveri pred samotnym odovzddvanim komplexnost, uplnost a kvalitu
odovzdavanej stavby alebo jej Casti.

Vyhodnoti vykonavané skusky pocas vystavby.

Zabezpeci, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, budici uZivatel,
pripadne prislusny orgén Statnej spravy.

V pripade neprevzatia stavby alebo jej Casti zabezpeci vyhotovenie zapisu, v
ktorom sa vyjadria zmluvni Gcastnici vystavby, uvedll sa dovody neprevzatia,
nahradny termin odovzdavania a preberania.

Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.
Prostrednictvom mandanta odport¢a stavebnému uradu navrh terminu
kolauda¢ného konania.

Zicastiuje sa na kolauda¢nom konani.

Zabezpecuje splnenie podmienok kolauda¢ného rozhodnutia.

Kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

V. ODPLATA

Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu ¢l. I11. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle Zakona ¢. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov

ako cena maximalna, vyhlaSky MF SR ¢.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonava zdkon NR
SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a Vymeru MF SR €. R-3/1996
(priloha ¢.22 k vymeru MF ¢.R-1/1996 v zneni prilohy ¢.2 k vymeru MF SR ¢.R-3/1996)
v zneni neskorSich predpisov.

Dohodnuta zmluvna odplata podPa ¢l. I11. je :

Cena bez DPH 20 000,00 EUR
DPH (20%) 4 000,00 EUR
Cena celkom 24 000,00 EUR



V. SPOSOB A FORMA PLATENIA

Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnutu v ¢l. V tejto zmluvy do 30 dni od
odoslania faktury. Vykon stavebného dozoru bude faktirovany subezne s faktGrami
dodévatel’a stavby, sumou rovnajicou sa percentudlnemu podielu z prestavanej Ciastky
dodavatel'om stavby.

V pripade, ze d6jde ku zruseniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dovodov na strane
objednavatel'a bez podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitel'a, zhotovitel ma
pravo vyfaktarovat’ ku ditu odstipenia, resp. zrusenia zmluvy skuto¢ne vykonané prace
vzéjomne zapisni¢ne dohodnuté.

ViI. PLNOMOCENSTVO

Mandant, inak investor, resp. objednavatel’ - vo vztahu k tretej strane, udeluje tymto
mandatarovi pisomnu plni1 moc, aby podla § 13 v nadvéznosti na § 566 Obch. zak.
¢.513/1991 Zb. konal pri zabezpe€ovani ¢innosti v rozsahu ¢l. I11. tejto zmluvy ako jeho
zastupca, aby ho zastupoval pri realizcii stavby.

Toto plnomocenstvo konc¢i uplynutim ¢asu plnenia podl'a ¢l. IV tejto zmluvy.

VIILOSTATNE USTANOVENIA

Mandatar bude informovat’ mandanta o stave realizacie stavby na pravidelnych
poradach.

Mandant a mandatar za zavdzuja, Ze obchodné a technické informacie, ktoré¢ im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu.
Mandatar bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Mandatar sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi mandanta,
zapismi a dohodami oprdvnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podl'a bodu VIII.3 maji vplyv na predmet alebo termin splnenia
zaviazku musi byt sucastou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Tato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Mandatér vyhlasuje, Zze méa opravnenie na vykondvanie predmetu plnenia v rozsahu ¢l.
[ tejto zmluvy.

Mandatar je povinny odovzdat’ bez zbyto€ného odkladu mandantovi uradné doklady,
veci alebo iny prospech, vSetko ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpecovani ¢innosti
podra ¢l. II1 tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto suvislosti uhradi mandatarovi
naklady, ktoré mandatar nevyhnutne a ucelne vynalozil pri zabezpeCovani ¢innosti v
prospech mandanta /poplatky, pripadne iné néklady/.

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavdzuje, ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliujtiicich
udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.



IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmenit, alebo dopliat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zéastupcami
oboch zmluvnych stran.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zrusenia
zavizku vyplyvajiaceho z tejto zmluvy jedna strana poziada o rozhodnutie sud.

3. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha mandant
a jednu mandatar.

4. Mandant je v zmysle zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a0zmene adoplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) povinny
zverejiiovat’ informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie.

5. Téato zmluva nadobuda platnost dinom podpisu zmluvy oprdvnenymi zéastupcami
obidvoch zmluvnych stran. Zmluva nadobudne uUéinnost po ukonéeni finanénej
kontroly, ak poskytovatel’ prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by
mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujuci je datum dorucenia
spravy z kontroly prijimatel'ovi. Ak boli v ramci finan¢nej kontroly VO identifikované
nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne
ucinnost’ momentom suhlasu prijimatel’a s vyskou ex ante finan¢nej opravy uvedenej v
sprave z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej
opravy podla Metodického pokynu CKO €. 5, ktory upravuje postup pri urceni
finan¢nych oprav za VO.

6. Mandant méa pravo bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy s Mandatarom v
pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatarom a
vysledky kontroly poskytovatel'a neumoziuji financovanie vydavkov vzniknutych z
tohto obstaravania.

7. Mandatar je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste stvisiaceho
S dodavanymi sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vSetku
potrebnu st¢innost’.

V Presove, dia 23. 05. 2023 V Presove, dia 23. 05. 2023
Mandant Mandatar



