
 

 ZMLUVA O DIELO 

číslo Spr. 310/19 

uzavretá  podľa § 269 ods. 2, § 261 ods. 2 a 36 a nasl. Obchodného zákonníka 
 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

 

 1.1. Objednávateľ: Okresný súd Dolný Kubín, Ulica Radlinského 36,  026 25 Dolný Kubín 

 Štatutárny orgán : JUDr. Rastislav Plutinský, predseda okresného súdu 

 Osoba oprávnená na rokovanie o zmluve a k uzavretiu zmluvy :  JUDr. Rastislav Plutinský, 

predseda okresného súdu 

 IČO : 00165751 

 DIČ: 2020565195 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

 Číslo účtu : SK91 8180 0000 0070 0015 9128 

 IBAN : SK91 8180 0000 0070 0015 9128 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 1.2. Zhotoviteľ : LŠ STAVBY PLUS s.r.o. 

V zastúpení : Ľubomír Škrabák 

Osoba oprávnená na rokovanie a k uzavretiu zmluvy :  

Ľubomír Škrabák 

IČO : 47588152 

DIČ : SK2023986624 

Bankové spojenie : Tatra banka 

Číslo účtu : 2924908608/1100 

IBAN : SK55 1100 0000 0029 2490 8608 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 



Článok 2 

Úvodné ustanovenia 

 

2.1. Zmluvné strany uzavierajú túto zmluvu na základe výsledku verejnej súťaže                                

na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky: 

 

„Oprava strešnej krytiny budovy Okresného súdu Dolný Kubín“ 

 

v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov   v znení neskorších predpisov. 

 

2.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a zároveň ubezpečuje 

objednávateľa, že má dostatok odborných skúseností, schopností a prostriedkov                   

(najmä finančných, personálnych a materiálnych), aby zhotovil  pre objednávateľa dielo 

uvedené v článku 3 tejto zmluvy, a to za podmienok stanovených v tejto zmluve.  

 

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky činnosti v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi platnými a účinnými v čase ich uskutočňovania, ktoré sa                       

na uvedené činnosti vzťahujú. 

 

Čl. 3 

Predmet zmluvy 

 

3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa                                

dielo „Oprava strešnej krytiny budovy Okresného súdu Dolný Kubín“ (ďalej len „dielo“)                                

za  podmienok stanovených v tejto  zmluve a vo výzve na predkladanie ponúk. 

 

3.2.   Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu diela vo výške, rozsahu a spôsobom 

podľa čl. 6 tejto zmluvy. 

 

3.3.   Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a   na svoje 

nebezpečenstvo v dohodnutom čase a kvalite. 

 

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s technickými, bezpečnostnými, 

protipožiarnymi a inými všeobecne záväznými normami, ktoré sa týkajú zhotovenia diela 

a jeho následného užívania. Pokiaľ dielo nebude spĺňať uvedené požiadavky kvality, ide 

o vadu diela, ktorú je zhotoviteľ povinný odstrániť v rámci reklamácie bezodplatne.  



 

3.5.  Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo prevezme a  zaplatí  za jeho realizáciu  cenu uvedenú 

v článku 6 tejto zmluvy. 

 

Čl.4 

Spôsob plnenia predmetu zmluvy 

 

4.1.  Dielo bude zhotovené zhotoviteľom v rozsahu podľa dohodnutých podmienok v tejto 

zmluve o dielo a v lehote podľa harmonogramu odsúhlaseného objednávateľom 

stavebných prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

 

4.2. Stavebné práce na budove okresného súdu budú zhotoviteľom vykonávané za úplnej 

prevádzky okresného súdu iba počas pracovných dní v čase od 06:00 do 18:00 hod. 

V pracovnej dobe od 8,00 hod.   do 16,00 hod. sa musí zhotoviteľ zdržať hlučných prác podľa 

pokynu objednávateľa ! Stavebné práce mimo  uvedených termínov sa môžu vykonávať len 

po odsúhlasení písomnej dohody s objednávateľom. 

 

4.3. Objednávateľ zabezpečí po celú dobu zhotovovania diela zodpovednú osobu, ktorá bude 

zastupovať objednávateľa vo všetkých potrebných úkonoch plnenia zmluvy                          

(vstup do dvora okresného súdu, prípadne do  budovy okresného súdu, napojenia sa na 

elektrinu, uloženie materiálu, sústreďovanie odpadov, uzatváranie a otváranie dvora 

okresného súdu, budovy okresného súdu a pod.).  

 

4.4.  Zhotoviteľ je povinný v deň zahájenia prác oznámiť objednávateľovi mená a kontaktné 

údaje zodpovedných osôb za vykonávanie diela a následne v prípade zmien tieto zmeny 

denne nahlásiť poverenému zástupcovi objednávateľa. 

 

4.5. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky tejto 

zmluvy na tretiu osobu. 

 

5.6.   Zhotoviteľ je povinný denne spolupracovať so zástupcom objednávateľa. 

 

Čl.5 

Termín zhotovenia diela 

 

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. 3 tejto zmluvy realizovať a odovzdať v lehote 

maximálne do 15.10.2019. 



  

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 3 kalendárnych 

dní  odo dňa podpísania tejto zmluvy a zahájiť stavebné práce najneskôr do 5 pracovných 

dní odo dňa prevzatia staveniska. 

 

5.3. Súčasťou tejto zmluvy je podrobný Harmonogram realizácie Diela, a to rozpracovaný                 

na realizáciu Diela v poradí do jednotlivých týždňov.  Harmonogram stavebných prác je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a tvorí prílohu č. 1 (ďalej len „Harmonogram").  

 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky stavebné a montážne práce, resp. zhotoviť časti 

Diela v termínoch uvedených   v tomto harmonograme.  Dohodnutý termín zhotovenia 

stavby podľa ods. 5.1 tejto zmluvy je za každých okolností pre zhotoviteľa záväzný a 

nemenný, a to najmä  bez ohľadu na poveternostné podmienky, ročné obdobie alebo 

postup poddodávateľov zhotoviteľa. 

 

5.4. Harmonogram (ods. 5.3. tejto zmluvy) je možné meniť len so súhlasom objednávateľa, a to 

iba  vo výnimočných prípadoch, napr. keď dôjde k prekážke zo strany objednávateľa.   V 

takomto prípade sa o tomto vykoná zápis do stavebného denníka, ktorý bude podpísaný 

oboma zmluvnými stranami a súčasne sa primerane upraví Harmonogram. Všetky tieto 

zmeny musia byť súčasne zohľadnené v dodatku k zmluve o dielo.  

 

5.5. Ak bude zrejmé podľa skutkového stavu v porovnaní s predpokladaným postupom prác 

uvedeným  v tejto zmluve alebo v Harmonograme, že zhotoviteľ je v omeškaní                             

so zhotovením Diela alebo jeho časti o viac ako 10 dní, za predpokladu že omeškanie je 

zapríčinené zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť na náklady zhotoviteľa 

vykonanie zameškaných stavebných prác, ako aj iné opatrenia za účelom dodržania 

dohodnutých termínov, prostredníctvom tretej osoby, pričom zhotoviteľ znáša všetky 

náklady s tým spojené. 

 

Čl.6 

Cena predmetu zmluvy, platobné podmienky 

 

6.1.   Cena za vykonanie diela je medzi zmluvnými stranami stanovená dohodou zmluvných strán 

v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z . z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

vychádza zo záväzného oceneného výkazu výmer, ktorý bol predložený v ponuke 

uchádzača vo verejnom obstarávaní a je vo výške :  



 

43 323,98 EUR bez DPH, 

 

         8 664,80  EUR  DPH, 

 

 51 988,78  EUR s DPH. 

  

Slovom : pädesiatjedentisícdeväťstoosemdesiatosem + 078 

 

6.2.   Súčasťou tejto zmluvy je ocenený výkaz výmer. Ocenený výkaz výmer je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy o dielo a tvorí prílohu č. 2. Celková cena diela uvedená vo výkaze 

výmer je pre zhotoviteľa záväzná a nemenná.  

 

6.3.   Podkladom pre úhradu bude faktúra vystavená zhotoviteľom po  odovzdaní a prevzatí 

diela, faktúra bude splatná do 14 dní od jej predloženia objednávateľovi. 

    

Čl.7 

Sankcie 

 

7.1.  V prípade neodovzdania diela zo strany zhotoviteľa do termínu  ukončenia uvedeného                        

v  čl. 5.1. tejto zmluvy, môže uplatniť objednávateľ voči  zhotoviteľovi zmluvnú pokutu                

vo výške 0,05 % za každý deň omeškania zo zmluvnej ceny  diela, ktorá je predmetom 

plnenia  zmluvy a určená cenou v čl. 6 zmluvy bod 6. 1. tejto zmluvy. 

 

7.2.  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ a objednávateľ dohodli, 

že budú postupovať v súlade s § 369   Obchodného zákonníka. 

 

Čl.8 

Iné dojednania 

 

 8.1.  Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená iba písomne,  dohodou zmluvných strán, a to 

podpísaným dodatkom  zmluve o dielo oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

8.2.  Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán  Zmluva nadobúda účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 



 8.3.  Zmluva je splnená odovzdaním diela  objednávateľovi v  mieste určenia    s  vystavením a  

prevzatím Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. 

 

8.4.  Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, ak tieto chyby boli spôsobené   odovzdaním  

nevhodných, alebo neúplných podkladov a pokynov v prípade, že zhotoviteľ ani                  

pri vynaložení odbornej starostlivosti  nevhodnosť týchto podkladov, alebo pokynov 

nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. 

 

8.5.  Zhotoviteľ v súvislosti s realizáciou tohto diela vyhlasuje, že je plne oboznámený 

s rozsahom a povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce 

trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie zmluvy, a že 

pri stanovení ceny sa oboznámil riadne so zadaním, preveril pri obhliadke budúceho diela 

miestne podmienky a v návrhu zmluvy uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa 

známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 

 

8.6.  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve  vyhotovenia dostane  

zhotoviteľ a dve objednávateľ. 

 

 

 V Dolnom Kubíne, dňa 20.08.2019                                            V Dolnom Kubíne, dňa 20.08.2019 

 

          Objednávateľ:                                                                                                    Zhotoviteľ: 

 

   ............................................                                                                                     ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha  č. 1 – Harmonogram realizácie Diela, a to rozpracovaný  na realizáciu Diela v poradí                 

do jednotlivých týždňov  

  

Príloha č. 2. Ocenený výkaz výmer 

 


