

ZMLUVA O DIELO

1341/1230/2023
číslo objednávateľa

_____ číslo zhotoviteľa

o uskutočnení stavebných prác:

„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy – 2. etapa I/59 Staré Hory - most ev. č. 59-022“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016

Štatutárny orgán : **Ing. Ivan Rybárik**, generálny riaditeľ
IČO : 000 033 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN :
Telefón :

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Miloš Kreth
riaditeľ IVSC BB
- vo veciach realizačných : Ing. Ladislav Štulajter, úsek investičnej výstavby
IVSC BB
- kontroly kvality materiálov a prác : Ing. Pavel Oravec, OL IVSC BB

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : **Doprastav, a.s.**
Sídlo : Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 581/B
Štatutárny orgán : Ing. Juraj Naňo, riaditeľ závodu Zvolen, v zmysle Podpisového poriadku Doprastav, a.s.
Ing. Peter Mozofa, zástupca riaditeľa závodu Zvolen, v zmysle Podpisového poriadku Doprastav, a.s.
IČO : 31 333 320
DIČ : 2020372497
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN :
Telefón :
e-mail :

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Juraj Naňo, riaditeľ závodu Zvolen

- vo veciach technických : Ing. Peter Mozofa , zástupca riaditeľa závodu Zvolen
- vo veciach realizačných : Ing. Peter Mozofa , zástupca riaditeľa závodu Zvolen

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác zadávaná postupom podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

- 2.1 Predmet zmluvy:** Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy – 2. etapa
I/59 Staré Hory - most ev. č. 59-022

Ide o komplexnú výmenu hornej stavby mostného zvršku, nosnej konštrukcie a príslušenstva mosta s osadením nových bezpečnostných prvkov, resp. zariadení (zábradlí, resp. zvodidiel) v požadovanej miere zadržania, prechodových oblastí, sanáciu spodnej stavby (opôr), úpravu okolia mosta – cestných svahov a vodného toku.

- 2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy – 2. etapa; I/59 Staré Hory– most ev. č. 59-022“ na základe výsledku verejného obstarávania na vlastné nebezpečenstvo v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve, súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii, podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedorobkov diela.

2.2 Čas plnenia

- 2.2.1 Začatie prác : čl. 8.1 Zmluvných podmienok zvláštnych
- 2.2.2 Lehota výstavby : 12 mesiacov

2.3 Cena diela:

- 2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

- 2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR : 766 613,45
DPH 20 % v EUR : 153 322,69
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 919 936,15

Slovom : deväťstodevätnásťtisícdeväťstotridsaťšesť EUR a pätnásť eurocentov

- 2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku za riadne a včas zhotoviteľom vykonané a dokončené dielo, ktoré bude bez väd a nedorobkov, v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene EUR.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 3.2 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 3.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávateľovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.
- 3.4 Zhotoviteľ musí spĺňať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „osobné postavenie“) po celú dobu trvania Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný oznámiť skutočnosť, na základe ktorej prestal spĺňať osobné postavenie objednávateľovi do 8 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. Za porušenie povinnosti zhotoviteľa spĺňať osobné postavenie počas trvania zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 € za každý deň porušenia. Porušenie povinnosti spĺňať osobné postavenie, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť podľa § 345 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník.
V prípade porušenia oznamovacej povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa straty osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 € za každý deň porušenia.

ČI. 4. SUBDODÁVATELIA

Na plnení tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia uvedení v Prílohe I) zmluvy.

- 4.1 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ov podľa bodu 4.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.1 tejto zmluvy.
- 4.3 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, objednávateľ písomne požiadava zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
- 4.4 Objednávateľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov (Príloha I)), podľa potreby, najneskôr však k 30. 06. a k 31. 12. daného roku.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia po celú dobu trvania zmluvy spĺňali podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 4.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha I) zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť

Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.

- 4.8 Ustanoveniami bodov uvedených v článku 4 nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.
- 4.9. Pojem „Subdodávateľ“ môže byť v ďalších častiach zmluvných dokumentov nahradený pojmom „Podzhotoviteľ“, pričom tieto pojmy sú čo do ich obsahu rovnocenné.

ČL. 5 PREDSTAVITELIA ZHOTOVITEĽA

- 5.1 Na plnení tejto zmluvy sa budú podieľať títo predstavitelia zhotoviteľa: vedúci stavby, zástupca vedúceho stavby, zodpovedný geodet a koordinátor BOZP uvedení v Prílohe m) zmluvy.
- 5.2 Objednávateľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny predstaviteľov zhotoviteľa (Príloha m)), podľa potreby, najneskôr však k 30. 06. a k 31. 12. daného roku.

ČI. 6 ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 6.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
 - 6.1.1 a) dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;
b) dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;
c) dôjde k zmenám právnych predpisov a technických predpisov počas výstavby;
 - 6.1.2 doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:
 - a) nastanú okolnosti definované v bode 6.1.1;
 - b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
 - c) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá;
 - 6.1.3 ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa
 - 1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
 - 2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov;
 - 6.1.4 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy;
 - 6.1.5 ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom na základe skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov zákona o verejnom obstarávaní alebo
 - 6.1.6 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 6.2 Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
 - a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
 - b) mení ekonomická rovnováha v prospech zhotoviteľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
 - c) nahrádza pôvodný zhotoviteľ novým zhotoviteľom inak, ako podľa bodu 6.1.5.
- 6.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň je nižšia ako
 - a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy,pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.

- 6.4 Ak ide o zmenu podľa bodu 6.1.3 alebo 6.1.4, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy.
Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní.
- 6.5 Zmena zmluvy musí byť písomná.

ČI. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Časť obsahu tejto zmluvy je určená v súlade s § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) v znení neskorších predpisov prostredníctvom Zmluvných podmienok všeobecných, Prílohy k ponuke a Zmluvných podmienok zvláštnych. Zmluvnými podmienkami všeobecnými sú pre účely tejto zmluvy všeobecné podmienky „Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom“, prvé vydanie z roku 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC) – tzv. „červená kniha“, slovenský preklad Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov – SACE 2008.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy počas celej doby výstavby dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a všetky platné technické normy a postupovať pri zhotovení diela v súlade s platnými rozhodnutiami príslušných správnych orgánov vzťahujúcich sa na zhotovované dielo, ktoré nadobudnú platnosť pred aj počas realizácie diela. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v súlade s ustanovením § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Nárok objednávateľa na náhradu škody spôsobenej nedodržaním povinností podľa tohto bodu tým nie je dotknutý.
- 7.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 7.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k jej plneniu a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
- 7.5 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 7.6 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 7.8 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach. Objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia po troch rovnopisoch.
- 7.9 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 7.10 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 7.11 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy.
- 7.12 Táto zmluva má šesť strán a jej neoddeliteľnou súčasťou je rozpočet (rekapitulácia), Príloha k ponuke, Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok a Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa. Ostatné prílohy nie sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Pokiaľ ide o práva a povinnosti zmluvných strán, pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- a) Zmluva o dielo
- b) Oznámenie o prijatí ponuky
- c) Ponukový list
- d) Príloha k ponuke
- e) Zmluvné podmienky zvláštne
- f) Zmluvné podmienky všeobecné
- g) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- h) Cenová časť vrátane oceneného súpisu položiek
- i) Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy
- j) Ponuka zhotoviteľa
- k) Fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa (ak je relevantná)
- l) Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok
- m) Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa
- n) Príkaz generálneho riaditeľa č. 3/2019, ktorým sa vydáva smernica o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
- o) Vysvetlenie súťažných podkladov (podľa toho ktorej časti SP sa týka) a inej dokumentácie VO
Ak sa v uvedených dokumentoch objaví dvojznačnosť alebo nezrovnalosť, stavebný dozor je povinný vydať akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn pre zhotoviteľa.

7.13 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú

Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy túto zmluvu podpísali..

Dátum:

Dátum:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ

.....
Ing. Juraj Naňo
riaditeľ závodu Zvolen
Doprastav, a.s.
v zmysle Podpisového poriadku

.....
Ing. Peter Mozol'a
zástupca riaditeľa závodu Zvolen
Doprastav, a.s.
v zmysle Podpisového poriadku

Výstavba a zlepšenie na cestách I.triedy 2.etapa - I/59 Staré - most ev. č. 59-022

Rekapitulácia

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
0		000-00 Všeobecné položky	79 546,44	15 909,29	95 455,73
1	2111	101-00 Úprava cesty I/59	248 519,37	49 703,87	298 223,24
2	2111	102-00 Obchádzková trasa	9 731,08	1 946,22	11 677,30
3	2141	201-00 Rekonštrukcia mosta ev. č. 59-022	371 842,49	74 368,50	446 210,98
4	2141	202-00 Úprava mosta ev. č. 59-022V	25 755,99	5 151,20	30 907,19
5	2153	203-00 Úprava koryta Starohorského potoka	31 218,09	6 243,62	37 461,71
Celkový súčet			766 613,45	153 322,69	919 936,15

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	DPH 20%	Jedn. cena s DPH
45.00.00	45.00.00	Požiadavky objednávateľa - Ostatné požiadavky - Posudky, kontroly, rev.správy	eur	1,000	3 660,00	732,00	4 392,00
	45.00.00	Všeobecné položky - staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - zriadenie	kpl.	1,000	7 473,72	1 494,74	8 968,46
	45.00.00	Všeobecné položky - staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - prevádzka	mes.	12,000	3 531,90	706,38	4 238,28
	45.00.00	Všeobecné položky - staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - odstránenie	kpl.	1,000	5 289,92	1 057,98	6 347,90
	45.00.00	Projektové práce stavebná časť(stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) náklady na DVP	kpl.	1,000	14 640,00	2 928,00	17 568,00
	45.00.00	Projektové práce stavebná časť(stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) náklady na DSR5	kpl.	1,000	9 760,00	1 952,00	11 712,00
	45.11.11	Búranie konštrukcii základy betónové	m3	2,790	94,45	18,89	113,34
	45.11.11	Búranie konštrukcii základy železobetónové	m3	80,331	99,74	19,95	119,69
	45.11.11	Búranie konštrukcii trámy, nosníky, prievalky, konzolové prvky z dielcov prefabrikovaných	m3	46,368	90,49	18,10	108,59
	45.11.11	Vybúranie konštrukcii a demontáže odstránenie izolácie povlakovej	m2	184,920	7,20	1,44	8,64
45.11.12 - Demolačné práce	45.11.11	Vybúranie konštrukcii a demontáže rôznych predmetov drevených, azbestocementových	ks	1,000	610,00	122,00	732,00
	45.11.11	Vybúranie konštrukcii a demontáže rôznych predmetov kovových	ks	69,600	12,20	2,44	14,64
	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch - vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	525,000	3,43	0,69	4,12
	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch - vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia kovov	ks	3,000	61,00	12,20	73,20
	45.11.11	Doprava vyburaných hmôt - Vodorovná doprava	t	1 259,634	5,10	1,02	6,12
	45.11.11	Poplatky za sklady	t	1 259,634	8,00	1,60	9,60
	45.11.11	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	2 201,060	4,95	0,99	5,94
	45.11.11	Doplňujúce práce diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	m	18,600	14,64	2,93	17,57
	45.11.11	Doplňujúce práce vŕtanie do železobetónu	cm	2 400,000	1,83	0,37	2,20
	45.11.11	Doplňujúce práce - Otryskanie - Železobetónovej konštrukcie	m2	376,236	14,64	2,93	17,57
45.11.12 - Úprava staveniska a vyčistovacie práce	45.11.12	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov kamenivo	m3	20,400	40,26	8,05	48,31
	45.11.12	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov opláštení	m2	48,000	6,10	1,22	7,32
45.11.20 - Výkopové zemné práce a presun zemin	45.11.20	Pripravné práce odstránenie porastov krovín	m2	96,000	2,53	0,51	3,04
	45.11.20	Pripravné práce čerpanie vody gravitačnými studňami	hod.	96,000	12,20	2,44	14,64

45.11.20	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	121,500	3,66	0,73	4,39
45.11.20	01020200	Odkopávky a prekopávky - Nezapažené	m3	1 038,500	6,86	1,37	8,23
45.11.20	01030201	Hlbené vykopávky , rýh - Š. do 600 mm	m3	40,536	17,63	3,53	21,16
45.11.20	01030202	Hlbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	20,400	11,43	2,29	13,72
45.11.20	01030302	Hlbené vykopávky - Šachtiet - Nezapažených	m3	11,760	13,71	2,74	16,45
45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - Skládky	m3	933,994	7,53	1,51	9,04
45.11.20	01040202	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	598,000	38,11	7,62	45,73
45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín zášpy so zhutnením	m3	29,550	24,39	4,88	29,27
45.11.20	01040702	Konštrukcie z hornín hrádze so zhutnením	m3	30,000	10,71	2,14	12,85
45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	930,646	7,93	1,59	9,52
45.11.20	01080102	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	797,780	0,84	0,17	1,01
45.11.20	01080402	Povrchové úpravy terénu svaňovanie v násypoch	m2	556,000	1,77	0,35	2,12
45.11.20	01080501	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	851,000	5,36	1,07	6,43
45.11.20	01080502	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávniku ručne	m2	851,000	1,83	0,37	2,20
45.11.20	02010201	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo, štrkopiesok	m3	4,480	53,68	10,74	64,42
45.11.20	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	112,000	5,81	1,16	6,97
45.11.20	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcii opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovína	m2	319,000	2,92	0,58	3,50
45.22.11 - Stavebné práce na mostoch	11010101	Základy pásy betón prostý	m3	20,196	125,72	25,14	150,86
45.22.11	11010111	Základy pásy debnenie tradičné	m2	22,750	35,34	7,07	42,41
45.22.11	11010301	Základy dosky betón prostý	m3	20,219	83,79	16,76	100,55
45.22.11	11010312	Základy dosky debnenie z dielcov	m2	11,069	35,36	7,07	42,43
45.22.11	11050201	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory betón prostý	m3	0,996	176,90	35,38	212,28
45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory betón železový	m3	15,917	159,01	31,80	190,81
45.22.11	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory debnenie tradičné	m2	2,896	44,80	8,96	53,76
45.22.11	11050212	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory debnenie z dielcov	m2	25,014	44,80	8,96	53,76
45.22.11	11050302	Zvislé konštrukcie mostných stavieb , krídla, steny - Betón železový	m3	23,886	159,01	31,80	190,81
45.22.11	11050311	Zvislé konštrukcie mostných stavieb , krídla - debnenie tradičné	m2	96,276	44,80	8,96	53,76
45.22.11	11050321	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb krídla, steny výstuž z betonárskej ocele	t	5,304	1 654,56	330,91	1 985,47
45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rímsoy - Betón železový	m3	19,823	194,50	38,90	233,40
45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsoy debnenie tradičné	m2	66,967	46,88	9,38	56,26

45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rimsy - Výstuž z betonárskej ocele	t	2,230	1 655,94	331,19	1 987,13
45.22.11	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky betón železový	m3	22,705	156,90	31,38	188,28
45.22.11	11080112	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky debnenie z dielcov	m2	22,139	41,07	8,21	49,28
45.22.11	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Prechodové dosky - Výstuž z betonárskej ocele	t	3,846	1 638,35	327,67	1 966,02
45.22.11	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky betón železový	m3	52,071	165,30	33,06	198,36
45.22.11	11080212	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky debnenie z dielcov	m2	18,562	42,77	8,55	51,32
45.22.11	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky výstuž z betonárskej ocele	t	10,888	1 656,75	331,35	1 988,10
45.22.11	11080402	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné nosníky betón železový	m3	33,568	164,40	32,88	197,28
45.22.11	11080511	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné komorové debnenie tradičné	m2	40,122	43,01	8,60	51,61
45.22.11	11200101	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m2	31,560	21,20	4,24	25,44
45.22.11	11200301	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedla, betón prostý	m3	1,860	83,79	16,76	100,55
45.22.11	11250901	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m	35,000	40,15	8,03	48,18
45.22.11	12020105	Múry nosné lomový kameň	m3	2,047	231,80	46,36	278,16
45.22.11	12020405	Múry obkladové lomový kameň	m3	1,476	231,80	46,36	278,16
45.22.11	12260432	Dokončovacie práce - Doplnky vnútorné - Kovové	ks	366,000	32,94	6,59	39,53
45.22.11	13071513	Vonkajšie povrchy podhládov , reprofilácia podhládov - maltou sanačnou	m2	47,470	54,90	10,98	65,88
45.22.11	13091513	Vonkajšie povrchy stien reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	63,280	56,12	11,22	67,34
45.22.11	15020406	Múry - Rimsy	m3	1,140	1 159,00	231,80	1 390,80
45.22.11	15080208	Vodorovné nosné konštr.pre mostné stavby - Nosníky - Dielce žel. betónové predpäte	ks	9,000	9 638,00	1 927,60	11 565,60
45.22.11	21080102	Vodorovné nosné konštrukcie mostovka z dreva mäkkého	m2	8,365	366,00	73,20	439,20
45.22.11	21080409	Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská kĺb zo železobetónu	m	48,000	73,20	14,64	87,84
45.22.11	21200116	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kĺby zo štrkopiesku	m3	116,000	40,85	8,17	49,02
45.22.11	21200117	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie - Výplň za oporami a protimrazové kĺby - Z ílu	m3	24,360	61,00	12,20	73,20
45.22.11	21200242	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie , pod mostnými ložiskami - Modifikovaná malta	m2	5,039	237,90	47,58	285,48
45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá ocelové	m	60,000	341,60	68,32	409,92
45.22.11	21250206	Doplňujúce konštrukcie zábradlia ocelové	m	56,400	292,80	58,56	351,36
45.22.11	21250320	Doplňujúce konštrukcie - Odvodnenie mostov - Odvodňovače	ks	2,000	1 708,00	341,60	2 049,60

45.22.11	21250321	Doplnujúce konštrukcie - Odvodnenie mostov - Odvodňovacie potrubie	m	4,000	183,00	36,60	219,60
45.22.11	21250422	Doplnujúce konštrukcie - Dilatačné zariadenia - Výplň dilatačných škár	m2	23,584	12,72	2,54	15,26
45.22.11	21250424	Doplnujúce konštrukcie dilatačné zariadenia tesnenie dilatačných škár	m	195,838	17,70	3,54	21,24
45.22.11	21250833	Doplnujúce konštrukcie - Zatažovacie skúšky - Statické	ks	1,000	7 320,00	1 464,00	8 784,00
45.22.11	21250906	Doplnujúce konštrukcie drobné zariadenia ocelové	ks	74,000	48,80	9,76	58,56
45.22.11	32210308	Spevnené plochy zahádzka lomový kameň	m3	13,650	47,58	9,52	57,10
45.22.11	32210708	Spevnené plochy - Dlažba - Lomový kameň	m2	24,180	49,36	9,87	59,23
45.22.11	67120900	Doplňky - Atypické konštrukcie	ks	18,750	122,00	24,40	146,40
45.23.31 - Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrytých parkovísk	15200106	Mestský mobiliár lavičky dielce kovové	ks	5,000	610,00	122,00	732,00
45.23.31	15200206	Mestský mobiliár nádoby na odpad dielce kovové	ks	3,000	488,00	97,60	585,60
45.23.31	15200506	Mestský mobiliár prístrešky dielce kovové	ks	1,000	12 200,00	2 440,00	14 640,00
45.23.31	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodra	m2	902,850	9,64	1,93	11,57
45.23.31	22010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) vibrovaný štrk	m2	51,000	20,74	4,15	24,89
45.23.31	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	116,000	24,31	4,86	29,17
45.23.31	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic štrkodra	m2	403,000	6,36	1,27	7,63
45.23.31	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené ce	m2	318,150	25,21	5,04	30,25
45.23.31	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný poste	m2	427,330	1,16	0,23	1,39
45.23.31	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	4 834,300	0,66	0,13	0,79
45.23.31	22030437	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí emulzné kalové vrstvy mikrokoberce	m2	1 113,000	10,98	2,20	13,18
45.23.31	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m2	3 945,930	15,36	3,07	18,43
45.23.31	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový koberec mastixový	m2	1 380,900	13,77	2,75	16,52
45.23.31	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Koberec drenážny	m2	6,840	244,00	48,80	292,80
45.23.31	22030952	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí úprava škár pri opravách elastická zálievka	m	310,000	8,43	1,69	10,12
45.23.31	22040417	Kryty dlaždené chodníkov komunikácii, rigolov zámkovéj dlažby betónovej	m2	51,000	26,69	5,34	32,03

45.23.31	22040617	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov z tvárníc betónových	m ²	146,000	32,92	6,58	39,50
45.23.31	22250356	Dopĺňujúce konštrukcie zvodidlá prefabrikované	m	12,000	257,31	51,46	308,77
45.23.31	22250362	Dopĺňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	49,600	79,30	15,86	95,16
45.23.31	22250464	Dopĺňujúce konštrukcie ochranné zariadenia smerové stĺpiky	ks	9,000	26,84	5,37	32,21
45.23.31	22250570	Dopĺňujúce konštrukcie - Značky staničenia a geodetické body - Meračské značky	ks	22,000	48,80	9,76	58,56
45.23.31	22250670	Dopĺňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky	kpl	2,000	12 200,00	2 440,00	14 640,00
45.23.31	22250671	Dopĺňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	16,000	183,00	36,60	219,60
45.23.31	22250776	Dopĺňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m ²	170,375	24,40	4,88	29,28
45.23.31	22250980	Dopĺňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	130,200	26,21	5,24	31,45
45.23.31	22251083	Dopĺňujúce konštrukcie dilatácie škáry rezané	m	216,000	10,64	2,13	12,77
45.23.31	22251161	Dopĺňujúce konštrukcie otvorené žláby z betónových tvárnic	m	15,500	49,85	9,97	59,82
45.23.31	22251488	Dopĺňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií zvarované siete	m ²	1 146,390	12,08	2,42	14,50
45.23.31	22251592	Dopĺňujúce konštrukcie čistenie vozovky a spevnených plôch	m ²	2 184,200	0,37	0,07	0,44
45.23.31	22251593	Dopĺňujúce konštrukcie čistenie krajnic	m ²	182,000	5,33	1,07	6,40
45.23.31	22251661	Dopĺňujúce konštrukcie uzavreté žlabové systémy z betónu	m	12,000	366,00	73,20	439,20
45.23.31	27031176	Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky	ks	3,000	183,00	36,60	219,60
45.23.31	27201392	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrk drevený	m ³	0,507	54,90	10,98	65,88
45.23.31	31080308	Objekty melioračné drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	ks	3,000	1 041,25	208,25	1 249,50
45.23.31	31080608	Objekty melioračné - Drenážne vyústenie	ks	1,000	366,00	73,20	439,20
45.24.70	32200102	Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Lôžko pod dlažby - Kamenivo ťažené, štrkopiesok	m ²	18,800	5,93	1,19	7,12
45.26.14	61010101	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m ²	365,238	6,17	1,23	7,40
45.26.14	61010102	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií pásmi	m ²	199,216	23,18	4,64	27,82
45.26.14	61010103	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií fóliami	m ²	139,500	14,64	2,93	17,57
45.26.14	61010104	Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Termoplastmi	m ²	69,780	21,96	4,39	26,35
45.26.14	61010502	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek pásmi	m ²	332,168	26,84	5,37	32,21
45.26.21	03010101	Lešenie radové ľahké pracovné (do 1,5 kPa) s podlahami	m ²	95,200	7,43	1,49	8,92
45.26.21	03050111	Ochranné konštrukcie - Zábradlie - Na vonkajších volných stranách objektov	m	48,000	6,89	1,38	8,27
45.26.22	02010105	Zlepšovanie základovej pôdy - Vypĺň odvodňovacích reblier alebo trativodov - Opláštenie z geotextílie	m ²	16,500	6,10	1,22	7,32

Výstavba a zlepšenie na cestách I.triedy 2.etapa - I/59 Staré - most ev. č. 59-022

Súpis prác

45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plasticke	m	36,000	5,81	1,16	6,97
45.26.22	02020174	Vrty pre kotvenie, injektaž, mikropilóty a monitoring na povrchu tr.horniny IV	m	60,000	152,50	30,50	183,00
45.26.22	02040600	Pilóty mikropilóty v podzemí ťahové a ťakové - skúšky mikropilót	ks	1,000	366,00	73,20	439,20
45.26.22	02040661	Pilóty mikropilóty v podzemí ťahové a ťakové	m	60,000	201,30	40,26	241,56
45.26.22	02050132	Steny - štetovnicové baranené - Kovové dielce	m2	100,000	292,80	58,56	351,36
45.26.22	02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcií - Injektovanie nízkotlakové na povrchu - Kamenivom ťaženým, spojivo	m	100,000	18,30	3,66	21,96
45.26.22	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextíliá a geomrežovina	m2	139,500	2,92	0,58	3,50
45.26.22	02060954	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie samozavrtávacími klincami	m	27,000	115,90	23,18	139,08
45.26.22	02061119	Spevňovanie hornín a konštrukcií škárovanie, zamurovanie kameňom	m2	45,480	19,79	3,96	23,75
45.44.20	84010207	Nátery , kovové doplnkové konštr. - farba epoxidová	m2	89,244	21,96	4,39	26,35
45.44.20	84010210	Nátery , kovové doplnkové konštr. - farba polyuretanová	m2	89,244	23,18	4,64	27,82
45.44.20	84010815	Nátery omietky a betónové povrchy farba riediteľná vodou (akrylátová)	m2	90,012	18,30	3,66	21,96
45.44.20	84010951	Nátery úpravy povrchov strojov a zariadení otryskanie	m2	82,658	18,30	3,66	21,96
45.44.20	84010952	Nátery , úpravy povrchov - metalizácia	m2	82,658	29,28	5,86	35,14

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH 20%
0 - 000-00 Všeobecné položky	45.00.00	00030101	Všeobecné položky - staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - zriadenie	kpl.	1,000	7 473,72	1 494,74
	45.00.00	00030102	Všeobecné položky - staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - prevádzka	mes.	12,000	3 531,90	8 476,56
	45.00.00	00030103	Všeobecné položky - staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - odstránenie	kpl.	1,000	5 289,92	1 057,98
	45.00.00	00040221	Projektové práce stavebná časť(stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) náklady na DVP	kpl.	1,000	14 640,00	2 928,00
	45.00.00	00040222	Projektové práce stavebná časť(stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) náklady na DSRS	kpl.	1,000	9 760,00	1 952,00
Celkom za 0 - 000-00 Všeobecné položky							15 909,29
1 - 101-00 Úprava cesty I/59	45.11.20	01020101	Odkopávky a prekopy humóznej vrstvy ornice	m3	106,500	3,66	77,96
	45.11.20	01020200	Odkopávky a prekopy - Nezapažené	m3	746,000	6,86	5 117,56
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopy , rýh - Š. do 600 mm	m3	33,840	17,63	596,60
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopy rýh š nad 600 mm	m3	20,400	11,43	233,17
	45.11.20	01030302	Hĺbené vykopy - Šachtet - Nezapažených	m3	11,760	13,71	161,23
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - Sklady	m3	653,950	7,53	4 924,24
	45.11.20	01040202	Konštrukcie z hornín náspy so zhutnením	m3	598,000	38,11	22 789,78
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín záspy so zhutnením	m3	7,050	24,39	171,95
	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	653,950	7,93	5 185,82
	45.11.20	01080102	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v náspyoch	m2	722,100	0,84	606,56
	45.11.20	01080402	Povrchové úpravy terénu svaňovanie v náspyoch	m2	426,000	1,77	754,02
	45.11.20	01080501	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	721,000	5,36	3 864,56
	45.11.20	01080502	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik ručne	m2	721,000	1,83	1 319,43
	45.11.12	02010103	Zlepšovanie základovej pôdy vyplň odvodňovacích rebier alebo tratívdov a lôžko tratívdov kamenivo	m3	20,400	40,26	821,30
	45.11.12	02010105	Zlepšovanie základovej pôdy vyplň odvodňovacích rebier alebo tratívdov a lôžko tratívdov opláštení	m2	48,000	6,10	292,80
	45.11.20	02010201	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre tratívdy a vankúše pod základy kamenívo, štrkopiesok	m3	4,480	53,68	240,49
	45.11.20	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy tratívdy kompletne z potrubia plastické	m	112,000	5,81	650,72
	45.11.20	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextíliá a geomrežovína	m2	319,000	2,92	931,48
	45.11.11	05020906	Vybúranie konštrukcií a demontáže rôznych predmetov drevených, azbestocementových	ks	1,000	610,00	122,00
	45.11.11	05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže rôznych predmetov kovových	ks	3,000	12,20	36,60
	45.11.11	05030264	Odsrátenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií podkladov z kameníva hrubého dreva	m2	409,000	3,43	1 402,87
	45.11.11	05030507	Odsrátenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia kovov	ks	3,000	61,00	183,00
	45.11.11	05080200	Doprava vyburaných hmôt - Vodorovná doprava	t	810,222	5,10	4 132,13
	45.11.11	05080900	Poplatky za sklady	t	810,222	8,00	6 481,78
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	1 911,000	4,95	9 459,45
	45.23.31	15200106	Mestský mobiliár lavičky dielce kovové	ks	5,000	610,00	3 050,00
	45.23.31	15200206	Mestský mobiliár nádoby na odpad dielce kovové	ks	3,000	488,00	1 464,00
							292,80

45.23.31	15200506	Mestský mobilár prístrešky dielce kovové	ks	1,000	12 200,00	12 200,00	2 440,00
45.23.31	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestužené (bez spojiva) štrkodra	m2	902,850	9,64	8 703,47	1 740,69
45.23.31	22010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestužené (bez spojiva) vibrovaný štrk	m2	51,000	20,74	1 057,74	211,55
45.23.31	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	116,000	24,31	2 819,96	563,99
45.23.31	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic štrkodra	m2	403,000	6,36	2 563,08	512,62
45.23.31	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnenie ce	m2	318,150	25,21	8 020,56	1 604,11
45.23.31	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postre	m2	427,330	1,16	495,70	99,14
45.23.31	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	3 716,000	0,66	2 452,56	490,51
45.23.31	22030437	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí emulzné kalové vrstvy mikrokoberce	m2	1 113,000	10,98	12 220,74	2 444,15
45.23.31	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m2	3 045,030	15,36	46 771,66	9 354,33
45.23.31	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový koberec masťový	m2	1 113,000	13,77	15 326,01	3 065,20
45.23.31	22030952	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí úprava šikr pri opravách elastická zálievka	m	190,000	8,43	1 601,70	320,34
45.23.31	22040417	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov zámkovej dlažby betónovej	m2	51,000	26,69	1 361,19	272,24
45.23.31	22040617	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov z tvárnic betónových	m2	146,000	32,92	4 806,32	961,26
45.23.31	222030362	Dopĺňajúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	49,600	79,30	3 933,28	786,66
45.23.31	22250464	Dopĺňajúce konštrukcie ochranné zariadenia smerové stĺpiky	ks	9,000	26,84	241,56	48,31
45.23.31	22250670	Dopĺňajúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky	kpl	1,000	12 200,00	12 200,00	2 440,00
45.23.31	22250671	Dopĺňajúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	16,000	183,00	2 928,00	585,60
45.23.31	22250776	Dopĺňajúce konštrukcie vodorovné dopravné značky striekané a náterové	m2	170,375	24,40	4 157,15	831,43
45.23.31	22250980	Dopĺňajúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	111,000	26,21	2 909,31	581,86
45.23.31	22251083	Dopĺňajúce konštrukcie dilatácie šikry rezané	m	187,000	10,64	1 989,68	397,94
45.23.31	22251488	Dopĺňajúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií zvarované siete	m2	1 146,390	12,08	13 848,39	2 769,68
45.23.31	22251592	Dopĺňajúce konštrukcie čistenie vozovky a spevnených plôch	m2	1 652,200	0,37	611,31	122,26
45.23.31	22251593	Dopĺňajúce konštrukcie čistenie krajnic	m2	182,000	5,33	970,06	194,01
45.23.31	22251661	Dopĺňajúce konštrukcie uzavretie žlabové systémy z betónu	m	12,000	366,00	4 392,00	878,40
45.23.31	22031176	Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky	ks	3,000	183,00	549,00	109,80
45.23.31	22201192	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrk divný	m3	0,507	54,90	27,83	5,57
45.23.31	31080308	Objekty melioračné drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	ks	3,000	1 041,25	3 123,75	624,75
45.23.31	31080608	Objekty melioračné - Drenážne výdutie	ks	1,000	366,00	366,00	73,20
Celkom za 1 - 101-00 Úprava cesty I/59						248 519,37	49 703,87
2 - 102-00 Obchádzková trasa	45.23.31	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	532,000	0,66	70,22
	45.23.31	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m2	532,000	15,36	1 634,30
	45.23.31	22030952	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí úprava šikr pri opravách elastická zálievka	m	120,000	8,43	202,32
	45.23.31	22251592	Dopĺňajúce konštrukcie čistenie vozovky a spevnených plôch	m2	532,000	0,37	39,37
Celkom za 2 - 102-00 Obchádzková trasa						9 731,08	1 946,22
3 - 201-00 Rekonštrukcia mosta ev. č. 59-022	45.00.00	00020804	Požiadavky objednávateľa - Ostatné požiadavky - Posudky, kontroly, rev.právy	eur	1,000	3 660,00	732,00
	45.11.20	01010103	Prípravné práce odštránenie porastov krovín	m2	96,000	2,53	48,58
	45.11.20	01020101	Odkopávky a prekopy - Humoznej vrstvy - Ornice	m3	15,000	3,66	54,90

45.11.20	01020200	Odhliapkvy a prekôpky - Nezapažené	m3	292,500	6,86	2 006,55	401,31
45.11.20	01040100	Konstrúcie z hornín - Skládky	m3	270,000	7,53	2 033,10	406,62
45.11.20	01040402	Konstrúcie z hornín - Zásypy - So zhutnením	m3	22,500	24,39	548,78	109,76
45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	270,000	7,93	2 141,10	428,22
45.11.20	01080102	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	75,680	0,84	63,57	12,71
45.11.20	01080402	Povrchové úpravy terénu svaľovanie v násypoch	m2	130,000	1,77	230,10	46,02
45.11.20	01080501	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	130,000	5,36	696,80	139,36
45.11.20	01080502	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávniku ručne	m2	130,000	1,83	237,90	47,58
45.26.22	02010105	Zlepšovanie základovej pôdy - Vyplní odvodňovacích rebier alebo tratívdov - Opláštenie z geotextílie	m2	16,500	6,10	100,65	20,13
45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy tratvdov kompletné z potrubia plastické	m	36,000	5,81	209,16	41,83
45.26.22	02020174	Vrty pre kotvenie, injekcia, mikropilóty a monitoring na povrchu tr. horniny IV	m	60,000	152,50	9 150,00	1 830,00
45.26.22	02040600	Pilóty mikropilóty v podzemí ťahové a ťačkové - skúšky mikropilót	ks	1,000	366,00	366,00	73,20
45.26.22	02040661	Plôty mikropilóty v podzemí ťahové a ťačkové	m	60,000	201,30	12 078,00	2 415,60
45.26.22	02050132	Steny - Štetovnicové baranenie - Kovové dielce	m2	100,000	292,80	29 280,00	5 856,00
45.26.22	02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcií - Injektovanie nízkotlačkové na povrchu - Ĥamenitvom ťaženým, spojivo	m	100,000	18,30	1 830,00	366,00
45.26.22	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextíla a geomrežovína	m2	139,500	2,92	407,34	81,47
45.26.22	02060954	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie samozavrtávacími klincami	m	27,000	115,90	3 129,30	625,86
45.26.21	03010101	Leštenie radové ťahké pracovné(do 1,5 MPa) s podlahami	m2	95,200	7,43	707,34	141,47
45.26.21	03050111	Ochranné konštrukcie - Zábradlie - Na vonkajších voľných stranách objektov	m	48,000	6,89	330,72	66,14
45.11.11	05010105	Búranie konštrukcií základy železobetónové	m3	75,945	99,74	7 574,75	1 514,95
45.11.11	05010401	Búranie konštrukcií trámy, nosníky, prievalsy, konzolové prvky z dielcov prefabrikovaných	m3	46,368	90,49	4 195,84	839,17
45.11.11	05020131	Vybranie konštrukcií a demontáže odstránenie izolácie povlakovej	m2	177,480	7,20	1 277,86	255,57
45.11.11	05020907	Vybranie konštrukcií a demontáže rôznych predmetov kovových	m	48,600	12,20	592,92	118,58
45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	116,000	3,43	397,88	79,58
45.11.11	05080200	Doprava vybúranych hmôt - Vodorovná doprava	t	415,881	5,10	2 120,99	424,20
45.11.11	05080900	Poplatky za sklady	t	415,881	8,00	3 327,05	665,41
45.11.11	05090362	Dopĺňajúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	237,600	4,95	1 176,12	235,22
45.11.11	05090503	Dopĺňajúce práce vrtanie do železobetónu	cm	2 400,000	1,83	4 392,00	878,40
45.11.11	05090605	Dopĺňajúce práce - Otryskanie - Železobetónovej konštrukcie	m2	238,796	14,64	3 495,97	699,19
45.22.11	11010101	Základy páty betón prostý	m3	5,688	125,72	715,10	143,02
45.22.11	11010111	Základy páty debnenie tradičné	m2	22,750	35,34	803,99	160,80
45.22.11	11010301	Základy dosky betón prostý	m3	20,219	83,79	1 694,15	338,83
45.22.11	11010312	Základy dosky debnenie z dielcov	m2	11,069	35,36	391,40	78,28
45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory betón železový	m3	15,917	159,01	2 530,96	506,19
45.22.11	11050212	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory debnenie z dielcov	m2	25,014	44,80	1 120,63	224,13
45.22.11	11050302	Zvislé konštrukcie mostných stavieb - kridla, steny - Betón železový	m3	23,886	159,01	3 798,11	759,62
45.22.11	11050311	Zvislé konštrukcie mostných stavieb - kridla - debnenie tradičné	m2	96,276	44,80	4 313,16	862,63
45.22.11	11050321	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb kridla, steny výstuž z betonárskej ocele	t	5,304	1 654,56	8 775,79	1 755,16
45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rimsy - Betón železový	m3	9,928	194,50	1 931,00	386,20
45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rimsy debnenie tradičné	m2	34,582	46,88	1 621,20	324,24
45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rimsy - Výstuž z betonárskej ocele	t	1,432	1 655,94	2 371,31	474,26
45.22.11	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky betón železový	m3	22,705	156,90	3 562,41	712,48

45.22.11	11080112	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky debnenie z dielcov	m2	22,139	41,07	909,25	181,85
45.22.11	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Prechodové dosky - Výstuž z betónárskej ocele	t	3,846	1 638,35	6 301,09	1 260,22
45.22.11	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky betón železový	m3	52,071	165,30	8 607,34	1 721,47
45.22.11	11080212	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky debnenie z dielcov	m2	18,562	42,77	793,90	158,78
45.22.11	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky výstuž z betónárskej ocele	t	10,888	1 656,75	18 038,69	3 607,74
45.22.11	11080402	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné nosníky betón železový	m3	33,568	164,40	5 518,58	1 103,72
45.22.11	11080511	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné komorové debnenie tradičné	m2	40,172	43,01	1 725,65	345,13
45.22.11	11250901	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m	35,000	40,15	1 405,25	281,05
45.22.11	12260432	Dokončovacie práce - Doplnky vnútorné - Kovové	ks	164,000	32,94	5 402,16	1 080,43
45.22.11	13091513	Vonkajšie povrchy stien reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	41,700	56,12	2 340,20	468,04
45.22.11	15020406	Mury - Rimsy	m3	1,140	1 139,00	1 321,26	264,25
45.22.11	15080208	Vodorovné nosné konštr.-pre mostné stavby - Nosníky - Dielce žel. betónové predpäté	ks	9,000	9 638,00	86 742,00	17 348,40
45.22.11	21080409	Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská kĺb zo železobetónu	m	48,000	73,20	3 513,60	702,72
45.22.11	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kĺby zo štrkopiesku	m3	116,000	40,85	4 738,60	947,72
45.22.11	21200117	Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Výplň za oporami a protimrazové kĺby - Z flu	m3	24,300	61,00	1 485,96	297,19
45.22.11	21200242	Podkladné a vedľajšie konštrukcie , pod mostnými ložiskami - Modifikovaná malta	m2	3,293	237,90	783,40	156,68
45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	60,000	341,60	20 496,00	4 099,20
45.22.11	21250320	Doplňujúce konštrukcie - Odvodnenie mostov - Odvodňovače	ks	2,000	1 708,00	3 416,00	683,20
45.22.11	21250321	Doplňujúce konštrukcie - Odvodnenie mostov - Odvodňovače potrubie	m	4,000	183,00	732,00	146,40
45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné zariadenia - Výplň dilatčných škár	m2	23,584	12,72	299,99	60,00
45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia tenenie dilatčných škár	m	177,238	17,70	3 137,11	627,42
45.22.11	21250833	Doplňujúce konštrukcie - Zatažovacie skúšky - Statické	ks	1,000	7 320,00	7 320,00	1 464,00
45.22.11	21250906	Doplňujúce konštrukcie drobné zariadenia oceľové	ks	54,000	48,80	2 635,20	527,04
45.23.31	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové posreky, nátery, posypy spojovací posrek	m2	535,800	0,66	353,63	70,73
45.23.31	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m2	267,900	15,36	4 114,94	822,99
45.23.31	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový koberec masťový	m2	267,900	13,77	3 688,98	737,80
45.23.31	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Koberec drenážny	m2	6,840	244,00	1 668,96	333,79
45.23.31	22250356	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá prefabrikované	m	12,000	257,31	3 087,72	617,54
45.23.31	22250570	Doplňujúce konštrukcie - Značky stančenia a geodetické body - Neračské značky	ks	22,000	48,80	1 073,60	214,72
45.23.31	22250670	Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky	kspl	1,000	12 200,00	12 200,00	2 440,00
45.23.31	22250980	Doplňujúce konštrukcie - Chodníkové obrubníky - Chodníkové	m	19,200	26,21	503,23	100,65
45.23.31	22251083	Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné škary - Rezané	m	29,000	10,64	308,56	61,71
45.23.31	22251161	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	15,500	49,85	772,68	154,54
45.24.70	32200102	Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Lôžko pod diaľby - Kamenivo ťažené, štrkopiesok	m2	18,800	5,93	111,48	22,30
45.26.14	61010101	Protí vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterami a tmelmi	m2	356,868	6,17	2 201,88	440,38
45.26.14	61010102	Protí vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií pásmi	m2	193,636	23,18	4 488,48	897,70
45.26.14	61010103	Protí vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií fóiami	m2	139,500	14,64	2 042,28	408,46

45.26.14	61010104	Protí vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Termoplastní	m2	69,780	21,96	1 532,37	306,47
45.26.14	61010502	Protí vode a zemnej vlhkosti mostoviek pásmi	m2	332,168	26,84	8 915,39	1 783,08
45.44.20	84010207	Nátery , kovové doplnkové konštr. - farba epoxidová	m2	48,586	21,96	1 066,95	213,39
45.44.20	84010210	Nátery , kovové doplnkové konštr. - farba polyuretanová	m2	48,586	23,18	1 126,22	225,24
45.44.20	84010815	Nátery omietky a betónové povrchy farba riešiteľná vodou (akrylátová)	m2	67,692	18,30	1 238,76	247,75
45.44.20	84010951	Nátery úpravy povrchov strojov a zariadení otryskanie	m2	42,000	18,30	768,60	153,72
45.44.20	84010952	Nátery , úpravy povrchov - metalizácia	m2	42,000	29,28	1 229,76	245,95
Celkom za 3 - 201-00 Rekonštrukcia mosta ev. č. 59-022						371 842,49	74 368,50
4 - 202-00 Úprava mosta ev. č. 59-022V							
45.11.11	05010104	Buranie konštrukcií základy betónové	m3	2,790	94,45	263,52	52,70
45.11.11	05010105	Buranie konštrukcií základy železobetónové	m3	4,386	99,74	437,46	87,49
45.11.11	05020131	Vyburanie konštrukcií a demontáže odstránenie izolácie povlakovej	m2	7,440	7,20	53,57	10,71
45.11.11	05020907	Vyburanie konštrukcií a demontáže rôznych predmetov kovových	m	18,000	12,20	219,60	43,92
45.11.11	05080200	Doprava vyburaných hmôt - Vodorovná doprava	t	33,531	5,10	171,01	34,20
45.11.11	05080900	Poplatky za sklady	t	33,531	8,00	268,25	53,65
45.11.11	05090362	Doplnujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	52,460	4,95	259,68	51,94
45.11.11	05090461	Doplnujúce práce diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	m	18,600	14,64	272,30	54,46
45.11.11	05090605	Doplnujúce práce - Otryskanie - Železobetónovej konštrukcie	m2	79,510	14,64	1 164,03	232,81
45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rimsy - Betón železový	m3	9,895	194,50	1 924,58	384,92
45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rimsy debnenie tradičné	m2	32,385	46,88	1 518,21	303,64
45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rimsy - Výstuž z betonárskej ocele	t	0,798	1 655,94	1 321,44	264,29
45.22.11	11200101	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m2	7,380	21,20	156,46	31,29
45.22.11	11200301	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	1,860	83,79	155,85	31,17
45.22.11	12020405	Ďalšie obkladové lomový kameň	m3	1,476	231,80	342,14	68,43
45.22.11	12260432	Dokončovacie práce - Doplnky vnútorné - Kovové	ks	60,000	32,94	1 976,40	395,28
45.22.11	13071513	Vonkajšie povrchy podhládov , reprofiliácia podhládov - maltou sanačnou	m2	47,470	54,90	2 606,10	521,22
45.22.11	21200242	Podkladné a vedľajšie konštrukcie , pod mostnými ložiskami - Modifikovaná malta	m2	0,529	237,90	125,85	25,17
45.22.11	21250206	Doplnujúce konštrukcie zábradlia oceľové	m	18,000	292,80	5 270,40	1 054,08
45.22.11	21250424	Doplnujúce konštrukcie dilačné zariadenia tesnenie dilačných škár	m	18,600	17,70	329,22	65,84
45.22.11	21250906	Doplnujúce konštrukcie drobné zariadenia oceľové	ks	20,000	48,80	976,00	195,20
45.23.31	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	50,500	0,66	33,33	6,67
45.23.31	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m2	101,000	15,36	1 551,36	310,27
45.26.14	61010101	Protí vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmeľmi	m2	8,370	6,17	51,64	10,33
45.26.14	61010102	Protí vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií pásmi	m2	5,580	23,18	129,34	25,87
45.44.20	84010207	Nátery , kovové doplnkové konštr. - farba epoxidová	m2	40,658	21,96	892,85	178,57
45.44.20	84010210	Nátery , kovové doplnkové konštr. - farba polyuretanová	m2	40,658	23,18	942,45	188,49
45.44.20	84010815	Nátery omietky a betónové povrchy farba riešiteľná vodou (akrylátová)	m2	22,370	18,30	408,46	81,69
45.44.20	84010951	Nátery úpravy povrchov strojov a zariadení otryskanie	m2	40,658	18,30	744,04	148,81
45.44.20	84010952	Nátery , úpravy povrchov - metalizácia	m2	40,658	29,28	1 190,47	238,09
Celkom za 4 - 202-00 Úprava mosta ev. č. 59-022V						25 755,99	5 151,20
5 - 203-00 Úprava koryta Starohorského potoka							
45.11.20	01010301	Prípravné práce čerpanie vody gravitačnými studňami	hod.	96,000	12,20	1 171,20	234,24
45.11.20	01030201	Hlbšie vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	6,696	17,63	118,05	23,61
45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - Sklady	m3	10,044	7,53	75,63	15,13

45.11.20	01040702	Konštrukcie z hornín hrádze so zhutnením	m3	30,000	10,71	321,30	64,26
45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	6,696	7,93	53,10	10,62
45.26.22	02061119	Spevňovanie hornín a konštrukcií škárovanie, zamurovanie kameňom	m2	45,480	19,79	900,05	180,01
45.11.11	05090605	Doplňujúce práce - Otryskanie - Železobetónovej konštrukcie	m2	57,930	14,64	848,10	169,62
45.22.11	11010101	Základy pázy betón prostý	m3	14,508	125,72	1 823,95	364,79
45.22.11	11200101	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m2	24,180	21,20	512,62	102,52
45.22.11	11050201	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory betón prostý	m3	0,996	176,90	176,19	35,24
45.22.11	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory debnenie tradičné	m2	2,896	44,80	129,74	25,95
45.22.11	12020105	Múry nosné lomový kameň	m3	2,047	231,80	474,49	94,90
45.22.11	12260432	Dokončovacie práce - Doplnky vnútorné - Kovové	ks	142,000	32,94	4 677,48	935,50
45.22.11	13091513	Vontkajšie povrchy stien reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	21,580	56,12	1 211,07	242,21
45.22.11	21080102	Vodorovné nosné konštrukcie mostovka z dreva mákkého	m2	8,365	366,00	3 061,59	612,32
45.22.11	21200242	Podkladné a vedľajšie konštrukcie , pod mostnými ložiskami - Modifikovaná malta	m2	1,217	237,90	289,52	57,90
45.22.11	21250206	Doplňujúce konštrukcie zábradlia oceľové	m	38,400	292,80	11 243,52	2 248,70
45.22.11	32210308	Spevnené plochy zahradzka lomový kameň	m3	13,650	47,58	649,47	129,89
45.22.11	32210708	Spevnené plochy - Dlažba - Lomový kameň	m2	24,180	49,36	1 193,52	238,70
45.22.11	67120900	Doplnky - Atypické konštrukcie	ks	18,750	122,00	2 287,50	457,50
Celkom za 5 - 203-00 Úprava koryta Starohorského potoka					31 218,09		6 243,62

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo
45.00.00	45.00.00	Požiadavky objednávateľa - Ostatné požiadavky - Posudky, kontroly, rev.správy	eur	1,000
		Prieskumné práce - hlavná mostná prehladka	eur	1,000
	45.00.00	Všeobecné položky - staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - zriadenie	kpl.	1,000
		staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - zriadenie	kpl.	1,000
	45.00.00	Všeobecné položky - staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - prevádzka	mes.	12,000
		staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - prevádzka	mes.	12,000
	45.00.00	Všeobecné položky - staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - odstránenie	kpl.	1,000
		staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - odstránenie	kpl.	1,000
	45.00.00	Projektové práce stavebná časť(stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) náklady na DVP	kpl.	1,000
		projektové práce - náklady na vypracovanie dokumentácie	kpl.	1,000
	45.00.00	Projektové práce stavebná časť(stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) náklady na DSR	kpl	1,000
		Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000
	45.11.11	Búranie konštrukcií základy betónové	m3	2,790
		Búranie konštrukcií, základy, betónové	m3	2,790
45.11.11 - Demolačné práce	45.11.11	Búranie konštrukcií základy železobetónové	m3	80,331
		Búranie konštrukcií, základy, železobetónové	m3	80,331
	45.11.11	Búranie konštrukcií trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky z dielcov prefabrikovaných	m3	46,368
		Búranie konštrukcií, trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky, z dielcov prefabrikovaných	m3	46,368
	45.11.11	Vybúranie konštrukcií a demontáže odstránenie izolácie povlakovvej	m2	184,920

	0502013100	Vybúranie konštrukcií a demontáže, odstránenie izolácie, povlakovej	m2	184,920
45.11.11	05020906	Vybúranie konštrukcií a demontáže rôznych predmetov drevených, azbestocementových	ks	1,000
	0502090600	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov, drevených	ks	1,000
45.11.11	05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže rôznych predmetov kovových	ks	69,600
	0502090700	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov, kovových	m	69,600
45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	525,000
	0503026403	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného hr. nad 200 do 300 mm	m2	116,000
	0503026404	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného hr. nad 300 mm	m2	409,000
45.11.11	05030507	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia kovov	ks	3,000
	0503050700	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	3,000
45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt - Vodovodná doprava	t	1 259,634
	0508020002	Doprava vybúraných hmôt, vodovodná doprava, nad 1 km	t	1 259,634
45.11.11	05080900	Poplatky za sklady	t	1 259,634
	0508090000	Poplatky za sklady	t	1 259,634
45.11.11	05090362	Doplnujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	2 201,060
	0509036204	Doplnujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu pr. hr. 80 mm	m2	810,000
	0509036205	Doplnujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 100 mm	m2	982,060
	0509036206	Doplnujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu pr. hr. 150 mm	m2	106,000
	0509036207	Doplnujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 200 mm	m2	303,000

45.11.11	05090461	Doplňujúce práce diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	m	18,600
	0509046103	Doplňujúce práce diamantové rezanie betónového krytu, podkladu hr. nad 250 do 300 mm	m	18,600
45.11.11	05090503	Doplňujúce práce vŕtanie do železobetónu	cm	2 400,000
	0509050301	Búracie práce a demolácie - doplňujúce práce - jadrové vŕtanie - do železobetónu	cm	2 400,000
45.11.11	05090605	Doplňujúce práce - Otryskanie - Železobetónovej konštrukcie	m2	376,236
	0509060501	Doplňujúce práce, otryskanie, železobetónovej konštrukcie, tlakovou vodou	m2	376,236
45.11.12	02010103	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov kamenivo	m3	20,400
	0201010302	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov kamenivo drev. fr. 32-63 mm	m3	20,400
45.11.12	02010105	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov opláštení	m2	48,000
	0201010502	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov opláštenie z geotextílie steny zvislé alebo šikmé nad 1:2,5	m2	48,000
45.11.20	01010103	Pripravné práce odstránenie porastov krovín	m2	96,000
	0101010301	Pripravné práce odstránenie porastov krovín na suchu	m2	96,000
45.11.20	01010301	Pripravné práce čerpanie vody gravitačnými studňami	hod.	96,000
	0101030102	Pripravné práce, čerpanie vody, gravitačnými studňami, do 1 000 l/min	hod	96,000
45.11.20	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	121,500
	0102010101	Odkopávky a prekopávky, humóznej vrstvy, ornice, tr.horniny 1-2	m3	121,500
45.11.20	01020200	Odkopávky a prekopávky - Nezapažené	m3	1 038,500
	0102020002	Odkopávky a prekopávky, nezapažené, tr.horniny 3	m3	1 038,500
45.11.20	01030201	Hĺbené vykopávky , rýh - š. do 600 mm	m3	40,536
	0103020102	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm tr.horniny 3	m3	33,840
	0103020103	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm tr.horniny 4	m3	6,696
45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	20,400
	0103020202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm tr.horniny 3	m3	20,400

Výstavba a zlepšenie na cestách I.triedy 2.etapa - I/59 Staré - most ev. č. 59-022

Popis položiek

45.11.20	01030302	Hlbéné vykopávky - Šachiet - Nezapažených	m3	11,760
	0103030202	Hlbéné vykopávky, šachiet, nezapažených, tr.horniny 3	m3	11,760
45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornín - Skládky	m3	933,994
	0104010007	Konštrukcie z hornín, skládky, tr. horniny 1-4	m3	933,994
45.11.20	01040202	Konštrukcie z hornín násyp so zhutnením	m3	598,000
	0104020202	Konštrukcie z hornín násyp so zhutnením zo zemín nesúdržných	m3	151,000
	0104020205	Konštrukcie z hornín násyp so zhutnením zo sypanín kamenistých a balvanitých	m3	447,000
45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín zásyp so zhutnením	m3	29,550
	0104040202	Konštrukcie z hornín, zásyp, so zhutnením, tr. horniny 3	m3	7,050
	0104040207	Konštrukcie z hornín - zásyp so zhutnením, tr. horniny 1-4	m3	22,500
45.11.20	01040702	Konštrukcie z hornín hrádze so zhutnením	m3	30,000
	0104070207	Konštrukcie z hornín hrádze so zhutnením tr.horniny 1-4	m3	30,000
45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	930,646
	0106020401	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m tr. horniny 1-4	m3	930,646
45.11.20	01080102	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	797,780
	0108010201	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch tr.horniny 1-4	m2	797,780
45.11.20	01080402	Povrchové úpravy terénu svaňovanie v násypoch	m2	556,000
	0108040201	Povrchové úpravy terénu svaňovanie v násypoch tr.horniny 1-4	m2	556,000
45.11.20	01080501	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	851,000
	0108050101	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice na rovine	m2	200,000
	0108050102	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice na svahu	m2	651,000
45.11.20	01080502	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávniku ručne	m2	851,000
	0108050202	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov, založením trávniku ručne, lúčneho	m2	851,000
45.11.20	02010201	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo, štrkopiesok	m3	4,480
	0201020101	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre trativody a vankúše pod základy kamenivo, štrkopiesok triedené	m3	4,480

45.11.20	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	112,000
	0201030904	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické DN 100 mm	m	112,000
45.11.20	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextíliá a geomrežovina	m2	319,000
	0206090501	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextíliá a geomrežovina sklon do 1:5	m2	319,000
45.22.11	11010101	Základy pásy betón prostý	m3	20,196
	1101010103	Základy pásy betón prostý tr. C 12/15 (B 15)	m3	5,688
	1101010106	Základy pásy betón prostý tr. C 25/30 (B 30)	m3	14,508
45.22.11	11010111	Základy pásy debnenie tradičné	m2	22,750
	1101011101	Základy pásy debnenie tradičné drevené	m2	22,750
45.22.11	11010301	Základy dosky betón prostý	m3	20,219
	1101030103	Základy dosky betón prostý tr. C 12/15 (B 15)	m3	19,151
	1101030108	Základy dosky betón prostý tr. C 35/45 (B 40)	m3	1,068
45.22.11	11010312	Základy dosky debnenie z dielcov	m2	11,069
	1101031201	Základy dosky debnenie z dielcov drevené	m2	11,069
45.22.11	11050201	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory betón prostý	m3	0,996
	1105020106	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory betón prostý tr. C 25/30 (B 30)	m3	0,996
45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory betón železový	m3	15,917
	1105020207	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory betón železový tr. C 30/37 (B 35)	m3	15,917
45.22.11	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory debnenie tradičné	m2	2,896
	1105021101	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory debnenie tradičné drevené	m2	2,896
45.22.11	11050212	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory debnenie z dielcov	m2	25,014
	1105021201	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory debnenie z dielcov drevené	m2	25,014

Výstavba a zlepšenie na cestách I.triedy 2.etapa - I/59 Staré - most ev. č. 59-022 **Popis položiek**

45.22.11	11050302	Zvislé konštrukcie mostných stavieb , krídla, steny - Betón železový	m3	23,886
	1105030207	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny, betón železový, tr. C 30/37 (B 35)	m3	23,886
45.22.11	11050311	Zvislé konštrukcie mostných stavieb , krídla - debnenie tradičné	m2	96,276
	1105031101	Betonárske práce - zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - krídla - debnenie tradičné	m2	96,276
45.22.11	11050321	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb krídla, steny výstuž z betonárskej ocele	t	5,304
	1105032106	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny, výstuž z betonárskej ocele, 10505	t	5,304
45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rimsy - Betón železový	m3	19,823
	1105060208	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rimsy, betón železový, tr. C 35/45 (B 45)	m3	19,823
45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rimsy debnenie tradičné	m2	66,967
	1105061101	Betonárske práce - zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - rimsy - debnenie tradičné	m2	66,967
45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rimsy - Výstuž z betonárskej ocele	t	2,230
	1105062106	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rimsy, výstuž z betonárskej ocele, 10505	t	2,230
45.22.11	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky betón železový	m3	22,705
	1108010207	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky betón železový tr. C 30/37 (B 35)	m3	22,705
45.22.11	11080112	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky debnenie z dielcov	m2	22,139
	1108011201	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky debnenie z dielcov drevené	m2	22,139
45.22.11	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Prechodové dosky - Výstuž z betonárskej ocele	t	3,846
	1108012106	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky výstuž z betonárskej ocele 10505	t	3,846

Výstavba a zlepšenie na cestách I.triedy 2.etapa - I/59 Staré - most ev. č. 59-022

Popis položiek

45.22.11	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky betón železový	m3	52,071
	1108020207	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky betón železový tr. C 30/37 (B 35)	m3	52,071
45.22.11	11080212	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky debnenie z dielcov	m2	18,562
	1108021201	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky debnenie z dielcov drevené	m2	18,562
45.22.11	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky výstuž z betónárskej ocele	t	10,888
	1108022106	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky výstuž z betónárskej ocele 10505	t	10,888
45.22.11	11080402	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné nosníky betón železový	m3	33,568
	1108040207	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné nosníky betón železový tr. C 30/37 (B 35)	m3	33,568
45.22.11	11080511	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné komorové debnenie tradičné	m2	40,122
	1108051101	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné komorové debnenie tradičné drevené	m2	40,122
45.22.11	11200101	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m2	31,560
	1120010106	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý tr. C 25/30 (B 30)	m2	31,560
45.22.11	11200301	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	1,860
	1120030107	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý tr. C 30/37 (B 35)	m3	1,860
45.22.11	11250901	Doplňujúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m	35,000
	1125090101	Betonárske práce - doplňujúce konštrukcie - obetónovanie potrubia - betón prostý	m	35,000
45.22.11	12020105	Múry nosné lomový kameň	m3	2,047
	1202010502	Múry nosné lomový kameň lícovaný	m3	2,047
45.22.11	12020405	Múry obkladové lomový kameň	m3	1,476
	1202040502	Múry obkladové lomový kameň lícovaný	m3	1,476
45.22.11	12260432	Dokončovacie práce - Doplnky vnútorné - Kovové	ks	366,000

Výstavba a zlepšenie na cestách I.triedy 2.etapa - I/59 Staré - most ev. č. 59-022

Popis položiek

	1226043200	Murárske práce - dokončovacie práce - doplnky vnútorné - kovové	ks	366,000
45.22.11	13071513	Vonkajšie povrchy podhládov , reprofilácia podhládov - maltou sanačnou	m2	47,470
	1307151300	Vonkajšie povrchy podhládov, reprofilácia podhládov, maltou sanačnou	m2	47,470
45.22.11	13091513	Vonkajšie povrchy stien reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	63,280
	1309151300	Vonkajšie povrchy stien, reprofilácia zvislých a šikmých plôch, maltou sanačnou	m2	63,280
45.22.11	15020406	Múry - Rimsy	m3	1,140
	1502040600	Múry, rímasy, dielce polymerepooxidové	m3	1,140
45.22.11	15080208	Vodorovné nosné konštr.pre mostné stavby - Nosníky - Dielce žel. betónové predpäté	ks	9,000
	1508020800	Vodorovné nosné konštr.pre mostné stavby, nosníky, dielce žel. betónové predpäté	ks	9,000
45.22.11	21080102	Vodorovné nosné konštrukcie mostovka z dreva mäkkého	m2	8,365
	2108010202	Vodorovné nosné konštrukcie mostovka z dreva mäkkého podlaha lávky	m2	8,365
45.22.11	21080409	Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská kĺb zo železobetónu	m	48,000
	2108040900	Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská kĺb vrubový zo železobetónu	m	48,000
45.22.11	21200116	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kĺny zo štrkopiesku	m3	116,000
	2120011600	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kĺny, zo štrkopiesku	m3	116,000
45.22.11	21200117	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie - Výplň za oporami a protimrazové kĺny - Z ílu	m3	24,360
	2120011700	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kĺny, z ílu	m3	24,360
45.22.11	21200242	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie , pod mostnými ložiskami - Modifikovaná malta	m2	5,039
	2120024200	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie, pod mostnými ložiskami, modifikovaná malta	m2	5,039
45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie zvodidiel oceľové	m	60,000

Výstavba a zlepšenie na cestách I.triedy 2.etapa - I/59 Staré - most ev. č. 59-022

Popis položiek

	2125010602	Doplňujúce konštrukcie, zvodičlá, ocelové, zábradelné	m	60,000
45.22.11	21250206	Doplňujúce konštrukcie zábradlia ocelové	m	56,400
	2125020600	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia, ocelové	m	56,400
45.22.11	21250320	Doplňujúce konštrukcie - Odvodnenie mostov - Odvodňovače	ks	2,000
	2125032000	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	2,000
45.22.11	21250321	Doplňujúce konštrukcie - Odvodnenie mostov - Odvodňovacie potrubie	m	4,000
	2125032100	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	4,000
45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné zariadenia - Výplň dilatačných škár	m2	23,584
	2125042204	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár, z polyesteru	m2	23,584
45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie dilatačné zariadenia tesnenie dilatačných škár	m	195,838
	2125042402	Doplňujúce konštrukcie dilatačné zariadenia tesnenie dilatačných škár pruž., zálievkou	m	163,520
	2125042403	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár, polyuretánovým tmeľom	m	32,318
45.22.11	21250833	Doplňujúce konštrukcie - Zatažovacie skúšky - Statické	ks	1,000
	2125083301	Doplňujúce konštrukcie, zatažovacie skúšky, statické, 1.pole do 300 m2	ks	1,000
45.22.11	21250906	Doplňujúce konštrukcie drobné zariadenia ocelové	ks	74,000
	2125090600	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia, ocelové	ks	74,000
45.22.11	32210308	Spevnené plochy zahádzka lomový kameň	m3	13,650
	3221030801	Spevnené plochy zahádzka lomový kameň z terénu	m3	13,650
45.22.11	32210708	Spevnené plochy - Dlažba - Lomový kameň	m2	24,180
	3221070802	Spevnené plochy, dlažba, lomový kameň, na cementovú maltu	m2	24,180
45.22.11	67120900	Doplnky - Atypické konštrukcie	ks	18,750
	6712090000	Doplnky, atypické konštrukcie	ks	18,750
45.23.31	15200106	Mestský mobiliár lavičky dielce kovové	ks	5,000
	1520010600	Mestský mobiliár, lavičky, dielce kovové	ks	5,000

Výstavba a zlepšenie na cestách I.triedy 2.etapa - I/59 Staré - most ev. č. 59-022

Popis položiek

45.23.31	15200206	Mestský mobiliár nádoby na odpad dielce kovové	ks	3,000
	1520020600	Mestský mobiliár, nádoby na odpad, koše	ks	3,000
45.23.31	15200506	Mestský mobiliár prístrešky dielce kovové	ks	1,000
	1520050600	Mestský mobiliár, prístrešky, dielce kovové	ks	1,000
45.23.31	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva	m2	902,850
	2201010400	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, nestmelené (bez spojiva), štrkodrva	m2	902,850
45.23.31	22010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) vibrovaný štrk	m2	51,000
	2201010601	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) vibrovaný štrk	m2	51,000
45.23.31	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajníc zo zeminy	m3	116,000
	2201020101	Podkladné vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, zo zeminy, so zhutnením	m3	116,000
45.23.31	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajníc štrkodrva	m2	403,000
	2201020400	Podkladné vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m2	403,000
45.23.31	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené ce	m2	318,150
	2202042102	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené cementom	m2	318,150
45.23.31	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltrčný postre	m2	427,330
	2203032904	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltrčný postrek z modifikovanej emulzie	m2	427,330
45.23.31	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	4 834,300
	2203033004	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek z modifikovanej emulzie	m2	4 834,300
45.23.31	22030437	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí emulzné kalové vrstvy mikrokoberce	m2	1 113,000

	2203043700	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, emulzné kalové vrstvy, mikrokoberce	m2	1 113,000
45.23.31	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m2	3 945,930
	2203064001	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón triedy I	m2	1 134,030
	2203064002	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón triedy II	m2	1 325,000
	2203064004	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón triedy I modifikovaný	m2	1 486,900
45.23.31	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový koberec mastixový	m2	1 380,900
	2203064101	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový, triedy I	m2	1 380,900
45.23.31	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Koberec drenážny	m2	6,840
	2203064301	Drenážna vrstva z drveného kameniva obalovaného asfaltom-drenážny kanálik	m2	6,840
45.23.31	22030952	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí úprava škár pri opravách elastická zálievka	m	310,000
	2203095202	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí úprava škár pri opravách elastická zálievka bez predtesnenia	m	310,000
45.23.31	22040417	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov zámkovej dlažby betónovej	m2	51,000
	2204041701	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov zámkovej dlažby betónovej hr. 6 cm	m2	51,000
45.23.31	22040617	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov z tvárnic betónových	m2	146,000
	2204061702	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov z tvárnic betónových vegetačných	m2	146,000
45.23.31	22250356	Doplňujúce konštrukcie zvodidiel prefabrikované	m	12,000
	2225035602	Doplňujúce konštrukcie zvodidiel prefabrikované s ozubom-zámkom	m	12,000
45.23.31	22250362	Doplňujúce konštrukcie zvodidiel oceľové	m	49,600
	2225036201	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá, oceťové, s jednou zvodnicou	m	49,600

45.23.31	22250464	Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia smerové stĺpiky	ks	9,000
	2225046400	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	9,000
45.23.31	22250570	Doplňujúce konštrukcie - Značky staničenia a geodetické body - Meračské značky	ks	22,000
	2225057000	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	ks	22,000
45.23.31	22250670	Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky	kpl	2,000
	2225067000	Doplňujúce konštrukcie - zvislé dopravné značky - normálny alebo zväčšený rozmer - DDZ prenájom	kpl.	2,000
45.23.31	22250671	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	16,000
	2225067105	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer hliníkové s fóliou	ks	16,000
45.23.31	22250776	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	170,375
	2225077601	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie, striekané a náterové, vodiacich pruhov	m2	96,250
	2225077602	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie, striekané a náterové, deliacich čiar	m2	28,125
	2225077603	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiar, zebry, šípky, atď.	m2	46,000
45.23.31	22250980	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	130,200
	2225098001	Doplňujúce konštrukcie, chodníkové obrubníky, chodníkové, betónové	m	130,200
45.23.31	22251083	Doplňujúce konštrukcie dilatčné škáry rezané	m	216,000
	2225108301	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné škáry, rezané, priečne	m	46,000
	2225108302	Doplňujúce konštrukcie dilatčné škáry rezané pozdĺžne	m	170,000
45.23.31	22251161	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	15,500
	2225116102	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic š. nad 500 mm	m	15,500
45.23.31	22251488	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií zvarované siete	m2	1 146,390
	2225148800	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, zvarované siete	m2	1 146,390

Výstavba a zlepšenie na cestách I.triedy 2.etapa - I/59 Staré - most ev. č. 59-022

Popis položiek


45.23.31	22251592	Doplňujúce konštrukcie čistenie vozovky a spevnených plôch	m2	2 184,200
	2225159200	Doplňujúce konštrukcie, čistenie, vozovky a spevnených plôch	m2	2 184,200
45.23.31	22251593	Doplňujúce konštrukcie čistenie krajíc	m2	182,000
	2225159300	Doplňujúce konštrukcie, čistenie, krajíc	m2	182,000
45.23.31	22251661	Doplňujúce konštrukcie uzavreté žľabové systémy z betónu	m	12,000
	2225166102	Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy, z betónu, tr. zaťaženia do 600 kN	m	12,000
45.23.31	27031176	Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky	ks	3,000
	2703117601	Kanalizácie ostatné konštrukcie doplnky poklopy	ks	3,000
45.23.31	27201392	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrk drevený	m3	0,507
	2720139200	Podkladné konštrukcie, pod potrubie, šachty, stoky atď., štrk drevený	m3	0,507
45.23.31	31080308	Objekty melioračné drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	ks	3,000
	3108030800	Objekty melioračné, drenážne šachty kontrolné, z betónových dielcov	ks	3,000
45.23.31	31080608	Objekty melioračné - Drenážne vyústenie	ks	1,000
	3108060800	Objekty melioračné, drenážne vyústenie	ks	1,000
45.24.70	32200102	Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Lôžko pod dlažby - Kamenivo ťažené, štrkopiesok	m2	18,800
	3220010201	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, lôžko pod dlažby, kamenivo ťažené, štrkopiesok, hr. do 100 mm	m2	18,800
45.26.14	61010101	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	365,238
	6101010101	Proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií, náterivami a tmelmi, na ploche vodorovnej	m2	295,458
	6101010102	Proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií, náterivami a tmelmi, na ploche zvislej	m2	69,780
45.26.14	61010102	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií pásmi	m2	199,216
	6101010201	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií pásmi na ploche vodorovnej	m2	39,060

	6101010202	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií pásmi na ploche zvislej	m2	160,156
45.26.14	61010103	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií fóliami	m2	139,500
	6101010301	Proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií fóliami na ploche vodorovnej	m2	139,500
45.26.14	61010104	Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Termoplastmi	m2	69,780
	6101010402	Proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií, termoplastmi, na ploche zvislej	m2	69,780
45.26.14	61010502	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek pásmi	m2	332,168
	6101050201	Proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek, pásmi, na ploche vodorovnej	m2	332,168
45.26.21	03010101	Lešenie radové ľahké pracovné(dô 1,5 kPa) s podlahami	m2	95,200
	0301010101	Lešenie radové ľahké pracovné(dô 1,5 kPa) s podlahami šírky od 0,8 do 1,0 m	m2	95,200
45.26.21	03050111	Ochranné konštrukcie - Zábradlie - Na vonkajších voľných stranách objektov	m	48,000
	0305011101	Lešeniarske práce - ochranné konštrukcie - zábradlie - na vonkajších voľných stranách objektov	m	48,000
45.26.22	02010105	Zlepšovanie základovej pôdy - Výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov - Opláštenie z geotextílie	m2	16,500
	0201010502	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov, opláštenie z geotextílie, steny zvislé alebo šikmé nad 1:2,5	m2	16,500
45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	36,000
	0201030906	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia, plastické, DN 150 mm	m	36,000
45.26.22	02020174	Vrty pre kotvenie, injekčný, mikropilóty a monitoring na povrchu tr. horniny IV	m	60,000
	0202017406	Vrty pre kotvenie, injekčný, mikropilóty a monitoring na povrchu tr. horniny IV D do 100 mm	m	60,000
45.26.22	02040600	Pilóty mikropilóty v podzemí ťahové a tlakové - skúšky mikropilót	ks	1,000
	0204060001	Pilóty mikropilóty v podzemí ťahové a tlakové DN do 150 mm - skúšky mikropilót	ks	1,000

ZVAZOK 2
Časť 2.2
PRÍLOHA K PONUKE

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách
I. triedy – 2. etapa

Časť 3: I/59 Staré Hory – most ev. č. 59-022

Položka	Podčlánok	Údaje
Názov a adresa objednávateľa	1.1.2.2. ZPV	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Miletičova 19 826 19 Bratislava Slovenská republika e-mail: sekretariat.ivsc.bb@ssc.sk
Komunikačná adresa	1.3 ZPV	SSC IVSC Banská Bystrica Skuteckého 32 974 23 Banská Bystrica
Názov a adresa zhotoviteľa	1.1.2.3 ZPV	Doprastav, a.s. Drieňová 27 826 56 Bratislava
Meno vedúceho stavby	1.1.2.5 & 4.3 ZPV a ZPZ	Ing. Marcel Štirbl
Meno zástupcu vedúceho stavby	1.1.2.5 & 4.3 ZPV a ZPZ	Ing. Michal Mikuš
Stavebný dozor	1.1.2.4 ZPV a ZPZ	 zamestnanec SSC IVSC BB
Hlavný inžinier stavby	1.1.2.4 ZPZ	Nehodí sa
Meno koordinátora BOZP	1.1.2.11 ZPZ	Ing. Ivan Pucher
Lehota výstavby	1.1.3.3 ZPV a ZPZ	12 mesiacov
Lehota na oznámenie väd	1.1.3.7 ZPV	180 dní
Záručná doba	1.1.3.10 ZPZ	1825 dní *
Lehota na predloženie Sprievodcu stavby (manuál stavby)	1.1.6.10 ZPZ	30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Sankcia za nedodanie Sprievodcu stavby v stanovenej lehote	1.1.6.10 ZPZ	20,- EUR za každý deň oneskorenia
Elektronické prenosové systémy	1.3 ZPV a ZPZ	Zoznam dokumentov prekladaných elektronicky je uvedený v bode 4.25

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy – 2 etapa
 Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác realizovaná postupom podľa § 66 ods. 7, písm. b) ZVO
 Súťažné podklady - Zväzok 2 – 2.2 Príloha k ponuke

Použité právne predpisy	1.4	SR
Rozhodujúci jazyk	1.4 ZPV	slovenský jazyk
Jazyk pre komunikáciu	1.4 ZPV	slovenský jazyk
Sankcia za nepredloženie DVP	4.1a ZPZ	300,- EUR za každý deň omeškania
Sankcia za nepredloženie technologických postupov	4.1e ZPZ	300,- EUR za každý deň omeškania
Sankcia za nepredloženie protipovodňového plánu	4.1g ZPZ	300,- EUR za každý deň omeškania
Sankcia za nepredloženie KSP	4.1h ZPZ	300,- EUR za každý deň omeškania
Sankcia za nepredloženie žiadosti	4.1i ZPZ	300,- EUR za každý deň omeškania
Sankcia za nesplnenie podmienky	4.1j ZPZ	500,- EUR
Čiastka zábezpeky na vykonanie prác	4.2 ZPV	1,5 % z nákladu stavby vrátane DPH
Sankcia za nesplnenie	4.25 ZPZ	500, - EUR za každý deň omeškania
Nedodržanie podmienky	4.3	10 000,- EUR za každé porušenie povinností
Čiastka Bankovej platobnej záruky (na splnenie finančných záväzkov Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa)	4.4.1 ZPZ	20% z ceny plnenia Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa (spolu s DPH)
Správy o postupe prác	4.21 ZPV a ZPZ	Vyžaduje sa
Normálna pracovná doba	6.5 ZPZ	06:00 - 18:00
Plán BOZP	6.7 ZPZ	vyžaduje sa
Sankcia za nedodanie plánu BOZP v stanovenej lehote	6.7 ZPZ	500,- EUR za každý deň oneskorenia

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy – 2 etapa
 Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác realizovaná postupom podľa § 66 ods. 7, písm. b) ZVO
 Súťažné podklady - Zväzok 2 – 2.2 Príloha k ponuke

Minimálna čiastka Priebežného platobného potvrdenia	14.6 ZPV	neaplikuje sa
Mena/meny platieb	14.15 ZPV	EUR
Sankcia za nesplnenie povinnosti a nezjednanie nápravy v zmysle „výzvy k náprave“ v stanovenom termíne	15.1 ZPV	20 000,- EUR za každé nesplnenie povinnosti a nezjednanie nápravy v stanovenom termíne
Lehoty na predloženie poisťiek: (a) dôkazy o poistení (b) príslušné poisťné zmluvy	18.1 ZPV a ZPZ 18.1 ZPV a ZPZ	do 28 dní do 28 dní
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek pre poistenie objednávateľových rizík	18.2(d) ZPV	neaplikuje sa
Najnižšia čiastka poistenia tretej strany	18.3 ZPV	200 000,- EUR na jednu poisťnú udalosť
Termín, dokedy musí byť vymenovaná Komisia na riešenie sporov (KRS)	20.2 ZPZ	neaplikuje sa
Povodňový plán	PD stavby (Doklady)	vyžaduje sa

* v zmysle zákona o verejných prácach č. 254/1998 Z.z. v znení zákona č.260/2007 Z.z.

V Bratislave, dňa

Podpis:

(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy – 2 etapa
Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác realizovaná postupom podľa § 66 ods. 7, písm. b) ZVO
Súťažné podklady - Zväzok 2 – 2.2 Príloha k ponuke

Sankcia za porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti BOZP	6.7 ZPV a ZPZ	PODĽA SANKČNÉHO PORIADKU
		Porušenie povinností BOZP a OPP - <i>napomenutie</i>
		Závažné porušenie BOZP a OPP - <i>30 € / každé zistené porušenie</i>
		Obzvlášť závažné porušenie BOZP a OPP - <i>500 € / zistené porušenie</i>
Sankcia za nepredloženie harmonogramu prác v stanovenej lehote	8.3 ZPV a ZPZ	500,- EUR za každý deň omeškania
Sankcia za nepredloženie revidovaného harmonogramu prác v stanovenej lehote	8.3 ZPV a ZPZ	500,- EUR za každý deň omeškania
Odškodnenie za oneskorenie	8.7 a 14.15(b) ZPV	0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň oneskorenia
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie	8.7 ZPV	10 % zo zmluvnej ceny
Geometrický plán stavby	10.1 ZPZ	vyžaduje sa
Geometrický plán na zriadenie vecného bremena	10.1 ZPZ	vyžaduje sa
Výpočet zaťažiteľnosti mostných objektov	10.1 ZPZ	vyžaduje sa, ako súčasť doplnenia do mostného listu
Sankcia za nedodržanie termínu ukončenia zostávajúcich prác a odstránenia nedostatkov	11.1 ZPV	500,- EUR za každý deň omeškania
Sankcia za nepredloženie dokladov v stanovenej lehote	12.3 ZPZ	500,- EUR za každý deň omeškania
Percento pre úpravu cien provizórnych položiek	13.5(b) ZPV	neaplikuje sa
Úprava ceny v dôsledku zmien Nákladov (Valorizácia)	13.8	Aplikuje sa v súlade s OZP (odkazujú ma metodický pokyn 19/2022)
Celková preddavková platba	14.2 ZPV	Záloha sa poskytuje
Počet a časovanie splátok	14.2	PP sa poskytne najneskôr do 15.11.2023 PP sa zúčtuje najneskôr do 05/2024
Meny a ich podiely	14.2	40% zmluvnej ceny s DPH
Percento zadržaných platieb	14.3 ZPV	5 % z vystavených faktúr celkom s DPH, vrátane všetkých dodatkov
Limit zadržaných platieb	14.3 ZPV	5 % zo zmluvnej ceny celkom s DPH
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dopravované na stavenisko	14.5(b) ZPV	neaplikuje sa
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dodané na stavenisko	14.5(a) a (c) ZPV a ZPZ	aplikuje sa v súlade so Zväzkom 2., Časť 2.2 a 2.3

Predmet zmluvy:

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy – 2. etapa

časť I/59 Staré Hory - most ev. č. 59-022

uskutočnenie stavebných prác

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Slovenská 86 080 01 Prešov	1,50	PD – DRS a DSRS	Ing. Jozef Antol		
				Ing. Marek Kožuško		
2.	GEOstatik, a.s. Kragujevská 11 010 01 Žilina	3,46	Mikropilóty, nizkotlakové injektovanie	Ing. Juraj Androvič		
				Ing. Ján Kuhajdik		
				Ing. Martin Beniač		
				Ing. Oliver Čvirík		
3.	OSFER, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice Prúdová 12 040 01 Košice	0,35	VDZ	Juraj Ostrolucký		
				Róbert Fertály		
4.	DOPRA – VIA, a.s.	1,58	Emulzný mikrokoberec	Ing. Dušan Mráz		

	Drieňová 27 526 56 Bratislava			Ing. Vladimír Poláček Ing. Peter Medved'		
5.	TERRAcontrol, s.r.o. Drieňová 27 821 01 Bratislava	03	Geodetické práce	Ing. František Očkaják Ing. Peter Milan Ing. Richard Szabó		

Dátum: 19.5.2023

.....
Ing. JuraJ Naňo
riadiťel' závodU Zvolen
Doprastav, a.s.

Ing. Peter Mozofa
zástupca riadiťel'a závodU Zvolen
Doprastav, a.s.

Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy – 2. etapa

Časť 3: I/59 Staré Hory – most ev. č. 59-022

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Ing. Marcel Štírbľ	stavbyvedúci	vedúci stavby
Ing. Michal Mikuš	stavbyvedúci	zástupca vedúceho stavby
Ing. Richard Szabó	geodet	zodpovedný geodet
Ing. Ivan Pucher	koordinátor BOZP	koordinátor BOZP

Dátum: 19.5.2023

.....

Ing. Juraj Naňo
riaditeľ závodu Zvolen
Doprastav, a.s.

.....

Ing. Peter Mozoľa
zástupca riaditeľa závodu Zvolen
Doprastav, a.s.

