SLOVENSKA SPRAVA CIEST

1/51 Banska Stiavnica - rekonstrukcia mosta ev. & 51 - 181

Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,zmluva*)

1/51 Banska Stiavnica - rekonStrukcia mosta ev. ¢ 51 - 181

(vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS) a dokumentacie na
ponuku (DP), vykonavanie odborného autorského dohl'adu (OAD)).

. objednavatela: Z- ........ccooeeernenn.

C. zhotovitela: ...cooovvvvvvvviieiiieeeeinnn,

é.1 ZMLUVNE STRANY
1.1  OBJEDNAVATEL: SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Sidlo: MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
Statutarny orgéan: Ing. Ivan Rybarik, generalny riaditel’
Pravna forma: Rozpoctova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post
a telekomunikacii SR (pravny nastupca — MDV SR) zriad'ovacou
listinou €. 5854/M-95 zo diia 07.12.1995, v uplnom zneni pod ¢.
316/M-2005 zo dna 14. 02. 2005, zmenena rozhodnutiami MDPT
SR ¢. 100 z 11. 05. 2006, ¢. 86 z 22. 05. 2008, ¢. 162 zo dna 24.
10. 2014 anaposledy zmenené rozhodnutim MDVRR SR ¢.
24/2016 zo dna 22. 03. 2016.
Kontaktna adresa: Investi¢na vystavba a sprava ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica
Osoby opravnené rokovat’:
- vo veciach zmluvnych: Ing. Lucia Husarova, veduca oddelenia verejného obstardvania
SSC pri IVSC BB
- vo veciach technickych: Dalibor Senko, veduci oddelenia tseku investiénej pripravy SSC
IVSC BB
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
1CO: 0000 33 28
DIC: 2021067785
Telefonne spojenie: + 421 48/4343210; + 421 48/4343242; + 421 48/4343212
e-mail: lucia.husarova@ssc.sk; dalibor.senko@ssc.sk
(d’alej len "objednavatel"')
- a —
1.2 ZHOTOVITEL: CivEN s.r.0.

Sidlo:

Pravna forma:

Zapis v obchodnom registri:
Statutarny organ:

V zastupeni:

Osoby opravnené rokovat’:

Centrum I. 28/61, 018 41 Dubnica nad Vdhom
spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Okresného sudu Trenc¢in, Odd.: Sro, vlozka ¢.: 41275/R
Ing. Juraj Dolndk, PhD., konatel
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- vo veciach zmluvnych: Ing. Juraj Dolnak, PhD., +421 907 134 125, info@civen.sk
- vo veciach technickych: Ing. Juraj Dolnak, PhD., +421 907 134 125, info@civen.sk
- Vo veciach cenovych: Ing. Juraj Dolnak, PhD., +421 907 134 125, info@civen.sk

Bankové spojenie:

Cislo Gctu:

ICO: 53 541 979

DIC: 2121404516
Telefonne spojenie: +421 907 134 125

(d’alej len "zhotovitel’"")
(spolu ,,zmluvné strany*)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 ods. 4 zdkona ¢.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov V zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy
pouzil postup verejného obstaravania — zakazka s nizkou hodnotou podla § 117 zdkona o verejnom
obstaravani bez povinnosti zverejnenia vo vestniku VO.

¢l.2 PREDMET ZMLUVY

2.1  Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zavdzuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve
zrealizuje na svoje naklady, nebezpecenstvo, s vybavenim ktoré si na tento ucel zabezpeci v
dohodnutom mieste, v dohodnutom ¢ase a dohodnutom rozsahu dielo $pecifikované v tejto zmluve
a odovzda ho objednavatel'ovi a poskytne sluzby stvisiace s dielom podrl'a tejto zmluvy, ktorym je:

vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS) a dokumentacie na
ponuku (DP), vykonavanie odborného autorského dohl'adu (OAD) pre stavbu:
1/51 Banska Stiavnica - rekonstrukcia mosta ev. & 51 - 181
(dalej len ,,dielo®)

2.2  Objednavatel sa zavizuje, Ze dokoncené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnuta cenu
a poskytne zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie.

.3 ROZSAH A OBSAH

3.1 Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dna: 27.03.2023

3.2 Dielom sa na tGcely tejto zmluvy rozumie vypracovanie projektovej dokumentacie na stavebné
povolenie a realizaciu stavby (DSPRS) a dokumentacie na ponuku (DP) pre stavbu rekonstrukciu
mosta ev. ¢. 51 - 181 (d’alej aj len ako ,,dielo* alebo ,,projektovd dokumentdcia®).

3.3 Sluzbami suvisiacimi S dielom sa rozumeju ¢innosti zhotovitel’a, ktorymi je
a. zabezpeCenie inZinierskej ¢innosti
b. vykonanie odborného autorského dohladu nad uskuto¢iovanim stavebnych prac podla
predloZenej projektove;j
C. spracovanie geodetického zamerania ako podklad k spracovaniu predmetu zakazky na stavebné
prace
d. realizacia d’al$ich ¢innosti a vypracovanie d’al§ich dokumentov v zmysle podkladu a to najma:
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- navrh planu organizacie vystavby (POV) vratane jeho schvalenia, ako aj poskytnutie
akejkol'vek sucinnosti zhotovitel'ovi diela pri jeho prepracovani vzdy v lehote urcenej

objednévatelom

- projektu docCasného a trvalého dopravného znaCenia vratane zabezpecenia jeho
odsuhlasenia

- zameranie a vyty¢enie sieti priamo v teréne, v pripade poziadavky zabezpecenie ich
preloziek

3.4V ramci ¢innosti odborného autorského dohl'adu sa zhotovitel’ zavdzuje zabezpecit’:

a.

«

poskytnutie vSetkej potrebnej st¢innosti a spoluprace zhotovitelovi diela — stavby na
podklade projektovej dokumentacie podla bodu 3.2 tohto clanku zmluvy v suvislosti
S vypracovanim  kontrolného askiiSobného planu vzdy vlehote pozadovangj
objednavatel'om,

spracovanie planu uZzivania verejnej prace v sucinnosti so zhotovitel'om diela — stavby na
podklade projektovej dokumentacie podla bodu 3.2 tohto ¢lanku zmluvy tak, aby pocas jej
uzivania nedoslo k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu,

spolupracu pri realizacii verejného obstaravania na vyber zhotovitel'a stavebnych prac podl'a
projektovej dokumentécie vzdy v lehote urcenej objednavatel'om,

poskytovanie sucinnosti objednavatel'ovi a zhotovitel'ovi stavebnych prac pri vysvetl'ovani
projektovej dokumentacie a vykazu vymer, spolupracovanie so zhotovitelom stavebnych
prac pri realizacii diela — stavby podl'a projektovej dokumentacie a poskytovanie stanovisk
k navrhom zmien a odchylkam od diela pri dodrzani technicko-ekonomickych parametrov
stavebnych prac uskuto¢iiovanych podl'a projektovej dokumentacie vzdy v lehote urCene;j
objednavatel'om,

ucast’ na kontrolnych dnioch stavby,

ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavebnych prac,

posudzovanie navrhov zhotovitela stavebnych prac na zmeny a odchylky z pohladu
dodrzania technicko-ekonomickych parametrov stavby, pripadne dalSich udajov
a ukazovatel'ov,

poskytnutie vyjadreni sa k poziadavkam prac naviac oproti projektovej dokumentacii,
ucast’ na odovzdani a prevzati stavby a podpis protokolu o odovzdani a prevzati stavby,
kontrolu technologickych postupov, kontrolného a skaSobného planu a DSRS (podla
TP019), ktoré budu predlozené zhotovitel'om stavebnych prac,

poskytovanie vysvetleni a zaujatie jednoznaénych stanovisk a vysvetleni k navrhom riesenia
vzniknutého problému a zapracovanie takto vzniknutych zmien do projektovej
dokumentacie.

Predpokladany rozsah vykonu odborného autorského dohl'adu 120 hod.

Rozsah vykonu odborného autorského dohl'adu je predpokladany. Skuto¢ny vykon odborného
autorského dohl'adu pre jednotlivé Cinnosti bude upresneny ku diu fakturacie podla skutocnosti,
podlozeny zapisom o navsteve odborného autorského dohl'adu na predmetnej stavbe, potvrdeny
stavebnym dozorom objednavatel’a.

3.5 Vramci inZinierskej ¢innosti sa zhotovitel’ zavdzuje na:

a.

zabezpecenie zavédznych stanovisk spravcov inzinierskych sieti, rozhodnuti, vyjadreni,
suhlasov, postdeni alebo inych opatreni organov $tatnej spravy, obci a inych organizacii
dotknutych projektovanou stavbou a ich nasledné zapracovanie do projektovej
dokumentacie tak, aby bolo mozné stavbu realizovat’ a nasledne uviest’ do uzivania.
Sthlasné stanoviska a vyjadrenia organizacii a spravcov inzinierskych sieti dotknutych
projektovanou stavbou budu stucastou projektovej dokumentacie v prislusnej Casti,
vypracovat’ vSetky podklady pre majetkopravne vysporiadanie v zmysle TP 019 (priloha
G — Suvisiaca dokumentacia, ¢ast’ Dokumentacia na majetkopravne vysporiadanie a ¢ast’
Dokumentacia na trvalé a do¢asné vynatie pody z PPF ).
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Zhotovitel' sa zavizuje, ze plnenie podla tejto zmluvy vykona s prihliadnutim na pozadovany
rozsah, podmienky a poziadavky objednéavatel'a uvedené v tejto zmluve, ako aj v prilohe €. 1 tejto
zmluvy - Opis predmetu zakazky, ktory tvori neoddelitelnt sucast’ tejto zmluvy (d’alej aj len ako
wpriloha ¢. 1 zmluvy* alebo aj ,,opis predmetu zakazky*) a to riadne, v€as a bez vad. Zhotovitel
sucasne prehlasuje, ze sa s opisom predmetu zakazky podla predoslej vety riadne oboznamil
a potvrdzuje jeho spdsobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy, ako aj to, Ze
pozna rozsah vSetkych svojich zavézkov, ku ktorych realizacii sa podpisom tejto zmluvy v ramei
zmluvnej ceny zavézuje.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo podla ¢l. 2 bodu 2.1 v ramci dohodnutej ceny podl'a ¢l
6 bodu 6.1 takto:

- kompletné tlacené supravy DSPRS: 8 x
- kompletna digitdlna DSPRS na USB nosici: 2 X
- kompletna digitalna DP na USB nosici 2X
- rozpocCet v tlaCenej forme, opatreny peciatkou zhotovitela: 2X
(vlozi sa do supravy ¢.1 a €. 2)

- rozpocet v digitalnej forme: 1x
Vytla¢ky naviac:

- koordinacny vykres stavby: 3X
- zakreslenie objektov do podkladu z katastralnej mapy: 3 X

Projektova dokumentaciu v rozsahu a podobe v stlade s touto zmluvou sa zhotovitel' zavizuje
odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom a grafickom vyhotoveni v rovnocennych vytlackoch
ako aj v digitalnej forme vo formate pdf. a zaroven v editovatelnej forme (.doc, .xls, .dwg, .dgn,
alebo obdobné).

Zhotovitel' sucasne berie na vedomie, ze akykol'vek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa
vV zmysle tejto zmluvy zavdzuje, musi byt pre riadne splnenie tohto zaviazku vyhotoveny a overeny
na to opravnenou osobou v zmysle v§eobecne zavaznych pravnych predpisov (najmi, no nie
vyluéne v zmysle Zakona ¢. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, Zakona ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch).

PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.3

Zavaznym podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznamenie objednavatela ¢. j.
........................................... zo dna ..................... 0 prijati Ponuky uchadzaca zo diia ........................

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pocas spracovavania diela a plnenia predmetu zmluvy poskytne
zhotovitel'ovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spocivajice najméd v odovzdani
dopliujucich tdajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v
priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitel'ovi do 5 pracovnych dni
od doru¢enia poziadavky zhotovitela. Inu lehotu je mozné dohodnut pre pripad, ze pojde
0 spolupdsobenie vicsieho rozsahu alebo také, ktoré objednavatel’ nemdze ziskat’ vlastnymi silami.

V priebehu vykonavania diela sa minimalne raz za mesiac uskuto¢ni pracovné rokovanie medzi
zhotovitelom a objednavatelom (d’alej len ,pracovné rokovanie) podla poziadaviek
objednavatela alebo zhotovitel'a. Z pracovného rokovania sa vyhotovi zéapis (d’alej len ,,zapis z
pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrzi kazda zmluvna strana. Zhotovitel’ sa zavézuje
pocas pracovnych rokovani objednavatel’a informovat’ o stave rozpracovanosti diela v stlade s
¢asovym harmonogramom prac a Vv stlade s poziadavkami v prilohe ¢.1 — Opis predmetu zakazky.
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Zoznam ucastnikov pracovného rokovania dohodne zhotovitel’ s objednavatel'om spravidla 14 dni
vopred pred jeho konanim. Zhotovitel PD zabezpeci prerokovanie v priebehu spracovania
dokumentacie s dotknutymi orgdnmi, organizdciami, Stdtnou spravou, samospravou — stanoviska
bude konzultovat s objednavatelom. DSPRS objednavatel’ pozaduje odsuhlasit’ s dotknutymi
organmi a organizdciami miestnej a §tatnej spravy a spravcami inzinierskych sieti dotknutych
stavbou (vyvolané investicie) doloZzenim suhlasného stanoviska k technickému rieseniu stavby na
ich hlavickovom papieri /stanovisko pre ucely stavebného konania/ v rdmci dokladovej casti
projektovej dokumentacie. Opodstatnené pripomienky vyplyvajice s obsahu tychto stanovisk po
schvaleni objednavatela zapracuje zhotovitel do projektovej dokumentacie. Na pracovnych
rokovaniach sa vyzaduje osobnd ucast’ rozpoctara/spracovatel'a ekonomickej Casti projektu.

Projekty inzinierskych sieti — odsuhlasenie techn. Casti budii obsahovat’ stanovisko spravcu o
prevzati objektu do spravy v zmysle platnej legislativy. Objednavatel’ pozaduje ucast’ projektanta
pri priprave stavby, na prerokovani v rdmci uzemného a stavebného konania a inych rokovani, na
odovzdani staveniska.

Vstupné pracovné rokovanie zvola zhotovitel' PD v sidle objednavatel'a do 10 dni od ucinnosti
zmluvy, na ktorom predlozi casovy harmonogram vecného plnenia spracuvania predmetu zmluvy
a predpokladané terminy rokovani s dotknutymi orgdnmi (organy S$tatnej spravy, samospravy,
vlastnici a spravcovia vyvolanych investicii), odsuhlasenie objektovej skladby s objednavatel'om.
Nedodrzanie terminu podl'a bodu 4.2 tohto ¢lanku zo strany objednavatela, ktoré preukéazatelne

spdsobi zdrzanie prac zhotovitel'a, opravituje zhotovitel'a k Gprave terminu plnenia, ktoré bude
zodpovedat’ omeskaniu spésobenému objednavatel'om.

TERMIN PLNENIA

5.2

Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' projektovi dokumentaciu podla tejto zmluvy, zabezpecit
inziniersku ¢innost’, , vyhotovit’ geodetické zameranie a poskytnut’ d’alSie sluzby v zmysle ¢lanku
3. bod 3.3 bod d tejto zmluvy v celom rozsahu najneskér do::

- Dokumentacia DSPRS: v termine do 6 mesiacov odo diia nadobudnutia uc¢innosti ZoD,

- Dokumentacia DP (Zvédzky ¢. 3 a 4): v termine do 30 dni od pisomného vyzvania objednavatel’a.

- Odborny autorsky dohl'ad: v termine po prevzati staveniska zhotovitelom a pisomnej vyzve na
vykon OAD.

Pricom:

o Zhotovitel je povinny predlozit’ a prerokovat’ s objednavatel'om technické riesenie do 30
pracovnych dni od u€innosti zmluvy,

o Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi projektovi dokumentaciu pred jej
odovzdanim na odsthlasenie minimalne 30 dni pred jej zmluvnym terminom.
Objednavatel’ dokoncentl projektovit dokumentaciu prezrie a posudi splnenie podmienok
podl'a poziadaviek uvedenych v opise predmetu zakazky, resp. podl'a d’alsich podmienok
uvedenych v tejto zmluve. Ak projektova dokumentacia alebo ktorakol'vek jej East’ nespiiia
$pecifikaciu uvedenu v opise predmetu zakazky, resp. d’alSie podmienky uvedené v tejto
zmluve, objednavatel’ pisomne ozndmi nedostatky projektovej dokumentacie alebo jej Casti
zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavizuje bezodkladne napravit nedostatky projektovej
dokumentécie a to tak, aby ju odovzdal v termine podrla tejto zmluvy

Odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentacie sa uskutoCni v preberacom konani v sidle
objednavatela, v lehote podl'a ¢lanku 5.1, pricom projektova dokumentacia musi byt odovzdana
ako celok osobe opravnenej konat' vo veciach technickych podla ¢lanku 7. Pre odstranenie
akychkol'vek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze objednavatel nie je povinny prijat’
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Ciasto¢né plnenie a teda plnenim v celku sa pre potreby tejto zmluvy rozumie okrem vykonania
diela aj tiplna realizacia sluzieb s dielom suvisiacich, s vynimkou autorského dohl'adu.

Za den dodania sa povazuje denn uvedeny v preberacom protokole. V preberacom protokole
deklaruje objednavatel’ skutocnost’, ze dielo nema v den podpisania preberacieho protokolu zjavné
vady.

CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

6.2
6.3

6.4

6.5

Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy je
stanovend v sulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z. 0 cenach, v zneni
neskorsich predpisov a podla prijatej Ponuky zhotovitel'a predstavuje:

Nazov Cena bez DPH v € DPH 20% v € Cenas DPH v €

Dokumentacia DSPRS

39 400,00

7 880,00

47 280,00

Dokumentacia DP

2 000,00

400,00

2 400,00

Odborny autorsky
dohl'ad OAD

3600,00

720,00

4 320,00

Spolu:

45 000,00

9 000,00

54 000,00

Slovom: patdesiatstyritisic €
Specifikacia ceny prac je uvedena v Prilohe ¢&. 2, ktora tvori neoddelitelna stcast’ tejto zmluvy.

Podkladom pre thradu ceny budi faktiry vystavené zhotovitelom po podpisani protokolu
0 odovzdani a prebrati PD, ktory musi byt podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
podla uzatvorenej zmluvy o dielo aopatreny ich tradnou peciatkou. Protokol o odovzdani
a prebrati je sucastou faktiry vystavenej zhotovitelom objednavatelovi. Vsetky stupne PD —
dokumentacia na stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS), dokumentécia na ponuku (DP),
vratane ich kladného odsthlasenia obstaravatel'om a dotknutymi organmi podla § 140a a § 140b
stavebného zakona budu uhradené nasledovne:

6.3.1 Dokumenticia na stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS)
- 90% z dohodnutej ceny v lehote do 30 dni odo diia dorucenia faktury objednavatelovi, ak
nebudu zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskor do 90 dni po dodani PD
objednavatel'ovi, ak nebud zistené vady a nedostatky.

6.3.2 Dokumentacia na ponuku (DP):
- 90% z dohodnutej ceny v lehote do 30 dni odo dia dorucenia faktary objednavatelovi,
ak nebudu zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskér do 90 dni po dodani PD
objednavatel'ovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky.

Podkladom pre fakturaciu odborného autorského dohladu bude skutoény vykon OAD podlozeny
stupisom poctu hodin vykonu OAD, potvrdenym zodpovednou osobou objednavatela —
stavebny dozorom. V pripade zvy3enia vykonu OAD (z doévodu prediZenia lehoty vystavby,
z dovodu zvysenej potreby vykonu OAD, z dévodu dodato¢nych poziadaviek objednavatela na
dopracovanie DSP resp. DRS z dovodu doriesenia technickych problémov stavby vzniknutych
pocas realizacie stavebnych prac) bude tato skuto¢nost’ premietnutd do dodatku k zmluve.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze d’alSie poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré si po vzajomne;j
dohode zmluvné strany odsuhlasia, zapracuje do projektovej dokumentacie. Prepracovanie
technického rieSenia alebo projektovej dokumentécie podl'a vyhrad, stanovisk, poziadaviek a/alebo
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pripomienok dotknutych organov, ako aj dopracovanie projektovej dokumentacie podl'a prvej vety
tohto bodu zmluvy je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je opravneny faktary vystavené v zmysle bodu 6.3 vyhotovit a objednavatelovi
doporucene dorucit’ najskor v defi nasledujtci po dni zapisniéného odovzdania a prevzatia plnenia.

Zhotovitel’ vystavi za vykon odborného autorského dohl'adu objednavatel'ovi fakturu, do 10 dni po
ukonceni kalendarneho mesiaca za mesiac predchadzajici. Podkladom pre fakturaciu bude
skuto¢ny vykon OAD podlozZeny stpisom poctu hodin vykonu OAD potvrdenym zodpovednou
osobou objednavatel’a — stavebnym dozorom. Zaroven bude podkladom aj predlozeny pocet hodin
potrebny na pripravu, nutné konzulticie a prestudovanie podkladov od objednavatel’a.

Lehota splatnosti faktar je 30 kalendarnych dni od jej doporu¢eného dorucenia do sidla
objednavatel'a, SSC IVSC BB, Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ vSetky naleZitosti danového dokladu, objednavatel ju vrati
na zmenu, doplnenie alebo opravu (d’alej len ,,oprava faktiry*).

Do doby dorucenia opravenej faktiry objednavatelovi lehota splatnosti faktiry neplynie, po
doruceni opravenej faktury zacina plynit nova lehota splatnosti dohodnuta v bode 6.8 tohto ¢lanku.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v zmysle Specifikacie ceny mu vznika narok na thradu iba skutoc¢ne
zrealizovanych préac pri spracovani projektovej dokumentécie a pri vykone Cinnosti odborného
autorského dohladu.

Po prevzati staveniska zhotovitel'om stavebnych prac a pisomnej vyzve objednavatel’a na vykon
odborného autorského dohl'adu je zhotovitel opravneny poziadat’ objednévatel'a o odsuhlasenie
faktura¢ného indexu, ktorym sa upravi cena za vykon ¢innosti odborného autorského dohl'adu za
obdobie odo dna nadobudnutia G¢innosti zmluvy do dia pisomného vyzvania objednavatel’a na
vykon OAD. Pisomna ziadost’ zhotovitel'a s vypoctom fakturatného indexu v zmysle tohto bodu
musi byt doru¢ena do sidla objednavatela najneskér do 10 dni odo dna pisomného vyzvania
objednavatel'a na vykon OAD. Po odsuhlaseni predlozené¢ho indexu bude vyhotoveny Zapis o
vypocte fakturacného indexu vo dvoch originaloch (1 pre objednéavatel'a a 1 pre zhotovitela), ktory
bude podkladom pre vyhotovenie dodatku k zmluve. Zapis o vypocte fakturacného indexu st
opravnené podpisat’ za strany dohody osoby opravnené konat’ vo veciach technickych. Pri vypoéte
fakturacného indexu sa zmluvné strany zavizuju pouzit' index uverejneny na web stranke
Statistického tiradu SR, pre CPA kod: 711214 — InZinierske sluzby v oblasti dopravnych projektov,
¢asti Odborné vedecké a technické sluzby. Objednavatel’ posle pisomny navrh dodatku k zmluve v
zmysle Zapisu o vypocte fakturacného indexu na odsuhlasenie zhotovitel'ovi, ktory je povinny
dodatok podpisat’ a dorucit’ do sidla objednavatel’a v lehote 3 tyzdinov odo dia dorucenia navrhu
dodatku zhotovitel'ovi. Faktura¢ny index bude platny odo dia nasledujiuceho po dni nadobudnutia
ucinnosti dodatku k zmluve. Fakturacny index je zhotovitel’ povinny uviest’ na prislusnej fakture.

OSOBY OPRAVNENE ZASTUPOVANIM ZMLUVNYCH STRAN

Zamestnanci zhotovitel'a opravneni rokovat’ a konat’ v jeho mene ohl'adne realizacie predmetného
diela, okrem o0s6b uvedenych v identifika¢nych tdajoch su:

Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie v ramci plnenia zmluvy
Ing. Juraj Dolnak, PhD. Konatel vo veciach technickych a obchodnych
[ Titul, meno, priezvisko | funkcia zastupenie v ramci plnenia zmluvy
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Veduci tseku
Dalibor Senko oddelenia investi¢nej
pripravy

Hlavny odborny
Ing. Kristina Kohutova | zamestnanec investi¢ne;j

pripravy

vo veciach technickych
vratane prevzatia diela

vo veciach technickych
vratane prevzatia dicla

cl. 8

ZMENY ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Zmluvu o dielo mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania:
8.1.1 podla § 18 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani, ak

8.1.1.1. dojde ku vzniku potreby dopliiujucich sluzieb, ktoré su nevyhnutné, nie su zahrnuté
do povodnej zmluvy, poskytuje ich povodny dodavatel’ a zmena dodavatel’a
1. nie je moznd z ekonomickych dévodov alebo technickych dévodov, pricom
ide najmid o poziadavku vzdjomnej zamenitelnosti alebo interoperability s
existujucim zariadenim, sluzbami alebo instalaciami podl'a pdvodnej zmluvy a
2. sposobi objednavatel'ovi vyznamné t'azkosti alebo podstatnti duplicitu nakladov,

8.1.2 podrla § 18 ods. 1 pism. ¢) zdkona o verejnom obstaravani, ak

8.1.2.1 dojde k zmene, ktord vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri
vynaloZzeni ndlezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni charakter
zmluvy,

8.1.3 podrla § 18 ods. 1 pism. d) zdkona o verejnom obstaravani, ak ide o nahradenie p6vodného

dodavatel’a novym dodavatel'om na zaklade

1. skutoénosti, Ze iny hospodarsky subjekt, ktory spiiia povodne uréené podmienky téasti, je
pravnym nastupcom poévodného dodavatela v désledku jeho reorganizacie, vratane
zlucenia a splynutia alebo tipadku, za predpokladu, ze pévodna zmluva sa podstatne
nemeni a cielom zmeny nie je vyhnut sa pouzitiu postupov zakona o verejnom
obstaravani alebo

2. skutocnosti, Ze objednévatel plni povinnosti hlavného dodavatela voci jeho
subdodavatel'om alebo

8.1.4 podla § 18 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstardvani, ak nedochadza k podstatnej
zmene povodnej zmluvy bez ohl'adu na hodnotu tejto zmeny.

Podstatnou zmenou povodnej zmluvy sa rozumie takd zmena, ktorou sa meni povaha alebo

roz§iruje rozsah povodnej zmluvy, najméa

a) dopliiiaju alebo menia podstatnym sposobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zadavania zdkazky umoznili u€ast’ inych hospodarskych subjektov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ ina ponuku ako pévodne prijati ponuku,

b) meni ekonomicka rovnovaha v prospech dodavatel’a spésobom, ktory povodna zmluva
neupravovala alebo

c) nahradza povodny dodavatel’ novym dodavatel'om inak, ako podl’a bodu 8.1.3.

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania aj vtedy, ak hodnota
vsetkych zmien je nizSia ako finan¢ny limit zakazky s nizkou hodnotou pre sluzby a zaroven je
nizsia ako 10% hodnoty povodnej zmluvy, priCom sa nesmie menit’ charakter zmluvy.

Ak ide o zmenu podl'a bodu 8.1.1 a 8.1.2, nemoze dojst’ k navySeniu hodnoty plnenia 0 viac ako
50% hodnoty pévodnej zmluvy. Ak ide 0 opakované zmeny, obmedzenie podla prvej vety sa
vzt'ahuje na kazd( zmenu. Opakovanymi zmenami zmluvy sa nemozno vyhnut’ pouZitiu postupov
a pravidiel podl'a zdkona o verejnom obstaravani.

Zmena zmluvy musi byt pisomna.
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Vyssie uvedené zmeny, ktoré budi mat’ za nasledok zmenu ceny diela, budil ocenené ako ucelena
Cast’ podl'a zékona o cenach.

V pripade potreby ocenit’ sluzby, ktoré nie si predmetom zmluvy a budi mat’ za nasledok zmenu
ceny diela, budu tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych nakladov podl'a zakona o cenach.

¢l 9

SANKCIE

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8
9.9

V pripade omeskania zhotovitel'a s dodanim diela v zmluvne dohodnutom termine podl'a ¢lanku 5
tejto zmluvy, objednavatel’ ma narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela za kazdy aj
zaCaty deil omeskania.

Celkova cena zmluvnej pokuty nesmie prekrocit’ zmluvnu cenu diela.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktar méze zhotovitel pozadovat’ urok z omeskania v zmysle
ustanoveni Obchodného zékonnika.

Za omeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklamacnom konani je zhotovitel
povinny zaplatit’ objednavatel’ovi zmluvnt pokutu vo vyske 33,-€ denne az do ich odstranenia a to
za kazdu vadu zvlast.

Objednavatel’ ani zhotovitel' nie si v omeskani, ak nemézu splnit’ svoj zavidzok v dosledku
omeskania druhej strany.

Ak pocas realizacie stavby podla tohto diela dojde k zvySeniu zmluvne dohodnutej ceny za
zhotovenie stavby preto, Ze zhotovitel’ projektovej dokumentacie porusil povinnost' podla tejto
zmluvy a dielo ma vady, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu 10% zo
sumy navySenia. Zhotovitel' je zaroven povinny odstranit’ vady v lehote 10 dni od doruéenia
pisomnej vyzvy objednavatela bezodplatne.

Celkova suma zmluvnej pokuty podl'a bodu 9.6 nesmie prekrocit zmluvnu cenu diela podla
¢lanku 6 tejto zmluvy.

Ustanovenia ¢lanku 10 tymto nie st dotknuté.

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi nahradit v plnej vySke Skodu spdsobenti nutnost’ou
opakovane realizovat’ stavebné prace z dovodu vady projektu.

¢l. 10

ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Zhotovitel' sa zavizuje postupovat pri vykonani diela s odbornou starostlivostou, bude dodrziavat
vSeobecne zavidzné predpisy a technické normy, bude sa riadit’ zapismi a pisomnymi dohodami
zmluvnych stran a dielo podla tejto zmluvy vypracuje a doda podla podkladov a poziadaviek
objednéavatela.

Zhotovitel* zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a vcas v kvalite podla
poziadaviek objednavatela a odovzdané objednavatel’'ovi podla ustanoveni tejto zmluvy a bez vad.

Zarucna doba je stanovena dohodou zmluvnych stran nasledovne:
zaCiatok:  zacina plynut’ diiom protokolarneho prevzatia dokumentacie objednavatel'om
ukoncenie: konc¢i nadobudnutim pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia.

Reklamaciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po
zisteni vady v pisomnej forme potvrdenou opravnenou osobou.

Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady diela, odstranit’ bezodplatne a bez zbytocného odkladu, po
uplatneni opravnenej reklamacie objednavatel'om. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou
formou, inak plati, Ze zhotovitel' je povinny odstranit’ reklamované vady najneskoér do 10
pracovnych dni od dorucenia reklamacie.
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¢l 11

ZANIK ZMLUVY

111

11.2

11.3

114

115

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

1111
11.12

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vsetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstapenim od zmluvy niektorou zmluvnou
stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatel’a.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,,denn zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou zmluvnou
stranou ku ditu zaniku zmluvy dohodou.

Odstipenie od zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvne;j strane (ktora
svoju povinnost’ porusila) a jeho u€inky nastdvaju dilom dorucenia zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ mdze odstupit’ od zmluvy na zaklade dévodov uvedenych v § 19 zakona o verejnom
obstardvani.

Objednavatel’ moze odstapit’ od ¢asti zmluvy, ktorou doslo k podstatnej zmene pdvodnej zmluvy a
ktora si vyzadovala nové verejné obstaravanie.

Pre pravnu upravu odstupenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajlcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je tieZ opravneny okamzite odstupit’ od zmluvy v pripade, ak zhotovitel’ vstipil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dévodna obava, ze
plnenie zavazkov zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy je vazne ohrozené.

Zhotovitel’ alebo objednavatel’ méze od tejto zmluvy odstupit’ v pripade, ak druha zmluvna strana
porusi povinnosti, ktoré jej vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych
pravnych predpisov a to uz po druhom takomto poruseni hociktorej povinnosti, pricom opravnena
strana po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni druhti stranu na porusenie zmluvnych
podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri d’alSom poruseni hociktore;j
povinnosti odstupi od tejto zmluvy; to neplati pri podstatnom poruSeni zmluvnej povinnosti (v
zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo podstatnom poruseni povinnosti vyplyvajicej
z ustanoveni platnych pravnych predpisov vztahujtcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou
zo zmluvnych stran, kedy je druhd zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstipit’ uz po prvom
takomto poruseni povinnosti druhou zmluvnou stranou. Uginky odstiipenia od zmluvy nastani
okamihom dorucenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ze zhotovitel' bude zverejneny v
Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle Zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.

Nedodrzanie zavazku splnit’ predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, povazuji zmluvné strany za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

Odstapenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Utinky odstipenia nastavaji momentom dorudenia pisomného oznamenia druhej zmluvnej
strane.

¢l. 12

SUBDODAVATELIA

121

Na vypracovani diela podla tejto zmluvy sa budil podielat’ subdodévatelia s uvedenim tdajov
podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Identifikacia subdodavatel'ov, predmet a rozsah
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ich subdodavok je uvedeny v prilohe ¢. 3, ktora tvori neoddelitelni sucast’ tejto zmluvy.
Identifikacia subdodédvatel'ov podla predchadzajticej vety je uvedena v rozsahu: podiel zdkazky,
ktory ma uchédza¢ v umysle zadat’ subdodavatel'ovi, konkrétnu Cast’ diela, ktora ma subdodavatel’
poskytnut’, identifikaéné udaje navrhovaného subdodavatel’a vratane idajov o osobe opravnenej
konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za konanie alebo nekonanie subdoddvatel'ov tak, akoby
dielo vykonal sam.

Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu. Cast’ diela moze
odovzdat na zhotovenie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov
predlozenom v prilohe €. 3 tejto zmluvy, pokial objednévatel pisomne nepoziadal o zmenu
subdodavatel’a uvedeného v predmetnom zozname. V pripade zmeny subdodavatel’a pocas trvania
zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit’ subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym suhlasom
objednavatel’a. Subdodéavatel’, ktorého sa navrh na zmenu tyka musi spiiat’ podmienky podla § 32
0ds.1 zakona o verejnom obstaravani @ nesma U neho existovat’ dévody na vylucenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani. Suhlas objednavatel'a nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a ¢innosti subdodévatel’a.

Objednavatel’ ma pravo poziadat’ zhotovitel'a o zmenu subdodavatel’a, vybratého zhotovitel'om, ak
ma na to zavazné dovody (napr. nekvalitne realizované sluzby konkrétnym subdodéavatelom a
pod.). Zhotovitel' je povinny ziadosti objednavatel'a podla predchadzajucej vety bezodkladne
vyhoviet' a zmenit’ subdodavatela, pri¢om novy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky podla § 32
0ds.1 zékona o verejnom obstaravani a musi byt’ objednavatel'om odstihlaseny v stlade s bodom
12.3 tohto ¢lanku.

V pripade, ak zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok ti€asti v zmysle ust. § 34 ods. 3 zdkona
0 verejnom obstardvani inou osobou, zhotovitel sa zavdzuje dielo vykonat len sam alebo
prostrednictvom takejto osoby.

V pripade zmeny subdodavatel'a sa bude uzatvarat’ dodatok k tejto zmluve.

¢l. 13

ZMENA ZAVAZKOV

131

13.2

13.3

134

13.5

Zmluvné strany sa zavidzuju, Ze pristupia na zodpovedajucu zmenu zavizkov v pripadoch, ked’ sa
po uzavreti zmluvy z dévodov, ktoré neboli predvidatené v ¢ase jej uzatvorenia, zmeni rozsah
alebo obsah predmetu zmluvy podl'a ¢lanku 3 tejto zmluvy, vychodiskové podklady, rozhodujice
pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknll nové poziadavky objednavatel’a, s preukdzateI'nym vplyvom
na cenu a termin plnenia.

Zhotovitel bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat podla aktualnej potreby rieSenia diel¢ich problémov.
Ucastnikov rokovani bude zhotovitel' vopred konzultovat s objednavatelom. Z rokovania sa
vyhotovi zapis, ktorého zavery prijaté opravnenym zastupcom objednavatel’a, sa stanu podkladmi
objednavatela v zmysle bodu 4.2 ¢l. 4 tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny pouzit’ dielo podla tejto zmluvy len na ucely vyplyvajice zo zmluvy
0 dielo. To neplati ak ho pouzije v d'alSom procese verejného obstaravania.
Zhotovitel' nepouzije dielo na iné ucely ako su urcené v tejto zmluve bez pisomného suhlasu

objednavatel'a. Objednavatel’ suhlasi, aby zhotovitel' pouzil dielo ako svoju referenciu ana
propagaciu svojej odbornosti.

Objednavatel’ aj zhotovitel’ sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si v suvislosti
so zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu, alebo tieto
informacie nepouziju pre iné Gcely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.

11
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Ustanovenie bodu 13.5 tohto ¢lanku sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su
bezne dostupné tretim osobam a ktoré nie st chrdnené zodpovedajiicim spésobom. Porusenim
alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podl'a ustanovenia § 5a ods. 1
zakona €. 211/2000 Z. z.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze svoje pohl'adavky voci objednavatel'ovi nepostipi (ani s nimi nebude
inak obchodovat)) tretej strane bez pisomného stithlasu objednévatel'a. V pripade porusenia tohto
dojednania je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 20 % z
hodnoty pohl'adavky, ktort postupil. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je dotknuta
neplatnost’ takéhoto tkonu. Pravo objednavatela na nahradu skody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel’ vrati vychodiskové podklady objednavatel’ovi, original diela zostava objednavatelovi.

cl. 14

OSOBITNE UJEDNANIA

141

142

14.3

144

145

14.6

14.7

14.8

14.9

V pripade, ze dojde k zastaveniu prac alebo k odstipeniu od zmluvy z dovodov
na strane objednavatel’a, zhotovitel’ bude prace rozpracované ku ditu zastavenia alebo odstupenia
od zmluvy fakturovat’ vo vyske vzajomne odsuhlaseného preukazatelne vykonaného rozsahu prac
a to prislusnym podielom z dohodnutej ceny podl'a bodu 6.1. ¢l. 6 tejto zmluvy.

Objednavatel’ pozaduje ucast’ zhotovitel'a na stavebnom konani, pripadne na inych rokovaniach,
suvisiacich s predmetnou stavbou, ktoré sa budi konat' aj po dodani diela, ak ho k tomu
objednavatel' vyzve a vykona Cinnosti, ktoré z nich vyplynu v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
Objednavatel’ zaroven pozaduje sucinnost’ zhotovitel'a poc¢as realizacie verejného obstaravania na
zhotovitel'a stavebnych prac, ak ho k tomu objednavatel vyzve a tato sucinnost’ zhotovitel’
poskytne bez zbytoéného odkladu, v terminoch podl'a poziadaviek objednavatela.

Zhotovitel sa zucastni odovzdania staveniska, odovzda zhotovitelovi stavby za tcasti
objednavatela hlavné body stavby.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze nepouzije dielo bez suhlasu objednavatel’a na iné ucely ako na tie, ktoré
st uréené v zmluve.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vratit’ objednavatel'ovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentacie
do 14 dni po odovzdani diela.

Zhotovitel* bude spolupracovat’ so zhotovitelom verejnej prace pri vypracuvani kontrolného
a skasobného planu verejnej prace v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zakona o verejnych pracach.
Zhotovitel’ zaroven odsuhlasuje vypracovany kontrolno-skusobny plan.

Zhotovitel* v spolupraci so zhotovitelem verejnej prace spracuje plan uZivania verejnej prace tak,
aby pocas jej uzivania nedoSlo k ohrozeniu osob, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne
k pred¢asnému opotrebovaniu; plan obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, adrzby a
oprav v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zakona o verejnych pracach.

Splnenim vSetkych povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy vlastnicke pravo na
dokumentaciu na stavebné povolenie prechadza v plnom rozsahu na objednavatel’a, ktory sthlasi s
tym, aby zhotovitel’ pouzil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagaciu
svojej odbornosti.

V pripade, Ze dielo alebo jeho ktordkol'vek cast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy
spiia naleZitosti autorského diela podl'a zakona &. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni,
zhotovitel’ udel'uje objednavatel'ovi dilom prevzatia diela v zmysle ¢lanku 5 tejto zmluvy licenciu
podla § 65 Autorského zdkona, a to vyhradnu, neobmedzenu (bez Casového a teritoridlneho
obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zakona, tak aby dielo mohol pouzivat
na vlastni potrebu, a za tymto uc¢elom ho poskytovat’ aj tretim osobam, ako podklady pre plnenie
uloh objednavatel'a na iseku rozvoja, vystavby a drzby pozemnych komunikacii. Objednavatel je
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tiez opravneny tieto predmety dusevného vlastnictva poskytnut’ organom a organizaciam Statnej
spravy a uzemnej samospravy pre plnenie ich tloh vo vSeobecne verejnom zaujme.

Zmluvné strany sa zaroveni dohodli, ze odmena zhotovitel'a v zmysle bodu 14.9 tohto ¢lanku je
zahrnuté v celom rozsahu v cene diela uvedenej v ¢lanku 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel suhlasi so zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady
SR. Zverejnenim zmluvy nedochddza k poruSeniu obchodného tajomstva zmluvnych stran a
informdcie obsiahnuté v zmluve sa nepovazuju za déverné.

Zhotovitel sa zavdzuje najneskér ku diu podpisu zmluvy doporucene dorucit do sidla
objednévatel'a osvedCenu fotoképiu poistnej zmluvy, ktorii ma zhotovitel’ uzatvoreni pre
pripad poistenia zodpovednosti za Skodu sposobenu svojou ¢innost’ou pri plneni predmetu
zmluvy (d’alej len ,.poistna zmluva*) tak, aby z poistnej zmluvy bolo mozné uhradit’ pripadna
spdésobentl $kodu objednavatel'ovi pocas celého obdobia trvania zmluvy.

V pripade, ak je zhotovitel'om zdruZenie zalozené podla § 829 a nasl. Obcianskeho zakonnika
(alebo ina pravna forma, upravi sa podla potreby), musia byt v poistnej zmluve ako poisteni
uvedeni vsetci ¢lenovia zdruzenia.

V pripade Ze zhotovitel' (resp. kazdy clen zdruzenia) ma uzatvorentl platnu poistni zmluvu
0 zodpovednosti za $kodu vzniknuta v suvislosti s ¢innostami uvedenymi vo vypise z obchodného
registra a uvedenymi v poistnej zmluve a predlozi jej kopiu ku dfiu podpisu zmluvy pre dany
predmet obstardvania, nie je potrebné uzatvorit’ poistni zmluvu osobitne pre danu zédkazku.

Uzatvorena platna poistna zmluva o zodpovednosti za Skodu musi byt v minimalnej vvs§ke
zmluvnej ceny vratane DPH a musi byt’ platna podas celej doby trvania zmluvy.

¢l. 15.

ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1

152

15.3

154

155

15.6

15.7

15.8

Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost’ diitom podpisania opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran a
ucinnost’ dnom nasledujucim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmliiv vedenom
Uradom vlady SR. Zverejnenim zmluvy nedochadza k poruseniu obchodného tajomstva
zmluvnych stran a informéacie obsiahnuté v zmluve sa nepovazuju za doverné.

Zhotovitel’ udel'uje Objednavatel’ovi stithlas na spracovanie osobnych idajov v zmysle ustanoveni
zakona ¢.18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov

Menit’ alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budia
platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Ich
platnost’ a u¢innost’ sa bude riadit’ rovnakymi ustanoveniami ako pdvodna zmluva.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuji vyjadrit’ pisomne, v lehote 15
pracovnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po ta istd dobu je tymto
navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa prava a povinnosti zmluvnych stran riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zdvéznymi pravnymi predpismi,
najmi zakonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, zdkonom ¢.
18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskor$ich predpisov a zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

NeoddeliteI'nou stcastou tejto zmluvy je vyzva a cenova ponuka uchadzaca (v tejto zmluve
oznaceny ako ,,zhotovitel**) a priloha €. 1 az 3.

Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, ztoho objednavatel’ obdrzi dve (2)
vyhotovenia a zhotovitel’ dve (2) vyhotovenia.
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15.9 Zmluvné strany po precitani zmluvy zhodne prehlasuji, Ze jej zneniu porozumeli, je im
zrozumitelné a jasné a uzatvaraju zmluvu na zaklade slobodnej a vaznej vole ani za napadne
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripajaji pod jeho znenie svoje vlastnoru¢né podpisy.

Prilohy Zmluvy o dielo:

Priloha ¢.1  Opis predmetu zakazky

Priloha ¢. 2 Specifikécia ceny prac

Priloha ¢.3  Identifikacia subdodavatelov, predmet a rozsah subdodavok

Objednavatel Zhotovitel”:
V Banskej Bystrici, dia Voo , dia
Ing. Milos Kreth Ing. Juraj Dolnak, PhD.
riaditel’ SSC IVSC konatel
CivEN s.r.0.
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