MINISTERSTVO
OBRANY
SLOVENSKE| REPUBLIKY

&.p.: UpIA-93-32/2019-O0SP Zmluva G¢inna od:
¢. 1IS SAP: 6400002254
Vytlacok ¢.:
Pocet listov: 12
Prilohy: 2/11

ZMLUVA ODIELO ¢ 2019/114
uzatvorena podl'a § 536 az 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a
v sulade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov.

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’ Slovenska republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Zastupeny: Ing. Branislav CHLEBANA
riaditel’ Uradu pre investicie a akvizicie Ministerstva obrany SR na zaklade
plnomocenstva ministra obrany ¢. KaMO-11-163/2018 zo dina 2.8.2018

Opravneny konat’ vo veciach zmluvnych:
Ing. Branislav CHLEBANA
riaditel’ Uradu pre investicie a akvizicie

Opravneny konat’ vo veciach technickych, faktura¢nych a reklamacii:
JUDr. Ivan HANIC,
riaditel’ Agentary spravy majetku (d’alej len ,,ASM*)

Kontakt: e-mail; XXXX@XXXX.XXX, tel. €.: XXXX XXX XXX
1CO: 30845572

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215

(d’alej len ,,Objednavatel*)

1. 2. Zhotovitel’: KALORIM s.r.o.
Sidlo: Neslusa ¢. 759, 023 41 Neslusa
Konajuci: Ing. Michal SKOKAN
Kontakt: tel.C.: +421 (0) XXX XXX XXX ; e-mail: XXXX@XXXX.XXX
ICO: 50 625 781
DIC: 2120400722
IC DPH: SK212400722
Bankové spojenie: Slovenska sporitel'ia
IBAN: SKXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Zhotovitel’ je zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sro, vlozka &.: 66853/L
(d’alej len ,,Zhotovitel’)

(d’alej spolu len ,,Zmluvné strany*)




2.1

2.2.
2.3.

2. 4.

2.5.

3.1
3.2

3.3.

3. 4.

3.5.

Clanok IL
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo vlasthnom mene, na svoje

naklady a na svoje nebezpecenstvo vykona pre objednavatel’a dobudovanie klimatizacie v budove ¢. 53

a 57 v areali kasarni P. Jilemnického v Ziline, na pozemku parc. ¢. 3782/76 a 3782/77 Metrologického

a skuisobného tstavu v Ziline (d’alej len ,,MaSU*):

a) podla schvalenej projektovej dokumentacie stavby dodanej objednavatel’om,

b) podla polozkového rozpoctu podl'a prilohy €. 1, ktora je neoddeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy,

€) podla podmienok stanovenych v stavebnom povoleni vydanom Stavebnym uradom Ministerstva
obrany SR.

d) podla vecného, ¢asového a finanéného harmonogramu prac (dalej len ,harmonogram prac®),
spracovan¢ho zhotovitel'om v stlade s bodom 3.3.2. tejto zmluvy a schvaleného objednavatel'om,

e) podla odsthlaseného a podla potreby dopliovaného kontrolného a skuSobného planu (dalej len
»skusobny plan‘), spracovaného zhotovitelom v zmysle § 12 a 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnych pracach®).

(d’alej len ,,dielo®)

Nézov diela: ,,Zilina - MaSU - dobudovanie klimatizicie v b.& 53 a 57 - R¥

Sucastou diela je vykonanie komplexnych skasok predpisanych normami a projektovou
dokumentaciou stavby, vypracovanie a dodanie prislusnej dokumentécie potrebnej k riadnemu uzivaniu
budovy podla ¢lanku VII. bodu 7.4. tejto zmluvy a poskytnutie sprievodnych sluzieb (instalacia,
zaSkolenie obsluhy, uvedenie do prevadzky a pod.) v zmysle schvalenej projektovej dokumentacie.

Zhotovitel” je povinny vykonat’ dielo s odbornou starostlivostou, riadne a v€as v sulade s ustanoveniami
tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze dielo vykonané v sulade s touto zmluvou prevezme a zaplati zmluvne
dohodnuti cenu podla ¢lanku IV. tejto zmluvy a prilohy €. 1 k zmluve, ktora tvori jej neoddelitelnu
stcast’ a v sulade s platobnymi podmienkami stanovenymi v ¢lanku V. tejto zmluvy.

Clanok III.
Miesto, ¢as a spdsob plnenia

Miesto plnenia: Kasarne P. Jilemnického, Rajeckd cesta ¢. 18, Zilina

Zhotovitel’ sa zavizuje ze dielo vykona v termine do 4 mesiacov odo diia odovzdania a prevzatia
staveniska.

Zhotovitel je povinny sa dostavit’ na prevzatie staveniska v ¢ase uréenom v pisomnej vyzve vyhotovenej
objednavatel'om prostrednictvom Agentiry spravy majetku Ministerstva obrany SR a doru¢enej mu na
emailovii adresu XXxxX@xxxx.xxX. Za okamih dorucenia pisomnej vyzvy elektronickou komunikaciou
sa bude povazovat’ as uspesSného odoslania vyzvy na urent e-mailovi adresu zhotovitel'a. Ak bude
zhotovitel' v omeskani s prevzatim staveniska okrem pripadov uvedenych v ¢lanku IX. v bode 9.4 tejto
zmluvy, dohodnuty ¢as vykonania diela podl’a predchadzajiceho bodu sa nepredlzuje a bude sa pocitat’
odo dna uréeného v prvej pisomnej vyzve na prevzatie staveniska.

Dielo bude mozné realizovat’ v pracovnych ditoch v pracovnom ¢ase objednévatel’a od 7.00 do 15.00
hod. v mieste plnenia. Zmenu pracovného Casu a/alebo moznost’ vykonavat dielo aj v inych
kalendarnych diioch je opravneny pisomne dohodnut’ za objednavatel’a velitel’ kasarni P. Jilemnického
v Ziline. Tato dohoda sa bude povazovat’ za dodatok k harmonogramu prac podl'a bodu 2.1 pism. d)
tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje:

3.5.1. vsulade s § 12 ods. 1 pism. a) bod 7 zdkona o verejnych pracach vypracovat’ kontrolny a
skusobny plan v spolupraci s projektantom (zhotovitel'om projektovej dokumentacie stavby) a
predlozit’ ho objednéavatel'ovi na odsthlasenie najneskor do desiatich pracovnych dni odo dna
prevzatia staveniska,

3.5.2. dodat’ objednavatel'ovi podrobny vecny, ¢asovy a financny harmonogram prac a to do desiatich
pracovnych dni odo dia prevzatia staveniska. Harmonogram prac bude priebeZne upresiiovany a
vyhodnocovany vyhradne pisomnou formou. V tomto harmonograme prac budu riesené aj
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3. 6.

4.1.

4.2.

4. 3.

Ciastkové terminy prac vykonavané subdodavatelmi pre urCené Casti diela, ako aj termin
odovzdania diela,

3.5.3. predlozit’ objednavatel'ovi do 10 pracovnych dni od podpisu tejto zmluvy na adresu: Agentira
spravy majetku Ministerstva obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava kopiu poistnej zmluvy
na poistenie Skody sposobenej podnikatel'om s poistnym krytim v minimalnej vyske 90000,-
EUR, ktora musi byt’ platna a u¢inna po dobu vykonavania diela, az do jeho riadneho ukoncenia.

3.5.4. Predlozit’ objednavatel'ovi do 15 pracovnych dni od podpisu tejto zmluvy opravnenie na ¢innost’
na vyhradenych technickych zariadeniach na pracoviskach Ministerstva obrany SR a
Ozbrojenych sil Slovenskej republiky v sulade s § 6 ods. 3 pism. i) zakona ¢. 321/2002 Z. z. o
ozbrojenych silach Slovenskej republiky, v silade s § 14 ods. 1 pism. a) a ods. 2 zakona €.
124/2006 Z. z., Nariadenim ministra obrany SR ¢. 46/2009 o inSpekcii prace, energetickej
inSpekcii a poziarnom dozore v zneni Nariadenia ministra obrany SR €. 71/2013. Zhotovitel
podava Ziadost’ o vydanie opravnenia na adrese: Ministerstvo obrany SR, Sekcia kontroly, Odbor
kontroly, dozorov ainspekcii Trenéin, Zelezniéna 2, 911 01 Trendin, a nasledne vydané
opravnenie doruc¢i na adresu: Agentura spravy majetku MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.

Objednavatel’ sa zavizuje:

3.6.1. odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko podla bodu 3.2.1. tohto ¢lanku. Pri odovzdani staveniska
objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi projektovi dokumentéciu pre vykonanie diela v dvoch
vyhotoveniach,

3.6.2. urcit’ zhotovitel'ovi odberné miesto vody a elektrickej energie, priCom v zapise o odovzdani
a prevzati staveniska budu dohodnuté podmienky odberu médii a thrada za ich spotrebu.
Zhotovitel uzatvori samostatni dohodu so Strediskom prevadzky objektov Martin, prevadzka
Zilina (d’alej len ,,SPO Martin“), na odber elektrickej energie a vody,

3.6.3. pri odovzdani staveniska so zhotovitelom dohodnut” zabezpecenie vytyCenia existujucich
inZinierskych sieti v obvode staveniska,

3.6.4. odsuhlasit’ a odovzdat’ zhotovitel'ovi kontrolny a skasobny plan, spracovany podla bodu
3.3.1. tejto zmluvy, najneskor do desiatich pracovnych dni od jeho prevzatia od zhotovitela.

Clanok IV.
Cena

Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v stilade s ustanoveniami zakona NR SR ¢.18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Celkova cena diela je urcend na zaklade vykazu vymer
stavebnych prac a dodavok poskytnutého objednavatel'om pre zhotovenie diela a v stlade s projektovou
dokumentaciou odovzdanou objednavatel'om.

Cena je stanovena zaviznym polozkovym rozpoc¢tom zhotovitel’a so sthrnnou rekapitulaciou nakladov,
ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy. Celkova cena diela zahfiia vSetky naklady spojené s vykonanim
diela, ktoré zhotovitel'ovi vzniknu, vratane nakladov na dopravu, dodavky materialu, vypracovania
prislusnej dokumentacie k dielu podl'a tejto zmluvy, triedenia a likvidacie odpadu a primerany zisk.

Zmluvné strany dohodli celkovu cenu za dielo nasledovne:

3 ) Celkova cena DPH 20% Cena spolu
P.c. | Zilina - MaSU - dobudovanie klimatizacie v b.c. 53 a 57 - R bez DPH s 20% DPH
vEUR VEUR VEUR
1 [SO-01 Vybudovanie klimatizacie v b. €. 53 a 57
Klimatizacia 40 878,85 8 175,77 49 054,62
Elektroinstaldcia - rozvody + uzemnenie 3977,01 795,40 4772,41
HSV + PSV 1 560,80 312,16 1872,96
2 |SO-02 Vybudovanie klimatizacie v miestnosti ¢. 121, v b. €. 53
Klimatizacia 2740,72 548,14 3 288,86
Elektroinstaldcia - rozvody + uzemnenie 348,03 69,61 417,64
HSV + PSV 494,49 98,90 593,39
Celkova cena 49 999,90 9 999,98 59 999,88
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4.4

5. 1.

5. 2.

5.3.

5. 4.

5. 5.
5. 6.

5. 7.

Slovom: - Styridsat'devittisicdevat'stodevat'desiatdevat’ — 90/100 EUR

Dai z pridanej hodnoty v zdkonom stanovenej vySke odvedie objednavatel’ spravcovi dane
Vv zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 222/2004 Z. z.*).

Objednavatel’ neuhradi niklady na ukony zhotovitel’a vynaloZené na vykonanie diela
v pripade, ak ide o ikony vykonané bez prikazu objednavatePa a/alebo rozdielne od
dohodnutych podmienok v tejto zmluve, resp. pripadného dodatku k tejto zmluve.

Clanok V.
Fakturacia a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za riadne vykonané dielo podla clanku II. zaplati
objednavatel’ zhotovitelovi na zdklade faktur. Objednavatel' neposkytuje preddavky ani
zalohové plathy. Zhotovitel' je opravneny vyhotovit' faktary 1-krat mesacne v rozsahu
vykonanych prac (v sulade s prilohou ¢. 1 zmluvy) po ich odsthlaseni technickym dozorom
objednavatela. Podkladom pre vyhotovenie kazdej faktiry a jej neoddelite'nou sti¢ast’ou bude
supis vykonanych prac.

V stpisoch vykonanych prac bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou a rozpoctovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentécii. Supis
vykonanych stavebnych prac bude odsuhlaseny a potvrdeny podpisom technického dozoru
objedndvatela. Ak bude mat’ supis vykonanych prac vady, objednavatel’ ho do 7 pracovnych
dni vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel' vyhotovi fakturu v stlade s § 73 zakona ¢.222/2004 Z.z. najneskor do 15
kalendarnych dni od dna odsthlasenia a potvrdenia stipisu vykonanych stavebnych prac
v zmysle bodu 5.2. tohto ¢lanku. Faktiry musia obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 ods. 1 zékona
¢. 222/2004 Z.z. amusia byt dorucené v troch rovnopisoch objednavatelovi na adresu:
Ministerstvo obrany SR - Agentara spravy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava (d’alej len
»ASM®).

Povinné nalezitosti faktary:

a) nazov a sidlo objednavatela a zhotovitel'a, ICO objednavatela a zhotovitel'a a IC DPH
objednavatel'a a zhotovitel’a,

b) miesto a nazov diela, evidenéné Cislo stavby,

c) datum a rozsah vykonanych prac a dodavok uvedenych v supise prac a dodavok, ktory bude
odsuhlaseny technickym dozorom objednavatel’a a bude neoddelitelnou sticastou faktary,

d) ¢islo tejto zmluvy,

e) Cdislo faktury,

f) datum vyhotovenia, odoslania a deni splatnosti faktary, datum dodania,

g) fakturovanu zakladni sumu bez DPH,

h) odtlacok peciatky a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,

i) oznacenie penazného ustavu a IBAN, na ktory sa ma platit,

j) slovna informacia ,,prenesenie dafovej povinnosti‘.

NeoddeliteInou sticast'ou faktiry musi byt siipis vykonanych prac.
Splatnost’ kazdej faktary je do 30 dni od jej dorucenia objednéavatel'ovi.

Ak faktara nebude obsahovat’ uvedené nalezitosti, alebo bude inak nespravna alebo neuplna,
objednavatel ju vrati zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. Opravnenym vratenim
faktury prestava plynut’ lehota jej splatnosti. Nova 30 diiova lehota splatnosti za¢ne plynit’ odo
dia dorucenia opravenej faktiry objednavatelovi.

Zhotovitel' bude predkladat’ faktury za dielo spésobom uvedenym v bode 5.3. tohto ¢lanku
maximalne do vysky 90% z celkovej ceny diela. Na zvySok ceny (10 %) predloZi zhotovitel
kone¢nu faktiru az na zaklade pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia a po odstraneni
pripadnych vad a nedorobkov. Vyhotovenie kone¢nej faktury vylucuje dodato¢né naroky na
upravu celkovej ceny diela.
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Clanok VI.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

6.1. Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne v stlade s prisluSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi SR a technickymi normami a je viazany pripadnymi pokynmi
objednavatela. Zhotovitel' pri vykondvani diela bude postupovat’ s odbornou starostlivostou a
dodrziavat’ platnu legislativu

6.2. Vykonané dielo musi zodpovedat’ platnym slovenskym technickym normam, normam platnym
pre jednotlivé prace a konStrukcie a musi byt v stlade s prislusnymi vSeobecne zaviaznymi
pravnymi predpismi SR, pravnymi aktmi ES/EU a technickymi predpismi a normami ES/EU.

6.3. Zhotovitel’ je pri vykonavani diela viazany pripadnymi pokynmi objednavatel’a, ak tieto pokyny
budt vhodnymi pokynmi. Na nevhodné pokyny objednavatela je povinny pisomne upozornit’.

6.4. Ak objednavatel obstara veci nevhodné na zhotovenie diela a odovzda ich zhotovitel'ovi za tymto
ucelom, alebo ak pokyn objednavatela na vykonavanie diela bude nevhodny je zhotovitel pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti v zmysle § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik*) povinny na tato skutoCnost
upozornit’ objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu preukazatelnym sposobom (napr. zapis v
stavebnom denniku), inak zodpoved4 za vady diela spésobené vykonanim nevhodného pokynu
alebo pouzitim nevhodnych veci.

6.5. Zhotovitel' bude pri vykonavani diela dodrziavat najmé ustanovenia zdkona ¢. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny
zakon®).

6.6. Zhotovitel' pouZije stavebné vyrobky, ktoré spiiiaju podmienky a poziadavky uvedené v zakone
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov a technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe podla
vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu
bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni neskorsich predpisov a technické poziadavky
na poziarnu bezpeCnost’ pri vystavbe podla smernice Ministerstva obrany SR ¢. 3/2003
0 technickych poziadavkach na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb
vojenskej spravy (d’alej len ,,smernica®). Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze bol so smernicou obozndmeny
pri podpise tejto zmluvy.

6.7. Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v zmysle ¢lanku III. tejto zmluvy a poskytne
zhotovitel'ovi primeranu sucinnost’ pocas vykonavania diela. O odovzdani staveniska sa vyhotovi
zapis o odovzdani s prevzati staveniska podpisany oboma zmluvnymi stranami.

6.8. Zhotovitel je povinny v zmysle §46d stavebného zékona a § 28 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z.
z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona od prevzatia staveniska viest’
stavebny dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vsetky skutoCnosti
vyplyvajice z tejto zmluvy a prisluSnych pravnych predpisov.

6.9. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat vykondvanie diela v zmysle § 550 Obchodného
zakonnika a za tym ucelom objednavatel’ poveril konat’ osobu vo veci vykonu technického dozoru.
Technicky dozor objednavatela bude vykondvat kontrolu nad vykondvanim diela a nad
dodrziavanim zmluvnych podmienok.

6. 10. Technicky dozor objednavatela je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika podla potreby
vyplyvajicej z technoldgie a typu stavby a k zapisom pripojit’ svoje stanovisko. Ak technicky
dozor objedndvatela so zaznamom zhotovitel'a nestihlasi, je povinny do troch pracovnych dni
pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie.

6.11. Okrem opravnenych osob zhotovitel'a a objednavatela uvedenych v ¢lanku XII. mézu do
stavebného dennika vykonavat zadznamy aj iné opravnené osoby objednavatela a zhotovitel’a,
pokial’ na to boli pisomne povereni ako aj prisluSné organy Statnej spravy a statneho stavebného
dohladu.

6. 12. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy.

6. 13. Zhotovitel' bude zabezpecovat’ vykonavanie stavebnych prac v sulade s harmonogramom prac
spracovanym v sulade s ¢lankom III. bod 3.3.2. tejto zmluvy.
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6. 14.

6. 15.

6. 16.

6. 17.

6. 18.

6. 19.

6. 20.

6. 21.

6. 22.

6. 23.

6. 24.

6. 25.
6. 26.

6. 27.

Zhotovitel' vypracuje skuSobny plan tak, aby sa vSetky kontrolné, skisobné, alebo inSpekéné tkony
vykonavali v stlade s pldnovanym postupom stavebnych a montdznych prac podla spracovaného
harmonogramu prac planovanych ¢iastkovych terminov.

Zhotovitel' bude zdznamy o vykonanych kontrolach a skuskach vyplyvajucich zo skiisSobného planu
zaznamenavat’ do knihy medziopera¢nych kontrol (vSetky skusky a kontroly aj tie, ktoré si zapisané
v stavebnom denniku a na samostatnych zapisoch). Zhotovitel’ vyzve technicky dozor objednavatel'a
telefonickym oznamenim a pisomne v stavebnom denniku najneskor tri pracovné dni vopred na ti€ast’
pri vykonavani stanovenych skusok.

Objednavatel’ je opravneny skontrolovat’ vSetky Casti diela, ktoré¢ budi v d’alSom postupe zakryté,
alebo sa stanl nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne technicky dozor
objednavatel'a zdznamom v stavebnom denniku a nasledne telefonickym ozndmenim najmenej tri
pracovné dni vopred, v opacnom pripade bude zhotovitel' znaSat' naklady spojené s dodatocnou
kontrolou podl’a ustanovenia § 553 ods.2 Obchodného zakonnika.

Pre sledovanie postupu vykonavania diela je objednavatel’ opravneny organizovat’ na stavbe kontrolné
dni, na ktoré bude pozyvat’ Gcastnikov vystavby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich
ucastnikom kontrolnych dni.

Zhotovitel' zabezpe¢i vykonavanie stavebnych prac v stavebnych objektoch a priestoroch
objednavatel’a v sulade so zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a nariadenim vlady ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a v plnom rozsahu
zodpoveda za vytvorenie podmienok bezpecnosti a zdravia zamestnancov a bezpecny vykon ich prace,
zodpoveda za plnenie povinnosti vyplyvajicich z tohto zakona a zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik
prace v zneni neskorSich predpisov a predpisov vydanych na ich zaklade, alebo inych predpisov
upravujucich povinnosti v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,BOZP*).

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za Skody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podla § 373 az 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' sa zavédzuje nevykonavat' Cinnosti, na ktoré nema pozadované platné opravnenie. V
objektoch staveniska plati zakaz faj¢it’ mimo miest na to vyhradenych.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze jeho pracovnici nebudu pred nastupom na pracovisko pod vplyvom
alkoholickych napojov, navykovych alebo omamnych latok a v priebehu pracovnej doby nebuda
pozivat’ alkoholické napoje alebo uvedené latky. Pri zisteni pozitia alkoholickych népojov a/alebo
uvedenych latok bude pracovnik odoslany z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznamené
zhotovitel'ovi. Pracovnik, ktory bude takto odoslany z pracoviska sa nesmie viac podielat’ na
vykonavani diela.

Zhotovitel' preukdze preskolenie svojich pracovnikov o BOZP a poziarnej ochrany predloZzenim
osnovy Skolenia, prezencnou listinou zo Skolenia a osvedcenim lektora, ktory Skolenie vykonal
objednavatel’ovi a to najneskor do dina odovzdania a prevzatia staveniska objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny prostrednictvom svojich pracovnikov zabezpecovat ochranu priestorov
staveniska a ochranu majetku na nom dodrziavanim urcenych protipoziarnych opatreni v sulade so
zakonom €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov. Za plnenie opatreni
v oblasti ochrany pred poziarmi pri vykonavani diela zodpoveda zhotovitel'. Za ich pripadné poruSenie
a vzniknutu Sskodu zodpoveda v plnom rozsahu zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny kazdy vznik poziaru ihned” oznamit' ohlasovni poziarov - dozornému
v kasarnach P. Jilemnického v Ziline, tel. €.: XXXX XXX XXX .

Zhotovitel’ zodpoveda za pracovné urazy svojich pracovnikov.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody spOsobené jeho pracovnikmi na majetku Slovenskej republiky
V sprave objednavatel’a a je povinny uhradit’ ndklady na odstranenie nasledkov v plnej vyske, alebo
ich odstranit’ na vlastné naklady.

Zhotovitel' sa zavizuje umoznit kontrolu dodrziavania BOZP, poZziarnej ochrany, kvality prac,
dodrziavania stanovenych technickych noriem a technologickych postupov zamestnancami
objednavatel’a.
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6. 28.

6. 29.

6. 30.

6. 31.

6. 32.

6. 33.

6. 34.

6. 35.

7.1

7.2.

Zhotovitel zodpovedd za Skody na zdravi pracovnikov objedndvatela sposobenych zanedbanim
svojich povinnosti, alebo v dosledku okolnosti, o ktorych zhotovitel’ vedel, alebo mal vediet’ v ase
plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvidat’.

Objednavatel’ umozni pracovnikom zhotovitel'a, ktori budi dielo vykonavat’, vstup do vsetkych
priestorov stvisiacich s vykonom ich pracovnych povinnosti.

Zhotovitel’ pre tento Gi¢el predlozi na SPO Martin, prevadzka Zilina, adresa: Rajeckd cesta 18, 010 01
Zilina 010 01 Zilina, zoznam pracovnikov s ich osobnymi udajmi, v rozsahu meno, priezvisko, &islo
obcianskeho preukazu, zoznam automobilovej techniky a eviden¢nych ¢isiel pouzivanej techniky a
objednavatel’ zabezpeci vystavenie preukazov ku vstupu pre pracovnikov a pre vjazd, resp. parkovanie
pouzivanej techniky. Zhotovitel' pouci svojich pracovnikov o tom, ze poskytol predmetné osobné
udaje objednavatel'ovi za uvedenym ucelom. Objednavatel’ sa zavidzuje, ze osobné udaje, ktoré mu
zhotovitel’ poskytne bude nalezite chranit’ a spractivat’ vyluéne len za ucelom a pocas plnenia svojich
zavizkov uvedenych v tejto zmluve v stlade s Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢&.
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri spractivani osobnych udajov a o vol'nom
pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane
udajov) a zdkonom ¢. 18/2018 o ochrane osobnych tdajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Podmienky spracovania osobnych udajov su uvedené na webovej stranke objednavatela
https://www.mosr.sk/ochrana-osobnych-udajov/. V pripade akejkol'vek zmeny je zhotovitel’ povinny
0 tom bezodkladne informovat’ osobu uvedenu v ¢lanku XII. bod 12.1. pism. c) tejto zmluvy.
Pracovnici zhotovitel'a budu objednavatel'om pouceni o internom poriadku a pravidlach v priestoroch
kasarni P. Jilemnického v Ziline a tento poriadok a pravidl4 sa zavizuju dodrZiavat’,

Zhotovitel’ sa zavizuje prepravit’ a nalozit’ so vzniknutym odpadom podla jeho druhu a kategérii v
zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov na vlastné naklady, pricom musi byt na tato Cinnost’ sposobily a musi
disponovat’ prisluSnymi povoleniami a stthlasmi. Prepravu odpadu mo6ze zhotovitel' zabezpecit’ aj
tretou osobou, ktora vlastni prislusnu registraciu alebo suhlas na prepravu odpadov. Zhotovitel” je
povinny odovzdat’ objednavatel'ovi doklady (vazne listky, sprievodny list NO), potvrdené prijemcom,
zo skladky - zariadenia, kde bol odpad odovzdany. Odpad zhotovitel' odovzda v mene objednéavatela.

Zhotovitel' prednostne vyuzije pri stavebnych pracach upraveny stavebny a demola¢ny odpad,
stavebny material a vyrobky zo zhodnoteného odpadu (materidlovo a energeticky) za podmienok, Ze
splnaju funkéné a technické poziadavky (v zmysle Uznesenia vlady ¢. 562/2015).

Za sucast’ diela sa budu povazovat’ tiez hmoty, zariadenia a stavebné dielce, ktoré boli zhotovené pre
vykonanie diela zhotovitelom alebo jeho subdodévatel'mi.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze vSetky inStalované zariadenia aich sucasti budi nové, nepouzité
anepouzivané, originalne od vyrobcu s obsahom Vv baleni aké vyrobca uvadza, so zaru¢nou dobou
minimalne dva roky.

Zhotovitel je povinny poskytniit’ objednavatel'ovi potrebnu sucinnost’ po celt dobu plnenia predmetu
podla tejto zmluvy. Sucinnostou sa rozumie komunikécia medzi zhotovitelom a objednavatel'om,
ktorej obsah sa vztahuje na predmet tejto zmluvy. Komunikédcia méze prebiehat’ pisomnou formou
a to v elektronicke;j, alebo listinnej podobe. Pisomnou stucinnost'ou sa rozumie odpoved’ postou do 5
pracovnych dni od dorucenia ziadosti o suc¢innost’, alebo prostrednictvom elektronickej komunikécie
do 3 pracovnych dni od dorucenia ziadosti o sucinnost’.

Clanok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel splni povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim objednévatel'o-
vi v mieste plnenia. Dielo sa bude odovzdavat’ a preberat’ ako celok v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pred zaCatim preberacieho konania pisomne oznamit’ dokoncenie diela osobe
opravnenej konat’ za objednavatel’a vo veciach vykonu technického dozoru objednavatel'a a 0sobe
opravnenej za prevzatie diela uvedenej v ¢lanku XII. bod 12.1. pism. b) tejto zmluvy a to najneskor
péat’ dni vopred.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

7.9.

8. 1.

8.2.

8.3.

8. 4.

8.5.

Podmienkou odovzdania a prevzatia ukoncen¢ho diela je uspeSné vykonanie komplexnych skiiSok
predpisanych normami a projektovou dokumentaciou stavby, zaSkolenie obsluhy u objednéavatel’a
auvedenie zariadeni do prevadzky v zmysle schvalenej projektove; dokumentacie. Zhotovitel je
povinny vykonat’ opakované skusky na vlastné naklady aZ do dosiahnutia uspeSného vysledku.

Pred zacatim preberaciecho konania odovzda zhotovitel objednavatelovi revizne spravy, atesty,
osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zarucné listy dodavok,
ako aj dalsiu dodéavatel'ski dokumentaciu a to najneskor tri dni vopred. Ku vsetkym instalovanym
zariadeniam, ktoré si vyzaduju obsluhu zhotovitel' prilozi priru¢ky alebo manualy s ndvodom na
obsluhu v slovenskom, pripadne v ¢eskom jazyku. O odovzdani a prevzati ukon¢eného diela zmluvné
strany spisu preberaci protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace (d’alej len ,,preberaci protokol*),
v ktorom sa zhodnoti aj kvalita vykonanych prac, supis vad a nedorobkov diela zistenych pri tomto
preberacom konani s urCenim terminu na ich odstranenie. Obsahom preberacieho protokolu je
vyhlasenie objednavatela, ze odovzdané dielo prebera, inak uvedie dovody neprebratia diela.
Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné néklady v sulade § 12 pism. c¢) bod 4 zakona
o verejnych pracach.

Po ukonceni diela zhotovitel' vrati vSetky vyhotovenia projektovej dokumentacie, zapozicanej od
objednavatel’'a na icely vykonania diela, so zakreslenim skutocného vyhotovenia zrealizovaného diela
a v dvoch vyhotoveniach na CD/DVD nosiéi. Dalej odovzda jedno vyhotovenie skusobného planu,
zapisy zo stavebného dennika, ako i knihu medziopera¢nych kontrol.

Zhotovitel’ je povinny vypratat’ stavenisko v termine, ktory ur¢i objednavatel’ v preberacom protokole.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskdr pri preberacom konani porealizacné zameranie
zrealizovanych inzinierskych sieti v pisomnej a v digitalnej forme v dvoch vyhotoveniach.

Dielo je povazované za vykonané, ak je riadne ukoncené, odovzdané a prevzaté podla prilohy ¢€.3 k
vyhlaske MVaRR SR ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykondva zédkon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorSich predpisov preberacim protokolom.

Objednavatel’ nadobuda vlastnictvo k veciam, ktoré zhotovitel’ obstaral na vykonanie diela, ked’ sa
spracovanim stani sucastou diela. Nebezpecenstvo Skody na tychto veciach prechadza na
objednavatel'a diiom odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIIL.
Zodpovednost’ za Skodu, za vady diela, zaruka a reklamacie

Pocas vykonavania diela zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za skody spdsobené svojou ¢innostou
na majetku Slovenskej republiky v sprave objednavatela v sulade s § 373 az § 386 Obchodného
zakonnika. Zhotovitel' je povinny spdsobent Skodu napravit' a poskodenti vec uviest na vlastné
naklady do povodného stavu bez zbytocného odkladu. Pri urcovani vysky sposobenej Skody bude
objednavatel’ vychadzat’ z ceny poskodenej veci v Case poskodenia.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude mat’ v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti a
nebude v rozpore s prisluSnym pravnymi a technickymi predpismi a normami.

Zhotovitel’ poskytuje na stavebnti Cast’ diela v zmysle § 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zédkona o verejnych
pracach zaruku pét’ rokov. Zaruka zacina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela, pokial’ bolo
odovzdané bez vad a nedorobkov. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diom uplatnenia prava
objednavatela na odstranenie vad doru¢enim oznadmenia o vadach - reklamécie. Za vadu diela,
pripadne jeho Casti sa povazuje najméd odchylka diela alebo jeho Casti od parametrov projektu,
parametrov v sprievodnej dokumentécii alebo nesplnenie parametrov vyZadovanych stavebnym
povolenim alebo legislativou platnou v ¢ase podpisu tejto zmluvy, resp. pocas realizacie tejto zmluvy,
ak to vyplyva z platnej legislativy a/ alebo tejto zmluvy.

Zjavné vady diela zistené pri odovzdani a prevzati diela uvedie objednavatel’ v preberacom protokole.
Vady diela, uvedené v preberacom protokole, zmluvné strany nepovazujii za kone¢ni mozZnost
reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatel'a a odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela
objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zédkonnika.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluvnym podmienkam a poZadovanym
skuSkam musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.
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8.6.

8.7.

8.8.

9.1

9.2

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9. 10.

Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela, zistené
pocas zaru¢nej doby, odstraniovat’.

Reklaméciu inych vad ako su uvedené v bode 8.4. tohto ¢lanku je objednavatel’ opravneny uplatnit’
u zhotovitela pisomne (emailom, postou) bez zbyto¢ného odkladu od zistenia vady, najneskor do
uplynutia zaru¢nej doby. Pod pojmom bez zbyto¢ného odkladu sa na tcely tejto zmluvy rozumie 30
dni. Za okamih dorucenia reklamacie sa v emailovej komunikacii povazuje ¢as uspesného odoslania
reklamacie zhotovitel'ovi na urCenti emailovu adresu. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’
do piatich dni od jej dorucenia t.j. zaCat’ odstratiovat’ vady a odstranit’ ich v ¢o najkratSom technicky
moznom case, najneskor do 30 dni od uplatnenia reklamacie. Havarijné stavy je povinny zhotovitel’
odstranit’ do 96 hodin po ich nahlaseni (telefonicky, elektronicky, postou) objednavatel'om a najneskor
do 24 hodin po nahldseni objednavatelom zaCat’ s prdcami na odstraneni nasledkov havarie.
Odstranenie vad zhotovitel' vykona na svoje vlastné naklady.

Naroky objednavatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika.

Clénok IX.
Sankcie a odstipenie od zmluvy

Ak zhotovitel' neprevezme stavenisko v sulade s ¢lankom III. bod 3.2.1. tejto zmluvy, je povinny
zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdy den omeskania.

Ak bude zhotovitel' v omeskani s riadnym ukonc¢enim a odovzdanim diela v zmysle ¢lanku III. bod
3.2. tejto zmluvy, je povinny zaplatit’ zmluvntl pokutu vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela za kazdy
zacCaty dent omeskania, az do jeho prevzatia objednavatel'om.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela a nedorobky uvedené v preberacom protokole a/alebo nevyprace
stavenisko v dohodnutej dobe, zaplati zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy deni omeskania,
az do odstranenia vad diela a nedorobkov, resp. do vypratania staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel' nie je v omeskani s terminom riadneho ukoncenia a
odovzdania diela uvedenym v ¢lanku II1. bode 3.2. tejto zmluvy, ako aj s terminom odstranovania vad
alebo havarijnému stavu po dobu, po ktorti nemohol svoju povinnost’ vykonavat’ dielo v stilade s touto
zmluvou nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatel’a alebo z dovodu pdsobenia vyssej
moci (napr. zivelnd pohroma, vojnovy konflikt, $trajk). V tomto pripade ma zhotovitel' pravo na
prediZzenie lehoty vykonavania diela a (thradu preukazatelnych a dokladovanych nakladov, ktoré mu
do tej doby vznikli.

Ak zhotovitel’ neodstrani reklamované vady diela pocas zarucnej doby v lehote podla ¢lanku VIII.
bodu 8.7. tejto zmluvy, zaplati zmluvni pokutu vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela za kazdu
neodstranenu vadu, ktora brani riadnemu uzivaniu diela, a to za kazdy zaCaty den omeskania az do
doby ich odstranenia.

Ak bude objednavatel’ v omeskani s thradou spravnej a tUplnej faktury je povinny zaplatit’
zhotovitel'ovi tirok z omeSkania vo vyske podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade, ze objednavatel' preukazatelne odmietne
poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatnym
sposobom znemoznovalo zhotovitel'ovi plnit’ podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musi
zhotovitel preukazat’ a pisomne dokladovat’.

Ak dojde k ukonceniu zmluvného vztahu pred riadnym ukoncenim diela, uhradi objednavatel’
zhotovitel'ovi néklady, ktoré mu do tejto doby preukazatel'ne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene
rozpracovan¢ho diela. Vykonané prace musia byt’ oductované podl'a zmluvnych cien fakttrou.

Uplatnenie sankcii bude vykonané pisomnou formou. Vyuctované sankcie uhradi povinna strana
strane opravnenej do 30 kalendarnych dni od diia ich uplatnenia (dorucenia druhej strane) nezavisle
na tom, ¢i a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane Skoda. Zmluvné pokuty sa nezapocitavaju
na nahradu Skody.

Odstipenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne, pri¢om musi byt uvedeny dovod, pre ktory
zmluvnd strana od zmluvy odstupuje. V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou
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9.1

9.12.

9.13.

9.14.

10. 1.

10. 2.

10. 3.

stranou si zmluvné strany vysporiadaji svoje naroky v sulade s Obchodnym zakonnikom.
Objednavatel’ a zhotovitel’ si opravneni odstipit’ od tejto zmluvy v pripadoch a za podmienok
uvedenych v tejto zmluve a Obchodnom zékonniku. Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto
zmluvy aj podla § 19 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 343/2015 Z. z.). Odstipenie
moze byt obmedzené aj na urcit ¢ast’ zmluvne dohodnutého rozsahu prac.

Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel’a sa povazuje, ak zhotovitel:

a) nepredlozi objednavatel'ovi kopiu poistnej zmluvy podla ¢lanku III. bodu 3.3.3. tejto zmluvy v
dohodnutom termine,

b) neprevezme stavenisko v stlade s ¢lankom III. bodom 3.2.1. tejto zmluvy

c) bude v omeskani s vykonanim diela,

d) nebude postupovat’ pri vykonavani diela s odbornou starostlivostou, dodrziavat' prislusné
technické a pravne normy.

Na tucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujuce zodpovednost’ prijima pravna uprava podla § 374
Obchodného zakonnika.

Ak sa vykonanie zmluvnych zavéizkov zhotovitel'a stane objektivne nemoznym, je zhotovitel’ povinny
zaslat’ objednavatel'ovi pisomné oznamenie o tejto skutoc¢nosti bez zbytocného odkladu.

V pripade prerusenia, alebo zastavenia prac na diele bez zavinenia zhotovitel'a je zhotovitel' povinny
obratom vykonat’ také opatrenia na zabezpeCenie diela, aby nedoslo k jeho zni¢eniu, poskodeniu,
odcudzeniu alebo k inej Skode. Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi naklady, ktoré mu v suvislosti s tym
vznikli. Vyska tychto nakladov bude vopred pisomne dohodnuta zmluvnymi stranami.

Clanok X.
Subdodavatelia

Udaje o vietkych znamych subdodavateloch zhotovitel’a, ktori st znami v Ease uzavretia tejto zmluvy

audaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,

datum narodenia, predmet prac a podiel na celkovom obrate diela v % st uvedené v prilohe ¢.2 tejto

zmluvy.

10.1.1. Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit’ objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov
uvedenych v bode 10.1.2. tohto ¢lanku u subdodavatel'ov a v prilohe ¢.2 tejto zmluvy.

10.1.2. V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania tejto zmluvy alebo subdodavatel’a, ktory nebol
V Case uzavretia tejto zmluvy znamy, je zhotovitel’ povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi
kazdua takato zmenu, a to najneskor 10 pracovnych dni pred ditom, kedy ma zmena nastat’ a
predlozit’ objednavatelovi:

a) informacie onovom subdodavatelovi v rozsahu obchodné meno alebo nazov, sidlo,
miesto podnikania, ICO subdodéavatel’a a podiel zdkazky,

b) udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia,

c) predmet subdodavky,

d) doklady za subdodavatel’a na preukazanie splnenia podmienok podla § 41 ods.1 pism. b)
zakona ¢.343/2015 Z. z.,

e) Gestné vyhlasenie, Ze novy subdodavatel’ spiiia alebo bude najneskor v ¢ase plnenia spiiiat
podmienku podla § 11 ods. 1 zdkona €. 343/2015 Z. z. Zhotovitel’ si splnenie tejto
podmienky u navrhovaného subdodavatel’a overi na Ministerstve spravodlivosti, pripadne
si vyziada relevantné doklady od navrhovaného subdodéavatela.

Ak navrhovany subdodavatel’ nebude spiiiat’ podmienky podl'a § 41 ods. 1 pism. b)a § 11 ods. 1
zakona ¢. 343/2015 Z. z. objednavatel nebude akceptovat’ tohto subdodévatela. Informaciu
0 akceptovani/neakceptovani zmeny subdodavatela v zmysle bodu 10.1.2. tohto c¢lanku zasle

objednavatel’ zhotovitel'ovi do 7 pracovnych dni odo dina dorucenia ziadosti 0 zmenu subdodavatela.

Zhotovitel' zodpoveda za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na zaklade tejto
zmluvy realizoval sdm. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatel'a ako
aj za vysledok ¢innosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.
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11. 1.

11. 2.

11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

Clanok XI.
Dorucovanie

Doru¢enim sa rozumie prijatie zasielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovana. Za den doruc¢enia
pisomnosti prostrednictvom posty zasielanej ako doporucena zasielka s dorucenkou sa povazuje
takisto den,

a) v ktorom tato zmluvna strana ju odoprela prijat’

b) v ktorom sa dostala do dispozi¢nej sféry adresata (t.j. kedy sa mal moznost oboznamit’ so
zasielkou),

c) ktorym marne uplynula odberna lehota pre jej vyzdvihnutie si na poste,

d) v ktory bola na nej zamestnancom posty vyzna¢ena poznamka, ,,adresat sa odst'ahoval®, ,,adresat
je neznamy*“ alebo ina poznamka, ktora podla postového poriadku znamena nedorucitelnost’
zasielky.

Pisomnosti dorucované e-mailom, ak nie je preukazany skorsi termin dorucenia, sa povazuju za

dorucené diom tspesného odoslania e-mailu na ur¢enu adresu.

Zmluvné strany su povinné navzajom si oznamit’ zmenu adresy na doru¢ovanie a elektronickej adresy

(e-mail) v lehote do 3 pracovnych dni od ich zmeny. V pripade neoznamenia zmeny adresy v

stanovenej lehote zmluvné strany povazuju dorucenie pisomnosti za riadne vykonané zaslanim

zasielky na poslednu zndmu adresu.

Clanok XII.
Zavereéné ustanovenia

Opravnen¢ osoby objednavatela:

a) Osoba opravnena konat’ vo veciach faktura¢nych a technickych tkonov a reklamacii je:
JUDr. Ivan HANIC - riaditel’ Agentary spravy majetku
e-mail; XXXX@xxXXX.XXX, tel. ¢islo: XXXX XXX XXX

b) Osoba opravnena na vykon technického dozoru:
Ing. Jaroslav Baran, e-mail: XXXX@XXXX.XXX, tel. €. XXXX XXX XXX

c) Osoba opravnena na prevzatie diela:
Ing. Jaroslav Baran, e-mail: XXXX@XXXX.XXX, tel. €. XXXX XXX XXX

d) Kontaktna osoba za SPO Martin, prevadzka Zilina:
Martin Kosik, e-mail: XXXX@XXXX. XXX, tel.¢.: XXXX XXX XXX

Opravnené osoby zhotovitela:
a) Osoba opravnenda konat' vo veciach objednavania, fakturaénych a technickych ukonov
a reklamadcii:
Ing. Michal SKOKAN, e-mail: xxxx(@xxxx.XxXX, tel.C.: XXXX XXX XXX,

b) Osoba opravnena na odovzdanie diela:
Ing. Michal SKOKAN, e-mail: XXXX(@XXXX.XXX, tel.€.: XXXX XXX XXX

€) Vykonom hlavného koordinatora zaistenia BOZP na stavenisku zhotovitel’ poveruje:
Ing. Michal SKOKAN, e-mail: XXXX(@XXXX.XXX, tel.€.: XXXX XXX XXX

d) Vykonom funkcie stavbyvediceho zhotovitel’ poveruje:
Hlavny stavbyvedtci a stavbyveuci:
Ing. Peter Chladek, c¢islo opravnenia: 10832*30,
e-mail: e-mail: XXXX(@XXXX.XXX, tel.6.: XXXX XXX XXX,
e) Zhotovitel poveruje zodpovednostou za plnenie kontrolného a skiisobného planu:
Ing. Peter Chladek, ¢islo opravnenia: 10832*30,
e-mail: e-mail: xXXX@xxxx.XXX, tel.€.: XXXX XXX XXX.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné vykonavat’ po predchadzajucej dohode zmluvnych stran
formou pisomnych dodatkov, ktoré budu neoddelitenou st¢ast'ou tejto zmluvy a len v stlade s § 18
zakona €. 343/2015 Z.z. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmeny kontaktnych idajov ako st sidlo, miesto
podnikania, ¢islo UCtu zmluvnych strdn, ndzvy organizacnych zloziek zmluvnych stran
a zmeny opravnenych os6b zmluvnych stran nie st zmenami podliehajucimi stthlasu zmluvnych stran.
Zmluvné strany zmenu tychto kontaktnych udajov bezodkladne oznamia druhej zmluvnej strane
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12. 4.

12.5.
12. 6.

12.7.

12. 8.

12.9.

12. 10.

12.11.

jednostrannym pisomnym oznamenim, podpisanym opravnenym zastupcom, doru¢enym dotknutej
zmluvnej strane na kontaktni adresu uvedenu v ¢lanku 1. tejto zmluvy poStou alebo e-mailom
v zmysle ¢lanku XI. tejto zmluvy.

Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa pravne vzt'ahy z nej vyplyvajuce a vznikajice
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z., Obchodného zékonnika, zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obciansky zédkonnik*) a suvisiacimi
platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

Vsetky ¢lanky a body tejto zmluvy, vratane priloh je potrebné vykladat’ vo vzajomnej suvislosti.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie zmluvné strany
vyhlasuju za original, z ktorych po podpise je pat’ vyhotoveni urenych pre objednavatela a jedno
vyhotovenie pre zhotovitel’a.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, ze zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne po vzajomnej dohode,
nie v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok.

Zmluvné strany vyhlasujli, Ze ich sposobilost’ a vol'nost’ uzatvorit’ tito zmluvu, ako aj sposobilost’
k stivisiacim pravnym ukonom nie je Ziadnym sposobom obmedzena alebo vylucena a zaroven
vyhlasujt, ze si tito zmluvu pred jej podpisom riadne a dosledne precitali, jej obsah je pre nich
dostato¢ne urcity a zrozumitel'ny a na znak suhlasu ju podpisuju.

Tato zmluva nadobuda platnost” diilom podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a G¢innost’
dinom nasledujucim po dni jej zverejnenia v stilade s § 47a Obcianskeho zakonnika.

Téato zmluva sa povinne zverejiiuje v stulade s § 5a ods. 1 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov.

Neoddelite'nou stcast’ou tejto zmluvy je:

Priloha ¢.1 Prijata CENOVA PONUKA ........cccvveurveieiiiiiiirisisis et 10 listov
Priloha ¢.2 Zoznam subdodavatelov .........cccuiriirrinseeieieieies s 1 list
V Bratislave, dia V Bratislave, dia
Za 7zhotovitel’a: Za objednavatela:
Ing. Michal SKOKAN Ing. Branislav CHLEBANA
konatel’ spolo¢nost’ riaditel’

Uradu pre investicie a akvizicie
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Priloha ¢.1

Rekapitulécia:
3 ) Celkova cena DPH 20% Cena spolu
P.c. Zilina - MaSU - dobudovanie klimatizacie v b.c. 53 a 57 - R bez DPH s 20% DPH
VEUR vEUR vEUR
1 |SO-01 Vybudovanie klimatizacie v b. ¢. 53 a 57
Klimatizacia 40 878,85 8175,77 49 054,62
Elektroinstalacia - rozvody + uzemnenie 3977,01 795,40 4772,41
HSV + PSV 1560,80 312,16 1872,96
2 |SO-02 Vybudovanie klimatizacie v miestnosti ¢. 121, v b. ¢. 53
Klimatizacia 2740,72 548,14 3288,86
Elektroinstalacia - rozvody + uzemnenie 348,03 69,61 417,64
HSV + PSV 494,49 98,90 593,39
Celkova cena 49 999,90 9999,98 59 999,88
Priloha ¢.1 k Zmluve o dielo ¢.2019/114 1/10




~VZOR ~
UDAJE O SUBDODAVATELOCH

Priloha ¢.2

SUBDODAVATEL ¢&. 1
Udaje o subdodavatel’ovi

Obchodné meno alebo nazov:
Sidlo alebo miesto podnikania:
ICO:

Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a:

Meno:

Priezvisko:

Adresa pobytu:

Datum narodenia:

Predmet prac:

Podiel na celkovom obrate diela (v %)

Priloha ¢.2 k Zmluve o dielo ¢.2019/114
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