
                                                                                                                             

Strana 1 z 11 

 

Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ:   Obec Soľ 

Sídlo:     Soľ 161, 094 35 Soľ 

IČO:    00 332 861 

DIČ:    2020630513 

IČ DPH:    neplatiteľ DPH 

Štatutárny zástupca:    Ing. Jozef Berta, starosta obce 

Oprávnený rokovať vo veciach 

- zmluvných:   Ing. Jozef Berta, starosta obce 

- technických:        Ing. Jozef Berta, starosta obce        

- Kontaktná osoba:   Ing. Jozef Berta, starosta obce   

Kontakt:    +421905 442 457 

Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu (IBAN):   SK15 0200 0000 0046 1257 6754  

 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

1.2. Zhotoviteľ:   ZVP RENTAL s.r.o. 

Sídlo:     Soľ 376, 09435 Soľ, SR    

Zapísaný:    OR SR- OkS Prešov, oddiel, vložka č.: Sro 35657/P 

Štatutárny orgán:   Jozef Dopirák, konateľ 

IČO:     51 265 770  

DIČ:     2120650752 

IČ DPH:    SK2120650752    

IBAN:     SK88 0900 0000 0051 3957 3295 

Oprávnený rokovať vo veciach  

- zmluvných:   Jozef Dopirák, konateľ 

-  technických:   Jozef Dopirák, konateľ 

- Kontaktná osoba:   Jozef Dopirák, konateľ   

Kontakt:    +421908848560 

     zvprental@gmail.com 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

 

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu: „Výstavba novej materskej školy v obci 

Soľ“ zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), realizovanú v rámci projektu 
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spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja z Integrovaného regionálneho 

operačného programu, Prioritná os 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným 

službám, Investičná priorita 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry, Špecifický cieľ 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách, 

kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67. 

 

 

Článok II. 

Predmet plnenia 

 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo: 

„Výstavba novej materskej školy v obci Soľ“, a to  

• podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom 

• podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť 

dohodnutú cenu podľa platobných podmienok uvedených v článku V. tejto zmluvy. 

 

2.3. Dielo pozostáva z prác uvedených v podrobnom rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto 

zmluvy. 

 

 

 

Článok III. 

Čas plnenia 

 

3.1.    Zhotoviteľ sa zaväzuje:  

3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: do 7 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. 

  

3.2.    Objednávateľ sa zaväzuje:  

3.2.1. Dodať zhotoviteľovi projekt stavby v 2 výtlačkoch: do termínu odovzdania staveniska.  

3.2.2. Odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie: do termínu odovzdania staveniska.  

3.2.3. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych chýb a nárokov 

tretích osôb do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v zmysle 

článku XI. bod 11.1. tejto zmluvy. 

3.2.4. Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznačiť existujúce podzemné 

vedenia v priestore staveniska, vyznačiť hranice staveniska a určiť miesto odvážania 

stavebného odpadu, v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise pri odovzdaní a prevzatí 

staveniska. 

 

3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 

termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

 

3.4. Zhotoviteľ uhradí 100 % všetkých spotrebovaných energií pri zhotovovaní diela 

dodaných objednávateľom zhotoviteľovi. 
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Článok IV. 

Cena diela 

 

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je 

stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov, a je doložená podrobným rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu 

č. 1 tejto zmluvy.  

4.1.1. Cena za dielo je maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť.  

4.1.2. Cena môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán vo forme samostatného 

podpísaného dodatku k tejto zmluve, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 

o verejnom obstarávaní.  

 

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy je:  
 

Cena celkom bez DPH:  556 603,80 EUR  

DPH 20 %:            111 320,76 EUR  

Cena celkom s DPH:        667 924,56 EUR  

 

Slovom: Šesťstošesdesiatsedemtisíc deväťstodvadsaťštyri eur a 56 eurocentov.  

 

4.2.1 V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s 

vykonaním diela. 

4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od 

dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.  

4.2.3. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 

staveniska. 

 

 

Článok V. 

Platobné podmienky 

 

5.1. Cenu za zhotovenie diela je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi po 

odovzdaní diela objednávateľovi v dojednanom rozsahu a požadovanej kvalite, resp. 

mesačne na základe čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi 

po splnení týchto podmienok:  

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov 

vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v 

súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.  

5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávateľa a autorizuje 

objednávateľ do 5. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis 

prác chyby, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.  

 

5.2. Faktúry vyhotoví zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov a predloží objednávateľovi v 4 originálnych 

výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:  

• číslo faktúry, resp. daňového dokladu,  

• označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,  

• IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa,  

• označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu,  

• miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,  
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• číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,  

• zdaniteľné obdobie,  

• deň odoslania a deň splatnosti faktúry,  

• fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu,  

• pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,  

• prílohou faktúry bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác.  

 

5.2.1. V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené chyby a 

nedorobky, faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 95 % ceny diela. Zvyšok 

fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do 60 dní po podpísaní zápisnice o odstránení chýb a 

nedorobkov. Chybou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, 

stanovených v tejto zmluve a v projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca 

oproti projektu stavby, vrátane prípadných doplnkov.  

5.2.2. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela. 

 

5.3. Splatnosť jednotlivých faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra sa 

považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu objednávateľa. 

 

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ 

je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 

splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 

objednávateľovi. 

 

 

Článok VI. 

Záručná doba, zodpovednosť za vady 

 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného 

projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných 

podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.  

 

6.2. Záručná doba je 60 mesiacov na stavebnú časť a na technologickú časť podľa záruk 

stanovených výrobcom technológií. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela 

objednávateľom. Za chyby diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v 

rozsahu tejto záruky.  

6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za 

ktoré zodpovedá zhotoviteľ.  

 

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ 

povinnosť bezplatného odstránenia chyby.  

 

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol 

zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

 

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za 

konečnú možnosť reklamácie zjavných chýb zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa 

nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného 

zákonníka. Objednávateľ môže zjavné chyby písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.  
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6.6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným 

skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.  

 

6.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú chyby 

diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.  

 

6.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby diela uplatní bezodkladne po jej 

zistení, a to písomnou formou.  

 

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných chýb predmetu plnenia 

bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a chyby 

odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia chýb dohodnú 

zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní. 

 

6.10. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdaní a 

prevzatí diela v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť ich z 

čiastky, zadržanej podľa článku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.  

 

6.11. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany 

dohodli, zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ ich odstráni na základe dodatku k zmluve na 

náklady objednávateľa.  

 

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpečeného objednávateľom, budú zmluvné strany riešiť 

podľa § 551 až 552 Obchodného zákonníka. 

 

 

Článok VII. 

Vykonanie diela 

 

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa 

zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.  

 

7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti 

vzniku škody a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.  

 

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, 

ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.  

7.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 

Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 

protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, ako aj za zabezpečenie 

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko podľa nariadenia 

vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko.  
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7.3.2. V súvislosti s vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný minimalizovať zásahy do 

životného prostredia, zachovávať a nepoškodzovať existujúcu faunu a flóru, v maximálnej 

miere využívať existujúce spevnené komunikácie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné túto 

zabezpečiť proti únikom nebezpečných látok do okolitého prostredia. 

7.3.3. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s 

odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, 

papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ 

povinný podľa možností separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, 

recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované 

prostredníctvom oprávnených organizácií.  

7.3.4. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia 

alebo pri každej ekologickej havárii informovať užívateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v 

spolupráci s užívateľom na svoje náklady. 

 

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase 

jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela 

musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných 

výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zákone 

č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

7.5. Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a 

dodržiavaním zmluvných podmienok, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa 

zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. 

7.5.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie stavebného dozoru, 

najmä:  

• oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje  

• prevziať od neho stavenisko, základné smerové a výškové vytýčenie stavby  

• kontrolu dodržiavania podmienok oznámení stavebného úradu a opatrení štátneho 

stavebného dohľadu počas realizácie stavby  

• zabezpečiť zhotoviteľovi spoluprácu s projektantom pri zabezpečovaní súladu 

vykonávaných prác a dodávok s projektom stavby v rámci výkonu jeho autorského 

dozoru  

• zabezpečiť kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do projektovej dokumentácie, 

podľa ktorej sa stavba realizuje  

• kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu  

• kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných 

dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy  

• kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými  

• kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu  

• kontrolu plnenia odsúhlaseného skúšobného plánu verejnej práce, k čomu predloží 

zhotoviteľ doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty, 

atesty, protokoly a pod.)  

• sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkami 

a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov  
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• kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií  

• spolupracovať pri príprave dokladov pre záverečné hodnotenie stavby  

• kontrolu odstraňovania chýb a nedorobkov  

• kontrolu vypratania staveniska. 

 

7.6. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, 

nezbavuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné chyby a vykonávanie potrebných 

kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.  

 

7.7. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, 

na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich 

účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch 

sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.  

 

7.8. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Michala Markuša osvedčenie o 

vykonaní odbornej skúšky č. 09803*10*  

 

7.9. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom 

dokončenia diela, uvedeným v článku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy. 

 

7.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:  

• projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia trvalého diela, a to aj v digitálnej 

verzii, 

• stavebné denníky,  

• doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43f a § 

47 stavebného zákona, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2018 Z. z. o 

posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

• potrebné revízne správy,  

• zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté, 

• kompletná dokladová dokumentácia k stavbe (atesty a certifikáty na jednotlivé 

materiály, osvedčenia o skúškach použitých materiálov, návody na obsluhu a montáž 

zabudovaných zariadení, záručné listy a pod.). 
 

Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie (podľa bodu 7.10 zmluvy) 

znáša zhotoviteľ. 

 

7.11. Ak zhotoviteľ uvedené doklady k začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ 

preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu 

vznikli.  

 

7.12. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané, len 

ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.  

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre chyby a nedorobky 

až do ich odstránenia.  

 

7.13. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici 

o odovzdaní a prevzatí diela.  
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7.14. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na 

vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

 

7.15. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a 

materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia 

diela objednávateľom.  

 

7.16. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal 

na zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom.  

 

7.17. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre 

vykonanie diela.  

 

7.18. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok k zhotoveniu inému subjektu. 

 

7.19. Zhotoviteľ je povinný uviesť v Prílohe č. 2 tejto zmluvy údaje o všetkých známych 

subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 

priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať podmienku účasti v 

zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu 

zákazky, ktorú ma subdodávateľ plniť, podmienku účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm.  f) 

zákona o verejnom obstarávaní, a zároveň nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa 

§ 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Ak má subdodávateľ povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri zapísaný ku 

dňu zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 zákona o verejnom 

obstarávaní povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 

o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zmena 

subdodávateľa je možná iba so súhlasom objednávateľa, pričom zhotoviteľ je povinný 

najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena 

subdodávateľa, písomne oznámiť objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením 

údajov podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. Objednávateľ zašle písomné stanovisko 

(súhlas/nesúhlas) zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu.  

 

7.20. Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi 

všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri 

výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči 

objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.  

 

7.21. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy. 

 

 

Článok VIII. 

Stavebný denník 

 

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so zákonom č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej chyby, resp. nedorobku. Stavebný 

denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí 

zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.  
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8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka 

vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.  

 

8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre 

vyhotovenie dodatkov k zmluve v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

 

Článok IX. 

Zmluvné pokuty 

 

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s dodaním predmetu plnenia zmluvnú pokutu vo výške 

0,03 % z ceny diela uvedenej v článku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za každý aj začatý deň 

omeškania.  

9.2. Za omeškanie s odstránením chýb, reklamovaných v záručnej dobe sa zhotoviteľ 

zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR denne až do ich odstránenia, a to za 

každú chybu zvlášť.  

 

9.3. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo 

výške 0,03 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania. 

 

9.4. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v článku X. bod 10.9. tejto zmluvy, 

objednávateľ má právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1,00 % z ceny 

diela uvedenej v článku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.  

 

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi 

škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.  

 

9.6. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou. 

 

 

Článok X. 

Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy 

 

10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si navzájom 

poskytli, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.  

 

10.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia 

tejto zmluvy zamestnancami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej 

legislatívy.  

 

10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy 

a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 

objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov 

zmluvných strán.  

 

10.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:  

• ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko,  

• ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávaného diela podľa STN a objednávateľom 

zistené chyby neodstráni v dohodnutých termínoch,  
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• ak výsledky administratívnej kontroly poskytovateľa nenávratného finančného 

príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto zmluvy, t.j. 

doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ 

nenávratného finančného príspevku neschválil verejné obstarávanie. 

  

10.5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:  

• ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie 

diela, a to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení a poskytnutí dodatočnej 

primeranej lehoty, v dĺžke minimálne 15 pracovných dní na nápravu.  

 

10.6. Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka je 

považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného 

zákonníka a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.  

 

10.7. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený 

dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.  

10.8. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto článku 

zmluvy, vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré 

preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. 

 

10.9. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými 

stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku číslo: IROP-Z-302021BKS8-221-67 zo dňa 29.06.2022 

a účinnej odo dňa 09.07.2022, dostupnej na: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6663796/, a to 

oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť. 

 

10.10. Bez súhlasu objednávateľa nie je možná realizácia postúpenia pohľadávok. Zhotoviteľ 

nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky alebo pohľadávky zo 

zmluvy na tretiu osobu.  

 

 

Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 

 

11.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom v Centrálnom 

registri zmlúv a súčasne splnením odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky, 

ktorá je predmetom tejto zmluvy v rámci kontroly verejného obstarávania, t.j. dňom 

doručenia správy z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako prijímateľovi 

nenávratného finančného príspevku. O splnení odkladacej podmienky je objednávateľ 

povinný bezodkladne informovať zhotoviteľa. 

 

11.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len 

písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri 

uzatváraní dodatkov podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena či doplnenie 

zmluvy neplatné.  

 



                                                                                                                             

Strana 11 z 11 

 

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 

ustanovenia Obchodného zákonníka.  

 

11.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu 

výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ je 

povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu objednávateľovi (vo formáte MS 

Excel), ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto 

podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy . 

 

11.5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom 

dobrovoľne vlastnoručne podpísali.  

 

11.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť 

nie je ničím obmedzená.  

 

11.7. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a 

jeden pre zhotoviteľa.  

 
Príloha č. 1 - Podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe 

(vo formáte MS Excel) 

Príloha č. 2 - Zoznam známych subdodávateľov 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


