





podmienky dohodnuté podla tejto zmluvy, avSak vidy maximalne na obdobie jedného
rozpoctového roka. KaZzdé poskytnutie podpory na obdobie dalSieho rozpoétového roka bude (v
pripade jeho schvalenia) predmetom osobitného dodatku k tejto zmluve.

Prevod finanénych prostriedkov z Gétu Organizacie zodpovedného rieSitefa na Gcet
spoluriesitelskej organizacie bude realizovany do 10tich kalendarnych dni po obdrzani finan¢nych
prostriedkov na rieSenie ulohy APVV podla jednotlivych rozpoctovych obdobi, resp. do 10tich
kalendarnych dni po podpise tejto zmluvy alebo jej dodatku pri dodrzani podmienok stanovenych
v €l. Il bod 8, 9 a 10 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov ¢. APVV-18-0066.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Gcet spolurieSitelskej organizacie bude presne 3Specifikovany
v dodatku k tejto zmluve.

V prvom rozpoctovom roku prevedie poskytovatel na tcet spoluriesitefa sumu vo vyske 1 800¢€,
slovom: tisicosemstodvadsat euro, do 10tich kalenddarnych dni po obdriani finanénych
prostriedkov z APVV, resp. do 10tich kalendarnych dni po podpise tejto zmluvy.

Dalsie prevedenie finan¢nych prostriedkov po splneni podmienok tejto zmluvy bude predmetom
osobitného dodatku k tejto zmluve.

Cisla uctov a bankové spojenia st definované v ,,0znaceni“ zmluvnych stran tejto zmluvy. Zmluvné
strany st povinné bezodkladne pisomne oznamit si vietky zmeny tykajlce sa zmien bankového
spojenia, Cisla Gétu, IBAN a pod.

Financné prostriedky poskytuje nositel Glohy spoluriesitelovi vylu¢ne za acelom ich vyuZitia na
dosiahnutie ciefov ulohy na zadklade rozpoctu spoluriesitelskej organizdcie spracovaného
v projekte.

Finan¢né prostriedky je moZné ¢erpat len v sulade s rozpo¢tom projektu uvedenom v prilohe 1 a
v stlade s platnymi prdvnymi predpismi, najma zakonom ¢. 325/2004 Z. z., zakonom €. 291/2002
Z. z. v platnom zneni, zdkonom ¢. 231/1999 Z. z. v platnom zneni, zdkonom ¢&. 172/2005 Z. z. v
platnom zneni, zakonom ¢. 131/2002 Z. z. v platnom zneni, zdkonom ¢&. 25/2006 Z .z. v platnom
zneni, zakonom €. 502/2001 Z. z. v platnom zneni a v stlade s usmerneniami APVV.

Clanok IV
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Povinnostou spolurieSitefa je vykondvat prace na rieSeni dlohy vzmysle navrhu ¢asového
harmonogramu rieenia projektu APVV-18-0066, ktory je prilohou 2. ‘
Statutarny zéstupca spolurieSitelskej organizacie sa zavizuje vytvarat v ramci svojej pdsobnosti
podmienky na rieSenie, vykonavat kontrolu rieenia Glohy a G¢elovost pouZivania finanénych
prostriedkov. V3Setky finanéné vydavky suvisiace s Glohou je nevyhnutné doloZit prehladom
o vyske, spOsobe a Gcele Cerpania finan¢nych prostriedkov podpory, vypracovanim podfa
skutolnych nakladov na rieSenie projektu, finanéné vydavky stvisiace s rieSenim projektu
riadnymi dokladmi v stlade s platnym zakonom o Gétovnictve ¢. 431/2002 Z. z. v platnom zneni.
Nositel dlohy je oprdvneny priebeine kontrolovat vecné plnenie dlohy a hospodérenie
s finanénymi prostriedkami pridelenymi spoluriesitelskej organizacii na rieSenie tejto Glohy.
Statutarny zastupca spoluriesitelskej organizacie je povinny zabezpe¢it vramci Gétovnictva
osobitné sledovanie Cerpania G¢elovych prostriedkov po celt dobu G¢innosti tejto zmluvy.
Spoluriesitel je zodpovedny za rieSenie odbornej casti Ulohy a za hospodarenie s pridelenou
Ciastkou finan¢nych prostriedkov v pinom rozsahu.

Spoluriesitel je povinny poskytovat nositefovi Glohy v3etky zistené vysledky, finanénu spravu
a podklady potrebné na vypracovanie priebeznych sprav azdverecnej spravy o rieseni Glohy
v rozsahu a v terminoch uréenych APVV.
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18. Prijemca je opravneny oznacit pracovisko, na ktorom sa projekt, ktory je predmetom tejto zmluvy

realizuje, logom Agentury pre podporu vyskumu a vyvoja a pisomnym oznamom v tomto zneni:
»NA tomto pracovisku sa realizuje projekt s podporou Agentury na podporu vyskumu a vyvoja“.

Clanok V
Vseobecné ustanovenia

0 zasadnych zmenach ovplyviujucich rieSenie ulohy si zmluvné strany povinné navzajom sa bez
zbyto¢ného odkladu pisomne informovat.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri rieSeni projektu sa budu riadit a postupovat v stlade so Zmiuvou

o poskytnuti prostriedkov ¢&. APVV-18-0066 a v prij 2l | tejto zmluvy sd
v rozpore so Zmluvou o poskytnuti prostriedkov 3- novenia Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov ¢. APVV-18-0066 prednc a ‘mluvy.
Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie si upravené _____ __ I ou o poskytnuti
prostriedkov €. APVV-18-0066, sa riadia vieobecne zavaznymi | mi.

Clanok Vi

Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnou sti¢astou zmluvy st nasledovné prilohy: Priloha €. 1 SLM, Priloha ¢. 2 UM SAV a
Priloha €. 3 Zmluva o poskytnuti prostriedkov ¢. APVV- 18-0066. i

V pripade neodévodneného neplnenia ¢asového a vecného harmonogramu riesenia tlohy ma
nositel ulohy pravo od tejto zmluvy odstipit. V takom pripade je spoluriesitelska organizécia
povinna vratit nositefovi ulohy financné prostriedky poskytnuté na rieSenie planovanych, alebo
nerealizovanych etdp uloh. Prostriedky spotrebované v rozpore s podmienkami stanovenymi
Zmluvou o poskytnuti prostriedkov ¢. APVV-18-006, v rozpore so zverejnenou vyzvou, v rozpore
s metodickymi pokynmi vyzvy alebo vrozpore s platnymi pravnymi predpismi je spoluriesitel
povinny bezodkladne vrétit poskytovatefovi.

Spoluriesitelska organizacia nie je opravnena prenasat prava a povinnosti urené v tejto zmluve
na tretiu osobu.

Tito zmluvu je moiné menit a doplifiat len na zaklade pisomnych dodatkov podpisanych
zmluvnymi stranami.

Zmluva vyhotovena v piatich exemplaroch, po dvoch pre kazdi zmluvnu stranu a jeden pre APVV.
Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami. Uzatvara sa na
dobu urcitu a na dobu schvalenu poskytovatefom na rieSenie celej tlohy.



Zmluvné strany vyhlasuju, ze tato zmluvu precitali, porozumeli jej obsahu a
z nej vyplyvajicim, zmluvné prejavy st dostatocne zrozumitelné a urcité, zmlun
obmedzend, zastupcovia zmluvnych stran su opravneni k uzatvoreniu tejto :
sthlasu ju podpisuju.

V Banskej Bystrici, diia 23082019 \ dna

Za organizaciu zodpovedného riesitela Za spoluriesitelsku organizaciu

i i 3A

slovenska Iégélna metroldgia, n.o.
doc.Ypg. Jaromir Markovic, PhD.
eneralny riaditel
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Prieskum a analyza

Fri¢

Tedria - merania momentu sily

Tedria - pouZivané principy metédy
merania

Tedbria - vyhodnotenie, spracovanie
vysledkov merani, neistoty merania

Preskiimanie normativnych poZiadaviek

Existujuci stav v oblasti momentu sily v
SR

Sumér analyzy a preskimania -
odporucania

Identifikacia oblasti pouZitia a dodavatefov
snimacov momentu sily

Preskumanie druhov, typov, rozsahov,
presnosti

Preskiimanie moznosti konektivity z
technicko-kon3trukéného hladiska ako aj
softvérového

Vyhladat existujuce dostupné rieSenia,
foto, metodiky

Analyzovat principy, rozsahy, presnosti

PozZiadavky na primarnu etalonaz

Analyza rizik a prilezZitosti

Sumér analyzy a preskimania -
odport&ania

Névrh poZiadaviek a ogakavan( so
zameranim na metédu, typ snfmacov,
rozsah, presnost, stabilitu

SLM

Zdroje informécii, zhrnutie
vstupnych ramcovych
pozZiadaviek

06. az 11.2019

Vyvoj a navrh principu a
metodiky

Markovi¢

Analyza navrhovaného principu v
podmienkach SLM a v nadvéznosti na
inovativnost a originalnost rieSenia
Spracovanie schémy principu

Navrh metody merania

Navrh rdmcovej metodiky kalibracie v
nadv&znosti na navrhovany princip

SLM, UNIZA, STU, SAV -
MAT, SAV - UM

Metodika kalibracie,
posudenie rieSeni
spolurie$itelmi

08.az 12.2019

Rozpracovanie, analyza
vplyvov na metrologické
viastnosti

Durig

Preskumat mozné, existujice Studie

V nadvéznosti na navrhnuty princip a
metodiku identifikovat ovpyviiujice
veli¢iny

Analyza vplyvov na metrologické
vlastnosti

Korelacia vplyvov

Kvantifikacia vplyvov na metrologické

vlastnosti

SLM, STU, SAV - MAT

Kvantifikacia vplyvov

10. 2019 az 02.2020
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. Zodpovedny,

Vyber priestorov laboratéria

Markovi¢

Specifikacia priestorovych poziadaviek,
zdrojov, transportnych moZnosti

Sumarizacia enviromentalych poZiadaviek

Vyber miestnosti a situovania zariadenia v
nadvéznosti na viac rozsahov meracieho
systému

SLM

Vhodné priestory

02.2020 az 12. 2020

Model merania, vypotty,
bilancie neistot

Witkovsky

Merané vstupujuce veliginy, odhad
vysledku merania

Navrh modelu merania

Navrh vypoctov

Nové principy pri spracovani neistot
merania

Spracovanie ofakavanych bilancil neistot

Clanok

SLM, STU, SAV - UM

Vypoctty a bilancia neistét

12.2019 a2 05.2020

Technické navrhy, alternativy,
optimalizacia, vyber rieSenia

Kuéera

Sumarizacia zakladnych vstupnych
poZiadaviek

Navrh technického rie$nia v nadvéznosti
na princip a metodu

Navrh a $pecifikécia zostavy
komponentov

Navrh a $pecifikacia komponentov
podzostavy

Néavrh materidlov, dodéavatelov

Dimenzovanie, pevnostné vypodty

Technicky navrh optimalizovaného
rieSenia

SLM, UNIZA

Schéma, technicky navrh
prvkov, materialov,
dodavatelov

01. az 06.2020

Testovaci model, analyza
konstrukcie navrhu

Kuéera

Navrh a priprava testovacieho modelu

Realizacia testovacieho zariadenia

Posudenie vysledkov v nadvéznosti na
technicky navrh

Detailny technicky navrh

Clanok

SLM, UNIZA, STU

Technicky navrh

01.az 12.2020




LG Etapa bt

Zodpovedny .
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V)'/Stup

Moznosti automatizacie
rieSenia, riadenia

Vachdalek

Déﬁﬁovanie moznych oblasti
automatizacie

Analyza uvedenych oblasti

Specifikacia poziadaviek a kritérii

Navrh pohonov, akénych a riadiacich
Clenov, kontrolnych prvkov

Schéma zapojenia

Optimalizacia v nadvéznosti na technicky
navrh

Finaina $pecifikacia poziadaviek a kritérif

Specifikdcia dodavatelov

SLM, STU

Schéma, poZiadavky, prvky,
dodavatelia

01.az 12.2020

Spracovanie dokumentéacie

Kucera

Vyber dodavatela dokumentacie

Spracovanie zostavy v nadvéznosti na
detailny technicky navrh

Spracovanie vykresovej dokumentacie
podzostav a sudiastok

Verifikacia s zadavacimi poziadavkami

SLM, UNIZA

Vykresova dokumentacia

03. a2 12.2020

Vyvoj softvérového riesSenie
pre spracovanie
a vyhodnotenie vysledkov
merani, softvérova podpora
pre riadiaci systém

Kliment

Stanovenie rozsahu softvérového pokrytia

Programova platforma

Kompatibilita s existujucimi systémami,
export a import dat

Komunikacia s akénymi a riadiacimi
Clenmi, export a import dat

Detailna Specifikacia poziadaviek, vstupy,
vystupy

GuUI

Programovanie

Priebezné testovanie

Verifikacia s zadavacimi poZiadavkami

Clanok

SLM, STU

Softvérové rieSenie

07. 2020 a2 07.2021

Vyroba jednotlivych uzlov,
kontrola

Kucera

Sumarizacia poZiadaviek, dokumentacie

Prieskum dodavatelov

Vyber dodavatefov, zmluvné podmienky,
zadanie, konzultacie, harnonogram
dodavky

PriebeZné kontroly

Verifikacia vstupnych poZiadaviek a
vyskedku, prevzatie

SLM, UNIZA

Dodané prvky

10.2020 az 03.2021
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Kompletizacia konstrukcie
meracieho systému

Fri¢

Montaz komponentov podiostév

Montaz konstrukénej zostavy

Verifikacia s zadavacimi poZiadavkami

SLM, UNIZA

Konstruk&na zostava

01.2020 aZ 07.2021

Riadenie, automatizacia

Vachalek

Sumariz4cia poZiadaviek, dokumentacie

zadanie, konzultacie, harnonogram
dodavky

Vyber dodavatefov, zmiuvné podmienky,

automatizéciu, prevodnikov, PC

Objednanie a zakupenie komponentov pre

a riadiacich ¢lenov, kompotnentov

Prevzatie komponentov; Montaz ak&énych

Zapojenie

Clanok

SLM, STU, SAV MAT, SAV
-UM

Funké&né riadenie

01.2021 aZ 12.2021

OzZivenie, testovanie
komplexného rieSenia,
verifikacia vstupnych
poziadaviek

Fri¢

ZapoZitanie, zakupenie testovacich
snimacov

Ozivenie

Testovanie meracieho systému

SLM, UNIZA, STU

Funké&né zariadenie

07.2021 az 12.2021

Meranla, validéacia rledenla,
verifikdcla potladaviek pre
primérnu etalona

Palencar

Verifikacia s zadavacimi poZiadavkami

Merania v beZnych aj extrémnych
podmienkach

dat; Stanovenie CMC

Spravovania vyhodnotenia nameranych

Vyber kvalitativhe urovne programu a

organizatora

vyber referenéného labratdria, pripadne

Validacie

Clanok

Spracovanie finalnej technickej
dokumentacie vyrobku

SLM, STU, SAV - MAT,
SAV - UM

Validovany meraci systém

07.2021 az 06.2022

Aplikacia do praxe,
prezentacia - ukonéenie
projektu

Ujlaky

Spracovanie finalnej metodiky a
suvisiacich podkladov

Zagkolenie

Prezentacia rie3enia

Spracovanie podkladov pre Uzitkovy vzor

Priprava plnenia poZiadaviek na vznik
designovaného laboratdria

SLM, STU, UNIZA, SAV -
MAT, SAV - UM

Funké&né zariadenie v praxi

01.2022 az 06.2022
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yvoj a navrh principu a
metodiky

Markovi¢

Analyza navrhovaného principu v podmienkach SLM a v nadvaznosti na
inovativnost' a originalnost rieSenia

Spracovanie schémy principu

Navrh metédy merania

Navrh ramcovej metodiky kalibracie v nadvaznosti na navrhovany princip

SLM, UNIZA, STU, SAV -
MAT, SAV - UM

Metodika kalibracie,
" posudenie rieeni
spolluriesitefmi

08. az 12.2019

odel merania, vypotty,
bilancie neistdt

Witkovsky

Merané vstupujlce veli¢iny, odhad vysledku merania

Navrh modelu merania

Navrh vypoctov

Nové principy pri spracovani neistét merania

Spracovanie oakavanych bilancii neistot

fanok

SLM, STU, SAV - UM

Vypotty a bilancia neistét

12.2019 az 05.2020

iadenie, automatizacia

Vachdlek

Sumarizacia poziadaviek, dokumentacie

Vyber dodavatelov, zmiuvné podmienky, zadanie, konzultacie, harnonogram
dodavky

Objednanie a zakipenie komponentov pre automatizaciu, prevodnikov, PC

Prevzatie komponentov

Montaz akénych a riadiacich ¢lenov, pohonov

Zapojenie

Clanok

SLM, STU, SAV MAT, SAV 4
UM

Funk&né riadenie

01.2021 az 12.2021

Merania, validacia
riegenia, verifikacia
Ziadaviek pre primarnu
etalona

Palendar

Verifikacia s zadavacimi poZiadavkami

Merania v beznych aj extrémnych podmienkach

Spravovania vyhodnotenia nameranych dat

Stanovenie CMC

Vyber kvalitativne urovne programu a vyber referenéného labratéria, pripadne
organizatora

Validacie

Clanok

SLM, STU, SAV - MAT,
SAV- UM

Validovany meraci systém

07.2021 az 06.2022

Aplikacia do praxe,
ezentacia - ukondenie
projektu

Ujlaky

Spracovanie finélnej technickej dokumentacie vyrobku

Spracovanie finalnej metodiky a suvisiacich podkladov

Za$kolenie

Prezentacia rie§enia

Spracovanie podkladov pre uzitkovy vzor

Priprava pinenia poZiadaviek na vznik designovaného laboratoria

SLM, STU, UNIZA, SAV -
MAT, SAV - UM

Funkéné zariadenie v praxi

01.2022 az 06.2022




Zmiuva o poskytnuti prostriedkov
€. APW-18-0066

ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV &. APVV-18-0066

uzavretd v zmysle 2akona &. 172/2005 Z. 2. o organizécii $tatnej podpory vyskumu a vyvoja a o dopineni zékona
€. 57512001 Z. z. o organizacii &innosti viady a organizécii Ustrednej Statnej spravy v zneni neskorSich predpisov
v znenl zakona ¢&. 233/2008 Z. z. v spojeni s ustanovenim § 269 ods. 2 Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov, dalej len ,Zmiuva®, medzi

Nazov: Agentira na podporu vyskumu a vyvoja
Sidio: Mytna 23, 811 07 Bratislava

ICO: 30 797 764

DIC: 2022132563

Statutdmy zastupca:  Ing. Monika Tarabova, riaditefka agenttry

(dalej len ,poskytovatel” alebo ,zmluvna strana“)

a
Nazov: Slovenska legaina metrolégia, n.o.

Sidlo: Hviezdoslavova 31, 97401 Banska Bystrica
ICo: 37954521

Statutéamy zéstupca:  doc. Ing. Jaromir Markovié, PhD., generéiny riaditel

Osoba zodpovedna prof. Ing. Lubo¥ Ku&era, PhD.
za rieSenie Projektu:

(dalej len ,prijemca“ alebo ,zmluvna strana®)

PREAMBULA

Agentura na podporu vyskumu a vyvoja (dalej len ,poskytovatel”) bola zriadena zékonom
€. 172/2005 Z. z. o organizécii Statnej podpory vyskumu a vyvoja a o dopineni zakona
¢. 575/2001 Z. z. o organizacii €innosti viady a organizacii ustrednej $tatnej spravy v zneni
neskordich predpisov v zneni zakona &. 233/2008 Z. z. (dalej len ,zékon &, 172/2005 Z. z.%)
na Ucel podpory vyskumu a vyvoja poskytovanim finanénych prostriedkov na rieSenie
projektov.
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Zmiuva o poskytnuti prostriedkov
& APVV-18-0066

vrozsahu a na zaklade zakona &. 172/2005 Z. z. opravneny spracovat osobné udaje
vSetkych riesitelov Projektu.

8. Prilemca je povinny zabezpeéit suhlasy na spracovanie osobnych udajov svojich
rieSitefov, a to minimaine v rozsahu meno, priezvisko, titul, pozicia a datum narodenia
pre potreby jeho jednoznaénej identifikacie poskytovatefom.

9. Tato Zmiuva nadoblda platnost difiom podpisu jej pisomného vyhotovenia obidvomi
zmiuvnymi stranami.

10. Tato Zmluva nadobuda ucinnost v zmysle § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho
zakonnika v zneni neskorSich predpisov diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia
v zmysle ods. 4 tohto &lanku.

11. Tato Zmluvu je mozné menit a dopliiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
obidvomi zmluvnymi stranami.

12. Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnocennych exemplaroch, z ktorych kazda zo
zmiuvnych stran obdrzi po jednom.

13. Prijemca podpisom tejto Zmluvy prehlasuje a potvrdzuje, Ze sa oboznamil so Zavaznymi
podmienkami poskytovania finanénych prostriedkov a zavézuje sa nimi riadit.

14. Zmluvné strany si Zmluvu riadne precitali, porozumeli jej obsahu a na znak sthlasu s fiou
ju slobodne a vazne podpisuja.

o~

V Bratislave diia ....................... | 6‘
A
ing. Monika Tarabova dod, | Q?ﬂar&m?rﬁarkovié, PhD.
riaditelka generainy riaditel
Agentara na podporu vyskumu a vyvoja Slovensgka legalna metrolégia, n.o.
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