

Zmluva o dielo č. 09 - 23 947
uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
právnych predpisov

Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1 Zhotoviteľ:** **HYDROCOOP, spol. s r.o.**
Sídlo: Dobšinského 32, 811 05 Bratislava
Poštová adresa: P.O. Box 92, 810 05 Bratislava 15
Adresa pracovisko: Madáchova 33, Bratislava
Zápis v: OR Bratislava I, Odd.: Sro, vložka č. 3879/B

osoba oprávnená konať: Ing. Peter Slezák – konateľ

IČO: 31 336 949
IČ DPH: SK2020300040
Bankové spojenie: UniCredit Bank CZ + SK, a.s. Bratislava
IBAN : SK57 1111 0000 0066 0154 0018
- 1.2 Objednávateľ:**
Sídlo: **Mesto Liptovský Hrádok**
Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

osoba oprávnená konať: Mgr. Branislav Tréger, PhD., primátor mesta
IČO: 00 315 494
DIČ: 2021031122
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN : SK60 5600 0000 0016 0010 8001

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať stavebný dozor a poradenstvo počas procesu verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác k zákazke: „Uzavretie a rekultivácia skládky – I. etapa“ v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre stavbu označenú ako

„Liptovský Hrádok- Žadovica, rekonštrukcia skládky TKO,

SO 18.1	Uzavretie a rekultivácia I. etapa PF1-PF5
SO 15	Odplyňovací systém

- 2.2 Stavebný dozor bude vykonávaný formou „občasného stavebného dozoru“, t.j. v priebehu celej doby výkonu prác súvisiacich s odovzdaním, prevzatím stavby a s jej realizáciou, a to vždy v čase podľa jeho potreby prítomnosti na stavbe, minimálne 1-krát týždenne.

- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci stavebného dozoru stavby:

- oboznámenie sa s podkladmi stavby (zmluva, projekt, stavebné povolenia a iné podklady a povolenia)
- odovzdanie staveniska a geodetických a vytyčovacích prvkov stavby zhotoviteľovi
- odsúhlasenie vytýčenia stavby zhotoviteľom v súlade s dokumentáciou, schválenie pracovnej dokumentácie zhotoviteľa (plán kontrol a skúšok, časový plán výstavby)
- sledovať postup výstavby a koordináciu stavebných a montážnych prác z technického hľadiska a časového plánu výstavby
- sledovanie a kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými a kontrola ich meraní a pracovných postupov
- odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, jej systematické dopĺňanie v priebehu stavby
- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy a ich predkladanie na úhradu investorovi
- spolupráca s autorským dohľadom, koordinátorom bezpečnosti stavby a odborným dozom stavby odborne spôsobilou osobou v oblasti geologických faktorov životného prostredia
- organizovanie a vedenie operatívnych porád vedenie stavby a vyhotovenie zápisov z týchto porád
- sledovanie vykonávania predpísaných a dohodnutých skúšok materiálov a prác a kontrola ich výsledkov
- vyžadovanie dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu
- sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade s podmienkami zmluvy
- kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmlúv
- kontrola zariadenia staveniska, riadneho uskladnenia materiálov, strojov a zariadení
- príprava a prevzatie dokladov na odovzdanie a prevzatie stavby
- kontrola odstraňovania väd a nedorobkov, zistených pri preberaní stavby v dohodnutých termínoch
- účasť na kolaudačnom konaní
- zabezpečiť poradenstvo v procese verejného obstarávania a vysvetľovanie prípadných otázok uchádzačov z odborného hľadiska
-

Čl. 3. Termín vykonania diela

3.1 Termín plnenia predmetu zmluvy je nasledovný:

- **začatie:** jún 2023
- **ukončenie:** prevzatím ukončenej stavby objednávatel'om

Čl. 4. Cena za dielo

4.1	Cena bez DPH	9 200.- EUR
	DPH 20%	1 840.- EUR
	Celková cena vr. DPH	11 040.- EUR

4.2 Cena za dielo v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle cenovej ponuky z termínu 04.2023, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.3 Hodinová sadzba stavebného dozoru je vo výške 39.- EUR/hod bez DPH. Cena za výkon stavebného dozoru je stanovená na dobu 5 mesiacov v rozsahu 8 hod do týždňa. Ide o činnosti výkonu stavebného dozoru na stavbe i mimo nej, prípravné práce a práce spojené s preberaním stavby a kolaudáciou.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo bude platná po dobu trvania zmluvného vzťahu. Cena za výkon stavebného dozoru obsahuje všetky výdavky zhotoviteľa. V prípade predĺženia výkonov stavebného dozoru tieto budú oceňované vzájomnou dohodou v zmysle cenovej ponuky.

4.5 Podkladom pre fakturáciu prác bude objednávateľom potvrdený rozsah prác uvedený špecifikáciou výkonu stavebného dozoru v intervaloch max. raz za dva mesiace od začatia výkonu plnenia predmetu zmluvy v zmysle čl. 3 tejto zmluvy. Potvrdené špecifikácie výkonov budú prílohou k faktúram.

Splatnosť faktúry - faktúra bude splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

4.6 Všetky zmeny a práce nad rámec predmetu plnenia požadované objednávateľom budú riešené dodatkami k tejto zmluve. Cena prác sa stanoví v súlade s podmienkami v cenovej ponuke.

Čl. 5. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas výkonu stavebného dozoru poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom, potrebné spolupôsobenie spočívajúce v odovzdaní geodetického zamerania, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu trvania tejto zmluvy.

Čl. 6 Spoločné a záverečné ustanovenia

6.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva sa spravuje Obchodným zákonníkom, najmä ust. § 536 a nasl., ako aj ďalšími príslušnými ustanoveniami právnych predpisov.

6.2 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

6.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednej každej zmluvnej strane.

6.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Bratislave, dňa

V Liptovskom Hrádku, dňa

ZHOTOVITEĽ

OBJEDNÁVATEĽ:

.....
Ing. Peter Slezák , konateľ
HYDROCOOP, spol. s r.o.

.....
Mgr. Branislav Tréger, PhD.
primátor mesta