Reg. ¢. objednavatela: ......coveeuee /2023

Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v.z.n.p.
(d’alej iba ,,zmluva*)

Clanok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 PieStany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pugik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Sigka, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej (burdej@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
1CO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, as.
Cislo u¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapisany v Obch. reg. Okresného stidu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)
a

2. Zhotovitel’ 1: CS, s.r.o.

So sidlom: Strojarenska 5487, 917 02 Trnava
Statutarny zastupca: Ing. Igor Bad’ura - konatel’ spolo¢nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a 1:

- vo veciach technickych: Ing. Igor Bad'ura (cstt@cstt.sk)
ICO: 44101 937
DIC: 2022578954
IC DPH: SK2022578954

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.

Cislo Gi¢tu IBAN: SK15 0200 0000 0024 4013 2356

Cislo telefonu: 033/2933290

Zapisany v Obch. reg. Okresné¢ho stidu Trnava, odd. Sro, vlozka ¢. 21753/T.
(d’alej ako ,,zhotovitel’ 1)

Zhotovitel’ 2 : MIKROVRT, spol. s.r.o.

So sidlom: Sladkovicova 67, 920 41 Leopoldov
Statutary zastupca: Ing. Jan Kulhavy - konatel’ spoloénosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a2:

- vo veciach zmluvnych: Ing. Jan Kul'havy - konatel’ spolo¢nosti
ICO: 36227 731
DIC: 2020172814
IC DPH: SK2020172814

Bankové spojenie:  Slovenska sporitelia, a.s.

Cislo u¢tu IBAN: SK56 0900 0000 0002 8028 5927

Cislo telefonu: +421 905 460 786

Zapisany v Obch. reg. Okresného stidu Trnava, odd. Sro, vlozka ¢. 11005/T.

(d’alej ako ,,zhotovitel’ 2%, zhotovitel’ 1 a zhotovitel’ 2 d’alej spolu ako ,,zhotovitel* a objednavatel’ a
zhotovitel’ spolu ako ,,zmluvné strany*).
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Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Zze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpeCenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,,RekonStrukcia verejného vodovodu
v Obci Hrnciarovce nad Parnou na ulici Sv. Martina® (dalej tiez len ,,dielo*). Realizacia diela
pozostava z rekonstrukcie dvoch vetiev liatinového vodovodného potrubia DN 100 v k.q.
Hrnciarovce nad Parnou, a to bezvykopovym spdsobom, tzv. metdédou Berstlining (roztiahnutie
alebo rozrezanie star¢ho potrubia pomocou trhacej resp. rezacej hlavy, za stcasné¢ho
zat'ahovania nového potrubia do existujucej trasy staré¢ho potrubia), kde v ramci rekonstrukcie
bude realizovand vymena jestvujiceho potrubia v trase povodného potrubia za nové potrubie
z materialu HDPE PE100 RC SDR17 D110x6,6. Hibka umiestnenia v ramci realizacie diela
rekonstruovanych vetiev verejného vodovodu nie je znama, preto nie je v projektovej
dokumentacii podl'a ods. 3 tohto ¢lanku zmluvy ani uvedena, avsak na ucely realizacie diela sa
predpoklada priemerna hibka 1,5 — 1,6 m.

Rekonstrukénym pracam realizovanym v ramci realizacie diela podliehaju tieto vetvy verejného
vodovodu (v mieste realizacie diela podla ¢l. III ods. 2 zmluvy):

- Vetva 1 — HDPE PE100 RC SDR17 D110x6,6, v dizke 689,53 m. Na trase sa v
ramci diela zrealizuje osadenie celkovo 3 ks vodovodnych uzaverov, 4 ks
podzemnych hydrantov a prepoji sa 63 ks existujucich vodovodnych pripojok,

- Vetva 2 — HDPE PE100 RC SDR17 D110x6,6, v dizke 738,01 m. Na trase sa v
ramci diela zrealizuje osadenie celkovo 8 ks vodovodnych uzaverov, 4 ks
podzemnych hydrantov a prepoji sa 60 ks existujucich vodovodnych pripojok.

Potrubie vodovodnych pripojok prepajanych v ramci realizacie diela sa navrhuje z HDPE
PE100 RC SDRI17 sdimenziou podla existujucich pripojok (predpokladaji sa dimenzie
D32/DN25 + jeden kus D63/DNS50).

Zhotovitel' v ramei realizacie diela vykona aj vytycenie existujicich inZinierskych sieti,
zabezpedi stihlasné stanovisko spravcov dotknutych inZinierskych sieti s pracami v ochrannom
pasme tychto sieti, zabezpec¢i vydanie rozkopavkoveého povolenia a zrealizuje aj noveé armatury
— uzavery a podzemné hydranty na rekonstruovanej trase verejného vodovodného potrubia, kde
bodoch pre ucely odkalenia a odvzdus$nenia verejného vodovodu. Vzhl'adom na malu dimenziu
rekonStruovanej trasy verejného vodovodu musia hydranty mat funkciu odvzdusnenia
a odkalenia pomocou odboénej tvarovky T-kus oto¢enou do boku. Maximalna vzajomna
vzdialenost’ podzemnych hydrantov nesmie presiahnut’ 400 m, pri¢om miesta armatir buda
oznaCen€ tabulkami a poklopy osadené na trasu verejného vodovodu v ramci realizacie diela
v zelenom pase sa obetonuju.

Rekonstrukéné prace budu zhotovitel'om realizované vzdy medzi jednotlivymi montaznymi
jamami rozmeru min. 5,00x2,00 m a v pripade, ak to priestorové podmienky dovolia, optimalna
dizka montaznej jamy je az 8,00 m. Zhotovitel' je povinny dodrzat maximalnu vzajomnu
vzdialenost’ jam cca 150 m a montazne jamy s zaroven nevyhnutné v miestach osadenia
armatir na vodovodnom potrubi (pripojky, uzavery, hydranty), v tychto miestach sa navrhuju
jamy rozmeru 1,5x1,5 m. Pocas realizacie dicla je zhotovitel povinny, v sulade s pokynmi
technického dozora objednavatela, zabezpecit' docasné nahradné zasobovanie obyvatel'stva
pitnou vodou, provizérnym vodovodnym potrubim. Pripadné kratkodobé vypadky v zasobovani
pitnou vodou je mozné riesit’ vodou v autocisternach, v stlade s pokynmi technického dozora
objednavatel'a (ak tato formu odsuhlasi). Zhotovitel’ je povinny o realizacii diela oboznamit
véas vSetky dotknuté subjekty v mieste realizacie diela podl'a ¢l. III ods. 2 zmluvy, pripadné
planované odstavky musi zhotovitel' hlasit’ 20 dni vopred. Zhotovitel' zabezpe¢i na tucely
realizacie diela tiez bezpecné premostenie zemnych ryh lavkami pre peSich, bezpecné
ohradenie, do¢asné dopravné znacenie, svetelné oznacenie vykopov a prekazok ohrozujlcich,
bezpeénost’ chodcov alebo vozidiel.



Po ukonceni montaze trasy zhotovitel’ vykona tlakovu skasku v zmysle STN EN 805, stuvisiaca
norma STN 755911 Tlakové skusky vodovodného a zavlahového potrubia, potrubie sa v ramci
realizacie diela prechloruje, preplachne (dezinfekcia potrubia sa vykona podla STN 736611)
a pred vlastnym napojenim sa odoberie vzorka na skuSobny rozbor. V pripade vyhovujiceho
rozboru vzorky vody (dodrzanie, resp. neprekroc¢enie koncentraénych limitov znecist'ujicich
latok v zmysle platnej a ucinnej legislativy) zhotovitel' v ramci realizacie diela dopoji nové
PEHD potrubia na jestvujici rozvod, priCom v stavebnych jamach bude toto potrubie obsypané
obsypovym materidlom a zhotovitel uvedie jamy (terén dotknuty realizaciou diela) do
povodného stavu. Plnenie poskytované zhotovitel'om v ramci realizacie diela je Specifikované v
Prilohe ¢. 1 zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Zze riadne avcéas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikacia prac su uvedené v Cenovej ponuke zhotovitel'a zo dna 27.04.2023
(d’alej len ,,cenova ponuka®), ktora tvori neoddelitelna sucast’ zmluvy ako jej priloha ¢. 1. a v
projektovej dokumentacii ,,Hranciarovce nad Parnou, ul. Sv. Martina, rekonStrukcia vodovodu*
vyhotovenej PIPS SK, s.r.o., Mierova 30, 821 05 Bratislava (d’alej len ,,PD*). V pripade, ak
zhotovitel ponukol v cenovej ponuke dodanie tovaru rovnocenného tomu, ktory je
Specifikovany (napr. ndzvom, druhom materialu, vyrobcom a pod.) v PD, tak kvalita
dodavané¢ho tovaru a materidlov uvedena v cenovej ponuke ma prednost’ pred tou podl'a PD,
nakol’ko ju objednavatel’ v rdmci procesu obstarania posudil za rovnocennt.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze na ucely
realizacie diela je oboznameny s PD a ze PD ma k dispozicii, nakol'’ko mu bola dorucovana v
ramci sutaznych podkladov k obstaraniu diela a preto nepozaduje jej opakované dorucenie
objednavatelom. Dielo je zhotovitel' povinny vyhotovit’ v stlade s PD a so zavaznymi pokynmi
technického dozora objedndvatela. Pred zadatim realizdcie prac na zhotovovani diela je
zhotovitel' povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie
zodpovednost’ za vznik pripadnej $kody v plnej vyske, ako aj za to ze dielo prepracuje podla
pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné vykonat’
vyluéne formou dodatku.

Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a G€innych na izemi SR.
Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, ze dielo je opravneny realizovat v subdodavke
prostrednictvom in¢ho odborne sposobilého subjektu len do rozsahu 50 % plnenia spadajuceho
pod rozsah diela a len za splnenia podmienky, ze subdodavatela zhotovitel'a pisomne odsthlasi
objednavatel, pricom na realizaciu diela prostrednictvom konkrétneho subdodavatel'a nema
zhotovitel’ pravny narok, nakolko je vylu¢nym opravnenim objednavatela posudit’ a rozhodnut’,
¢i navrhovany subdodavatel’ je odborne spdsobily na realizaciu diela a ¢i jeho participaciou na
realizovanom diele nehrozia objednavatel'ovi akékol'vek ujmy na jeho pravach alebo zdujmoch.
Zhotovitel' zodpoveda za plnenie poskytnuté subdodavatel'om v ramci realizacie diela rovnako,
ako by toto plnenie v ramci realizacie diela poskytol sam a objednavatel’ nie je a nebude
subjektom zodpovednostnych vzt'ahov medzi zhotovitelom a jeho subdodavate'mi. Zoznam
subdodavatel'ov zhotovitel'a, ktori si znami v Case uzatvorenia zmluvy (v rozsahu obchodné
meno (nazov), adresa sidla alebo miesta podnikania, identifika¢né Cislo, identifikacné Cislo pre
dan a Specifikacia plnenia, ktoré¢ bude v ramci realizacie diela poskytovat), je obsiahnuty v
prilohe €. 2 zmluvy, ktora je neoddelitel'nou stcastou zmluvy. V pripade, ak objednavatel’ zisti
akukol'vek skuto¢nost’, na zaklade ktorej bude moZzno mat obavy, ¢&i plnenie poskytované
konkrétnym subdodavatel'om v ramci realizacie diela bude poskytnuté riadne alebo vcas alebo
¢i neohrozi prava a zaujmy objednavatela, je objednavatel opravneny ur¢it a oznamit’
zhotovitelovi, Ze predmetny subdodavatel’ nie je opravneny pokracovat’ v poskytovani plnenia
smerujuceho k realizacii diela a objednavatel’ sa v tomto pripade (bez naroku na akukol'vek
kompenzaciu) zavdzuje nahradit’ dotknut¢ho subdodavatela inym odborne spdsobilym
subdodavatel'om (odsthlasenym objednavatelom) do 10 dni od dorucenia predmetného
oznamenia objednavatela zhotovitel'ovi.
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Clanok I1I.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje zrealizovat’ dielo v termine do 4 mesiacov odo dia platnosti zmluvy.
Zhotovitel' je povinny zacat realizaciu diela do 10 dni odo dna platnosti zmluvy, pricom
objednavatel sa zavidzuje poskytnut’ sucinnost’ v stuvislosti s odovzdanim staveniska, po splneni
povinnosti zhotovitel'a pred odovzdanim staveniska vyplyvajicich zo zmluvy. Termin
odovzdania staveniska si zmluvné strany dohodnu emailom a najneskér 2 pracovné dni pred
protokolarnym prevzatim staveniska je zhotovite povinny predlozit objednavatelovi na
odsthlasenie certifikaty a vyhlasenia o zhode dodavanych materidlov. Az do d&asu ich
predlozenia je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie staveniska na Ucely realizacie
diela a tato skutocnost’ nema vplyv na pripadné omeskanie zhotovitel'a s realizaciou diela.
Miestom realizacie diela je k. 0. Hrn¢iarovce nad Parnou (ulica Sv. Martina, parcely dotknuté
realizaciou diela st Specifikované v PD).

V pripade, ak zhotovite' ukon¢i dielo pred terminom uvedenym vods. 1 tohto ¢lanku,
objednavatel sa zavizuje riadne ukoncené dielo prevziat’ aj v tomto skorSom termine.
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celéeho diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani aprevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v stilade s cenovou
ponukou. V protokole o odovzdani aprevzati zhotoveného diela sa uvedt pripadné vady
alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Objednavatel’ je viak opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak ma dielo vady alebo
nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Zze s potrebnou dokumentéaciou vzt'ahujiicou sa k realizacii diela sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, Ze spifia podmienky odbornej spdsobilosti na
realizaciu diela a objednavatel sa zhotovitelovi zavidzuje poskytnut’ sucinnost’ nevyhnutne
potrebnu na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stlade so zdkonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢ 18/1996 Z. z. o cenach, pevni cenu zahfnajicu vSetky naklady
zhotovitela na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 449.689,65 €
DPH 20% 89.937,93 €
Cena celého diela spolu s DPH: 539.627,58 €

Slovom : pitstotridsat'devittisicSest’stodvadsat'sedem Eur, 58 centov

Prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac a dodanie tovaru s instalaciou alebo
montazou podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v.z.n.p. (d’alej len ,,zakon o DPH*).

Zmluvné strany sa dohodli, Zze cena cel¢ho diela podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je kone¢na
a nemennd, zahfnajuca vSetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela (vratane nakladov podla
zakona €. 582/2004 Z.z.) a splnenie povinnosti podl'a zmluvy, najma podl'a ¢l. V ods. 1 zmluvy,
vratane dopravnych nakladov. Navysenie zmluvnej ceny zhotovenia diela je mozné iba na
zaklade pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve z dovodu preukazatelne vykonanych naviac
prac nad ramec cenovej ponuky, odsuhlasenych objednavatelom v takto uzatvorenom dodatku.
Zmluvné strany beri na vedomie prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac a
dodanie tovaru s inStalaciou alebo montazou podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona o DPH.
V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci realizacie diela, ktoré nepodliehaji preneseniu
danovej povinnosti, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato G¢tovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdanitel'ného
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plnenia, pricom v pripade prenosu daiiovej povinnosti podla § 69 zakona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat’ slovni informéciu ,,prenesenie danovej povinnosti®, pricom objednavatel’ ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej Upravy tykajlcej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov SR o dani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdaniteI'ného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku diu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itelom za dan podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zakona o DPH a nie je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali
dovody na zrusenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym riaditel'stvom SR a zverejnenom
na portali Financ¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel’ d’alej vyhlasuje, Ze bezodkladne
po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali
dovody na zruSenie registracie pre DPH, tiito skutoé¢nost’ pisomne oznami objednavatel'ovi.
Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny diela sumu zodpovedajicu sume DPH
uvedenej na faktire vystavenej zhotovitelom v pripade, ak u zhotovitel'a nastani dévody na
zrusenie registracie podla § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu zdkona o DPH, alebo ak zhotovitel
bude zverejneny v prislusSnom zozname o0sO6b na zruSenie registracie vedenom Finan¢nym
riaditel'stvom SR, alebo ak bude dand dévodna obava, Ze zhotovitel’ prislusni DPH alebo jej
¢ast’ v rozpore so zdkonom o DPH nezaplati. Objednavatel’ je opravneny takto zadrzan sumu
pouzit’ na thradu neuhradenej DPH z faktar vystavenych zhotovitelom objednavatelovi, ktora
bude objednavatel’ povinny uhradit’.

Objednavatel’, ktorému bola podl'a § 69b zakona o DPH ako rucitel'ovi ulozena rozhodnutim
danového uradu povinnost’ uhradit’ nezaplatenu DPH alebo jej ¢ast’ za zhotovitel'a, alebo ak
danovy urad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouzije na thradu zhotovitel'om nezaplatenej DPH
alebo jej Casti nadmerny odpocet objednavatela alebo jeho Cast’, je opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a ndhradu za takto uhradent nezaplatenit DPH alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit’
objednavatelovi vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatelovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat'.

.Z ceny celého diela spolu bez DPH uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy (priebezne

fakturovanej) je objednavatel’ opravneny zadrzat ciastku vo vyske 10 %, a to z kazdej
zhotovitel'om vystavenej faktury v sulade so zmluvou. Polovica z celej zadrziavanej Ciastky (vo
vyske 5 % ceny celého diela spolu bez DPH) bude zhotovitel'ovi vyplatena po prevzati celého
diela objednavatel'om v sulade s ¢l. IIT ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, ze dielo bude
prevzaté bez vad anedorobkov, tj. v pripade, ze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela budi uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela,
vyplati sa tato polovica z celej zadrziavanej Ciastky az po ich odstraneni, pricom objednavatel je
povinny tuto zadrzanu Ciastku uhradit’ na Gcet zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich
odstraneni opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Sumu zadrzného podl'a prvej vety
tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy (v dohodnutej percentudlnej vyske) je zhotovitel' povinny
Specifikovat’ vo vystavovanych faktarach podl'a ods. 12 tohto ¢lanku zmluvy, inak sa G¢tovny
doklad nepovazuje na ucely zmluvy za riadne vystaveny (nakolko Specifikacia zadrzného je
obligatérnou podmienkou riadnosti vystavovaného uctovného dokladu).

Zvysna cast’ zo zadrziavanej Ciastky (tj. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa
zhotovitel'ovi vyplati az po uplynuti zaru¢nej doby podl'a ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ buda
vetky v zarucnej dobe objednavatel'om reklamované vady zhotovitelom riadne odstranené.
Zadrziavan( sumu je objednavatel’ opravneny pouzit’ na thradu nakladov na realizaciu oprav
diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel'. Objednavatel’ umoziuje, aby
polovica zo zadrziavanej Casti ceny celého diela spolu bez DPH podla tohto odseku tohto
¢lanku zmluvy (tj. vo vyske 2,5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) bola nahradena
bankovou zarukou, a to za podmienok stanovenych objednavatel'om.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

L.

Platby budt realizované bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktr priebezne vystavovanych
zhotovitelom na zaklade redlne vykonaného plnenia, priCom zhotovitel’ jej opravneny vystavit
faktiru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny a k faktare prilozeny supis
vykonanych prac adodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tiez mesa¢na sprava o postupe
realizacie diela, obsahujlca popis zrealizovanych prac po stranke finan¢nej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Kone¢nu - zuctovaciu faktiru sa zhotovitel' zavidzuje vystavit do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotoven¢ho diela objednavatel'om
podl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy. Prilohou konecnej faktiry je aj protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatel'ovi odovzda aj projektova dokumentacia skutotného vyhotovenia
stavebny dennik, certifikaty a atesty od zabudovanych materidlov a inStalovanych zariadeni,
prehlasenie o zhode, protokol o vykonani tlakovych skiifok, navody na obsluhu, zaru¢né listy,
celkovy stpis vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom objednavatel’a,
fotodokumentaciu stavby a iné¢ dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na ucely
plnenia zmluvy alebo ktoré st nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotoveného diela alebo
uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diu podpisu
protokolu podl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy. Odovzdavacia dokumentacia sa objednavatel'ovi odovzda
v $tyroch vyhotoveniach a sucasne elektronicky na USB médiu.

Zhotovitel' sa zavidzuje vystavit' objednavatelovi faktiry v elektronickej forme, pri¢om je
povinny elektronickée faktiary doru€it’ na emailovi adresu efaktury@tavos.sk.

Faktury musia obsahovat’ vietky nalezitosti faktury podl'a zakona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatela ako aj d’alSie podklady — prilohy k faktire ktoré su uvedené v ods. 13
tohto ¢lanku zmluvy, pri splneni podmienky podla ods. 10 tohto ¢lanku zmluvy. Lehota
splatnosti faktary je 30 dni odo diia jej vystavenia, pricom musi byt doru¢ena objednavatel'ovi
najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom doruéenia faktary je defi zaevidovania
faktiry na podatelni objednavatel'a (v sulade s jeho internymi predpismi). V pripade, ze vo
faktare buda uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti a podmienky
uveden¢ vzmluve, je to doévod na odmietnutie faktGry ajej vratenie na
prepracovanie. Zhotovitel' nema za danych okolnosti pravo fakturovat sankciu z omeSkania
uhrady faktury. Nova lehota splatnosti v danom pripade zacne plynat’ az po doruceni novej
faktiury objednavatel'ovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitela
o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel je povinny vystavit’ novi opravenu faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajlice prilohy.

V pripade, ze pri realizicii diela nebude nutné zrealizovat' vSetky polozky podla cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel’ bude fakturovat
objednavatelovi iba skutoéne realizované prace a dodavky. Stpis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsthlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatelovi do prilohy k zuétovacej faktire podl'a ods. 13 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitela:

a) Zhotovitel' sa zavidzuje vyhotovit dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivost'ou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gizemi SR.

b) Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat' v
mene zhotovitela 1 vo veciach technickych podla ¢l. I zmluvy, ktora je opravnena
vykonavat zapisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat objednavatelovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim suvisiacu technicka a sprievodnu
dokumentéciu.



c)
d)

g)

h)

1)

k)

)

Stavebny dennik zalozi zhotovitel’ a zabezpeci vytyCenie inzinierskych sieti.

Zhotovitel’ je povinny zaslat” oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlicha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlaSok platnych na uzemi SR, a to tak na tseku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany®. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpovedd u svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a¢innosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na useku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost, urcenie rizik, odbornd spodsobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zésad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznacenia, zabrany, zakazy fajcenia, pozivania alkoholickych napojov a in¢).

Zhotovitel' zabezpe¢i plnenie Vyhlasky MPSVaR ¢ 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuji  podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia..
Zhotovitel' bude pri svojej ¢innosti v celom rozsahu dodrziavat' a plnit’ ustanovenia
zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskor§ich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencili v.z.n.p., vratane
ustanoveni suvisiacich predpisov pre danu oblast a zabezpeci Skolenie svojich
pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych predpisov.
Zhotovitel' sa zavizuje po celi dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
Cistotu a poriadok a zabezpecit’ pravidelné Cistenie znecistenych komunikacii v désledku
vykondvania prac na realizacii diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa
zhotovitel’ zavdzuje vyplatit’ nahradu Skody poSkodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpetny odpad
v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktord zodpoveda prisl. predpisom.
Zhotovitel' sa zavdzuje vybavit’ si na vlastné naklady vsetky suhlasy, povolenia vratane
povolenia na zvlastne uZzivanie ciest, vstupy na cudzie pozemky, ako aj povolenie na
doCasné dopravné znacenie potrebné k vykondvaniu diela a zrealizovat docasné
dopravné znacenie pocas realizacie diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré spinaju
podmienky a poziadavky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v.z.n.p.

Zhotovitel zodpoveda za primeranost, stabilitu a bezpecnost’ vSetkych operacii na
stavenisku a vSetkych zvolenych metod a stavebnych postupov.

Zhotovitel’ je objednavatel'ovi, na zéklade jeho Ziadosti, povinny preukazat’ pozadovanu
kvalitu pouzitych materialov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouzitie na
realizaciu diela sa planuje. Zhotovitel musi poskytnit’ objednavatelovi alebo tretim
osobam sucinnost’ v suvislosti s overenim kvality dodavaného stavebného materialu
priamo u prisl. vyrobeu, a to kedykol'vek v priebehu realizacie diela. Toto overenie mdze
byt’ vykonané autorizovanou osobou, ktorti na dany el vyberie vyluéne objednavatel’.

m) Zhotovitel' zodpoveda za $kody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri

realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktoru pri vykonavani diela pre
objednavatela podl'a ustanoveni zmluvy spOsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavidzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu.



n) Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel' povinny objednavatelovi odovzdat aj
projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia (aj v elektronickej forme), geodetické
zameranie skutocného vyhotovenia stavby (diela) aj v digitalnej forme v systéme
MICROSTATION s koncovkou *DGN v systéme JTSK + CD, zapis o odovzdani
a prevzati stavby, potvrdenia, rozhodnutia a iné doklady vydané pocas realizacie diela
(rozkopavkové povolenie, zdznam o odovzdani rozkopavky, stavebny dennik,
fotodokumentaciu diela), certifikaty a atesty od zabudovanych materidlov, prehlasenie
o zhode na dodavany material, protokoly o zvaroch plastového potrubia, osvedcenie
zvaraca, kontrolny protokol zvaracky, protokol o sktske signalizacného vodica, protokol
o funk¢nych skuskach armatir, tlakovych skuskach potrubia (vzhl'adom na pocet
odskGsavanych usekov), doklad o vykonanom dezinfekénom preplachu potrubia,
protokol o hygienickom rozbore vody, kladné porealizatné vyjadrenia dotknutych
organov a organizacii a prevadzkovy poriadok (vyhotoveny v siilade s vyhlaskou MZP
SR €. 55/2004 Z.z.), vietko v 6 vyhotoveniach a suc¢asne na USB médiu.

o) Drobn¢ zmeny adoplnky vyplyvajuce =z operativnych potrieb pri zabezpecovani
realizacie diela, ktoré st v stlade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat vo veciach technickych, budu realizované formou vzajomnej
pisomne;j (aj emailovej) dohody.

p) Zhotovitel' sa zavidzuje dodrziavat pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najma zékon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov a zakon ¢. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

q) Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pokial’ bude na Gcely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vzt'ahu k nelegilnej praci a nelegdlnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akukol'vek
Skodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktori nesplnenim povinnosti podla
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi spdsobi.

r) Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodéavatel'ov), ktori
sa budil podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukazat’, ze u o0sob, s ktorymi maji zalozeny pracovnopravny
vztah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na uUseku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
déchodkového sporenia v lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 461/2003 Z. z.
o socialnom poisteni v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,registratna povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto skuto¢nosti ani
v dodato¢nej lehote 5 pracovnych dni odo dha neodovzdania staveniska, objednavatel’ je
opravneny od zmluvy odstupit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registranej povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov v priebehu realizacie
diela, je zhotovitel' povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec zaéne podielat’ na realizacii diela.

s) Zhotovitel' je opravneny vo forme subdodavky realizovat’ len stavebné prace — zemné
prace, stavebné upravy potrebné na realizaciu technologickych prac metodou
BERSTLINING, spitné upravy miesta realizdcie diela do pdvodného stavu.
Subdodavatel’ nesmie v ramci realizacie diela vykonavat stavebné prace vykonavané
metédou BERSTLINING, tieto je povinny zrealizovat’ zhotovitel’.

2. Prava a povinnosti objednavatela:



L.

a) Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko (miesto realizacie diela)
v termine do 10 dni od uzatvorenia zmluvy, ¢l. III ods. 1 zmluvy zostava zachovany. K
prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitela (e-mailom na adresu osoby
opravnenej konat' v mene zhotovitel'a vo veciach technickych) minimalne 3 pracovné
dni pred planovanym terminom odovzdania.

b) Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Daniela
Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zapisy do stavebného
dennika, podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpeCnosti prace, zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne Skody a je opravneny za objednavatel’a
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

¢) Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. V ods. 1 pism. p), q), r) zmluvy
(za seba a svojich subdodavatel'ov) je povereny Bc. Roman Pokopec.

d) Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podl'a platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
vrozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu ainymi vSeobecne
zaviaznymi pravnym predpismi platnymi na uzemi SR alebo v rozpore s pokynmi
technického dozora, ma pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti
vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stlade s podmienkami
stanovenymi v zmluve. V pripade, Ze zhotovitel’ bez zbytoéného odkladu, najneskor do 7
dni odo dna, ked” mu objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym
poziadavkam objednavatel’a, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§
345 Obchodného zakonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit’.

e) K predizeniu terminu realizicie diela modZe, okrem neposkytnutia s&innosti
objednavatelom, dojst’ len na zéklade pdsobenia vys$ej moci, pricom za okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ (vys§iu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

C. povoden

d. Strajk

€. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zédkaz vystavby

v danom tzemi...)

f) V pripade posobenia vy$sej moci, ktora ma vplyv na prediZenie terminu realizicie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuta prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost
zhotovitel'a za nahradu Skody nezanika a objednavatel’ si méze voci zhotovitelovi
nahradu skody narokovat’.

Clanok VL.
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kiipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je suCastou dohodnutej ceny celého diela spolu podl'a ¢l. TV
ods. 1 zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
vodovodného potrubia, ktorého rekonstrukcia je predmetom zmluvy (v ramci realizacie diela).

Clanok VIL
Zaruéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’
pravo pozadovat a zhotovitel’ ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Zarucna doba zacina plynit
dinom protokolarneho prevzatia diela podla ¢l. I1I ods. 4 zmluvy.



Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktor¢ ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktor¢ sa prejavia v zaruénej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe, musi objednavatel’ uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel’ sa zavidzuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a alebo e-mailom na e-
mailovii adresu osoby opravnenej konat” v mene objednavatela vo veciach technickych)
zareagovat’ na reklamaciu objednavatela bez zbytocného odkladu, najneskor vsak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstraiovanim vad diela bez zbytoéného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamdacie objednavatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moZnom d¢ase,
najneskor do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'a v stlade s ods. 5 tohto
¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie vady nie je v tomto termine z objektivnych dévodov
mozné, vykona sa odstranenie vady v termine podla pisomnej (emailovej) dohody zmluvnych stran.
V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstranovat’ reklamovani vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovanu vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom in¢ho zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavizuje zaplatit, resp. stihlasi s ich thradou zo zadrzanej sumy.

Clanok VIIL.
Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s (thradou faktary, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatelovi urok z omeSkania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zaCaty den omeskania.

Ak zhotovitel nedodrzi termin realizacie diela podl'a ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
zin¢ho dovodu nez podsobenie vy$Sej moci, je povinny uhradit’ objednavatelovi Urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celé¢ho diela spolu bez DPH za kazdy zacaty defi omeskania.
Ak zhotovitel’ nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a alebo neodstrani reklamovant vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi Grok z
omeskania vo vyske 680,-€ za kazdy zacaty defi omeskania.

Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 15 % z ceny celého diela spolu
bez DPH. Zanechanim realizacie diela sa rozumie stav, ked’ zhotovitel' nezacne vykonavat
¢innosti smerujuce k realizacii diela alebo v tychto ¢innostiach nepokracuje, hoci s nimi zacal.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu Skody spdsobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitela.

Clanok IX.
Odstapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektorti zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.
Objednavatel je opravneny od zmluvy odstapit’:
2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
priCom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmaé:
2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje tmysel v diele nepokracovat’,
2.1.2. ak zhotovitel’ bez zbyto¢né¢ho odkladu, najneskor do 7 dni odo dna, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatel’a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.
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2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k tpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekuc¢né
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit' d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primerane] lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odsthpit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebnu
suc¢innost nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v Gi¢innom zneni.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, moze opravnend strana od zmluvy odstapit’, pokial to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruseni dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujici datum poStovej peciatky
odoslania oznamenia o odstiipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstupeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokonéenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpe¢nosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitel'a;

5.3.  odstrani z miesta realizacie diela (staveniska) celé vybavenie a materialy, okrem tych,

ktoré st potrebné k zaisteniu bezpecnosti.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitela pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatel'a podl'a zmluvy,
na nahradu sposobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

diiu odstapenia nachadza. Zhotovitel’ odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom

vSetky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavan¢ho diela pri odstupeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, stipis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajuca k thrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie st upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v.z.n.p. a ostatnymi vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi SR. Pre pripad sporov alebo nezrovnalosti
ohl'adom zavizkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasl. poradie délezitosti dokumentov:
i. Zmluva,

i1. Obchodny zdkonnik a ostatné vSeobecne zavizné pravne predpisy,

i11. Cenova ponuka a ostatné sut'azné podklady.
. Zmluvu moZno menit a dopiiiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov s opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.

11



. Za zavazky vyplyvajice zo zmluvy zodpovedaji zhotovitel 1 a zhotovitel 2 spolo¢ne a
nerozdielne (t.j. jedna sa o solidarny zavizok zhotovitel'a). Zastupcom zhotovitel'a vo veciach
technickych (na Gcely realizacie diela) je zastupca zhotovitel'a 1 podla ¢l. I v spojeni s ¢1. V ods.
1 pism. b) zmluvy, ktorého konanie v suvislosti s realizaciou diela zavidzuje aj zhotovitel'a 2, ¢o
zhotovitel' 2 podpisom zmluvy akceptuje. Splnenie povinnosti v stvislosti s fakturaciou ceny
celého diela spolu v zmysle platobnych podmienok dohodnutych v €l. IV zmluvy zabezpeci
zhotovitel’ 1, ak nie je v ¢l. IV zmluvy uvedené inak alebo ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Postihové pravo medzi zhotovitel'om 1 a zhotovitelom 2 nie je tymto odsekom tohto odseku
tohto ¢lanku zmluvy dotknuté.

. Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy
styk, ¢isla uctu, telefonnych Cisiel, e—mailovej adresy a mien kontaktnych oséb (vratane
technického dozora) nie je potrebné vykonat dodatkom, postaCuje jednostranné¢ pisomné
oznamenie tychto skutocnosti dorucené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané
opravnenymi zastupcami konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuji, ze kazda
zmenu udajov uvedenych v predchadzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni,
odkedy ku zmene doslo.

. Zhotovitel' sa zavidzuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuji zachovavat’ obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v.z.n.p. a ostatnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov platnych na uzemi SR.

. Zmluvné strany sa zavidzuju, ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy budu riesit
dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predloZeny k rozhodnutiu prislusnému vseobecnému sudu podl'a zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.

. Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezarativa den rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom posStového podniku sa povazuji za dorudené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote*, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.

. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdakonov
(zakon o slobode informdcii) ako povinne zverejiiovand zmluva anema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.

. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze si splnil oznamovaciu povinnost’ mu vyplyvajiucu z § 6 zakona o DPH a
ze v pripade uctu vedeného v penaznom ustave, ktory je Specifikovany v ¢l. I zmluvy sa jedna o
ucet vedeny u poskytovatel’a platobnych sluzieb alebo u zahrani¢ného poskytovatel'a platobnych
sluzieb pouzivany na vykon podnikatel'skej cCinnosti, ktory bol predpisanym sposobom
ozndmeny Finan¢nému riaditel'stvu Slovenskej republiky.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, a¢innost’ v stlade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zdkonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, priCom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.

Zmluvné strany potvrdzuj, ze si zmluvu precitali, sjej obsahom suhlasia, nakolko je
prejavom ich slobodnej avaznej vole zbavenej akychkolvek omylov, na znak coho ju
vlastnoru¢ne podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka
Priloha ¢. 2. Zoznam subdodavatel'ov
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V Piestanoch, dna ..................... 2023

za objednavatela:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s.

Ing. Vladimir Pa¢ik
predseda predstavenstva a.s.

Tvan Sigka
podpredseda predstavenstva a.s.
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za zhotovitel'a:
zhotovitel’ 1:
CS, s.r.o.

Ing. Igor Bad'ura
konatel’ spolo¢nosti

za zhotovitela 2:
MIKROVRT, spol. s.r.o.

Ing. Jan Kul'havy
konatel” spolo¢nosti



