
ZMLUVA O DIELO 
Č. 07/2023/OPMAC 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnení na dielo 

Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby „Dobudovanie chodníkov, 
cyklokomunikácií a lávky cez rieku Turiec v mestskej časti Záturčie" 

ČLÁNOK I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Objednávateľ: Mesto Martin 
Zastúpený: Ján Danko, primátor mesta 
Sídlo: Námestie S. H. Vajanského 1, Martin 036 49 
IČO: 00 316 792 
Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach zmluvných: Mgr. Alžbeta Laučeková 
vo veciach technických: Ing. Tibor Maňka 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. Martin 
č. účtu: IBAN SK 53 0900 0000 0051 0865 8958 
BIC kód banky: GIBASKBX 
(ďalej len „objednávateľ") 

1.2 Zhotoviteľ: Beťkoprojekt, s. r.o. 
Sídlo: A. Bernoláka 38, 034 01 Ružomberok 
Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach zmluvných: Ing. Ľudovít Beťko 
vo veciach technických: Ing. Ľudovít Beťko 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu: SK83 1100 0000 0029 2286 4605 

/účet vedený na zhotoviteľa/ 
IČO: 46391070 
DIČ pre DPH: SK2023372758 
Telefón: +421 903 778 869 
E-mailová adresa: ludo@betkoprojekt. 
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, 
vložka č. 55581/L 
(ďalej len „zhotoviteľ") 

ČLÁNOK II. 
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

2.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je výsledok prieskumu trhu zo dňa 24.2.2023 
vyhláseného objednávateľom vrátane cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 17.2.2023 na 
základe ktorej bol vybraný zhotoviteľ diela. 

1 



2.2 Východiskové údaje: 
2.2.1 Názov diela: Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby „ Dobudovanie 

chodníkov, cyklokomunikácií a lávky cez rieku Turiec v mestskej časti Záturčie" 

2.2.2 Miesto vykonania diela: Mesto Martin, k.ú. Záturčie 

2.3 Zhotoviteľ ku dňu uzavretia tejto zmluvy nie je registrovaný v registri partnerov verejného 
sektora a táto povinnosť mu nevyplýva ani z tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ čestne 
prehlasuje, že nie je partnerom verejného sektora, ktorý má povinnosť registrovať sa v 
zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. V prípade, že dodatočne bude preukázané, že sa toto 
prehlásenie nezakladá na pravde a objednávateľovi bude v dôsledku toho uložená 
kontrolným orgánom sankcia podľa príslušných právnych predpisov, objednávateľ je 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
zodpovedajúcej sankcii uloženej objednávateľovi kontrolným orgánom. 

ČLÁNOK III. 
PREDMET PLNENIA ZMLUVY 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a dodať objednávateľovi riadne 
a včas za podmienok stanovených v tejto zmluve dielo: Vypracovanie projektovej 
dokumentácie stavby „ Dobudovanie chodníkov, cyklokomunikácií a lávky cez rieku 
Turiec v mestskej časti Záturčie" podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 17.2. 2023, 
ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

3.2 Dielo je navrhnuté na pozemkoch E-KN 1333/1,2,3 a E-KN 1331/1,2,3 v katastrálnom 
území Záturčie, zapísaných na liste vlastníctva č. 2607, vo výlučnom vlastníctve 
Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., ako aj C-KN 418/12 v katastrálnom území 
Záturčie zapísanej na liste vlastníctva č. 3197 vo výlučnom vlastníctve mesta Martin. 

3.3 Predmetom plnenia zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie s podrobnosťou realizačného projektu vrátane položkového rozpočtu 
a výkazu výmer na dobudovanie chodníkov, cyklokomunikácií, lávky cez rieku 
Turiec v Martine - v mestskej časti Záturčie. Cykloinfraštruktúra, ktorá je predmetom 
obstarávania, nadväzuje na existujúcu cykloinfraštruktúru v meste Martin a je logickým 
prepojením osovej cyklotrasy po nábreží rieky Turiec a prepojením mestskej časti 
Záturčie so Športparkom Pltníky. Predmetom projektovania budú 3 samostatné stavebné 
objekty : 

SO 01 - lávka pre peších a cyklistov cez rieku Turiec, 
SO 02- cyklistická trasa od križovatky A. Stodolu k podjazdu pod obchvatom smerom 

k ZŠ A. Stodolu a miestnej komunikácii A. Stodolu, 
SO 03 - chodník pre peších od podjazdu po ľavom brehu rieky Turiec popod I/18 k 

„zelenej" lávke v Priekope 

Projektová dokumentácia musí obsahovať časti v zmysle platnej vyhlášky v rozsahu pre 
stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu vrátane položkového rozpočtu 
a výkazu výmer. 

Základom pre zadanie predmetu zákazky je „ Koncepcia dobudovania chodníkov, 
cyklochodníkov, lávky cez rieku Turiec v MČ Záturčie", ÚHA Martin 12/2021. 
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Návrh dobudovania chodníka pre peších, cyklotrasy a lávky cez rieku Turiec dopĺňa 
existujúcu cykloinfraštruktúru. Predmetom zákazky je PD pre stavebné povolenie -
doprojektovanie chýbajúcej infraštruktúry v mestskej časti Záturčie. Stavba pozostáva z 3 
samostatných stavebných objektov : 
SO 01 - lávka pre peších a cyklistov cez rieku Turiec, 
SO 02- cyklistická trasa od križovatky A. Stodolu k podjazdu pod obchvatom smerom k 
ZŠ A. Stodolu a miestnej komunikácii A. Stodolu, 
SO 03 - chodník pre peších od podjazdu po ľavom brehu rieky Turiec popod I/18 k 
„zelenej" lávke v Priekope s napojením na existujúcu infraštruktúru. 

Existujúci spoločný chodník pre peších/cyklistov začína za mostom cez rieku Turiec smer 
Pltníky a pokračuje ako spoločný chodník po ľavom brehu rieky Turiec popri ČOV až po 
križovatku Záturčianska /A. Stodolu na obchvate. Na tomto existujúcom chodníku bude 
naprojektovaná lávka cez rieku Turiec, ktorá bude osadená v najoptimálnejšom variante 
v závislosti aj od zistených meraní riečneho toku a v zmysle Koncepcie dobudovania, 
ÚHA 12/2021 (cca. 150 m pred križovatkou A. Stodolu, ideálne napojenie 
z parc.č.1333/1,2,3 na parc.č.418/12, k. ú. Záturčie). Lávka bude spájať ľavú časť rieky z 
existujúceho spoločného chodníka pre peších/ cyklistov, parc. č. 1331/1,2,3 a napojí sa na 
pravej strane na existujúcu cyklotrasu, ktorá vedie popri novovybudovanom Športparku 
Pltníky ( ideálne parc.č.418/12, k. ú. Záturčie). Lávka bude projektovaná ako samostatný 
stavebný objekt a bude projektovaná ako lávka pre peších i cyklistov. Následne bude 
trasa pokračovať smerom od križovatky A. Stodolu a ďalej popod podjazd obchvatu k ZŠ 
A. Stodolu a napojí sa na miestnu komunikáciu A. Stodolu. Od križovatky A. Stodolu 
v súčasnosti k podjazdu pod obchvatom vedie spoločná cestička pre cyklistov a peších. 
Ako nové sa doprojektuje riešenie napojenia existujúcej cestičky na podjazd v zmysle 
Koncepcie dobudovania, ÚHA 12/2021. Navrhovaná nová cyklomomunikácia bude mať 
min. šírku a bude viesť k ZŠ Stodolu a ďalej k miestnej komunikácii A. Stodolu. Ako 
ďalšia vetva sa doprojektuje aj napojenie na lávku pre peších v Priekope ( „zelená lávka") 
ako samostatný stavebný objekt. Bude projektovaný ako chodník pre peších o šírke 1,5 m 
(s cieľom odľahčiť od chodcov pravobreh Turca, kadiaľ vedie frekventovaná cyklotrasa). 

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť a dodať objednávateľovi dielo v uvedenom rozsahu 
a obsahu v tlačenej a elektronickej podobe/CD nosiči v počtoch: 
• projektová dokumentácia pre stavebné povolenie po 8 sád tlačených + 1 CD (dwg 

a pdf) v elektronickej forme s položkovým rozpočtom nákladov stavby a výkazu výmer 
3 ks tlačená verzia + 1 CD 

3.4 Dielo v zmysle tejto zmluvy musí byť v súlade: 

3.4.1 so všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike, 
3.4.2 s príslušnými STN/EN normami, 
3.4.3 TP 085 - budovanie cyklistickej infraštruktúry 
3.4.4 Koncepciou budovania chodníkov, cyklokomunikácií, lávky cez rieku Turiec v MČ 

Záturčie, ÚHA mesta Martin,12/2021 
3.4.5 Dokumentácia pre územné rozhodnutie „Dobudovanie chodníkov, cyklokomunikácií 

a lávky cez rieku Turiec v mestskej časti Záturčie" 03/2023 

3.5 Predmetom plnenia zmluvy je ďalej zabezpečenie kompletného inžinieringu pre 
predmetné dielo. Zabezpečenie súhlasných vyjadrení od správcov sieti, vyjadrení 
dotknutých orgánov až do fázy samotného vydania stavebného povolenia. 
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ČLÁNOK IV. 
TERMÍNY A MIESTO PLNENIA 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať objednávateľovi dielo špecifikované v čl. III. 
tejto zmluvy v nasledovnom termíne: 
Začiatok zhotovovania diela: odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 
Ukončenie a odovzdanie diela: do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 

4.2 Odovzdaniu diela musí nevyhnutne predchádzať schválenie jeho finálnej podoby 
objednávateľom. 

4.3 Miestom odovzdania diela je Mestský úrad v Martine, Nám. S. H. Vajanského č. 1, 
pričom zamestnanec objednávateľa oprávnený na prevzatie diela je: Mgr. Alžbeta 
Laučeková, poverená vedením oddelenia projektového manažmentu a cykloturistiky. 

4.4 Dokladom o splnení predmetu zmluvy bude preberací protokol podpísaný oprávnenými 
zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

4.5 Dielo bude objednávateľom prevzaté len v prípade, že bude vykonané zhotoviteľom 
riadne za podmienok stanovených v tejto zmluve. 

4.6 V preberacom protokole zároveň zhotoviteľ svojím podpisom potvrdí, že v prípade osôb, 
prostredníctvom ktorých dielo vykonal, nebol porušený zákaz nelegálneho 
zamestnávania. V prípade, že zhotoviteľ odmietne v preberacom protokole svojim 
podpisom potvrdiť túto skutočnosť, objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevziať dielo. 

ČLÁNOK V. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
a) zhotoviť a dodať objednávateľovi dielo s dodržaním podmienok definovaných v tejto 

zmluve a sprostredkovať objednávateľovi všetky potrebné informácie súvisiace 
s predmetom zmluvy. 

b) vykonávať plnenie predmetu zmluvy na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo. 
c) v prípade, ak na základe požiadaviek, resp. stanovísk príslušných dotknutých orgánov 

a inštitúcií, prípadne v dôsledku iných závažných skutočností, vznikne potreba upraviť 
alebo doplniť dielo, požadovaným spôsobom upraviť alebo doplniť dielo bezodkladne 
najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa zhotoviteľ dozvedel o takejto 
skutočnosti, ak zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú iný termín. 

5.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má všetky príslušné oprávnenia na vykonávanie činností 
podľa tejto zmluvy. 

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) prevziať riadne a včas vykonané dielo a potvrdiť jeho prevzatie podpísaním 

preberacieho protokolu; prevzatím diela sa objednávateľ stáva vlastníkom diela, 
b) zaplatiť za riadne a včas vykonané a prevzaté dielo cenu diela podľa podmienok 

určených v článku VI. tejto zmluvy; 
c) objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť nevyhnutnú na riadne 

vykonanie diela. Súčinnosťou sa rozumie najmä: 
- obstarať a odovzdať zhotoviteľovi všetky informácie a podklady súvisiace s 

predmetom diela vrátane písomného vyjadrenia o skutočnostiach, ktoré získal 
a dohodol objednávateľ s dotknutými orgánmi a inštitúciami s pripravovanou 
stavbou v rámci prípravných prác a budú mať vplyv na obsah diela ku dňu podpisu 
tejto zmluvy, 
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- vytvoriť také podmienky spolupráce, aby zhotoviteľ mohol riadne a včas splniť svoj 
záväzok; podklady určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, 
zhotoviteľ po použití, najneskôr v deň odovzdania diela, vráti objednávateľovi, 

- určiť osobu alebo osoby, ktoré sa budú aktívne podieľať na niektorých častiach 
predmetu zmluvy v prípade, ak o to zhotoviteľ požiada objednávateľa. 

5.4 Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si navzájom nevyhnutnú súčinnosť pri plnení 
predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu. 

6.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu špecifikovanom touto zmluvou je stanovená na 
základe výsledku prieskumu trhu a cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 17.2.2023 , ktorá 
tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

6.2 Cena za vykonanie diela je stanovená na sumu: 

Slovom cena vrátane DPH: tridsaťosemtísícštyristo EUR a nula centov. 

6.3 Cena za vykonanie diela podľa ods. 6.2 tohto článku tejto zmluvy je konečná a nemenná. 
V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené s dodaním predmetu 
zmluvy. 

6.4 Cena diela bude uhradená na základe jednej konečnej faktúry. Právo zhotoviteľa 
vyhotoviť konečnú faktúru vzniká po dodaní projektovej dokumentácie v rozsahu 
špecifikovanom v článku III. ods. 3.3 tejto zmluvy a po jej protokolárnom prevzatí 
objednávateľom podľa podmienok uvedených v článku IV. tejto zmluvy. 

6.5 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nebude 
obsahovať všetky zákonné náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť zhotoviteľovi 
faktúru na opravu alebo doplnenie, pričom doba splatnosti počas tohto obdobia neplynie. 
Doručením opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi, začína plynúť nová 
lehota splatnosti. 

6.6 Faktúra je splatná do 15 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi na 
adresu jeho sídla uvedenú v článku I. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný doručiť 
objednávateľovi faktúru v dvoch origináloch. Cena za dielo bude zhotoviteľovi uhradená 
bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v článku I. tejto zmluvy. 

7.1 V prípade, že zhotoviteľ nezhotoví a nedodá objednávateľovi dielo riadne za podmienok 
stanovených v tejto zmluve alebo v termíne stanovenom v článku IV. ods. 4.1 tejto 
zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

7.2 V prípade, že objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti podľa článku VI. ods. 6.6 
tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku 

ČLÁNOK VI. 
CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

Cena diela bez DPH: 
DPH: 
Cena diela s DPH: 

32 000,00 EUR 
6 400,00 EUR 

38 400,00 EUR 

ČLÁNOK VII. 
ZMLUVNÉ POKUTY A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
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z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy na faktúre za každý aj začatý deň omeškania 
so zaplatením fakturovanej ceny diela. 

7.3 V prípade, že dielo nebude v čase jeho prevzatia objednávateľom zodpovedať dohodnutej 
kvalite, objednávateľ bez zbytočného odkladu po zistení vady, vráti dielo zhotoviteľovi, 
ktorý je povinný vady vráteného diela odstrániť na náklady zhotoviteľa a bezchybné 
(opravené alebo náhradné) dielo dodať do sídla objednávateľa do 7 pracovných dní od 
vrátenia vadného diela zhotoviteľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Záručná 
doba je 2 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnými 
stranami. Za vadu diela sa nepovažuje nedostatok, ktorý vznikol zmenou legislatívy alebo 
technickej normy počas plynutia záručnej doby. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré 
boli spôsobené použitím podkladov od objednávateľa a zhotoviteľ nemohol ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu objednávateľa 
upozornil a ten na ich použití trval. 

7.4 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád diela podľa ods. 7.3 tohto 
článku tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

7.5 V prípade, že zhotoviteľ v preberacom protokole svojím podpisom potvrdil, že v prípade 
osôb, prostredníctvom ktorých dielo vykonal, nebol porušený zákaz nelegálneho 
zamestnávania v zmysle čl. IV. ods. 4.6 tejto zmluvy a dodatočne bude preukázané, že sa 
toto vyhlásenie zhotoviteľa nezakladá na pravde a objednávateľovi bude v dôsledku toho 
uložená kontrolným orgánom pokuta podľa príslušných ustanovení zákona č. 82/2005 Z. 
z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške zodpovedajúcej pokute uloženej objednávateľovi kontrolným orgánom 
v zmysle citovaného zákona. 

7.6 Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu škody vzniknutej nesplnením 
zmluvných povinností. 

7.7 Na účel zmluvných pokút podľa tejto zmluvy sa za cenu diela považuje celková cena 
diela vrátane DPH podľa čl. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy. 

ČLÁNOK VIII. 
UKONČENIE ZMLUVY 

8.1 Zmluvu je možné predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo 
jednostranným odstúpením od zmluvy. 

8.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 
a) ak zhotoviteľ nezhotoví a nedodá objednávateľovi dielo riadne za podmienok 

stanovených v tejto zmluve alebo v termíne stanovenom v článku IV. ods. 4.1 tejto 
zmluvy, 

b) ak zhotoviteľ odmietne v preberacom protokole svojím podpisom potvrdiť, že 
v prípade osôb, prostredníctvom ktorých dielo vykonal, nebol porušený zákaz 
nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. IV. ods. 4.6 tejto zmluvy. 

c) ak voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie, alebo bol proti nemu zamietnutý 
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol na majetok 
zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo je v likvidácii. 

8.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 
a) ak objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi súčinnosť nevyhnutnú na riadne vykonanie 

diela podľa článku V. ods. 5.3 písm. c) tejto zmluvy, a to ani po písomnom upozornení 
zo strany zhotoviteľa, 
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b) ak objednávateľ bezdôvodne odmieta prevziať od zhotoviteľa dielo zhotovené riadne 
a včas za podmienok stanovených v tejto zmluve, a to aj po písomnom upozornení zo 
strany zhotoviteľa, 

8.4 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť oznámený 
dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia nastávajú 
dňom jeho doručenia. V prípade odstúpenia od zmluvy nie je dotknutý nárok 
odstupujúcej zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej druhou zmluvnou stranou. 

8.5 Pokiaľ táto zmluva neurčuje niečo iné, odstúpenie od tejto zmluvy sa spravuje § 344 
a násl. Obchodného zákonníka. 

ČLÁNOK IX. 
LICENČNÁ ZMLUVA 

Zhotoviteľ ako autor diela prehlasuje, že disponuje všetkými právami, ktoré sa týkajú 
všetkých autorských i licenčných práv súvisiacich s predmetom zmluvy, a nie je 
zastúpený organizáciou kolektívnej správy. 
Zhotoviteľ ako autor diela udeľuje objednávateľovi v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. 
(Autorský zákon) výhradnú licenciu a zároveň mu udeľuje súhlas na akékoľvek použitie 
diela, alebo jeho častí na účely realizácie stavby: Vypracovanie projektovej 
dokumentácie stavby „Dobudovanie chodníkov, cyklokomunikácií a lávky cez 
rieku Turiec v mestskej časti Záturčie" a to bezodplatne, v neobmedzenom rozsahu a 
bez územného a časového obmedzenia. 
Zhotoviteľ ako autor diela súhlasí, že objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe 
súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie podľa ods. 9.2 tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ súhlasí, že objednávateľ je oprávnený licenciu v rozsahu podľa ods. 9.2 tejto 
zmluvy zmluvou postúpiť na tretiu osobu. 

ČLÁNOK X. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v centrálnom registri zmlúv. 

10.2 Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a ostatných príslušných platných právnych 
predpisov. 

10.3 Zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len očíslovanými písomnými 
dodatkami podpísanými obidvomi zmluvnými stranami v zmysle § 18 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. K návrhom 
dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 
5 kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Strana ktorá dodatok 
navrhla, je ním po túto dobu viazaná. 

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti súvisiace s touto zmluvou si budú 
doručovať doporučene na adresy uvedené v čl. I. tejto zmluvy. V prípade, ak písomnosť 
nemožno doručiť na adresu uvedenú v čl. I. tejto zmluvy, písomnosť sa považuje po 3 
dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, 
že ak adresát takúto písomnosť odmietol bezdôvodne prevziať, je doručená dňom, keď 
sa jej prevzatie odmietlo. 

10.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou 
písomnej dohody prostredníctvom oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán. 
V prípade, že sa spor nevyrieši písomnou dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je 

7 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 



oprávnená predložiť ho na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky. 
10.6 Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

10.7 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri (4) 
rovnopisy a zhotoviteľ jeden (1) rovnopis. 

10.8 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich pravej 
a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných 
podmienok a že si ju pred jej podpisom prečítali. 

10.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
Príloha č. 1- cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 17.2.2023 

V Martine dňa: V Ružomberku dňa: 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

Ján Danko Ľudovít Beťko 
primátor mesta Martin konateľ 
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CENOVÁ PONUKA 
Názov zákazky - SÚŤAŽ - PD „Dobudovanie chodníkov, cyklokomunikácií a lávky cez 

PREDMET PROJEKTOVANIA: 
- SO 01 - lávka pre peších a cyklistov cez rieku Turiec 
- SO 02- cyklistická trasa od križovatky A. Stodolu k podjazdu pod obchvatom 

smerom k ZŠ A. Stodolu a miestnej komunikácii A. Stodolu 
- SO 03 - chodník pre peších od podjazdu po ľavom brehu rieky Turiec popod 1/18 

k „zelenej" lávke v Priekope 

PONUKOVÁ CENA PROJEKTU: 
a) dokumentácia pre stavebné povolenie s výkazom výmer (tendrová dokumentácia) 

TERMÍNY DODANIA : 
- do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 

(s podmienkou výnimky termínu pri inžinierskej činnosti, kde bude termín závislý 
od vydania potvrdení dotknutých organov a účastníkov konania) 

- dodanie 8 tlačených sád + 1 CD (dwg a pdF) s vyčíslením predpokladaného 
rozpočtového nákladu stavby 

Obsah dokumentácie: 
- A.Súhrnná správa 
- B. Sprievodná správa 
- C. Situácie 
- D. dokumentácia stavebných objektov S0-01 , s 0 -02 , s 0 -03 

Stavebná čast 
Spevnene plochy 
Statika lávky 
Silnoprúd (osvetlenie lávky) 

E. Výkaz výmer a rozpočet 

rieku Turiec v mestskej časti Záturčie' a 

32 000€ + DPH =38 400€ 

Ing. Ľudovít Beťko, Beťkoprojekt s.r.o. 

V Ružomberku 

+421 903 778 869 
ludo@betkoprojekt.sk 
www.betkoprojekt.sk 

Beťkopro jek t , s.r.o. 
A. Bernoláka 38 

034 01 Ružomberok 
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