

ZMLUVA O DIELO č. 01/2023/Šu

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 Obchodného zákonníka

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ : **Mesto Nová Baňa**
Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa
Zastúpené : Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', PhD., MBA, primátor mesta
Osoba oprávnená na jednanie
vo veciach technických : PhDr. Lenka Šubová
IČO : 00 320 897
Bankové spojenie : VÚB a.s.
Číslo účtu : SK19 0200 0000 0000 1442 94220
Telefón, fax : 0917 711 107, 045/6782 807

ZHOTOVITEĽ : **Obnova s.r.o.**
A. Kmeť'a 12,
969 01 Banská Štiavnica
Zastúpené : Mgr. Michal Hrčka
Osoba oprávnená na jednanie
vo veciach technických : Mgr. Michal Hrčka
IČO : 36820652
IČ DPH : SK 2022437571
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Telefón : 0907 344 743

ČI. II. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na objekte Althandel parc. č. KN C 553 v Novej Bani pre projekt „**Realizácia projektovej dokumentácie na konzerváciu a zdostupnenie archeologických nálezov autentických základov Potterovho stroja.**“

Projektová dokumentácia pozostáva z dvoch celkov v rozsahu:

- 1. Projektová dokumentácia – návrh konzervácie archeologického nálezov a návrh konštrukcie dočasného sprístupnenia nálezov**
- 2. Projektová dokumentácia – prekládka cesty**

1. Projektová dokumentácia - návrh konzervácie archeologického nálezov a návrh konštrukcie dočasného sprístupnenia nálezov obsahuje:

a. Návrh konzervácie archeologického nálezov – technológia, materiály

- návrh postupu konzervácie
- technologický a materiálový návrh
- architektonizácia ruiny

b. Návrh konzervácie archeologického nálezu – statika

- návrh a posudok oporného múru
- architektonická estetizácia oporného múru

c. Návrh konzervácie archeologického nálezu – geotechnika

- Prieskum a návrh zakladania

d. Návrh konštrukcie dočasného sprístupnenia nálezu

- štúdia – 2 alternatívne návrhy
- realizačná projektová dokumentácia
- statický posudok konštrukcie

2. Projektová dokumentácia - prekládka cesty obsahuje:

- tvar riešenia a skladby s nadväznosťou na nález
- profesia – prekládka plynu
- profesia – prekládka vody
- projekt dopravného riešenia
- práce geodeta

Projektové dokumentácie budú dodané v 6-tich vyhotoveniach v klasickej forme a v 2 vyhotoveniach v digitálnej forme.

ČI. III. LEHOTY DODANIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Začatie predmetu zmluvy: **29. 05.2023**
Ukončenie predmetu zmluvy: **24. 07. 2023**
- 3.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť spoluprácu zhotoviteľovi tak, aby nič nebránilo zhotoviteľovi dodržať termín ukončenia prác.
- 3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo riadne pred dohodnutým termínom plnenia, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať v takto skoršom ponúknutom termíne.
- 3.4. Za nedodržanie termínu odovzdania diela si objednávateľ nárokuje zmluvnú pokutu 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

ČI. IV. CENA

- 4.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. II. je určená v zmysle cenovej ponuky z 09.05.2023 vo výške **11 088,00 eur** (slovom: jedenásťtisícosemdesiatosem eur) **vrátane DPH,**

- 4.2. Práce a dodávky požadované objednávateľom nad rámec rozsahu budú ako práce navyše oceňované cenami individuálne kalkulovanými v čase realizácie. Práce navyše budú vzájomne odsúhlasené.
- 4.3. Náležitosti podľa 4.2. budú riešené formou písomného dodatku k zmluve.

ČI. V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ po ukončení a riadnom odovzdaní diela na základe faktúr v 2 splátkach, a to:
 1. faktúra: Projektová dokumentácia – návrh konzervácie archeologického nálezu a návrh konštrukcie dočasného sprístupnenia nálezu
 2. faktúra: Projektová dokumentácia – prekládka cesty
- 5.2. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní od doručenia objednávateľovi.
- 5.3. Financovanie predmetu diela je zabezpečené z dotácie OOCR Región GRON a z vlastných zdrojov mesta pre rok 2023.
- 5.4. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr má zhotoviteľ voči objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z neuhradenej fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

ČI. VI. Z Á R U K Y

- 6.1. Zhotoviteľ dáva na projekčné práce podľa tejto zmluvy záruku 36 mesiacov.
- 6.2. Všetky záručné lehoty začnú plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.
- 6.3. Objávateľ sa zaväzuje, že prípadné reklamácie a vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu firmy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odstráni vadu diela do piatich pracovných dní a bezplatne po doručení písomnej žiadosti. Ak pôjde o vadu neodstrániteľnú opravou, je zhotoviteľ povinný poskytnúť nové bezchybné plnenie. Pre vady, ktoré boli zistené počas záručnej lehoty, sa záručná lehota predlžuje o dobu, počas ktorej boli vady odstraňované.

ČI. VII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 7.1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo podľa tejto zmluvy, ak dielo vykoná riadne a včas a odovzdá ho objednávateľovi v mieste plnenia zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.2. Podpísaním zápisnice prechádza na objednávateľa vlastníctvo a nebezpečenstvo škôd na dielo.
- 7.3. Ak pri odovzdaní a prevzatí budú zistené vady a nedorobky brániace použitiu diela na realizáciu stavby, nepovažuje sa dielo za riadne vykonané a záväzok zo strany zhotoviteľa splnený.
- 7.4. Dielo, ktoré bude vykazovať ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samé o sebe alebo v spojitosti s inými nebránia bezporuchovému a bezpečnému užívaniu diela, môže objednávateľ prevziať. V tom prípade budú v zápisnici dohodnuté termíny odstránenia väd a nedorobkov.
- 7.5. O odovzdaní sa spíše zápisnica, v ktorej objednávateľ prehlási, že dokončené dielo od zhotoviteľa preberá.

ČL. VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa oznamuje písomne listom s účinkom po dni doručenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom zaniká zostávajúci záväzok zhotoviteľa.
- 8.2. Podstatným porušením tejto zmluvy je :
- a) ak zhotoviteľ je aj napriek upozorneniu objednávateľa nečinný, opakovane je v oneskorení alebo odmieta spoluprácu s objednávateľom a tým znemožňuje splnenie záväzku.
 - b) ak zhotoviteľ bude meškať pre okolnosti na jeho strane so zhotovením diela o viac ako 30 dní.
 - c) ak objednávateľ požaduje úpravy diela odporujúce zákonu.

ČL. IX. ZABEZPEČENIE ZMLUVNÝCH ZÁVÄZKOV

- 9.1. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia slovenskými právnymi predpismi.
- 9.2. Zmeny zmluvných záväzkov sa budú uskutočňovať písomne formou dodatkov k zmluve, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 9.3. Táto zmluva je vyhotovená v 3-och exemplároch, dva sú pre objednávateľa jeden pre zhotoviteľa.
- 9.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Banskej Štiavnici, dňa

V Novej Bani, dňa

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Mgr. Michal Hrčka
konateľ

Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', PhD., MBA
primátor mesta



OBNOVA

CENOVÁ PONUKA

Predmet ponuky: Althandel - konzervácia a prekládka cesty

Dodávateľ:

Obnova s.r.o.
A. Kmeťa 12
969 01 Banská Štiavnica

Objednávateľ:

Mesto Nová Baňa
Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

Ponuka číslo: 502/2023/3

Na základe vášho dopytu, vám ponúkame práce na Realizačnej projektovej dokumentácii na projekte Realizácia projektovej dokumentácie na konzerváciu a zdostupnenie archeologických nálezov autentických základov Potterovho stroja. **(Cena bez DPH)**

1. Projektová dokumentácia - návrh konzervácie archeologického nálezu a návrh konštrukcie dočasného sprístupnenia nálezu **3 150 €**

a. Návrh konzervácie archeologického nálezu - technológia, materiály

- návrh postupu konzervácie
- technologický a materiálový návrh
- architektonizácia ruiny

b. Návrh konzervácie archeologického nálezu - statika

- návrh a posudok oporného múru
- architektonická estetizácia oporného múru

c. Návrh konzervácie archeologického nálezu - geotechnika

- Prieskum a návrh zakladania

d. Návrh konštrukcie dočasného sprístupnenia nálezu

- štúdia - 2 alternatívne návrhy
- realizačná projektová dokumentácia
- statický posudok konštrukcie

2. Projektová dokumentácia - Prekládka cesty **6 090 €**

- tvar riešenia a skladby s nadväznosťou na nález
- profesia - prekládka plynu
- profesia - prekládka vody
- projekt dopravného riešenia
- práce geodeta

Cena spolu bez DPH: 9 240,00 €
Cena spolu s DPH: 11 088,00 €

3. Autorský dozor a konzultácie mimo rozsahu CP **300 € / návšteva**

- Cestovné
- Honorár

Kalkulácia je vypracovaná na základe obhliadky zo zeme a základného zamerania. Počíta sa v nej s cenami služieb k dátumu vydania ponuky. Cena sa môže zmeniť pri výskyte „prác navyše“. Platnosť

Obnova s.r.o.
A. Kmeťa 12
969 01 Banská Štiavnica
Pamätáme na pamiatky.

eMail: info@obnova.eu
web: http://www.obnova.eu
tel.: +421 45 228 9975 / 0907 344 743
ičo: 36820652 / ič dph: SK 2022437571





OBNOVA

ponuky je 30 dní od jej vystavenia. V cene nie je zahrnuté pripojenie k elektrike a vode a ich spotreba. Podpisom tejto cenovej ponuky sa považuje cenová ponuka za obojstranne záväznú.

V Banskej Štiavnici 9.5.2023

Mgr. Michal Hrčka
konateľ Obnova s.r.o.

Obnova s.r.o.
A. Kmeťa 12
969 01 Banská Štiavnica
Pamätáme na pamiatky.

eMail:
web: |
tel.: +
ičo: 36