



Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., B. Bystrica
Reg. číslo
zmluvy:

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB STAVEBNÉHO DOZORU 0287/2023/9000972

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“)

na investičnú akciu:

„Úsek od VZ Tále po existujúcu šachtu (Trangoška – Bystrá) – rekonštrukcia VDJ Bystrá 50m³ -
rekonštrukcia – I. etapa“
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. – Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná:
Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy:
– vo veciach právnych: riaditeľ odboru právnych služieb
a obstarávania a ním poverené a/alebo určené osoby
– vo veciach technických s právom dielo prevziať: riaditeľ odboru
investičného a ním poverené a/alebo určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

2. Dodávateľ: **PSVK, s.r.o.**
Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vložka č. 39199/S
V mene ktorej koná: Ing. Tomáš Hronec, konateľ s.r.o.
IČO: 53 165 543 DIČ: 2121288972 IČ DPH: SK2121288972
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., pobočka Banská Bystrica,
číslo účtu IBAN: SK72 1100 0000 0029 4208 7778

(ďalej aj len ako „**Dodávateľ**“)
(Objednávateľ a Dodávateľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)
(Objednávateľ a Dodávateľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

Článok II. Východiskové údaje

Názov úlohy: Úsek od VZ Tále po existujúcu šachtu (Trangoška – Bystrá) –
rekonštrukcia VDJ Bystrá 50m³ - rekonštrukcia – I. etapa
Priestor realizácie prác: k.ú. Horná Lehota, Bystrá, Valaská
Stavebník (investor): StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Projektová dokumentácia: HYDROECO s.r.o., Kuzmányho 16, Banská Bystrica
Stavebné povolenie: ohlásenie stavebných úprav a oznámenie OÚ Brezno odbor
starostlivosti o životné prostredie č. OU-BR-OSZP-2020/000373-
003 zo dňa 4.11.2020

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Spojovateľka: 048/4327 111

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IČ DPH: SK2020095726, IČO: 36 056 006

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S



Stavebný dozor: Ing. Ľubomír Bobák, Ev. č. 11341

Osoba zodpovedná za vedenie diela zo strany Zhotoviteľa: Bude písomne oznámená bez zbytočného odkladu po uzatvorení Zmluvy o dielo na „Stavbu“ č. 0318/2023/90001972.

Článok III. - Predmet plnenia a miesto plnenia

1. Dodávateľ, ako odborne spôsobilá osoba sa zaväzuje, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve pre Objednávateľa vykonať služby spočívajúce v zabezpečení výkonov činností dozorovania stavby: **„Úsek od VZ Tále po existujúcu šachtu (Trangoška – Bystrá) – rekonštrukcia VDJ Bystrá 50m³ - rekonštrukcia – I. etapa “** (ďalej len „Stavba“). Dodávateľ bude podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, vykonávať dozorovanie nad vykonávaním prác na „Stavbe“ podľa Zmluvy o dielo č. **0318/2023/9000972** uzatvorenej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom diela, (ďalej aj „Zmluva o dielo“ alebo „Práce“), tak, aby všetky práce na Stavbe boli zrealizované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, STN, technickými špecifikáciami a Technickými štandardami vodohospodárskych stavieb Objednávateľa, v stanovenom čase a v rámci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri dodržaní podmienok určených touto Zmluvou.
2. Predmetom Zmluvy o dielo je dohoda zmluvných strán o predmete, cenových a platových podmienkach a dodacích podmienkach:

A. VÝROBNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

1. Zhotoviteľ, ako odborne spôsobilá osoba sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v Zmluve pre Objednávateľa vykonať a odovzdať projektovú dokumentáciu: **„Úsek od VZ Tále po existujúcu šachtu (Trangoška – Bystrá) – rekonštrukcia VDJ Bystrá 50 m³ – rekonštrukcia – I. etapa“** v rozsahu vypracovania **výrobnej projektovej dokumentácie** v rozsahu podľa príloh č. 3 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2023 (ďalej len ako „Sadzobník UNIKA 2023“) a v takom rozsahu, aby bolo možné realizovať dielo v zmysle špecifikácie v ods. 1 časti B tohto článku Zmluvy a neboli porušené podmienky Stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebných úprav.
2. Projektová dokumentácia bude obsahovať aj:
 - a) súhrnnú správu obsahujúcu údaje stanovené v § 9 ods. 1 písm. a/ a b/ vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. v rozsahu navrhovanej zmeny vrátane údajov, či navrhovaná zmena stavby bude mať účinok na okolie stavby, životné prostredie alebo užívanie stavby,
 - b) situačný výkres súčasného stavu územia na podklade aktuálnej (nie staršej ako 6 mesiacov) katastrálnej mapy, vrátane parcelných čísiel so zakresleným predmetom územného rozhodnutia a stavebného povolenia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie, pre vydanie stavebného povolenia (SP) - (mierka mapy 1:1000, resp. 1:5000) a situačný výkres, kde sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby spolu so zoznamom parciel, cez ktoré prechádza trasa navrhovaného vodovodu,
 - c) stavebné výkresy navrhovaných zmien,
 - d) ak pôjde o zásah do nosnej konštrukcie aj statické posúdenie navrhovaných zmien,
 - e) plán bezpečnosti a ochrany zdravia podľa § 5 ods. 2 písm. b) nar. vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko č. 396/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov vypracovaný autorizovanou osobou;
 - f) v prípade nevyhnutnosti výrubu drevín rastúcich mimo les – súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 47 zákona 543/2002 Z.z. v platnom znení a projekt náhradnej výsadby v zmysle § 48 zákona 543/2002 Z.z. potvrdený správcom zelene;
 - g) zakreslené ochranné územia a prírodné pamiatky v mierke 1:50 000;
 - h) presnú klasifikáciu triedy odpadov, Zhotoviteľ zabezpečí predjednanie uloženia odpadov z navrhovanej stavby s prevádzkovateľmi evidovaných skládok odpadov vrátane súhlasu prevádzkovateľov skládok s uložením odpadov v zodpovedajúcich množstvách,
 - i) zdokladovanie uloženia zeminy v navrhovanom manipulačnom pruhu v priečnom profile v zmysle §§ 12 - 19 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov,
 - j) Projekt požiarnej ochrany vypracovaný oprávnenou osobou;

- k) Projekt dopravného značenia a doklad o jeho schválení;
 - l) Plán organizácie výstavby;
 - m) kontrolný rozpočet stavby;
 - n) výkaz výmer.
3. Projektová dokumentácia podľa tejto Zmluvy musí byť vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre vykonávanie požadovaných prác. Vykonaná technická kontrola musí byť preukázaná podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala. Projektová dokumentácia musí obsahovať protokol o prostredí v súlade s platnými predpismi SR.
 4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho projektanti budú mať skúsenosť, schopnosť a podrobné znalosti ohľadne prevádzky verejných vodovodov potrebné pre vypracovanie výrobnéj projektovej dokumentácie. Objednávateľ si na základe uvedeného vyhradzuje právo odsúhlasenia projektanta výrobnéj prevádzkovej dokumentácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho projektanti budú k dispozícii za účelom účasti na rokovaní so Stavebným dozorom v každom primeranom čase až po odovzdanie Diela Objednávateľovi. Výkon koordinátora dokumentácie v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. v znení neskoršie platných predpisov zabezpečí na vlastné náklady Zhotoviteľ u spracovateľa projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ preukáže zmluvou jeho zabezpečenie pri odovzdaní Staveniska.
 5. Súčasťou činností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je aj odhad minimálneho počtu pracovných dní potrebných pre zhotovenie diela.
 6. Súčasťou činností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je aj prerokovanie projektovej dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami v priebehu spracovania dokumentácie a zapracovanie ich oprávnených pripomienok do čistopisu projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri projektovaní výrobnéj projektovej dokumentácie parametre a podmienky stanovené platným stavebným povolením. V prípade zistenia závažných skutočností, o ktorých by sa Zhotoviteľ domnieval, že bránia v dodržaní parametrov stavby a zámeru Objednávateľa, bude Zhotoviteľ informovať Objednávateľa a vo výrobnéj projektovej dokumentácii navrhne také opatrenia, so súhlasom Objednávateľa, ktoré budú garantovať dosiahnutie predpísaných parametrov.
 7. V prípade, že výrobná projektová dokumentácia naprojektovaná Zhotoviteľom bude vyžadovať zmenu stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebných úprav, bude Zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s postupmi stanovenými stavebným zákonom pre vydanie stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebných úprav. Zhotoviteľ zabezpečí dokladovú časť majetkovo-právneho vysporiadania vrátane prerokovania s majiteľmi nehnuteľností. Ceny za obmedzenie vlastníckych práv vlastníkov dotknutých nehnuteľností (resp. kúpne ceny) stanoví a uhradí Objednávateľ.
 8. Zhotoviteľ je povinný zvolať vstupný výrobný výbor do 14 dní od účinnosti Zmluvy za účasti Objednávateľa, prevádzkovateľa, príp. vlastníkov inžinierskych sietí a iných dotknutých orgánov a organizácií, na ktorom bude upresnené technické riešenie stavby, o čom Zhotoviteľ vyhotoví písomný záznam do 7 dní od konania vstupného výrobného výboru a tento odovzdá Objednávateľovi.
 9. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonať a ukončiť dielo, zodpovedajúce podmienkam dohodnutým v tejto Zmluve od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi cenu dohodnutú v Zmluve.
 10. Pri vykonávaní diela podľa Zmluvy postupuje Zhotoviteľ samostatne pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, STN upravujúcich výkon takýchto prác a Sadzobníka UNIKA 2023, Technickými štandardami vodohospodárskych stavieb Objednávateľa, v súlade s podkladmi dodanými Objednávateľom a vyjadreniami príslušných orgánov a organizácií.
 11. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo (§ 537 Obchodného zákonníka) v čase dohodnutom v Zmluve.
 12. Projektová dokumentácia bude vypracovaná osobou (osobami) oprávnenou na spracovanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení, opatrená doložkou potvrdzujúcou oprávnenie (podpis, autorizačná pečiatka), prípadne bude touto osobou vykonaná kontrola projektovej dokumentácie preukázaná menom, podpisom a odtlačkom autorizovanej osoby, ktorá kontrolu vykonala. Zhotoviteľ je oprávnený projektovú dokumentáciu zhotoviť sám, zhotovením projektovej dokumentácie môže Zhotoviteľ poveriť tretiu osobu ak je tretia osoba oprávnená na vykonanie činností v zmysle Zmluvy. V prípade zhotovenia projektovej dokumentácie tretou osobou nesie Zhotoviteľ zodpovednosť, ako keby projektovú dokumentáciu

- zhotovil sám. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za akékoľvek škody, ktoré mu svojou činnosťou spôsobil sám a/alebo prostredníctvom tretích osôb, ktoré na svoju činnosť použil.
13. Za koordináciu plnenia úloh na pracovisku z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore pracoviska podľa zákona č. 124/2006 Z.z. zodpovedá Zhotoviteľ.
 14. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady počas realizácie diela zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na pracovisku, udržiavať pracovisko v takom stave, aby sa predišlo ohrozeniu spomínaných osôb.
 15. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vykonať všetky potrebné kroky na ochranu životného prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku verejnosti alebo nepriaznivým účinkom, ktoré sú dôsledkom emisných škodlivín, prachu, hluku alebo ďalších nepriaznivých vplyvov pri vykonávaní jeho prác.
 16. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri návrhu materiálov na zhotovenie diela nenavrhn timeriály, o ktorých je v čase ich použitia známe, že sú škodlivé.
 17. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela Zhotoviteľom. Ak zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými postupmi, je oprávnený požadovať ich odstránenie. Ak Zhotoviteľ tak neurobí ani v primeranej lehote, ktorú mu Objednávateľ na odstránenie nedostatkov poskytne alebo takýto postup je nepochybne podstatným porušením podmienok dohodnutých v Zmluve alebo podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonávania diela zo strany Objednávateľa nezavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela.
 18. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní stavebného povolenia a stanovísk, resp. iných doplňujúcich údajov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia Zmluvy, v priebehu stavebného konania a/alebo aj zo stavebného povolenia. Toto spolupôsobenie poskytne Zhotoviteľovi najneskoršie do 14 dní od jeho vyžiadania.
 19. Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch a informáciách, ktoré mu Objednávateľ pre splnenie predmetu Zmluvy poskytol, ako aj o údajoch a informáciách, ktoré pri plnení záväzku podľa Zmluvy zistil a tieto priamo súvisia s Objednávateľom. Poskytnutie takýchto informácií tretej osobe je možné len s písomným súhlasom Objednávateľa.
 20. V prípade neplnenia základných zmluvných povinností Objednávateľa podľa bodu 18) tohto článku, je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť termín dodávky predmetu Zmluvy o dobu omeškania.
 21. Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela – projektovej dokumentácie stavby – zaistiť minimálne 2 konzultácie rozpracovaného diela s oprávnenými zamestnancami Objednávateľa. Z každej konzultácie Zhotoviteľ vyhotoví zápis odsúhlasený Objednávateľom, ktorý bude záväzným podkladom pre zhotovenie diela.
 22. Zhotoviteľ diela je povinný poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pre zabezpečenie povolenia na vypnutie elektrickej siete.
 23. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na skryté prekážky a na nevhodnosť jeho prípadných pokynov.
 24. Stavebný dozor v mene Objednávateľa bude preberať výrobnú projektovú dokumentáciu od Zhotoviteľa na základe vopred dohodnutého termínu, ktorý bude vzájomne odsúhlasený medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom tak, aby bol v súlade so schváleným Harmonogramom prác Zhotoviteľa.
 25. Zhotoviteľ je povinný dodať výrobnú projektovú dokumentáciu na prerokovanie s Objednávateľom a Stavebným dozorom 3 x PD (papierová forma) + 2 x USB vrátane BOZP, POV, PPO, výkazu výmer a dopravného značenia.
 26. Objednávateľ po obdržaní výrobnéj projektovej dokumentácie (alebo výkresov) je povinný túto riadne skontrolovať a zaslať svoje odôvodnené vyjadrenie Zhotoviteľovi do 14 dní od ich obdržania. Pokiaľ Zhotoviteľ neobdrží vyjadrenie do tohto termínu, bude sa mať za to, že Objednávateľ súhlasí s predloženou výrobnou projektovou dokumentáciou a Zhotoviteľ je povinný realizovať Dielo podľa nej s prihliadnutím na ustanovenia tejto Zmluvy.
 27. Kompletnú prerokovanú a stavebným dozorom a/alebo Objednávateľom odsúhlasenú PD dodá Zhotoviteľ 6 x PD (tlačená forma) + 3 x USB, kontrolný rozpočet v sade 1 až 3, výkaz výmer v každom paré, BOZP v každom paré, plán POV v každom paré, projekt požiarnej ochrany v každom

paré, PD dopravného značenia (schválenou miestne a vecne príslušným orgánom štátnej správy) vypracovanou oprávnenou osobou v každom paré.

28. Zhotoviteľ vyhlasuje, že berie na seba akúkoľvek zodpovednosť, vrátane povinnosti finančného odškodnenia Objednávateľa v prípade, že Dielo po ukončení nebude spĺňať požadované parametre, resp. nebude spĺňať požiadavky funkčnosti v zmysle súťažných podkladov a zámeru Objednávateľa.

B. REALIZÁCIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje za podmienok v tejto Zmluve uvedených predmetné dielo v zmysle ním dodanej výrobnjej projektovej dokumentácie aj realizovať. Realizácia diela bude vykonaná Zhotoviteľom v rozsahu:

- rekonštrukcia jestvujúceho potrubia, ktorá je navrhnutá vťahovaním potrubia COMPACT PIPE D 300, HD PE, do jestvujúceho potrubia.
Zároveň sa zrealizuje rekonštrukcia jestvujúceho vodojemu, ktorý je v súčasnosti v zlom technickom stave, poškodené omietky strecha a iné stavebné prvky. Všetky úpravy sa budú realizovať len na objekte VDJ v rámci oplatenia.

Práce budú realizované v rámci nasledovných stavebných objektoch:

SO 01 Rekonštrukcia prírodného potrubia z VZ Tále

SO 02 VDJ Bystrá 50 m³ – rekonštrukcia

SO 02.1 VDJ Bystrá 50 m³ stavebná časť a statika, rekonštrukcia

SO 02.2 Armatúrová časť VDJ

SO 02.4 Oplatenie VDJ

SO 02.5 VDJ Bystrá 50 m³ – elektročasť VDJ (motorický rozvod, svetelný rozvod, bleskozvod)

2. **SO 01 Rekonštrukcia prírodného potrubia z VZ Tále**

Rekonštrukcia potrubia je navrhnutá v prevažnej miere vťahovaním profilového potrubia tvaru “C” (Compact Pipe) HD PE, PE 100 RC, DN 300 do jestvujúceho potrubia DN 300 AZC vrátane signalizačného kábla. Po vtiahnutí nového potrubia do príslušného úseku rekonštruovaného potrubia, sa potrubie nafúkne horúcou parou, čím sa potrubie pritlačí na stenu pôvodného potrubia. Po vychladnutí vznikne nové samonosné potrubie. Samotné vťahovanie sa realizuje z montážnych jám (štartovacia, cieľová). V každej montážnej jame sa musí realizovať výrez existujúceho potrubia. Pri štartovacej jame musí byť k dispozícii voľný priestor pre vozík s bubnom a následne pre parnú jednotku a pri cieľovej jame priestor pre umiestnenie navijaka. Úseky sú navrhnuté dĺžky do 190 m (čo predstavuje maximálnu dĺžku náviny bubna profilu potrubia DN 300) a tak, aby smerový a výškový uhol nebol väčší ako 22,5°. Jednotlivé úseky sa spoja v montážnych jamách potrubím D315 HD PE, PE 100 RC elektrospojkami. Pred samotným vťahovaním zhotoviteľ urobí monitoring existujúceho potrubia a ak bude potrebné zrealizuje aj jeho vyčistenie vysokotlakovým tryskovým čistením, mechanickými škrabacími a brúsiacimi nástrojmi, alebo frézou. Časť rekonštrukcie potrubia je riešená v otvorenom výkope – ryha. Vzhľadom na členitosť územia bude potrebné, aby dodávateľ mal k dispozícii špeciálnu techniku pre výkopy v svahovitom území. V rámci realizácie prác zhotoviteľ zrealizuje aj tlakovú skúšku zrekonštruovaného potrubia (po úsekoch) aj prepláchnutie a dezinfekciu potrubia, vrátane kontroly kvality vody v rekonštruovanom potrubí. Vytýčenie inžinierskych sietí v mieste realizácie prác (štartovacie a cieľové jamy, otvorený výkop) zabezpečuje zhotoviteľ prác a má to zahrnuté v cene prác.

Počas realizácie prác Zhotoviteľ zabezpečí náhradné zásobovanie pitnou vodou a zrealizuje povrchový by-pass.

Aby počas rekonštrukcie prírodného potrubia bola pitná voda dopravovaná do vodojemu Bystrá a do zásobovanej oblasti – Piesok, Podbrezová časť Štiavnička, Valaská, časť mesta Brezno, je navrhnutý spôsob obtoku riešeného úseku – povrchový by-pass. Pre obtok je navrhnuté potrubie HD PE, PE 100, D160x9,5 mm v dĺžke max. 456,0m, jedná sa o 38 tyčí dĺžky 12,0m = 456 m. Potrubie by-passu sa bude prekladať do každého rekonštruovaného úseku s prispôbenou dĺžkou.

Rekonštrukcia prírodného potrubia je rozdelená na 3 úseky:

1. úsek – od vodného zdroja Tále po začiatok už vymeneného úseku
– dĺžka 762,40 m (6 úsekov vŕahovania)
 2. úsek – od jestvujúceho vodojemu bystrá 50m³ po cestu I/72
– dĺžka 1105,83 m (8 úsekov vŕahovania)
 3. úsek – od ČOV Bystrá po cestu I/72
- dĺžka 235,70 m (2 úseky vŕahovania)
- Práce sú požadované v rozsahu PD a výkazu výmer.

3. SO 02 VDJ Bystrá 50 m³ – rekonštrukcia

Rekonštrukcia existujúceho vodojemu, ktorý sa nachádza v obci Bystrá. Zhotoviteľ zrealizuje komplexnú rekonštrukciu jestvujúceho vodojemu v nasledovnom rozsahu.

SO 02.1 Stavebná časť a statika, rekonštrukcia:

- a) Búracie práce
- b) Sanácia akumulačnej nádrže – stropy, steny, dno nádrže
- c) Úprava vnútorných povrchov nádrže – vyspravenie a izolácie (dno, stropy, steny)
- d) Úprava vonkajších povrchov nádrže
- e) Tesnenie prestupov potrubí do nádrže
- f) Sanácia manipulačnej komory
- g) Úprava vnútorných povrchov suterénu manipulačnej komory (dno - podlaha suterénu)
- h) Steny suterénu manipulačnej komory
- i) Úprava vonkajších povrchov suterénu manipulačnej komory
- j) Sanácia vstupu do nádrže
- k) Úprava vnútorných povrchov vstupu do nádrže – (stropy, steny, podlaha vstupu do nádrže)
- l) Úprava vonkajších povrchov vstupu do nádrže
- m) Nadzemná časť manipulačnej komory – bude rozobratá a nahradená novými konštrukciami (steny, stropy, nový krov nad manipulačnou komorou, nová sedlová strecha, nový strešný plášť nad manipulačnou komorou vrátane strešných zvodov...)
- n) Úprava povrchov novej nadzemnej časti manipulačnej komory (vnútorné steny, podlahy , výplne otvorov – vchodové dvere, okná, mreže)
- o) Tepelné izolácie konštrukcie stropu nad prízemím manipulačnej komory
- p) Izolácie proti vode
- q) Odvetranie objektu

SO 02.2 Armatúrová časť:

Kompletná rekonštrukcia armatúrovej časti vodojemu (demontáž starých potrubí, armatúr a ich nahradenie novými armatúrami a potrubiami v súlade s PD stavby (potrubia nerez).

Pred samotnou rekonštrukciou vodojemu Bystrá Zhotoviteľ zrealizuje v manipulačnej komore vodojemu ostrý prepoj medzi prírodným potrubím do vodojemu DN 300 a 2-mi odbernými potrubiami do spotrebiska tak, aby bolo zabezpečené zásobovanie odberných miest napriamo z prírodného potrubia do vodojemu (obtok akumulačnej nádrže vodojemu). Ostrý prepoj v manipulačnej komore vodojemu je zahrnutý v cene prác zhotoviteľa.

SO 02.5 Elektročasť vodojemu:

Projekt rieši silnoprádové rozvody (svetelné, zásuvkové, motorické rozvody, bleskozvod) a ASRTP vo vodojeme Bystrá 50 m³. Inštalovaný výkon $P = 8,2\text{kW}$, $I_n = 20\text{A}$ (základná izolácia živých častí zábranami alebo krytmi, doplnková ochrana, prúdové chrániče pre zásuvkové obvody). Realizácia vrátane dodávky a montáže skriňového nástenného elektrorozvádzača RM, IP 55, prepäťovej ochrany a kamery.

Predmetom stavebných prác nie je „Elektrická NN prípojka“ k vodojemu, z uvedeného dôvodu Zhotoviteľ preukáže funkčnosť elektročasti vodojemu odskúšaním na elektrocentrálu.

Predmetom stavebných prác nie je objekt „Prístupová spevnená plocha“

SO 02.4 Oplotenie vodojemu:

Rekonštrukcia oplotenia vodojemu pozostáva z výmeny pletiva na existujúcich betónových stĺpikoch za nové poplastované pletivo vrátane 3 radového ostnatého drôtu, ako aj výmeny vstupnej bránky do areálu vodojemu. Dodávka a montáž bude vrátane tabúl na vstupe do areálu s upozornením na zákaz vstupu nepovolánym osobám, ako aj s označením prevádzkovateľa vodojemu.

4. Súčasťou predmetu plnenia Dodávateľa je aj:

- a) dodanie dokladov a rozpis nákladov pre potreby zaradenia stavby do majetku StVS, a.s.;
- b) účasť na reklamačných konaniach.

5. **Rozsah plnenia Zhotoviteľa:**

- a) kompletne zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podľa:
 - stavebného povolenia alebo iného povolenia alebo vyjadrenia príslušného stavebného úradu (ďalej aj len ako „**stavebné povolenie**“);
 - projektu pre stavebné povolenie stavby;
 - ponuky Zhotoviteľa – rozpočtu;
 - vyjadrení dotknutých subjektov;
 - súťažných podkladov;
 - Technických štandardov vodohospodárskych stavieb Objednávateľa;
 - výrobnej projektovej dokumentácie vypracovanej Zhotoviteľom.Vyššie uvedené dokumenty majú poradie záväznosti v zostupnom poradí.
- b) odovzdania certifikátov, atestov, prehlásení o zhode, návodov na obsluhu a údržbu, revízne správy, protokoly o vykonaných skúškach a zaškolenie obsluhy;
- c) súčasťou predmetu plnenia Zhotoviteľa je aj kompletná dodávka a montáž všetkých potrebných materiálov a technológií a likvidácia vzniknutých odpadov;
- d) vypracovanie a aktualizácia harmonogramu postupu výstavby;
- e) zabezpečenie vytýčenia všetkých inžinierskych sietí pred zahájením realizácie diela;
- f) obstaranie dodatočných povolení a rozhodnutí potrebných pre realizáciu prác na stavbe (okrem stavebného povolenia);
- g) vypracovanie havarijného plánu;
- h) vypracovanie a schválenie povodňového plánu oprávnenou osobou;
- i) vypracovanie plánu ochrany životného prostredia;
- j) vypracovanie plánu rekultivácie PPF a zabezpečenia povolenia na dočasný záber PPF;
- k) vypracovanie plánu rekultivácie LPF a zabezpečenia povolenia na dočasný záber LPF;
- l) vypracovanie plánu zabezpečenia kvality a kontroly kvality;
- m) zabezpečenie dočasného dopravného značenia (na základe PDZ);
- n) zabezpečenie spracovania prevádzkového a manipulačného poriadku resp. doplnku na realizovanú časť stavby (6x v tlačenej forme, 3x USB kľúč);
- o) v nevyhnutnej miere zabezpečiť odčerpávanie podzemných vôd počas výkopových a iných prác, ako aj počas realizácie diela;
- p) projekt (dokumentácia) skutočného vyhotovenia stavby (6x v tlačenej forme, 3x USB kľúč), ktorej súčasťou bude aj:
 - geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby vrátane ochranného pásma v rozsahu podľa Sadzobníka UNIKA 2023 príloha č. 6 odsúhlaseného pre GIS, 6x + 3x USB kľúč,
 - geometrický plán pre zriadenie vecného bremena overený príslušným katastrálnym úradom, vrátane elaborátu vlastníkov, ktorý bude odovzdaný 6x v tlačenej forme, 3x USB kľúč,
- q) dokumentácia komplexného vyskúšania technológie v rozsahu podľa Sadzobníka UNIKA 2023 príloha č. 7 vrátane tlakových skúšok a vykonanie preplachu a dezinfekcie potrubia, vrátane rozboru vody vykonaného akreditovaným laboratóriom, ktorá bude odovzdaná 6x v tlačenej forme, 3x USB kľúč, ak bude Objednávateľom požadované;
- r) vypracovanie fotodokumentácie (4x na USB kľúč) priebehu stavebných prác a to pred ich začatím, počas priebehu a po ich ukončení;
- s) kompletná odovzdávacia dokumentácia vrátane certifikátov, atestov, skúšok tesnosti, revíznych správ, kópie stavebného denníka, zaškolenia obsluhy, doplnku prevádzkového poriadku,

dokumentácie užívania verejnej práce, protokol o preplachu a dezinfekcii potrubia, laboratórny rozbor kvality vody, protokol o skúške vyhládavacieho vodiča, stanovisko RÚVZ... Kompletná odovzdávacía dokumentácia (6x v tlačenej forme, 3x USB kľúč). Dokumentácia vybudovaného diela musí byť vyhotovená v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

- t) označenie stavby v súlade s platnou legislatívou zabezpečí Zhotoviteľ diela do 10 dní odo dňa odovzdania staveniska,
 - u) v prípade potreby, prevádzkovanie časti diela do odovzdania diela Objednávateľovi a zaradenia diela do majetku Objednávateľa, vrátane zabezpečenia jeho chodu, materiálu na prevádzku a odborného personálneho zabezpečenia,
 - v) v prípade, že bude požadovaná skúšobná prevádzka, aktívne zabezpečenie a realizovanie skúšobnej prevádzky po dobu vyžadovanej úradom a za podmienok stanovených úradom;
 - w) zabezpečenie odborného autorského dohľadu v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 4 Sadzobníka UNIKA 2023;
- 6. Služby poskytované Dodávateľom, zahŕňajú činnosti súvisiace s kontrolou dokumentácie stavby, dozorovanie vykonávania stavebných prác na Stavbe, manažment Zmluvy o dielo uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom diela a činnosti súvisiace s plnením podmienok Objednávateľa podľa Zmluvy o dielo.
 - 7. Služby dozorovania prác na „Stavbe“ bude Dodávateľ vykonávať v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov SR, predovšetkým bude dbať na dodržiavanie postupov podľa § 48 a § 98 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom pláne a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a povinnosťami podľa § 2 ods. 3) a 4) nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z..
 - 8. Dodávateľ koná pri realizácii Zmluvy o dielo v mene Objednávateľa a v dôsledku toho nesie plnú zodpovednosť za činnosti vykonávané v rámci tejto Zmluvy a za postup a kvalitu stavebných prác na „Stavbe“.
 - 9. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi dohodnuté spolupôsobenie a za riadne poskytnuté služby podľa tejto „Zmluvy“ mu zaplatiť cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto „Zmluve“.
 - 10. Miestom plnenia podľa tejto Zmluvy je miesto realizácie Stavby a adresa sídla Dodávateľa.
 - 11. Objednávateľ je oprávnený rozšíriť alebo zúžiť rozsah poskytovaných služieb stavebného dozoru, takzvané „naviac práce“ a „menej práce“ priamo súvisiace s vykonávaním služby TDS a za tým účelom je oprávnený dať poskytovateľovi služby pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takýchto prác alebo úprav rozsahu vykonávaných služieb a to formou dodatkov k zmluve.

Článok III. – Obsah a rozsah plnenia Dodávateľa

- 1. Poskytovanie služieb stavebného dozoru bude pozostávať okrem činnosti TDS aj z činnosti tzv. „Ďalších špecialistov“.
- 2. Účasť Ďalších špecialistov sa požaduje za účelom kontroly procesu výstavby z hľadiska rôznych odborností a oprávnení Dodávateľa. Dodávateľ je povinný, v závislosti od rozsahu svojho oprávnenia, zabezpečiť špecialistov pre realizáciu projektu v konkrétnych oblastiach, ktoré sú nad rámec jeho oprávnení vzťahujúcich sa na realizáciu projektu a to v podobe technickej pomoci v poradenskej alebo riadiacej úlohe.
- 3. Za činnosť a správnosť úkonov Ďalších špecialistov nesie Dodávateľ zodpovednosť, akoby túto činnosť vykonával sám za predpokladu, že by bol držiteľom požadovaného oprávnenia.
- 4. Vo všeobecnej zodpovednosti Dodávateľa je aj:
 - a) monitorovať súlad metód a postupov vykonávania Prác pri realizácii Projektu so zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, kontrolovať správnosť inštalácie a funkčnosť technických zariadení, ktoré sú súčasťou stavby, kontrolovať vhodnosť uskladnenia stavebných materiálov a zariadení a ich vhodnosť pre účel, na ktorý majú slúžiť, kontrolovať či sú stavebné stroje a zariadenia umiestnené predpísaným spôsobom, monitorovať a dopĺňať zápisy do stavebného denníka.
 - b) niesť zodpovednosť za súlad priestorového umiestnenia stavby s dokumentáciou, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek realizácie stavebných prác a za súlad s platnými územnými rozhodnutiami a stavebnými povoleniami,

- c) dávať podnety na odstraňovanie nedostatkov v dokumentácii a realizovaných stavebných prácach a v prípade, že sa nedostatky nedajú odstrániť pri výkone stavebného dozoru, okamžite upovedomiť o tejto skutočnosti Objednávateľa.
 - d) niešť zodpovednosť za manažment Zmluvy o dielo vo vzťahu k zhotoviteľovi diela, podľa podmienok dohodnutých v „Zmluve o dielo“.
5. Služby v rámci tejto „Zmluvy“ budú poskytované **v troch etapách:**
- I. etapa: Pred začatím výstavby „Stavby“
 - II. etapa: Počas realizácie výstavby „Stavby“
 - III. etapa: Po ukončení výstavby „Stavby“
6. **V etape pred začatím výstavby „Stavby“ patria medzi povinnosti Dodávateľa, najmä:**
- a) detailné oboznámenie sa so všetkými relevantnými podkladmi podľa ktorých sa „Stavba“ realizuje“, najmä s dokumentáciou, územnými rozhodnutiami a stavebnými povoleniami, s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom na realizáciu diela – Stavby;
 - b) v spolupráci so zhotoviteľom Stavby zabezpečiť prerokovanie RPD s prevádzkovateľom vodovodu a investorom;
 - c) kontrola a odsúhlasenie realizačnej dokumentácie vyhotovenej Zhotoviteľom;
 - d) odsúhlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prác vypracovaného Zhotoviteľom diela, s cieľom zabezpečiť zhodu s požiadavkami Objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy o dielo – ak to zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby vyžaduje;
 - e) kontrola rozsahu poistenia Zhotoviteľa podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo;
 - f) asistencia Objednávateľovi, v prípade potreby zaobstarávania potrebných povolení a súhlasných stanovísk, v dobe pred začiatkom realizácie stavebných prác.
7. **V etape realizácie výstavby „Stavby“ patria medzi povinnosti Dodávateľa, najmä:**
- a) účasť na protokolárnom odovzdávaní staveniska Zhotoviteľovi;
 - b) odsúhlasenie Záznamu o pôvodnom stave komunikácií, povrchu územia, základov na stavenisku, hraničných kameňov, odvodňovacích objektov, rozvodov, káblov, kanálov a ostatných inžinierskych sietí, ako aj okolitých stavieb vyhotoveného Zhotoviteľom diela podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo;
 - c) odsúhlasovanie vytýčenia stavebných objektov a odovzdávanie pokynov Zhotoviteľovi, čo sa uvedeného týka;
 - d) kontrola a sledovanie, či Zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác a kontrola ich výsledkov;
 - e) kontrola relevantných certifikátov a oprávnení Zhotoviteľa a asistencia Objednávateľovi pri rozhodovaní o ich akceptovateľnosti
 - f) kontrola plnenia skúšobného plánu zo strany Zhotoviteľa diela;
 - g) vykonávanie obhliadok staveniska za účelom kontroly kvality vyhotovenia prác a použitých materiálov a zabezpečenia súladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou praxou;
 - h) kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku;
 - i) kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka; kontrola a sledovanie, či Zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác a kontrola ich výsledkov, kontrola relevantných certifikátov a oprávnení Zhotoviteľa a asistencia Objednávateľovi pri rozhodovaní o ich akceptovateľnosti, kontrola polohopisného a výškopisného uloženia objektov Stavby a ich zamerania podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo, kontrolu plnenia skúšobného plánu zo strany Zhotoviteľa diela, vykonávanie pravidelných obhliadok stavenisku za účelom kontroly kvality vyhotovenia prác a použitých materiálov a zabezpečenia súladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou praxou, kontrola vykonávania požadovaných skúšok materiálov trvale zabudovaných do diela ako aj prác zrealizovaných Zhotoviteľom, tak, aby bol dosiahnutý v súlad s relevantnými normami a štandardnými procedúrami, kontrola dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu Zhotoviteľom diela počas realizácie stavby;
 - j) sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade s podmienkami Zmluvy o dielo;
 - k) hlásenie archeologických nálezov;
 - l) monitorovanie súladu postupu prác Zhotoviteľa s termínmi dohodnutými v aktualizovanom Harmonograme postupu prác, mobilizácie pracovnej sily, technických zariadení a materiálovej

- základne a prijímanie včasných a účinných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo, vrátane prípravy podkladov pre uplatnenie majetkových sankcií dohodnutých v Zmluve o dielo;
- m) starostlivosť o systematické dopĺňanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidencia dokumentácie dokončených častí stavby
- n) odsúhlasenie dodatkov a zmien „Projektu“, ktoré nezvyšujú náklady-cenu „Stavby“, nepredlžujú lehotu výstavby a nemenia, nezhoršujú parametre Stavby, formou zodpovedajúcou Zmluve o dielo;
- o) asistencia Objednávateľovi pri zaobstarávaní potrebných vyjadrení, stanovísk a povolení, ako aj zabezpečenie ich súladu s relevantnými predpismi a zákonmi Slovenskej republiky;
- p) zvolávanie a vedenie kontrolných dní so Zhotoviteľom za účelom kontroly postupu prác a vypracovávanie zápisov z týchto stretnutí a to podľa potreby, minimálne však 1 x mesačne;
- q) príprava mesačných správ a hlásení o postupe prác na „Stavbe“ s nasledovným obsahom:
- Popis prác vykonaných Zhotoviteľom počas uplynulého mesiaca,
 - Zoznam zmien nariadených TDS,
 - Porovnanie vecného a finančného plnenia s Harmonogramom postupu prác,
 - Odhad výkonov a čerpania finančných prostriedkov na ďalší mesiac,
 - Výkaz odpracovaných hodín, dní a činností stavebného dozoru.
- Správy o postupe prác a výkone činnosti stavebného dozoru budú dodávané pre Objednávateľa 1x v papierovej, podobe a 1x v digitálnej podobe (vo formátoch .doc/.docx, .xls/.xlsx)
- r) podávanie návrhov na vykonanie akýchkoľvek zmien v dokumentácii a špecifikáciách, ktoré sa môžu ukázať ako nutné alebo žiaduce počas alebo po vykonaní stavebných prác;
- s) poskytovanie odporúčaní Objednávateľovi, v prípade, že je nutné vykonať zmeny s predpokladaným závažným dopadom na realizáciu „Prác“;
- t) kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a platobných dokladov vystavených Zhotoviteľom diela a ich súlad s podmienkami Zmluvy o dielo;
- u) poskytovanie súčinnosti Objednávateľovi v prípade, že počas realizácie prác nastanú problémy týkajúce sa Zmluvy o dielo a pokiaľ je možné vykonávanie preventívnych opatrení na zabránenie vzniku uvedených problémov a z nich vyplývajúcich oneskorení, zúčastňovanie sa rokovaní a konaní týkajúcich sa sporov medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom diela vo vzťahu k Zmluve o dielo;
- v) zastupovanie Objednávateľa, na základe predchádzajúceho splnomocnenia, v konaniach voči orgánom štátnej a miestnej správy, prípadne voči iným tretím osobám;
- w) zastupovanie Objednávateľa na rokovaníach s vykonávateľom Autorského dozoru (Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku všetkým opatreniam navrhnutým Autorským dozorom;
- x) spolupráca so Zhotoviteľom pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami;
- y) kontrola a odsúhlasovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a inej požadovanej dokumentácie, predkladaných správ, výkazov, certifikátov atď., vypracovaných a predkladaných Zhotoviteľom diela;
- z) vykonanie záverečnej kontroly kvality zrealizovaných prác pred vydaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vrátane prípravy odovzdávacieho a preberacieho konania, príprava preberacieho Protokolu, súpisu všetkých zrejmých vád a nedorobkov, kontrola súpisu dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela, v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí diela vypracovanie Správy TDS o obsahu a rozsahu predmetu odovzdávacieho konania;
- aa) kontrola vypratania staveniska Zhotoviteľom;
- bb) príprava a vydanie Potvrdenia ku konečnej faktúre.

8. V etape po ukončení výstavby „Stavby“ patria medzi povinnosti Dodávateľa, najmä:

- a) sledovanie a kontrola odstraňovania vád a nedorobkov uvedených v Protokole/Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a potvrdzovanie Protokolov o odstránení vád a nedorobkov, podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo, v prípade nedodržania dohodnutých termínov príprava podkladov pre uplatnenie majetkových sankcií dohodnutých v Zmluve o dielo, účasť na skúšobnej prevádzke, spolupráca s prevádzkovateľom pri jej vyhodnotení a pri garančných skúškach;

- b) riadne a včasné zabezpečenie všetkých podkladov potrebných k podaniu, ako aj samotné podanie, žiadosti o povolenie zmeny Stavby pred jej dokončením, diela, žiadosti o vydanie kolaudačné rozhodnutia - povolenia na trvalé užívanie pre Stavbu, zabezpečenie ich príloh, vrátane geometrického porealizačného zamerania Stavby, zabezpečenie doplnenia žiadosti, účasť na kolaudačnom konaní, zabezpečenie vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia, zabezpečenia vydania súpisného čísla Stavbe/stavbám, ak sa stavbám súpisné číslo prideliť a zabezpečenie zápisu stavieb do katastra nehnuteľnosti;
 - c) Dodávateľ je povinný v mene Objednávateľa vypracovať a podať žiadosť o kolaudáciu diela spolu so všetkými jej prílohami a vykonávať všetky kroky k úspešnej kolaudácii Diela;
 - d) vypracovanie podkladov na zaradenie „Stavby“ do DHM Objednávateľa, jeho odovzdanie Objednávateľovi spolu s nasledovnými podkladmi a dokladmi a to najneskôr do 5-tich pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia :
 - rozpis nákladov s uvedením odpisových skupín;
 - preberací protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby;
 - právoplatné kolaudačné rozhodnutie Stavby – úradne overená kópia;
 - rozhodnutie/rozhodnutia o pridelení súpisného čísla stavbe/stavbám (ak boli na stavbu vydané), žiadosti o zápis stavieb do katastra, výpis/výpisy z LV o zápise stavieb do katastra nehnuteľnosti,
 - súpis dokumentácie odovzdanej a prevzatej zástupcami prevádzkovateľa ukončeného;
 - e) účasť na konaní o urovnávaní prípadných sporov so Zhotoviteľom v súlade s podmienkami Zmluvy o dielo;
 - f) účasť stavebného dozoru na prípadných reklamačných konaniach a jeho aktívna spolupráca s Objednávateľom za účelom pozitívneho ukončenia konania v prospech Objednávateľa (min. 3 konania);
 - g) účasť na skúšobnej prevádzke po dobu 12 mesiacov a vyhodnotení skúšobnej prevádzky, pokiaľ bola úradom nariadená.
9. Dodávateľ je povinný konať lojálne a nestranne a v súlade s pravidlami a etickým kódexom svojej profesie a s primeranou diskretnosťou. Predovšetkým je povinný zdržať sa vydávania akýchkoľvek verejných vyhlásení týkajúcich sa diela alebo služieb podľa tejto Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa a nesmie sa zapájať do žiadnych aktivít, ktoré sú v rozpore s jeho povinnosťami voči Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy.
10. Dodávateľ nie je oprávnený povoľovať žiadne zmeny materiálov oproti projektu Stavby bez predchádzajúceho písomného súhlasu projektanta a Objednávateľa. Dohody o zmene materiálu prijaté len na úrovni Dodávateľa, zhotoviteľa stavby a prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie sú nepripustné a nebudú zo strany Objednávateľa akceptované. Dodávateľ je povinný o tejto svojej povinnosti tretie strany informovať. Ak Dodávateľ poruší záväzky ku ktorým je povinný podľa tohto bodu môže Objednávateľ od tejto Zmluvy okamžite odstúpiť ako pri podstatnom porušení Zmluvy, bez ohľadu na práva Dodávateľa vyplývajúce z tejto Zmluvy. Právo Objednávateľa na náhradu škody a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté.
11. Ak Dodávateľ ponúkne, súhlasí s ponúknutím alebo dá akejkoľvek osobe úplatok, dar, odmenu alebo províziu ako úplatok alebo odmenu za to, že táto osoba vykoná alebo sa zdrží vykonania akejkoľvek činnosti vo vzťahu k tejto Zmluve alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostní akúkoľvek osobu vo vzťahu k tejto Zmluve alebo inej Zmluve uzatvorenej Objednávateľom, môže Objednávateľ od tejto Zmluvy okamžite odstúpiť ako pri podstatnom porušení Zmluvy, bez ohľadu na práva Dodávateľa vyplývajúce z tejto Zmluvy. Právo Objednávateľa na náhradu škody a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté.
12. Dodávateľ je povinný zdržať sa vytvorenia vzťahov, ktoré by mohli ohroziť jeho nestrannosť a nezávislosť. Ak Dodávateľ stratí takúto nestrannosť a nezávislosť, môže Objednávateľ od tejto Zmluvy okamžite odstúpiť ako pri podstatnom porušení Zmluvy, bez ohľadu na práva Dodávateľa vyplývajúce z tejto Zmluvy. Právo Objednávateľa na náhradu škody a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté.
13. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať poskytovanie služieb Dodávateľa podľa tejto Zmluvy. Ak zistí, že Dodávateľ vykonáva služby v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými postupmi, je oprávnený požadovať ich odstránenie. Ak Dodávateľ tak neurobí ani v primeranej lehote, ktorú mu Objednávateľ na odstránenie nedostatkov poskytne alebo takýto postup je nepochybne podstatným porušením podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Právo Objednávateľa na náhradu škody a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté.

Nevykonanie kontroly zo strany Objednávateľa nezbavuje Dodávateľa zodpovednosti za vady poskytovaných služieb.

14. Všetky správy a údaje, ako napr. mapy, diagramy, výkresy, špecifikácie, plány, výpočty a iné obdobné dokumenty získané, vytvorené alebo pripravené Dodávateľom pri plnení tejto Zmluvy sú výhradným vlastníctvom Objednávateľa. Dodávateľ je povinný po ukončení Zmluvy odovzdať všetky uvedené dokumenty a údaje Objednávateľovi. Dodávateľ si môže ponechať kópie uvedených dokumentov a údajov, nesmie ich však bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa používať pre účely nesúvisiace s touto Zmluvou. Právo Objednávateľa na náhradu škody a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté.

Článok IV. – Spolupôsobenie Objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný Dodávateľovi poskytnúť všetky informácie alebo dokumenty dôležité pre plnenie Zmluvy, ktoré má k dispozícii. Dodávateľ je povinný tieto dokumenty Objednávateľovi po ukončení obdobia realizácie Zmluvy o dielo vrátiť.
2. Objednávateľ je povinný v maximálnej možnej miere spolupracovať s Dodávateľom a poskytovať mu informácie, ktoré si Dodávateľ môže v primeranej miere vyžiadať za účelom plnenia tejto Zmluvy.
3. Dodávateľovi bude Objednávateľom poskytnutá nasledovná dokumentácia a materiály:
 - a) projekt stavby
 - b) Zmluva o Dielo, uzavretá medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom diela.
4. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia nie je Dodávateľ v omeškaní so splnením záväzku podľa tejto Zmluvy.
5. Dodávateľ je povinný zaobchádzať so všetkými dokumentmi a informáciami, ktoré získa vo vzťahu k plneniu tejto Zmluvy ako s dôvernými a s výnimkou účelov plnenia tejto Zmluvy nesmie zverejňovať žiadne podrobnosti Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo zástupcu Objednávateľa po konzultácii s Objednávateľom. V prípade vzniku rozporu vo vzťahu k potrebe zverejnenia informácií pre účely Zmluvy bude rozhodujúce rozhodnutie Objednávateľa.

Článok V. – Termíny plnenia

1. Harmonogram výkonov činnosti dozorovania na stavbe, vypracovaný Dodávateľom v nadväznosti na harmonogram realizácie diela – Stavby, v členení na jednotlivé etapy podľa čl. III. tejto Zmluvy tvorí Prílohu č. 1 a 2 tejto Zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.

Článok VI. - Cena a platobné podmienky

1. Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy je určená dohodou zmluvných strán pre rozsah **1104 hodín** pri použití sadzby **26,00,-Eur/človek/hodina** bez DPH za každý rok nasledovne:

Cena bez DPH	28 704,00 Eur
DPH 20%	5 740,80 Eur
Cena vrátane DPH	34 444,80 Eur

Špecifikáciu ceny obsahuje Príloha č. 1 tejto Zmluvy - „Harmonogram výkonu činnosti dozorovania na stavbe“.

2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady Dodávateľa spojené so splnením záväzkov podľa tejto Zmluvy. V dohodnutej cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré vynaloží priamo Dodávateľ na úhradu nákladov a poplatkov (kolky) podľa tejto Zmluvy, ktoré mu Objednávateľ po preukázaní dokladu o ich úhrade a dôvodu ich vynaloženia preplatí, resp. ktoré mu budú v preukázanej výške uhradené na základe vystavenej faktúry (refakturácia).
3. Ak Dodávateľ poskytne služby chybné nebudú mu uhradené. Chybné poskytnuté služby musí Dodávateľ na vlastné náklady napraviť a nahradiť ich poskytnutím služieb bezchybných. Právo Objednávateľa na náhradu škody vzniknutú chybným poskytnutím služieb zo strany Dodávateľa tým nie je dotknuté.
4. Ak sa vyskytne alebo bude pretrvávajúť niektorý z nasledujúcich prípadov, Objednávateľ môže po zaslaní písomného oznámenia Dodávateľovi pozastaviť všetky alebo časť platieb splatných Dodávateľovi v súlade s touto Zmluvou:

- a) Dodávateľ poruší, alebo opomenie svoje povinnosti ku ktorým je povinný podľa tejto Zmluvy.
 - b) Nastane akýkoľvek iný stav, za ktorý je Dodávateľ zmluvne zodpovedný a ktorý preukázateľne ohrozuje alebo môže ohroziť úspešné dokončenie „Projektu“ alebo tejto Zmluvy.
5. Cena za služby TDS bude platená Dodávateľovi splátkami so zreteľom na finančné možnosti Objednávateľa a vo väzbe na zrealizované vecné plnenie ako čiastkové platby na základe čiastkovej faktúry na konci každého kalendárneho mesiaca, ktorej prílohou bude súpis skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov a súpis prác.
 6. Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konečná faktúra vystavená Zhotoviteľom (so zohľadnením čiastkových faktúr) po prevzatí diela Objednávateľom.
 7. Dodávateľ musí služby TDS vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným opisom práce podľa Zmluvy. Súčasťou je Výkaz výmer, fotodokumentácia, výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.
 8. Zmluvné strany sa dohodli a bezvýhradne s tým súhlasia, že Objednávateľ je oprávnený zadržať sumu rovnajúcej sa 10% ceny poskytnutej služby ako zádržné.
 9. Zadržanú čiastku v zmysle čl. VI ods. 8 Zmluvy je Objednávateľ povinný uvoľniť Dodávateľovi do 14 dní od odstránenia všetkých väd a nedorobkov a zaradenia stavby do majetku Objednávateľa. V prípade, že sa vykonáva skúšobná prevádzka, tak 14 dní od ukončenia skúšobnej prevádzky.
 10. Preddavky Objednávateľ neposkytuje a Zhotoviteľ ich ani nebude požadovať.
 11. Faktúra ako platobný doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. DPH bude účtovaná v zmysle právnych predpisov účinných v čase vystavenia faktúry.
 12. Súčasťou faktúry musí byť podrobná Správa, obsahujúca údaje o počte odpracovaných hodín podrobnej špecifikácii výkonov, ktoré boli na Stavbe skutočne vykonané, potvrdená zástupcom Objednávateľa.
 13. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia.
 14. Ak faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje je Objednávateľ oprávnený faktúru v lehote splatnosti faktúry vrátiť s uvedením vytýkaných nedostatkov faktúry. Dodávateľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry lehota splatnosti neplynie. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť až dňom doručenia opravenej faktúry.
 15. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa.
 16. Prijatím konečnej faktúry sa vylučujú ďalšie dodatočne uplatňované nároky Dodávateľa.
 17. Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, zriadiť a postúpiť záložné právo a factoring k svojim pohľadávkam voči Objednávateľovi alebo k iným pohľadávkam vzniknutým podľa Zmluvy alebo s ňou súvisiacimi bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

Článok VII. – Zodpovednosť za nedostatky a vady plnenia a odškodnenie

1. Dodávateľ je povinný pri poskytovaní služieb podľa tejto Zmluvy rešpektovať a riadiť sa zákonmi a predpismi platnými v SR.
2. Dodávateľ je povinný vykonávať služby vyplývajúce zo Zmluvy s náležitou starostlivosťou a efektívnosťou v súlade s najlepšimi odbornými postupmi.
3. Dodávateľ zodpovedá za to, že záležitosti podľa tejto Zmluvy obstará s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Objednávateľa.
4. Dodávateľ je povinný aj bez požiadania Objednávateľa na vlastné náklady odstrániť všetky nedostatky jeho činnosti počas realizácie stavby, ktoré vznikli pri poskytovaní služieb v súvislosti s neschopnosťou Dodávateľa plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy.
5. Dodávateľ zostáva zodpovedný za akékoľvek porušenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy počas záručnej doby dohodnutej v tejto Zmluve.
6. Záručná doba podľa tejto Zmluvy začína plynúť dňom odsúhlasenia Záverečnej správy Objednávateľom a končí dňom skončenia záručnej doby poskytnutej Zhotoviteľom diela podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo.
7. Objednávateľ je povinný reklamovať vady činnosti Dodávateľa poskytované podľa tejto Zmluvy písomne. Reklamáciu je povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení nedostatku činnosti, inak jeho právo zo zodpovednosti za vady zaniká.

8. Objednávateľ má právo na bezplatné a včasné odstránenie zistených nedostatkov. Ak to nie je možné alebo účelné, má právo na poskytnutie primeranej zľavy z ceny.
9. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktorých pôvod spočíva v nedostatkoch podkladov a činností zabezpečovaných priamo Objednávateľom, ak Dodávateľ, ako odborne spôsobilá osoba, ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne ak na ich nevhodnosť Objednávateľa preukázateľne upozornil a ten na ich použitie trval.
10. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady odškodniť Objednávateľa, jeho zástupcov a zamestnancov za činnosti, nároky, straty alebo škody, ktoré vzniknú na základe činnosti alebo ako dôsledok opomenutia povinností zo strany Dodávateľa pri poskytovaní služieb podľa tejto Zmluvy.
11. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady odškodniť Objednávateľa, jeho zástupcov a zamestnancov za činnosti, nároky, straty alebo škody, ktoré vzniknú následkom neschopnosti Dodávateľa plniť si svoje povinnosti za nasledujúcich podmienok:
 - a) Objednávateľ oznámil Dodávateľovi vznik škody spôsobenej uvedenými činnosťami, nárokmi, stratami alebo škodami najneskôr do 30 dní od dátumu, kedy sa o nich Objednávateľ dozvedel;
 - b) horná hranica zodpovednosti Dodávateľa sa rovná maximálne čiastke rovnajúcej sa cene tejto Zmluvy; táto horná hranica sa však nevzťahuje na straty a škody spôsobené úmyselným konaním Dodávateľa v zlej viere;
 - c) Zodpovednosť Dodávateľa bude obmedzená len na rozhodnutia, nároky, straty a škody, ktoré boli spôsobené priamo jeho neschopnosťou plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy a nebude zahŕňať zodpovednosť, ktorá vznikne na základe nepredvídateľných okolností, ktoré priamo súviseli alebo nepriamo zapríčinili takúto neschopnosť.
12. Dodávateľ nie je ďalej zodpovedný za činnosti, nároky, straty a škody, ktoré boli zapríčinené:
 - a) tým, že Objednávateľ nevzal do úvahy odporúčania Dodávateľa alebo požadoval od Dodávateľa konať v súlade so svojím rozhodnutím alebo odporúčaním, s ktorým Dodávateľ preukázateľne nesúhlasí alebo voči ktorému má závažné výhrady; alebo
 - b) nesprávnym výkonom inštrukcií Dodávateľa zástupcami, zamestnancami Objednávateľa.

Článok VIII. – Zmluvné sankcie

1. Za porušenie povinností zo strany Dodávateľa podľa tejto Zmluvy má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dohodnutej ceny, za každý prípad a porušenie zvlášť.
2. Ak zmluvná pokuta presiahne 15 % celkovej dohodnutej ceny, Objednávateľ môže po predchádzajúcom zaslaní oznámenia Dodávateľovi:
 - a) odstúpiť od Zmluvy a
 - b) dokončiť služby na náklady Dodávateľa.
3. Za omeškanie s úhradou faktúry má Dodávateľ právo na úrok z omeškania v dohodnutej výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
4. Zaplatením pokuty a úroku z omeškania nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody.

Článok IX. – Správy a Záznamy

1. Dodávateľ je povinný pripravovať Priebežné správy o poskytovaných službách vo formáte akceptovateľnom pre Objednávateľa. Priebežná správa musí byť priložená ku každej priebežnej faktúre Dodávateľa.
2. Objednávateľ je povinný do 7 pracovných dní od obdržania Správ a dokumentov informovať Dodávateľa o svojom rozhodnutí vo vzťahu k obdržaným dokumentom a správam, pričom je povinný zdôvodniť ich prípadné zamietnutie alebo pripomienky. Pre Záverečnú správu sa táto lehota predlžuje na 14 dní. Ak Objednávateľ nemá v uvedenej lehote výhrady k správam alebo dokumentom, Dodávateľ môže požiadať o ich písomné schválenie. Ak Objednávateľ nebude výslovne informovať Dodávateľa o svojich výhradách ani do 15 dní od obdržania tejto písomnej žiadosti, považujú sa dokumenty a správy za schválené Objednávateľom.
3. Ak je správa alebo dokument schválený Objednávateľom s výhradou úprav, ktoré je Dodávateľ povinný vykonať, Objednávateľ je povinný určiť Dodávateľovi termín na vykonanie takýchto požadovaných úprav.
4. Pred koncom obdobia realizácie Zmluvy je Dodávateľ povinný zostaviť Záverečnú správu obsahujúcu popis plnenia Zmluvy vrátane problémov, ktoré vznikli počas obdobia realizácie Zmluvy.
5. Dodávateľ predloží Záverečnú správu zástupcovi Objednávateľa najneskôr 15 dní po ukončení obdobia realizácie Zmluvy. Záverečná správa nie je pre Objednávateľa záväzná.

6. Schválenie správ a dokumentov pripravených a predložených Dodávateľom Objednávateľovi je potvrdením skutočnosti, že tieto správy a dokumenty sú v súlade s podmienkami Zmluvy.
7. Dodávateľ je povinný viesť úplné, presné a systematické Záznamy a účtovníctvo vo vzťahu k službám poskytovaným podľa tejto Zmluvy, a to v takej forme a úrovni podrobností, ktorá bude dostatočná na presné určenie počtu hodín a skutočne vynaložených nepredvídaných výdavkov uvedených vo faktúrach Dodávateľa vo vzťahu k poskytovaným službám.
8. Dodávateľ povinný viesť časové výkazy odsúhlasené zástupcom Objednávateľa so záznamom dní odpracovaných Dodávateľom. Čiastky fakturované Dodávateľom musia zodpovedať údajom na týchto časových rozvrhoch. Minimálnou jednotkou pre účely fakturácie je jeden pracovný deň, t.j. 8 hodín.
9. Dodávateľ je povinný archivovať príslušné Záznamy po dobu 5 rokov od realizovania poslednej platby v súlade s touto Zmluvou. Záznamy obsahujú všetku dokumentáciu týkajúcu sa príjmov a výdavkov, potrebnú na kontrolu účtovných dokladov.
10. Dodávateľ je povinný umožniť zástupcovi Objednávateľa alebo inej oprávnenej osobe kontrolu alebo audit záznamov a účtov vzťahujúcich sa na poskytované služby, prípadne vytvorenie kópií takýchto záznamov počas a po ukončení poskytovania služieb podľa tejto Zmluvy.

Článok X. – Porušenie Zmluvy a Predčasné ukončenie zmluvy

1. Zmluvná strana sa dopúšťa porušenia Zmluvy, ak neplní niektorú z povinností vyplývajúcich jej z tejto Zmluvy.
2. V prípade porušenia Zmluvy jednou zo zmluvných strán je poškodená strana oprávnená žiadať nasledujúce nápravy:
 - a) náhradu škody; alebo
 - b) odstúpiť od Zmluvy.
3. Ak má Objednávateľ právo na náhradu škody, môže si odpočítat takúto náhradu škôd z čiastok splatných Dodávateľovi.
4. Objednávateľ v súlade s príslušnými predpismi má právo na náhradu za všetky škody, ktoré sa objavia aj po ukončení Zmluvy.
5. Odstúpením od Zmluvy alebo vypovedaním Zmluvy nie sú dotknuté ostatné práva Objednávateľa a Dodávateľa vyplývajúce z tejto Zmluvy.
6. Okrem dôvodov na odstúpenie od Zmluvy, ktoré sú uvádzané v tejto Zmluve vyššie, môže Objednávateľ odstúpiť od Zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
 - a) ak Dodávateľ nie je schopný riadne poskytovať svoje služby v súlade so Zmluvou alebo významným spôsobom neplní svoje zmluvné povinnosti;
 - b) ak Dodávateľ v primeranom čase nesplní povinnosti uvedené v oznámení Objednávateľa, v ktorom tento od Dodávateľa požaduje odstránenie neplnenia alebo zanedbania zmluvnej povinnosti Dodávateľa, ktorá vážne narušuje alebo ohrozuje riadne a včasné poskytovanie služieb;
 - c) ak Dodávateľ odmietne alebo zanedbá výkon nariadenia vydaného Objednávateľom;
 - d) ak Dodávateľ postúpi Zmluvu alebo uzatvorí subdodávateľskú zmluvu bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa;
 - e) ak Dodávateľ zbankrotuje, stane sa insolventným, bolo voči nemu vydané rozhodnutie o vyhlásení konkurzu, uzatvorí dohodu so svojimi veriteľmi, vykonáva obchodnú činnosť pod nútenou správou likvidátora alebo správcu konkurznej podstaty v prospech veriteľov alebo ide do likvidácie.
7. Po odstúpení od Zmluvy môže Objednávateľ dokončiť služby sám alebo môže uzatvoriť inú zmluvu s treťou stranou na náklady Dodávateľa. Odo dňa platnosti odstúpenia alebo vypovedania Zmluvy Dodávateľ nezodpovedá za omeškanie poskytovania služieb; povinnosti Dodávateľa vzniknuté pred týmto dátumom však zostávajú nedotknuté.
8. Po odstúpení od Zmluvy alebo bezodkladne po obdržaní oznámenia o odstúpení, je Dodávateľ povinný bezodkladne prijať všetky nutné kroky na rýchle a systematické ukončenie poskytovania služieb za vynaloženia minimálnych nákladov.
9. Zástupca Objednávateľa je povinný bez zbytočného odkladu potvrdiť hodnotu služieb a všetky čiastky, ktoré sú splatné Dodávateľovi ku dňu odstúpenia od Zmluvy.
10. Po oznámení o odstúpení od Zmluvy nebude Objednávateľ povinný vykonávať žiadne ďalšie platby Dodávateľovi, pokiaľ nebudú služby dokončené, pričom Objednávateľ je oprávnený požadovať od

- Dodávateľa úhradu mimoriadnych nákladov a náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s neukončením poskytnutia služby podľa tejto Zmluvy.
11. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy alebo vypovie Zmluvu, bude oprávnený od Dodávateľa vymáhať akúkoľvek stratu, ktorú utrpel, bez toho, aby boli dotknuté ostatné opravné prostriedky vyplývajúce zo Zmluvy a tú časť dohodnutej ceny, ktorá sa vzťahuje na časť služieb, ktoré neboli uspokojivo dokončené z dôvodov na strane Dodávateľa.
 12. Okrem dlžných čiastok za už vykonané služby Dodávateľ nebude mať nárok, ani žiadať kompenzáciu za akékoľvek straty alebo škody súvisiace s odstúpením od Zmluvy zo strany Objednávateľa.
 13. Dodávateľ môže od Zmluvy odstúpiť v nasledujúcich prípadoch:
 - a) ak Objednávateľ nezaplatí Dodávateľovi čiastky splatné v súlade s potvrdením zástupcu Objednávateľa a toto omeškanie bude dlhšie ako 30 dní po lehote splatnosti faktúr;
 - b) ak Objednávateľ trvalo neplní svoje povinnosti podľa Zmluvy ani po opakovaných výzvach; alebo,
 - c) ak Objednávateľ pozastaví poskytovanie služieb alebo ich časti na dobu dlhšiu ako 90 dní z dôvodov, ktoré nie sú uvádzané v tejto Zmluve, pričom pozastavenie nie je spôsobené postupom Dodávateľa.
 14. V prípade takejto výpovede uhradí Objednávateľ Dodávateľovi všetky preukázateľne vzniknuté straty alebo škody, ktoré Dodávateľ utrpel.
 15. Odstúpenie od Zmluvy oprávnená zmluvná strana oznámi druhému účastníkovi Zmluvy písomne. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhému účastníkovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy týkajúce sa Vád predmetu plnenia podľa Zmluvy, záručnej doby, zádržného, nárokov Objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, ako aj iných nárokov Objednávateľa ostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou. Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti Objednávateľa a Dodávateľa vyplývajúce z tejto Zmluvy, ktoré zanikli ešte pred odstúpením od zmluvy, najmä splnením alebo iným spôsobom. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté ani právo na vzájomné vyrovnanie za už poskytnuté plnenia.
 16. Zmluvné strany sa dohodli, že okrem prípadov odstúpenia od Zmluvy, zmluva predčasne zaniká aj:
 - a) zánikom niektorej zmluvnej strany bez právneho nástupcu,
 - b) vyhlásením konkurzu na majetok Dodávateľa,
 - c) začatím exekúcie na majetok Dodávateľa,
 - d) dohodu Zmluvných strán.

Článok XI. – Vyššia moc

1. Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy sa nebude považovať také porušenie, pri ktorom plneniu záväzkov zabránili okolnosti zapríčinené vyššou mocou, ktoré vznikli až po podpísaní Zmluvy oboma stranami.
2. „Vyššia moc“ pre účely tejto Zmluvy znamená nehody bez ľudského zavinenia, štrajky alebo iné nepokoje, činy verejného nepriateľa, vyhlásené i nevyhlásené vojny, blokády, vzbury, povstania, epidémie, zosuvy pôdy, zemetrasenia, záplavy, zosuvy pôdy po dažďoch, občianske nepokoje, výbuchy a iné podobné nepredvídateľné udalosti, ktoré sa vymykajú kontrole zmluvných strán a ktoré zmluvná strana nemôže prekonať ani s využitím maximálneho úsilia.
3. Ak zmluvná strana usúdi, že sa vyskytli okolnosti, za ktorých pôsobí vyššia moc a ktoré môžu ovplyvniť plnenie ich povinností je povinná bezodkladne oznámiť druhej strane podrobnosti o povahe, predpokladanom trvaní a pravdepodobnom vplyve takýchto okolností. Pokiaľ zástupca Objednávateľa nevydá iné písomné pokyny, Dodávateľ bude pokračovať vo výkone svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude možné, pričom bude zároveň hľadať primerané alternatívne spôsoby výkonu svojich úloh, ktoré nie sú ovplyvnené vyššou mocou. Dodávateľ však nesmie začať realizovať takéto alternatívne riešenia, kým mu to nenariadi zástupca Objednávateľa.
4. Ak Dodávateľovi tým, že sa bude riadiť nariadeniami zástupcu Objednávateľa, alebo tým, že použije alternatívne metódy v súlade s bodom 3 tohto článku vzniknú dodatočné náklady, ich výška musí byť potvrdená zástupcom Objednávateľa.
5. Ak sa vyskytli okolnosti pôsobenia vyššej moci a ich pôsobenie pretrváva po dobu 180 dní, potom bez ohľadu na akékoľvek predĺženie doby realizácie, ktoré bolo Dodávateľovi z tohto dôvodu povolené,

budú obe strany oprávnené Zmluvu vypovedať po zaslaní výpovede druhej zmluvnej strane s 30-dňovou výpovednou lehotou. Ak po vypršaní tejto 30-dňovej lehoty okolnosti pôsobenia vyššej moci stále pretrvávajú, Zmluva bude ukončená a následkom toho budú obe strany zbavené povinnosti ďalej plniť túto Zmluvu.

Článok XII. - Doručovanie písomností a komunikácia Zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na účel doručovania písomností sú Zmluvné strany povinné používať poštové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 čl I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Prípadnú zmenu poštovej adresy sú si zmluvné strany povinné vzájomne bezodkladne ohlásiť.
2. Zmluvné strany týmto súhlasia, že za úkon doručenia písomnosti sa považuje okrem samotného doručenia aj vrátenie zaslanej zásielky odosielateľovi z dôvodu odmietnutia prebratia adresátom, z dôvodu neprebratia zásielky adresátom v odbernej lehote, počas ktorej bude zasielaná písomnosť uložená u poštového doručovateľa, a tiež z dôvodu vrátenia zásielky s poznámkou: „*adresát neznámy*“, a to aj v tom prípade, ak sa o tom adresát nedozvedel. V prípadoch upravených týmto bodom Zmluvy sa zásielka považuje za doručenú na tretí (3) deň odo dňa odoslania zásielky.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že na účel doručovania e-mailov budú používať e-mailové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 čl I. Zmluvy, prílohách Zmluvy, prípadne aj odlišné e-mailové adresy, ktoré si zmluvné strany dodatočne po uzavretí Zmluvy oznámia.

Článok XIII. - Záverečné ustanovenia

1. Na právne vzťahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, subsidiárne Občianskeho zákonníka a iných právnych noriem; ak ich niet, posúdia sa podľa obchodných zvyklostí, ak ich niet, podľa všeobecných zásad civilného práva.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky skutočnosti a informácie poskytnuté druhou Zmluvnou stranou, získané a/alebo nadobudnuté v súvislosti s touto Zmluvou, budú Zmluvnými stranami považované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a súčasne za dôverné informácie v zmysle ust. § 271 ObZ. Porušenie tohto ustanovenia a poskytnutie informácii tretím stranám v rozpore so všeobecne záväznou právnou normou a/alebo touto Zmluvou budú považované za podstatné porušenie Zmluvy. Náhrada škody týmto nie je dotknutá.
3. Zmluva sa vyhotovuje výhradne v písomnej forme.
4. Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prílohy k Zmluve musia mať písomnú formu, musia byť vzostupne číslované a sú súčasťou Zmluvy, a musia byť vyhotovené v rovnakom počte a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakým spôsobom ako Zmluva samotná.
5. Zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán týkajúcu sa predmetu Zmluvy a nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu korešpondenciu a rokovania zmluvných strán, či už ústne alebo písomné, resp. vykonané v akejkoľvek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorením Zmluvy.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedá Zmluvná strana, ktorej predmetné okolnosti bránia alebo bránili platne uzavrieť Zmluvu, za škodu, ktorá tým vznikne druhej Zmluvnej strane.
8. Pre prípad riešenia konfliktov vzniknutých zo Zmluvy je rozhodným právny poriadok Slovenskej republiky a príslušným na riešenie sporov je vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky, ak na riešenie sporov nebude príslušný iný orgán verejnej moci.
9. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným alebo sčasti neplatným, nie sú tým dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým ustanovením, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu Zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej uzavretia.
10. Zmluvné strany sa súhlasne dohodli, že znením zmluvy bude viazaný aj ich prípadný právny nástupca.
11. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
12. Zmluva je uzatvorená na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia.

13. Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením 2 (dve) vyhotovenia pre Dodávateľa a 3 (tri) vyhotovenia pre Objednávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa.....

V Banskej Bystrici, dňa.....

Za Objednávateľa:

Za Dodávateľa:

.....
Ing. Lucia Harachová
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Tomáš Hronec
konateľ s.r.o.

.....
Mgr. Peter Neuzer
člen predstavenstva a.s.

Harmonogram výkonu činnosti dozorovania na stavbe

Stavba : „Úsek od VZ Tále po existujúcu šachtu (Trangoška – Bystrá) – rekonštrukcia VDJ Bystrá 50m³ - rekonštrukcia – I. etapa “

Celkový počet hodín: 1104 hodín

Začiatok vykonávania služieb podľa Zmluvy o dielo č. 0318/2023/9000972

I. etapa : Pred začatím výstavby „ Stavby „

Činnosť v zmysle článku III. bod 6

Počet hodín: 24

II. etapa : Počas realizácie výstavby „ Stavby „

Činnosť v zmysle článku III. bod 7

Počet hodín: 1048

III. etapa : Po ukončení výstavby „ Stavby „

Činnosť v zmysle článku III. bod 8

Počet hodín: 32

Predpoklad ukončenia vykonávania služieb: 12/2025