ZMLUVA O DIELO €. 216/2023
uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL
sidlo

ICO

DIC

IC DPH:

bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu technického dozoru investora stavby
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie
e) prevzatia Diela

Cislo telefénu

e-mail

(dalej len ,Objednavatel”)

2. ZHOTOVITEL

Sidlo

ICO

DIC

bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu funkcie stavbyvediceho
Cislo telefénu

e-mail

zapisany

(dalej len ,Zhotovitel)

: Mesto Dubnica nad Vdhom

: Bratislavskda 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom,
Slovensko

: 00317209

: 2021339276

: Nie je platca DPH

: Prima banka Slovensko a.s. — pobocka Dubnica nad
Vahom

: SK03 5600 0000 0044 0503 3001

: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

: Bc. Jozef Kralik, na zaklade poverenia primatora
: Bc. Jozef Kralik

: Matej Dadan

: Matej Dadan, +421 918 117 035

: Bc. Jozef Kralik

:+421 917 401 325

: jozef.kralik@dubnica.eu

: AGRICOLO s.r.o.

: DIhd 426/3, 971 01 Prievidza

: 36618438

: 2021723957

: Prima Banka, a.s.

: SK74 5600 0000 0090 2124 3002

: Ing. Miroslav Hromadka - riaditel spolocnosti

: Ing. Miroslav Hromadka - riaditel spolo¢nosti
: Ing. Miroslav Hromadka - riaditel spolo¢nosti
: Ing. Miroslav Hromadka - riaditel spolo¢nosti
:+421 904 087 444

: agricolo@agricolo.sk: miroslavhromadka@agricolo.sk

: Obchodny register Okresného stdu Trencin,
oddiel Sro, vlozka ¢. 24849/R

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spoloc¢ne ako ,,Zmluvné strany*)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvdra ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky ,,Vykopové prace
pre verejné osvetlenie — vnutroblok U¢ko*, ktoré realizoval Objednavatel v stlade s § 117 a nasl. zdkona ¢&.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v neskorsich predpisov (dalej
len ,zdkon o verejnom obstardvani“) postupom zaddvania zdkazky s nizkou hodnotou. Na zaklade
vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrand ako ponuka uUspeSného uchddzaca v sulade s
podmienkami uvedenymivo vyzve na predkladanie ponuk. Na zaklade tejto skutocnosti a predloZzenej ponuky
Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej véli a v stlade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit
tuto Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva“).
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Clanok |
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti so zavazkom Zhotovitela
zhotovit Dielo $pecifikované v odseku 2 tohto élanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych
touto Zmluvou, jej prilohami a v suvislosti so zavdazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit
Zhotovitelovi cenu za Dielo dohodnutd podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

Predmetom diela st zemné prace pre verejné osvetlenie vo vnutrobloku Ucka. Prace sa budu realizovat
v k.0. Dubnica nad Vdhom na pozemkoch parc.¢. C-KN 2400/209, 2400/204, 2400/212, 2400/210 a E-KN
parc.¢.2639/502.

V nadvéaznosti na zavazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, Ze Dielo
uskutoéni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s predloZzenym rozpoctom, dokumentdciou obsahujicou informacie o Diele, ktora bola
podkladom v realizovanom verejnom obstardvani,

c) v stulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom obstaravani,

d) vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze sU mu zname
technické a kvalitativne podmienky na realizdciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade s touto zmluvou potrebné.

V nadvaznosti na zadvazok Objedndvatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel zavazuje,
Ze Dielo zhotovené v sulade s touto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutu cenu, podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok Il
Cas plnenia

Objednéavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu — budiceho
staveniska Zhotovitelovi za Ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom
odovzdania objektu. Odovzdanie objektu ajeho prevzatie Zhotovitefom bude vykonané vtermine
uvedenom vo vyzve, a to Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zapisom do
stavebného dennika. Bezdévodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitefom bude povazované za
podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 10 dni od prevzatia staveniska Zhotovitelom,

b) Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objedndvatelovi najblizsi pracovny deri
po skonceni realizacie Diela.

c) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny v lehote uvedenej v pism. a) odovzdat

Objednavatelovi stavbu, ktorda je predmetom Diela aj bez sucasného odovzdania vsetkych
dokumentov uvedenych v prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je takom pripade povinny
Objednavatelovi dodat vSetky dokumenty uvedené v prilohe ¢. 3 najneskér do 30 dni odo dria
odovzdania stavby podla prvej vety. Postupom podla predchadzajlucej vety nedochadza k

poruseniu povinnosti Zhotovitela uvedenej v ods. 2 pism. a) tohto ¢lanku.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat prace v stlade s harmonogramom vystavby, ktory predloZi Zhotovitel
Objednavatelovi pred podpisom Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zmluvné terminy uvedené vodseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy

su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od véle Zmluvnych stran atieto ich nemoiu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon prdc, zivelnd pohroma,
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rozhodnutia tretich stran — organov $tatnej spravy, spravcov sieti, peticie a staznosti ob¢anov

apod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve,
ktora je riadne odovodnenad, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,

c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové
konanie).

Pre vyluc¢enie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom ¢oho je
potreba predizenia lehot podla odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne oznadmi tieto
skuto€nosti Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavru dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude
primerané predizenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalostf,
ktoré su nezavislé od véle Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykonavania Diela z dévodu
neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti Objednavatela, ktora je potvrdena zastupcom Objednavatela
opravnenym na rokovanie vo veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu
dohodnutd Zmluvnymi stranami vramci zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost
Objednéavatela vykonat zmenu Zmluvy v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako su uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na
posun lehot podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto
skutocnostiach Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci
suhlas technického dozoru investora stavby vyznadeny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie su
povinné uzatvarat k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednavatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitela svykonom prac oproti harmonogramu oviac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje za podstatné
porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok 1l
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena v zmysle §
3 zédkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich predpisov
vo vyske:

cena bez DPH 21 284,67 EUR (slovom: dvadsatjedentisicdvestoosemdesiatStyri EUR a Sestdesiatsedem
centov)

DPH 20% 4 256,93 EUR (slovom: StyritisicdvestopatdesiatSest EUR a devatdesiattri centov)

cena spolu s DPH 25 541,60 EUR (slovom: dvadsatpattisicpatstostyridsatjeden EUR a Sestdesiat centov)
je dohodnuta ako konecnd, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla
odseku 1 tohto €¢lanku Zmluvy Uctovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade s prislusnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a ucinnymi v den vzniku danovej povinnosti a Objednavatel sa
zavazuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vyluéenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente
uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez
DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navyse Uctovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena
v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto pripade povazovana za cenu konec¢nu a zaroven
nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vyluc€enie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximdlna a konecna zahrfia vSetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, odborné
posudky, vyrobnu a dielenski dokumentdciu, vyjadrenia, skisky a dalSie suvisiace prace, a to aj tie, ktoré
nie s v Zmluve explicitne uvedené, najma, ale nielen:

a) zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

b) vykonanie kontrolnych a preukaznych skasok materidlov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,
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y)

Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

Uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

naklady na vylozenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materialu, stavebne;j
sute a stavebnych odpadov,

vSetky mzdové avedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky vylu¢ne
na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objedndvatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej Casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skutocného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien a odchylok
od pévodnej projektovej dokumentacie, dalej certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii
stavebnej sute avybdranych hmoét budld odovzddvané postupne pri fakturdcii jednotlivych
mnozstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zarucné listy, doklady o vykonani
tlakovych skusok, skusok tesnosti,

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v d6sledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

naklady spojené s dovozom materialov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia, dopravnych
nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie Diela,

naklady na colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastnd vodorovnu a zvislt dopravu,

naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

naklady, suvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych komunikacii,
naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

naklady na spracovanie kontrolného a skusobného planu, pldnu uzZivania verejnej prace,
a vypracovania projektu skutocného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo neobmedzenej
licencie v prospech Objednavatela,

akékolvek iné naklady, ktoré vzniknl Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedent v odseku 1 tohto élanku Zmluvy je mozné menit iba

v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prdc na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentdcii obsahujlcej informacie o Diele, ktord bola podkladom v realizovanom
verejnom obstaravani; tymto nie je dotknutd povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism. e) tohto
¢lanku Zmluvy,

c) inych skuto¢nosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objedndvatel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele
ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie obsahujicej informacie
o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle
tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1

5.2

Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prdc na Diele a predlozi ju
Zhotovitelovi.

Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dniia dorucenia poziadavky na zmenu rozsahu
vykonania prdc na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny pozadovanej Objednavatelom.
Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana ich

jednotkova cena,
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b) pri polozkach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve, ale obsiahnutych
v cenniku stavebnych prac budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené
smerom dole o % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou a
rozpoctovou cenou z realiza¢nej projektovej dokumentiacie za cely predmet plnenia,

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v cenniku
stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi
kalkulaciu.

5.3  V pripade, Ze Objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prdc na Diele, Zmluvné
strany uzavru dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnia
postup podla odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemdZe dovolavat a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,
d) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektovd dokumentdcia a zadroven aj vykaz vymer, s

ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstardvania a na zaklade
ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maju informacie v projektovej
dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia Objednavatelom alebo
v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd ndrok Zhotovitela, resp. povinnost
Objednavatela na Uhradu takto vynaloZenych finan¢nych prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akakolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy
bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroveri nema vplyv na povinnost Objedndvatela
vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom
a dorucenej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktiru vznikd aZz po pisomnom odovzdani a
prevzati diela, vratane dodania kompletnej dokumentdcie k dielu v zmysle prilohy ¢. 3 okrem pripadu
podla odseku 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut celkovu cenu Diela uvedent v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury je supis skutocne vykonanych prac a dodavok.

Faktura musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a naleZitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednavatela, 1CO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

d) predmet Uhrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi sdpismi,
f) den zdanitelného plnenia,

g) den vystavenia faktury a den splatnosti faktary,

h) oznacenie penazného Ustavu a Cislo Gétu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,
j) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

) vyska zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.
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10.

11.

12.

13.

Pisomnad faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zadhlavi tejto
Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktiry musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia Objedndvatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti dafiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo
formalnej spravne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova
lehota splatnosti zacne plynat diiom dorucenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktury
Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prdc z dévodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované podla
skuto€ne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom investora
stavby uvedenym v zéhlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zadrzZat z fakturovanej ceny za vykonané prace
a dodavky v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto ¢lanku Zmluvy Zhotovitelovi 10 % z fakturovanej
ceny bez DPH (dalej len ,zadriné”). Tato skutocnost bude na faktire uvedend. Zadriné slGzi na ucely
zabezpecenia vSetkych pohladavok Objednavatela vocdi Zhotovitelovi, ktoré vznikni z tohto zmluvného
vztahu, najma ale nielen na Ghradu nakladov, ktoré vznikni Objednévatelovi v stvislosti s odstrafiovanim
vad Diela pocas dvanastich mesiacov od dia protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol
odstranit alebo neodstranil. V takomto pripade budd Zmluvné strany postupovat podla § 580 zékona ¢.
40/1964 Obciansky zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v platnom zneni. Uplatnenim zadrzného nie su dotknuté naroky tykajlce sa pripadnej nahrady skody.

Objednavatel uvolni zadrzné po uplynuti dvanastich mesiacov odo dna protokoldarneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objedndavatelom, a to v lehote 14 dni odo diia dorudenia pisomnej Ziadosti
Zhotovitela Objednavatelovi, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajliice pravo Objednévatela postupovat
podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade objednavatel vrati zhotovitelovi zadriné znizené
o zapocitanu sumu.

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapocitat aj vSetky zmluvné pokuty,
ktorych povinnost Uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok podla
tejto Zmluvy alebo Objednéavatelom preukazanu a vycislent $kodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost
Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny poZadovat a Zhotovitel je povinny predloZit
pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zavazky voci svojim subdodavatelom, ktorych narok
na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb opravneny. V pripade, Ze sa preukdze, Ze Zhotovitel nema
uhradené vsetky splatné zavazky voci svojim subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace
alebo sluzby uhradi Objedndvatel priamo subdoddvatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace
alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o to subdodavatel poziada. Objedndvatel je povinny sp6sob Uhrad
aich vysku podla predchéadzajlcej vety vopred prerokovat so Zhotovitelom a subdodéavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok na predmet
Zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na vlastné naklady a s

riadnou odbornou starostlivostou, dodrZiavat vsetky bezpecnostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle
prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek Objednavatela.
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Zhotovitel je v sulade s § 551 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
povinny bez zbytoéného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnl povahu alebo vady veci,
podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objedndvatel pocas zhotovovania Diela, ak
Zhotovitel tuto nevhodnost zisti alebo méze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit Dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnat
Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v sulade so zdkonom o verejnom obstardvani.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dfia nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a predloZit
ho Objednavatelovi na schvalenie. Objednavatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni predlozeny plan
organizacie vystavby schvalit alebo si kjeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenia
pripomienok zo strany Objednavatela, sa Zhotovitel zavazuje tieto zapracovat v lehote do 3 pracovnych
dni od ich uplatnenia a opatovne predloZit plan na schvélenie Objednavatelovi. Vsetky naklady na
realizaciu ¢innosti spadajucich pod plan organizacie vystavby zndsa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu odovzdania
Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000
Z. 2. a v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu prejednané na
spoloénom rokovani Zmluvnych stran pri preberani objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na
stavenisku za ucelom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia zapisov oprdvnenych oséb Zmluvnych stran.
Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti,
zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu prdac, udaje o pocte
pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu mechanizmov, mnozZstve a druhu
realizovanych prac, udaje dolezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis uskutocnenych prac,
informacie o dodavke materialu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a
zisteniach v suvislosti s uskutociovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a
podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej spdsobilosti) vidy
v deni, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanud okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dalsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi zaznamami
nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho mézZe do stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach technickych a vo
veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné organy statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dna prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej legislativy

stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orienta¢nu tabulu s identifikaénymi Gdajmi
o stavbe v zmysle zakona €. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov, podla vzoru predloZzeného Objednavatelom,

b) zabezpedit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouZit mobilné zdroje energii
alebo odoberat elektricku energiu z objektu na zaklade nezavislého merania a znsat tieto naklady
na zaklade individudlnych odbernych zmldv so spravcom médii (vratane podruzného merania),

c) zabezpedit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dostupné vstupy tak, aby neprislo
k ohrozeniu tretich oséb azodpovedat za akékolvek $kody a naroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku,

d) vylucit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavazku,
e) zaznamenat skutocnosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objednévatela a projektovej dokumentacie v
sulade so Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i
doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),
b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie

a realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,
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i)
)

zdkonom ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon)
v zneni neskorsich predpisov,

zdkonom €. 124/2006 Z. z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady SR €. 396/2006 o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona v zneni
neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

zdkonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

)

k)

dodrzat vSetky vSeobecne zavazné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych organov, ako
aj zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne respektovat vseobecné technické poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a
zhotovit Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajlce sa Diela,
akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa
tykaju predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v iom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych
dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela déjde k zakrytiu
dovtedy vykonanych prac, alebo <casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred a vo vyzve uvedie predpokladanu
hodinu a den kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zicastriovat sa 1x za 2 tyZdne kontrolného dria Diela,
umoznit organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im
podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat jej kdpiu na CD nosici zastupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpelit dodavku materidlu astrojového vybavenia potrebného na realiziciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpedit, aby vSetky pouZité materidly a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukdzani zhody platny pre Eurépsku Gniu a zarovef Dielo musi spifiat prisluné hygienické
predpisy,

zabezpelit, aby vsetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité
na zhotovenie Diela spifiali poziadavky bezpetnej prevadzky, ako aj zabezpetit a udrziavat
bezpecny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,
udrziavat vsestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpedit koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuZzije),

zabezpedit bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych os6b v priestore staveniska a ochrannej zéne
staveniska a vykonat také bezpecnostné opatrenia, aby nedosSlo k ohrozeniu oséb
v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpedit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdoddavatelov,

zabezpedit, aby osoby vykonavajice predmet Diela mali vietky legislativou predpisané skolenia
a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy
Zhotovitelom, ako aj skolenia v  oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej len ,,BOZP“) a dodrziavali predpisy, pokyny,
zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,
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10.

11.

12.

q) v pripade zmeny v osobe stavbyvediceho pisomne informovat Objedndavatela o tejto skuto¢nosti
a predlozit technickému dozoru investora stavby za novonavrhovanu osobu doklady preukazujice
splnenie podmienky Ucasti v rovnakom rozsahu ako priich preukazovani vo verejnom obstaravani,
pricom zmena je uc¢inna jej pisomnym odsuhlasenim zo strany technického dozora investora stavby
v stavebnom denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat,

r) dodrziavat vsetky predpisy tak, aby nedoslo k poSkodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednéavatela a ku Skodam zapric¢inenym ¢innostou Zhotovitela pocas vykondavania Diela,
s) zodpovedat za skody spésobené na majetku Objednavatela a v pripade spdsobenia $kody nahradit

vzniknuté $kody, najméa uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec
novou vecou toho istého typu (a ak to nie je moZné, vecou najblizSieho podobného typu alebo
druhu) alebo nahradit vzniknutd Skodu, pricom nema narok na Uhradu rozdielu medzi hodnotou
novej veci a poskodenej veci v Case pred jej poSkodenim,

t) zodpovedat za poskodenie alebo znicenie Diela alebo jednotlivych Casti Diela az do odovzdania
celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Diom odovzdania celého Diela prechadza
nebezpecenstvo Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

u) zabezpe’it pocas realizacie Diela ¢istotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikacii,

v) oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny odpad,
stavebnu sut, TKO a pod.,

w) pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

X) do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zaniku jeho zdvazku vykonat Dielo podla
tejto Zmluvy,
y) pred zadatim prac vytycit na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti a polohu jednotlivych

stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vyty€enie a spravne zameranie vyskovych kot.
Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti po¢as doby vystavby. V pripade
poskodenia pocas jeho cCinnosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitela
uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeci Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac a ¢innosti, materidlov,
strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za $kody, sp6sobené pri vykonavani Diela
a dalsich ¢innosti na stavbe Objedndvatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady
Diela Zhotovitela a poistenie skody spésobenej Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim
Diela. Zhotovitel sa zavazuje ku driu odovzdania budlceho staveniska predlozit Objednavatelovi platnu
a uc¢innu poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s poskytovanim
plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vietky poistné udalosti, ktoré sa tykaju
jeho ¢innosti, materiadlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym prislusnym
pravnym predpisom a Objedndvatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost doddvok stavebnych materidlov, dodavok a
postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit siéast Diela a ktoré boli definované
projektom Diela,

b) pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych osob,
c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je Skodlivy, resp. je po zérucénej

dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych pric a dodavok od zaciatku realizacie Diela aZ po
jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predlozenim na vyZziadanie Objedndvatela dokladov, a to
najma:

a) potvrdeného porealizacného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie - projekt skuto¢ného vyhotovenia,
b) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach Diela zakrytych

v Case realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych
reviznych skuskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurdpske
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13.

14.

15.

normy, eurdpskych technickych osvedceni, spolocnych technickych $pecifikacii, medzinarodnych
noriem, inych technickych referenénych systémov zavedenych eurdpskymi normalizacnymi
organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych technickych osvedéeni alebo ndrodnych
technickych Specifikacii tykajucich sa projektovej dokumentacie, uskuto¢nenia stavebnych prac a
pouzivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré pochadzaju z priemyselného
odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne uzndvané,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouZitych materidlov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materidloch, prevadzkové
poriadky, ...),

d) osvedceni o akosti pouZitych materidlov, zariadeni (certifikaty),
e) kopii zo stavebného dennika,
f) vyplneného skisobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitefom, podla § 13 zakona ¢.

254/98 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skiskach
a kontrolach,

g) dokladov o preukdzani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestov, certifikatov
pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vietky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom
jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt Uradne prelozené do slovenciny,

h) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej
sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnoiZstve. Vaziny listok musi obsahovat:
nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navaiené mnoistvo (v
Strukture: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad

pochadza,
i) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
j) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
k) planu uZivania verejnej prace podla § 14 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni

neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych Ukonov, v ktorom mieste stavby sa maju
vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vsetky Casti stavby,
na ktoré sa vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej doby,

) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na USB/CD/DVD nosici,

m) POV — plan organizacie vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto
Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o registri
partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby jeho subdodévatelia v zmysle § 2
ods. 1 pism. a) siedmy bod zdkona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri
partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo
zdkona o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela
predlozit vsetky zmluvy so subdodévatelmi.

Zhotovitel je povinny objednéavatelovi odovzdat dokumentaciu Specifikovanu v prilohe €. 3 a to najneskor
do 30 kalendarnych dni odo dria odovzdania stavby Objednavatelovi v zmysle €. Il ods. 2 pism. c).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel do 5 dni odo dna nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy, uhradi

na Ucet Objedndvatela vykonovu zabezpeku pre pripad, Ze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla

tejto Zmluvy a Objednavatelovi vo¢i nemu vznikne pohladavka (dalej len ,Vykonova zabezpeka“) vo vyske

5 % z celkovej ceny za dielo vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH).

a) Objednéavatel je opravneny pouzit Vykonovu zabezpeku alebo jej ¢ast v pripade, ak Zhotovitel
porusi niektoru svoju povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajucich z
tejto Zmluvy. V pripade pouzitia Vykonove] zdbezpeky alebo jej casti Objednavatefom bude
Zhotovitel bez zbytocného odkladu povinny doplnit Vykonovu zabezpeku do plnej vysky, t. j. do
vysky 5 % z celkovej ceny za dielo vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH), a to najneskér do
10 dni od dorucenia vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

b) V pripade, ak Zhotovitel nedoplni na Gcet Objednavatela Vykonovu zabezpeku v lehote podla ¢l. V
bodu 15. tejto Zmluvy alebo ju nedoplni podla bodu 15 a) tohto ¢lanku je povinny zaplatit
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16.

Objednavatelovi zmluvnu pokutu v sume 100,- € za kazidy dern omeskania so splnenim tejto
povinnosti, maximalne do vysky 5 % z Vykonovej zabezpeky.

c) V pripade, ak Zhotovitel neuhradi na ucet Objednavatela Vykonovu zabezpeku podla €l. V bodu 15
tejto Zmluvy alebo ju nedoplni podla bodu 15 a) tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny, nie vsak
povinny, od tejto Zmluvy odstlpit. Odstupenie je Ucinné driom jeho dorucenia Zhotovitelovi.
Odstupenie od Zmluvy nema vplyv na narok Objednavatela na zmluvnu pokutu.

d) Objednavatel sa zavazuje vratit na Ucet Zhotovitela Vykonovl zabezpeku najneskér do 30
kalenddrnych dni od podpisu protokolu o odovzdani a prevzati poslednej ¢asti diela.
e) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je oprdvneny namiesto Uhrady Vykonove] zdbezpeky

predlozit Objednavatelovi bankovu zaruku (dalej len ,Bankovd zaruka“) do 5 dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy, ktora bude vystavena najmenej na sumu vo vyske 5 % z
celkovej ceny za dielo vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH) a ako jedind podmienka jej
Cerpania bude stanovena Ziadost Objedndvatela. Bankova zdruka musi byt vystavena najmenej na
obdobie zhotovovania diela az do podpisania protokolu o odovzdani a prevzati poslednej Casti diela
a 30 dni naviac. V pripade, ak by bol Zhotovitel v omeskani so zhotovenim diela, je povinny predizit
Bankovu zaruku o pocet dni omeskania.

f) Objednéavatel je opravneny Cerpat z Bankovej zaruky v pripade, ak Zhotovitel porusi niektoru svoju
povinnost uhradit penazné zavazky vratane zmluvnych pokuit vyplyvajicich z tejto Zmluvy, ako aj
akukolvek povinnost podla tejto Zmluvy. V pripade Cerpania z Bankovej zaruky Objednavatelom
bude Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny obnovit sumu Bankovej zaruky do plnej vysky, t.
j. do vysky 5 % z celkovej ceny za dielo vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH), a to najneskor
do 10 dni od dorucenia vyzvy Objednavatela na jej obnovenie.

g) V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi Bankovu zaruku v lehote podla €l. V bodu 15
e) tejto Zmluvy alebo ju neobnovi do pévodnej vysky podla bodu 15 f) tohto ¢lanku, je povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu v sume 100,- € za kazdy deri omeskania so splnenim tejto
povinnosti, maximalne do vysky 5 % z Bankovej zaruky.

h) V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi Bankovu zaruku podla ¢l. V bodu 15 e) tejto
Zmluvy alebo ju neobnovi do pévodnej vysky podla bodu 15 f) tohto ¢lanku, je Objednavatel
opravneny, nie vsak povinny, od tejto Zmluvy odstupit. Odstupenie je G¢inné driom jeho dorucenia
Zhotovitelovi. Odstupenie od zmluvy nema vplyv na ndrok Objednavatela na zmluvnu pokutu.

i) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi neprinalezia Uroky Vykonovej zdbezpeky.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok Vi
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykondavat kontrolu dodrZiavania podmienok tejto
Zmluvy vo vsetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto
¢innosti nenahradza ¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie
povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednéavatel je povinny vlehote do 7 dni odo dfia nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy odovzdat
Zhotovitelovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktora je identicka s projektovou
dokumentaciou predloZzenou v realizovanom verejnom obstaravani a vsetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyZdne kontrolny der stavby/Diela, z ktorého za Ucasti
poverenych zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby
vyhotovi zdznam, ktory doruci vsetkym ucastnikom.

Objednéavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika

a k zapisom v iom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.
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Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru investora
stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania.
Ak sa pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednavatel pravo Ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam
Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Objednéavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i dodrZiavanie
vseobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost neopravnenych
subdoddvatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za podstatné porusenie Zmluvy zo
strany Zhotovitela. NeumozZnenie kontroly, neoznamenie subdodavatelov alebo umoZnenie pritomnosti
neoznamenych subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok VI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat Cast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodavatela
uvedeného v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného v prilohe ¢.
2 Zmluvy na zaklade pisomného ozndmenia zmeny zastupcovi Objednavatela oprdvnenému na rokovanie
vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest Gdaje o fiom
v rozsahu podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o zmene subdodavatela
obsahuje najma:

a) obchodné meno/néazov subdodavatela,

b) Udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
ddtum narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurdch,

d) skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost
ma podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dovod zmeny pévodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe ¢. 2 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zadkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov, ak mu takdto povinnost zakon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a UpIné udaje v zmysle ustanovenia §
41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek aktualneho subdodavatela je
Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi. Neoznamenie zmeny subdodavatela
zo strany Zhotovitela sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitefom.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela
Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.
Povinnost zhotovit Dielo riadne a vcas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi
na zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavazné pravne

predpisy, technické normy alebo projektovd dokumentacia urcuju vykonanie skusok osvedcujucich
dohodnuté vlastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie takychto skusok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu
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Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objedndavatelovi pisomne dostato¢ne
vopred tak, aby bola dodrZana lehota podla ¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela aZ vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy — Zoznam
subdodavatelov a podiel subdodévok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly budu suéastou protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods. 12 a
prilohy €. 3 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods.
12 tejto Zmluvy a dodania dokladov uvedenych v prilohe ¢. 3 vlehote uvedenej v ¢l. V ods. 14 tejto
Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvysnych materialov spolu
so zaberom ploch vyuZivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo riadne prevziat a nasledne
riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je
povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy aj zacaty deri porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitelom
zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po
odstraneni tychto vad a Objedndvatel' ma povinnost Dielo bez vidd a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, ndvrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zdstupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny
v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov, vratane dodania kompletnej
dokumentacie v zmysle prilohy ¢ 3.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost za $kodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto
veci je sucastou ceny Diela podla ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci
az doich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych
cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecdenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela znasa
Zhotovitel, a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Objednavatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela nebezpecenstva
vzniku Skody na Diele.

Zhotovitel sa zavézuje nahradit $kodu, ktord vznikne Objednavatelovi v suvislostis akymikolvek a vSetkymi
povinnostami, stratami, $kodami, pokutami, narokmi, darfiami, zavazkami, spormi, vydavkami a nakladmi
(vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, nakladov a vydavkov na vysetrovanie, ¢i ndkladov
na opakované verejné obstaravanie pri odstupeni Objednavatela od Zmluvy vzmysle ¢l. XI ods. 10
Zmluvy), ktori Objednavatel utrpi a ktora akymkolvek spdsobom suvisi alebo vznikne na zaklade
priameho ¢i nepriameho porusenia akéhokolvek vyhlasenia, zaruky alebo zavazku Zhotovitela podla tejto
Zmluvy alebo iného zmluvného vztahu medzi Objednédvatelom a Zhotovitelom, ktory podlieha tejto
Zmluve.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou
stranou, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.
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10.

11.

Clanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych
touto Zmluvou a jej prilohami a vSseobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost, ktord podla
tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit Objednévatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti
Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané riadne v
sulade so Zmluvou a pocas zarucnej doby budud mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. TaktieZz Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho zmluvnych
povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spbsobujuce rychlejSie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) st vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢ldnku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich osdb.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov
vydanych Objedndvatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od
Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne trval. V pripade
odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi Objednavatel ndklady vynalozené na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. c) zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zarucnej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednavatel
nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba Diela je 5 rokov a zacina plynut diiom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho
prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol Dielo uZivat pre vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, Ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty spOsobilé na pouzitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Pocas zarucnej doby
ma Objednavatel pravo poZadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo tretej
osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne
u Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj reklamacia zaslana
emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze s odstrafiovanim vdad Diela za¢ne najneskdr do 3 pracovnych dni odo dna
dorucenia pisomnej reklamdcie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy avuvedenej lehote
Objednavatelovi pisomne ozndmi odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objedndvatel osobitnym
listom alebo emailom pisomne opradvnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvéli odhadovany ¢as trvania
odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.
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12.

13.

14.

O odstraneni vady spise Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie dovody,
pre ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré
budu mat za nasledok zvysenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to
za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 %
alebo odstupit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednévatela na ndhradu $kody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuji primerane prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo véas, t.j. v lehote podla ¢lanku Il ods.
2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to
v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
Il ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacCaty deri omeskania. Vyska zmluvnej pokuty podla predchadzajucej
vety sa v pripade omeskania Zhotovitela trvajuceho viac ako 30 dni zvySuje na 0,1% z ceny Diela p.d.,
pricom v pripade omeskania trvajuceho viac ako 60 dni sa vyska zmluvnej pokuty zvysuje na 0,2% z ceny
Diela za kazdy, aj zacaty dert omeskania. Ak dosSlo k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu
posobenia vyssej moci (Zivelna pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnu
pokutu voci Zhotovitelovi za dobu trvania vy$Sej moci. Objedndvatel neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v
pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy z dévodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objedndvatel narok na zmluvnu pokutu
vo vyske 30 % z ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre daf z pridanej
hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s ndastupom na odstrafovanie vad Diela ma Objedndvatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani vady
Diela v Objednavatelom schvalenej lehote, Objedndavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z
ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH,
uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada pravo
Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel
osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VIl ods. 5 tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zmluvna pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neozndmeny zmeneny Udaj, ako aj nahradu skody,
ktord Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia jednej alebo viacerych povinnosti Zhotovitela vyplyvajlcich z tejto
Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1000 (tisic) EUR za kazdé jednotlivé
porusenie —a to aj opakovane, aZz do odstranenia konkrétneho porusenia povinnosti. Nevylucuje sa pritom
uloZenie zmluvnej pokuty aj za viacero podstatnych poruseni povinnosti sucasne. Pri opakovanom
poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy,
ktoré nie je podstatnym porusenim, sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju
zavainé porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurépskeho
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parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februdra 2014 o verejnom obstardvani a o zru$eni smernice
2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktiru v termine splatnosti, ma
Zhotovitel narok na Urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlznej sumy za kazdy aj zacCaty deri omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, do usporiadania vSetkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim

doby trvania tejto Zmluvy je mozné tato Zmluvu ukondit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odstUpenim od Zmluvy z dovodov podstatného porusenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v stlade s § 345
zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie zmluvy,
mbze opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane pisomne
doporucenym listom alebo elektronicky so zaruéenym podpisom do elektronickej schranky druhej
Zmluvnej strany. Odstupenie od Zmluvy je U¢inné diiom dorucenia ozndmenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, moze druhda Zmluvnd strana podla § 346 zdkona
€.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana,
ktord je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola
poskytnutd. Ak vsak strana, ktord je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nesplni, m6ze druha strana od
Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatoc¢nej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi na
dodatoéné plnenie dodatocnd lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty
rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel méze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Objednavatel méze odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol
vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonna povinnost byt zapisany v tomto registri
v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na nahradu
nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo Géelne vynalozil v stvislosti s plnenim zavazku zhotovit Dielo
podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dovodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednévatela,

b) finanéné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel konecnou
fakturou, ktora bude mat nalezZitosti dariového dokladu do 14 dni od odstipenia od Zmluvy, pricom
pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vsetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsuhlaseni,
a to najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objedndvatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnu spravu o Diele a vietku dokumentaciu vratane
zarucnych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu
sucéinnost pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy, alebo neodovzdd podrobnu
spravu a vsetku dokumentaciu, Objednévatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky
posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstupenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa
odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit Zhotovitelovi.
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Clanok Xl
Ddvernost informacii a ml¢anlivost a ochrana osobnych tdajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné zachovévat
micanlivost o vSetkych informacidach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,déverné
informacie”) a Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnut déverné informacie
inym osobam bez predchddzajiceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahfiaju najma informacie strategického, obchodného,
marketingového, finanéného alebo organiza¢ného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené

s plnenim tejto Zmluvy a nemozZno ich povaZovat za verejne dostupné.

D6évernymi informaciami nie su informdcie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejriovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) s vSeobecne zndme alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v
doésledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezdvisle bez pouzitia akychkolvek dovernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovavat mlcanlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie dévernych
informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajlcej zo vSeobecne zdvaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvnd stranu o poruseni povinnosti mi¢anlivosti bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mléanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vztahu zaloZeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v stvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy spracuvat
osobné Udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoénit vietky ukony tak, aby spractivanie osobnych udajov
spifialo poZiadavky zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych
0s6b pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica
95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Gdajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok Xl
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobdda ucinnost
driom nasledujucim po zverejneni v Centralnom registri zmluv.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je moZné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zdstupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran slvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a
dalsich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstaravania.
Ak niektoré otazky nemozno riesit podla tychto predpisov, posudia sa v stlade s obsahom podmienok
realizovaného verejného obstardvania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neudcinné alebo ak svoju ucinnost stratia, nebude tym dotknuta

pravna uclinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym
ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi icelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.
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Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavézuju riesit prednostne dohodou a vzajomnym
rokovanim. Ak dohoda nie je moznd, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné vseobecné sudy
Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Kazda
zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmenu ohladne
dorucovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dojde. Za doruéenie pisomnej postovej zasielky
sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznacenim posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie
postove] zasielky svyznacenim posty ,adresdt nezndmy”. V pripade oznamenia, vypovede, alebo
odstupenia doruceného osobne, sa tieto povazuju za doruc¢ené drnom osobného dorucenia, ato aj
v pripade ak adresat odmietne ozndmenie alebo odstlpenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i spésobu
ich konania za Zmluvnu stranu, os6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana, ktorej sa niektora
z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej Zmluvnej strane a to bez zbytoéného
odkladu, inak povinnd Zmluvnd strana zodpovedd za vSetky pripadné skody z toho vyplyvajuce alebo
naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynalozit druha Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je
potrebné prijat dodatok k tejto Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zluceni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku alebo jeho
Casti, zacatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhlasenia konkurzu alebo
reStrukturalizacie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatelne
oznamit Objednévatelovi uskutoénenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo dria jej Géinnosti,
inak zodpovedad za vsetky Skody z toho vyplyvajuce.

Tato Zmluva je vyhotovend v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane jeden
rovnopis a Zhotovitel jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich véla vyjadrend v tejto Zmluve je slobodnd a vdina, tato Zmluvu
neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je obmedzena. Svoju
v6lu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1 — cenova kalkuldcia (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Priloha €. 3 —Zoznam dokumentacie k dielu

V Dubnici nad Vahom, dfia ........ccccevvveeeees Vo ,dia ,

Za Objedndvatela Za Zhotovitela

Bc. Jozef Kralik Ing. Miroslav Hromadka
veduci stavebného uradu, riaditel spolo¢nosti
oddelenia investi¢nej vystavby,

Zivotného prostredia a dopravy,

na zaklade poverenia primatora

Strana 18 z 18



