ZMLUVA O DIELO ¢. 26/2019

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik,
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva“)

¢l. 1. ZMLUVNE STRANY

1. ZHOTOVITEL: OTIS Vytahy, s.r.o.
So sidlom : Vajnorska 100/A, 831 04 Bratislava - mestska ¢ast Nové Mesto
V zastupeni : Ing. Jan Hrina, konatel
Michal Stries, obchodny riaditel, na zdklade splnomocnenia zo dria 8.6.2018
ICO : 35683 929
DIC: 2020322964
IC DPH : SK2020322964
IBAN : SK95 0200 0000 0030 2211 6657
BIC/SWIFT : SUBASKBX

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 10405/B

(dalej len ,,zhotovitel)

2. OBJEDNAVATEL: Univerzitna nemocnica L. Pasteura KosSice
So sidlom : Rastislavova 43, 041 90 Kosice, Slovenska republika
V zastupeni : MUDr. Milan Madar, MPH, generalny riaditel

Ing. Roman Svarc, ekonomicky riaditel
MUDr. Peter Linkesch, medicinsky riaditel

ICO : 00 606 707

DIC: 2021141969

IC DPH : SK2021141969

IBAN : SK26 8180 0000 0070 0037 8160

BIC/SWIFT : SPSRSKBA

Statna prispevkova organizécia zriadena Zriadovacou listinou MZ SR &. 1842/1990 — A/l — 2 zo dfia
18.12.1990

(dalej len , objednavatel*)

&l. 1l . UOVODNE USTANOVENIA
Objednavatel ako verejny obstaravatel v ramci plnenia svojich Uloh obstardva dodanie tovaru,
uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby postupom stanovenym zakonom ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zidkonov, v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zak. ¢. 343/2015 Z. z.“).
Zhotovitel prehlasuje, Ze je oprdvneny na vykondvanie cinnosti podla tejto zmluvy, dielo
vykona vo vlasthom mene, na vlastni zodpovednost a vlastné naklady za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.
Tuto zmluvu uzatvéara objednavatel so zhotovitelom na zaklade vysledkov podlimitnej zakazky
zadavanej postupom bez vyuZitia elektronického trhoviska podla § 108 ods. 1 pism. b) zak. ¢.
343/2015 Z. z. zadavanej na zaklade vyzvy uverejnenej vo Vestniku ¢. 136/2019 zo dna
10.07.2019 pod cislom 16501 - WYP (dalej len "verejné obstaravanie") na predmet zakazky
s nazvom ,,Rekonstrukcia vytahov UNLP Kosice”.




Na financovanie plnenia tejto zmluvy boli objedndvatelovi pridelené kapitalové vydavky
z rozpoctu Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ( MZ SR - List ¢. S09989 — 2018-
OVVHR - 8 zo dna 04.12.2018. Zakazka, ktord je predmetom zmluvy je CiastoCne hradena
z pridelenych kapitalovych vydavkov statu (¢l. IX. bod 6 tejto zmluvy).

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat vietky Specifika pri vykonavani diela vyplyvajuce z ¢innosti
objednavatela, ktory je poskytovatefom zdravotnej starostlivosti a ktoré suvisia s miestom
plnenia zmluvy t.j. v areadli Ustavného zdravotnickeho zariadenia.Zhotovitel berie na vedomie,
ze dielo bude vykondvat bez obmedzenia prevadzky vsetkych vedlajsich pracovisk, tak Ze
osobné vytahy budd demontované a namontované postupne, aby jeden osobny vytah bol
stale v prevadzke. V pripade nevyhnutnej potreby je zhotovitel povinny sa vopred dohodnut
s objednavatelom na prevadzkovych opatreniach.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze predlozil objednavatelovi, ku diiu podpisu Zmluvy:

a) Platnu poistnd zmluvu uzatvorent Zhotovitefom s poistovatelom:KOOPERATIVA poistovna,
a.s. Vienna Insurence Group - Poistna zmluva ¢. 0628008129 zo dra 30.09.2008 v zneni jej
neskorsich dodatkov s vinkuldciou poistného plnenia v prospech objedndvatela pre pripad
vSeobecnej zodpovednosti za Skodu, zodpovednosti za Skodu spdsobenu vadou vyrobku
a zodpovednost za Cistu finanénu Skodu a vySka poistnej sumy sa stanovuje:500 000 € za jednu
Skodu a 1000000 € za vSetky Skody pocas jedného poistného obdobia kombinovane pre
vseobecnul zodpovednost za $kodu a zodpovednost za skodu spdsobent vadou vyrobku,
b)Povolenie na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi vratane ich prepravy v zmysle prislusnych
ustanoveni Zakona o odpadoch 79/2015 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,zo dna
27.10.2016,¢.:0U-KE-0SZP3-2016/040546 (preprava nebezpecnych odpadov) a ¢&.: OU-KE-
0SZP3-2016/040547 (zhromaZzdovanie nebezpecnych odpadov), vydané Okresnym Uradom
Kosice, Odborom starostlivosti o Zivotné prostredie,

¢) Zmluvu na likvidaciu nebezpecénych odpadov uzatvorenu s organizaciou DETOX s.r.o., zo dna
10.07.2009, v zneni Dodatku ¢. 1 zo dria 21.09.2016,

d) Registracia v autorizovanej organizacii zabezpecujucej ¢innost organizacie zodpovednosti
vyrobcov pre obaly v zmysle Zakona o odpadoch 79/2015 Z.z. a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (Systém ZELENY BOD; Zmluva o spolupréci zo diia 24.11.2010 s ENVI -PAK, a.s.),

e) Certifikdt OHSAS 18001:2007 (STN OHSAS 18001:2009) Systémy manaZzérstva bezpecnosti a
ochrany zdravia pri préci, vydany QSCert, spol. s r.0. zo diia 15.05.2019, ¢islo: Q - 3393/19,

f) Certifikat systému manazérstva kvality - platny certifikat ISO 9001, vydany QSCert, spol. s r.o.
zo dna 15.05.2019, &islo: Q - 3393/19.

¢l. 1l . PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednéavatela dielo -
Rekonstrukcia vytahov UNLP Kosice” podla tejto zmluvy v rozsahu podla Prilohy €. 1 (dalej len
»dielo”) a zavdzok objednévatela poskytnut zhotovitelovi nevyhnutnu stcinnost pri vykonavani
diela, riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi za zhotovenie diela cenu
uvedenu v ¢l. VI. tejto zmluvy.
Rozsah vykonania diela : stavebné uUpravy a vymena/rekonstrukcia 12 osobnych vytahov

Specifikovanych v Prilohe ¢. 1 k tejto zmluve, ktoré sa nachadzaju v objektoch v aredloch
pracovisk objednavatela:

Por. | Vytah - typ Pocet Umiestnenie Objekt v aredli pracovisk
c. kusov (pracovisko objednavatela) | objednavatela
vytahov
1. OV 1275 kg 1 Vytah ¢. 3 Poliklinika / Trieda SNP 1, Kosice
2. OV 600 a 630 |2 Vytah €. 1a¢.2 Poliklinika/ Trieda SNP 1, KoSice
kg
3. ONV 1600 kg 4 VytahA-B-C-D Monoblok A, Monobolk B,




Monoblok C, Monobloki D/
Trieda SNP 1, KoSice
OV 400 kg 1 Neurologické odd. XVIII. pavilén/ Rastislavova 43,
KoSice
OV 400 kg 1 Klinika infektologie  a | XVII. pavilon / Rastislavova 43,
cestovnej mediciny Kosice
ONV 1600 kg 1 Klinika infektolégie  a | XVII. pavilén / Rastislavova 43,
cestovnej mediciny Kosice
ONV 1000 kg 1 IV. Interna kllinika VI. pavilén / Rastislavova 43,
Kosice
ONV 1600 kg 1 IV. Interna kllinika VI. pavilon/ Rastislavova 43,
Kosice

Predmetom plnenia tejto zmluvy je rekonstrukcia technicky a morélne zastaranych vytahov so
zohladnenim jestvujicej vytahovej Sachty a sucasnych zakonnych a technickych noriem pre
vytahy a ich prevadzku. Pévodné vytahy budd demontované a na ich miestach budu
namontované vytahy nové. Osobné vytahy budi demontované a namontované postupne tak
aby jeden osobny vytah bol stale v prevadzke. BliZsie je rozsah vykonania diela $pecifikovany v
dokumentdcii, ktora je prilohou &. 1 tejto Zmluvy.

Dielo je verejnou pracou v zmysle zak. ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, v zneni neskorsich
predpisov.

¢l. IV. CAS A MIESTO PLNENIA
Zhotovitel je povinny dielo podla ¢€l. . tejto zmluvy riadne vykonat a odovzdat
objednavatelovi v lehote do 12 mesiacov odo dfia prevzatia staveniska. Zhotovitel je povinny
prevziat od objednavatela stavenisko do 15 pracovnych dni od pisomnej vyzvy objednévatela
na prevzatie staveniska. PisomnU vyzvu na prevzatie staveniska je objednavatel povinny
preukazatelne dorudit zhotovitelovi najneskdr do 5 pracovnych dni odo dna platnosti tejto
zmluvy na adresu zhotovitela uvedenu v ¢l. I. bod 1 tejto zmluvy.
Ak zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom plnenia (bod 1. tohto c¢lanku)
objednévatel sa zavézuje riadne vykonané dielo prevziat pred dohodnutym terminom plnenia.
Zhotovitel je povinny dielo vykonat v objektoch objednavatela tak ako je uvedené v ¢l. lll. bod
2 a prilohe €. 1 tejto zmluvy (dalej len ,,miesto plnenia“ alebo ,stavenisko”).
Casovy harmonogram zhotovenia diela je Prilohou €.2 tejto zmluvy a bol vypracovany v stlade
s poziadavkami a podmienkami uréenymi objednavatelom a je pre zhotovitela zavazny.
Zhotovitel je povinny zmenit alebo upravit harmonogram vykonania diela, vidy ak o to poZiada
objednavatel z vaznych prevadzkovych dévodov, v ostatnych pripadoch len na zéklade dohody
s objedndvatefom. Zmena c¢asového harmonogramu na zdklade dohody oboch zmluvnych
stran a na zaklade poZiadavky objedndvatela z vaZznych prevadzkovych dévodov, sa nepovazZuje
za omeskanie so zhotovenim diela/Casti diela zo strany zhotovitela (¢l. VIII. bod 2. tejto
zmluvy).

&l. V. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, SPOSOB PLNENIA,
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Zhotovitel sa zavazuje dielo podla tejto zmluvy vykonat osobne na vlastné naklady, ak sa
zmluvné strany nedohodli podla tejto zmluvy inak, s odbornou starostlivostou, v sulade s
prislusnymi technickymi normami a poZiadavkami objednavatela.
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Objednavatel je povinny pripravit miesto plnenia (jednotlivé miestnosti objektu) (€l. Ill. bod 2)
na vykonanie diela, umoznit pristup zhotovitelovi (zamestnancom a vozidldm) na miesto
plnenia a zabezpedit privod vody, elektrického pridu s napatim 230 Va 400 V. Zhotovitel
nebude v omeskani zo zhotovenim diela v pripade, ak mu objedndavatel neposkytne potrebnu
sucinnost podla tohto bodu riadne a véas, ak o to zhotovitel pozZiada.

Objednavatel najneskér pri prevzati staveniska urci zhotovitelovi miesto kde mdze umiestnit
prenosné kontajnery urcCené na uskladnenie materidlu a prevadzkové potreby zhotovitela
(zamestnancov zhotovitela). Zhotovitel zodpovedad za uskladnenie materidlu a jeho
bezpecnost, ako aj za bezpecnost uréenych prevadzkovych priestorov, vratane staveniska.
Zhotovitel je povinny viest odo dra zacatia prac stavebny dennik(montazny dennik)do ktorého
je povinny zaznamenavat Udaje o ¢asovom postupe prac a vsetky skutoénosti délezité pre
plnenie tejto zmluvy. Stavebny dennik (montazny dennik) sa musi nachadzat na stavenisku u
stavbyvediceho a musi byt na poZiadanie predlozeny objednavatelovi. Povinnost viest
stavebny dennik(montazny dennik) kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.

Zapisy do stavebného dennika (montdzneho dennika) mo6zu vykonavat opravnené osoby
zhotovitela a objednavatela, stavbyvedlci a povereni zastupcovia organov statnej spravy.
Zhotovitel je povinny po prevzati staveniska zabezpedit na vlastné naklady dopravu vsetkych
materidlov a zariadeni na stavenisko.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela.Ak Objednévatel zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s pravnymi predpismi, projektovou dokumentaciou, pokynmi alebo
touto zmluvou, Objednavatel je opravneny pozadovat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté
vadnym vykonavanim diela na vlastné naklady a dielo vykonal riadnym sp6sobom. Vykonanie
kazdej kontroly je objednavatel povinny zapisat do stavebného dennika.

Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela prekazky tykajice sa miesta plnenia a tieto prekazky
znemoznuju vykonanie diela dohodnutym sp6sobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez
zbytoc¢ného odkladu Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel odovzda objedndvatelovi dielo po jednotlivych
Castiach, pricom castou diela sa rozumie pre potreby tejto zmluvy 1 vytah kompletne
namontovany a pripraveny na pouZivanie. Vykonanie diela ako celku je rozsah uvedeny v ¢l. Ill.
bod 2 tejto zmluvy (12 vytahov).

Zhotovitel je povinny pred odovzdanim kazdej ¢asti diela t.j. kazdého vytahu objednavatelovi
zaskolit uréenych zamestnancov objednévatela na obsluhu zariadeni.

O odovzdani a prevzati diela kazdej ¢asti diela (pricom ¢astou sa rozumie 1 vytah kompletne
namontovany a pripraveny na pouZivanie),spidu zmluvné strany Ciastkovy preberaci protokol
o odovzdani a prevzati Easti diela, v zmysle vyhl. & 83/2008 Z. z. (dalej len , Ciastkovy
preberaci protokol). S odovzdanim konkrétnej Casti diela je zhotovitel povinny odovzdat
objednévatelovi aj prislusné stavenisko a vyhradené priestory, ktoré je povinny vypratat a
zabezpedit odvoz odpadu, materiélu a uviest ich do pévodného stavu.

Objednavatel sa zavazuje riadne ukoncené jednotlivé cCasti diela prevziat v termine
oznamenom zhotovitelom podla harmonogramu.

Nebezpeclenstvo skody prechadza na objednavatela jednotlivo vo vztahu ku konkrétnej ¢asti
diela diiom prevzatia a odovzdania konkrétnej casti diela (t.j. konkrétneho 1 vytahu )podla
bodu 12. aZ 15. tohto ¢lanku.

V pripade, Ze pri odovzdavani a preberani jednotlivych casti diela budd zistené vady
jednotlivych Casti diela, zmluvné strany sa dohodnu na termine ich odstranenia a na termine
opakovaného odovzdania a prevzatia jednotlivej Casti diela. Zistené vady jednotlivej Casti diela,
ako aj sposob a termin ich odstranenia zapiSe zhotovitel do stavebného dennika (montazneho
dennika). Ak ma jednotlivd ¢ast diela vady je objednavatel opravneny odmietnut prevzatie
tejto Casti diela.

O prevzati a odovzdani jednotlivych c¢asti diela bude zmluvnymi stranami podpisany Ciastkovy
preberaci protokol, v ktorom bude jasne definovana jednotliva ¢ast diela t.j. ktory konkrétny
vytah je predmetom ciastkového protokolu. Po vykonani diela ako celku(vsetkych 12 vytahov)



16.

17.

a odovzdani vsetkych jednotlivych casti diela bude zmluvnymi stranami spisany Preberaci
protokol diela, ktorého obsahom budu odovzdané a prebrané vsetky jednotlivé Casti diela.
Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok pracoviska, ktoré je miestom plnenia (stavenisko),
priestorov vyhradenych podla ¢l. V. bod 2. tejto zmluvy, ako aj pristupovych ciest v areali
pracovisk objedndvatela (Trieda SNP 1, Kosice a Rastislavova 43, KoSice) pouZivanych
zhotoviteflom na vykonanie diela. Zhotovitel je povinny denne upratat stavenisko, pristupové
cesty a vyhradené priestory. Zhotovitel je povinny priebezne pocas vykonavania diela odvazat
na vlastné naklady necistoty aodpad, ktoré vzniknl pri realizacii diela a zabezpedit jeho
ukladanie azneskodnovanie v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je pri
nakladani s odpadom povinny v celom rozsahu plnit povinnosti vyplyvajice pre p6vodcu
odpadu v sulade so zakonom ¢&. 223/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a je povinny
Objednavatelovi odovzdat doklady o ulozeni/ likvidacii odpadu zo stavebnej Cinnosti na
predmetnom diele. Zhotovitel je povinny udrziavat vozidla a mechanizmy, ktoré pouziva pri
vykondvani diela v takom technickom stave, aby nedochddzalo k uUniku ropnych latok alebo
inych nebezpecnych latok, vratane emisii.

Zhotovitel' je opravneny zabezpecit Cast plnenia predmetu tejto zmluvy prostrednictvom
svojich subdodavatelov, pricom subdodavatel musi spifiat podmienky Gcasti subdodavatela
uvedené vo verejnom obstaravani a zaroven Zhotovitel :

a/ je povinny plnenie tejto zmluvy zadat len subdodavatelovi uvedenému v Prilohe ¢. 3 tejto
zmluvy s rozsahom jeho plnenia uvedenym vo verejnom obstaravani;

b/ garantuje spbsobilost kazdého zo subdodavatelov uvedenych v Prilohe €. 3 tejto zmluvy, pre
plnenie predmetu tejto zmluvy;

¢/ zodpoveda za celé a riadne plnenie tejto zmluvy pocas celej doby platnosti tejto zmluvy a to
bez ohladu na to, ¢i Zhotovitel pouzZil na plnenie predmetu zmluvy subdodavky alebo nie, v
akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel nenesie Ziadnu zodpovednost a nema
Ziadne povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy voci subdodavatelom Zhotovitela.

d/ je povinny v pripade zmeny subdodavatela alebo v pripade doplnenia nového
subdodavatela vo vztahu k plneniu, ktorého sa tato Zmluva tyka pisomne oznamit
Objednavatelovi akukolvek zmenu uUdajov o subdodavatelovi a to do piatich pracovnych dni
odo dnia, kedy tato skuto¢nost nastala;

e/ je povinny do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom
predloZit Objednavatelovi aktualizovany zoznam subdodavatelov, ktory musi obsahovat
minimalne identifikaciu subdoddvatela, predmet a presny rozsah subdodavky, predpokladany
podiel plnenia zadavany subdodavatelovi vo vztahu k celému rozsahu plnenia a osobu
opravnenu konat za subdodavatela (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia);
Zoznam subdodavatelov je uvedeny Prilohe €. 3 tejto Zmluvy. Na zmenu v zozname
subdodavatelov t.j. zmenu Prilohy €. 3 tejto zmluvy sa vyZaduje uzatvorenie dodatku k tejto
Zmluve. Porusenie povinnosti Zhotovitela uvedenych v tomto bode sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za vykonanie diela/¢asti diela subdodavatelom
tak, akoby dielo/cast diela vykonal sam.

¢l. VI. CENA A PLATOBNE PODMIENKY
Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie diela v rozsahu podla ¢l. Il bod 1 a2 tejto
zmluvy, v zmysle zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cendach, v zneni neskorsich predpisov, vo vyske spolu
1.131.100,00 € bez DPH. K uvedenej cene sa pripocita DPH vo vyske podla platnych pravnych

predpisov.

Cena diela: 1.131.100,00 eur
DPH 20% : 226.220,00 eur
CENA DIELA CELKOM S DPH: 1.357.320,00 eur

slovom : jedenmilion tristopdtdesiatsedemtisic tristo dvadsat 0/100 EUR s DPH



N

Uvedena cena diela bez DPH je konecna a zavazna pri nezmenenom rozsahu pre obe zmluvné
strany. Podrobny polozkovity rozpocet ceny diela, s uvedenim jednotkovych cien jednotlivych
poloZiek bez DPH , mernej jednotky, mnozZstva celkom, ceny diela celkom bez DPH a s DPH je
Prilohou ¢. 4 tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavézuje cenu za dielo podla bodu 1. tohto ¢lanku uhradit bezhotovostnym
bankovym prevodom na ucet zhotovitela a to po Castiach, tak ako budu jednotlivé casti diela
vykonané aodovzdané objednavatelovi (¢l. V. bod 9 tejto zmluvy) na zadklade faktur
vystavenych zhotovitefom po prevzati kazdej jednotlivej Casti diela. Zhotovitel je povinny
dorudit objednavatelovi jednotlivd faktiru v pisomnej listinnej forme v troch vyhotoveniach,
pricom faktura okrem zédkonnych naleZitosti musi obsahovat aj presné oznacenie Casti diela,
ktora je predmetom fakturdacie. Zhotovitel je povinny, v pripade Ze o to objednavatel poziada,
vystavit jednotlivi faktiru podla pokynov objednavatela s prihliadnutim na zdroje
financovania diela (Statne kapitalové vydavky, vlastné zdroje).

Lehota splatnosti jednotlivych faktir je do 60 kalendarnych dni od dfa jej dorucenia
objednavatelovi.

Prilohou kazdej jednotlivej fakttry musi byt zmluvnymi stranami podpisany Ciastkovy preberaci
protokol a supis vykonanych prac potvrdeny oboma zmluvnymi stranami a stavebnym
dozorom.

V pripade, Ze jednotliva faktira nebude obsahovat nalezZitosti stanovené zdkonom a touto
zmluvou alebo bude obsahovat nespravne (daje, je objednavatel opravneny faktdru vratit na
prepracovanie/doplnenie zhotovitelovi, pricom sa doba splatnosti pocita az od dorucenia
opravenej faktury.

Objednavatel je opravneny, v stlade s § 12 ods. 1 pis. b/ bod 3 zak. ¢. 254/1998 Z.z. zadrzat
Zhotovitelovi 10 % z ceny Casti diela (cena bez DPH) podla ¢l. VI. bod 1 tejto zmluvy az do
odstranenia vsetkych vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavani a preberani diela/casti diela.
Dohodnutd cenu predmetu zmluvy je moziné pocas platnosti tejto zmluvy menit len za
predpokladu, Ze doslo k legislativnym zmenam, ktoré v ¢ase spracovania ponuky nebolo mozné
predpokladat.

¢l. VIl. ZODPOVEDNOST ZA VADY
Zhotovitel zodpoveda za to,ze jednotlivé ¢asti diela budd mat v ¢ase ich odovzdania a prevzatia
vSetky zmluvne dohodnuté vlastnosti a Ze nema vady, ktoré by zniZovali hodnotu alebo
schopnost jeho vyuzitia na uréeny ucel.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo/¢ast diela v ¢ase jeho odovzdania.
Zhotovitel poskytuje na kazdu jednotliva ¢ast diela (t.j.na konkrétny vytah) zaruku 36 mesiacov
na plnd funkénost a na fyzikalne vlastnosti diela a zavazuje sa, Ze dana ¢ast diela bude pocas
zéruc¢nej doby mat vlastnosti obvyklé vzhladom na povahu a Ucel diela. Zaruéna doba zacina
plynut pre kazdu cast diela osobitne t.j. dfiom prevzatia a odovzdania kazdej Casti diela
(konkrétneho vytahu) podla ¢l. V. bod 9 tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny pocas zaruénej doby na vlastné naklady vykonat alebo zabezpedit
vykonanie vsetkych vyrobcom predpisanych servisnych prehliadok a prislusnych servisnych
prac na technickych zariadeniach, ktoré budu sucastou diela/casti diela .
Zarucna doba sa nevztahuje na poskodenie diela/¢asti diela nespravnou manipulaciou alebo na
umyselné alebo neiimyselné poskodenie diela/¢asti diela zo strany objednavatela alebo tretich
os6b.
Zhotovitel zodpoveda za kvalitu diela/¢asti diela v celom rozsahu.
Zhotovitel si vyhradzuje pravo postupovat pri rieSeni reklamacie vyluéne pisomnou formou.
Objednavatel je povinny zistent vadu diela/casti diela reklamovat bez zbyto¢ného odkladu po
jej zisteni. Zhotovitel je povinny sa k riadne reklamovanej vade diela pisomne vyjadrit do 3
kalendarnych dni odo dna dorucenia pisomnej reklamacie. Objednavatel a opravnené osoby
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objednavatela podla ¢l. X. bod 3 tejto zmluvy sU opravnené reklamaciu uplatnit aj
elektronickou formou.

Zhotovitel je povinny nastlpit na odstranenie reklamovanych vad do 24 hodin po obdrzani
pisomnej reklamacie a vady odstranit do 3 pracovnych dni. V pripade rozsiahlejsej vady je
Zhotovitel povinny uréit ndhradny termin na odstréanenie, ktory musi predloZit Objednavatelovi
na odsuhlasenie.

Zhotovitel je povinny vady diela pocas zaru¢nej doby odstranit na vlastné naklady.

Zmluvné strany si v savislosti s trvanim zaruc¢nej doby dohodli nasledovné podmienky:

- zhotovitel alebo nim poverend osoba musi byt v ¢ase podpisu tejto zmluvy, ako aj po celu
dobu trvania zaruénej doby drzitefom platnych certifikatov ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a
BS OHSAS 18001:2007,

a) zhotovitel sa zavdzuje zabezpelovat zdrucny servis diela prostrednictvom servisného
strediska, ktorého stcéastou bude aj sklad nahradnych dielov.

b) zhotovitel sa zavdzuje v ramci zaruéného servisu diela zabezpedit nepretrziti non-stop
havarijnu sluzbu s nastupom na odstranenie poruchy vytahu najneskér do 8 hodin/dni od
nahlasenia poruchy.”

&l. VIIl. MAJETKOVE SANKCIE
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nedodrzania podmienok plnenia uvedenych v ¢l. ll., ¢l.
V okrem bodu 17, ¢l. VII. a ¢l. X. okrem bodu 13 tejto zmluvy zo strany zhotovitela je
objednavatel opravneny vyuctovat a zhotovitel je povinny zaplatit za kazdy jednotlivy pripad
porusenia zmluvnych podmienok zmluvnd pokutu vo vyske 5 000,- €, slovom: Pattisic. Zmluvna
pokuta je splatna v lehote do 30 kalendarnych dni odo dria dorucenia faktury zhotovitelovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nedodrZania podmienok plnenia uvedenych v ¢l. IV.
bod 1 a/alebo bod 4 (¢asovy harmonogram) tejto zmluvy zo strany zhotovitela t.j. zhotovitel
nevykona a neodovzdd dielo alebo cast diela objednavatelovi v termine podla zmluvy, je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z celkovej ceny
diela (cena s DPH) za kazdy denl omeskania s odovzdanim diela ako celku a vo vyske 0,2 % z
ceny Casti diela (cena s DPH) za kazdy deri omeskania s odovzdanim konkrétnej Casti diela.
Zmluvna pokuta je splatnd v lehote do 30 kalendarnych dni odo dfia dorucenia faktury
zhotovitelovi.
V pripade omeskania s thradou jednotlivych faktar (¢l. VI. bod 3 tejto zmluvy) je zhotovitel
opravneny uplatnit si narok na zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske podla platnych pravnych
predpisov. Uroky z omeskania su splatné v lehote do 30 kalendéarnych dni odo dfia doruéenia
faktury objednavatelovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v ¢l. X. bod
13. tejto zmluvy je povinny uhradit objednéavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 10 % z
dohodnutej celkovej ceny diela (cena s DPH) t.j. 135.732,- €, slovom: jedensto tridsatpattisic
sedemsto tridsatdva euro.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v ¢l. V. bod
17. tejto zmluvy je povinny uhradit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 3.000,- €, slovom
tritisic euro.
Uplatnenim majetkovych sankcii podla tohto clanku nie je dotknuté pravo poskodenej
zmluvnej strany na ndhradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti, na ktorl sa vztahuje
zmluvna pokuta (zmluvna pokuta sa nezapocita na nahradu skody).

¢l. IX. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY
T4ato zmluva sa uzatvara na dobu urcitd odo dna platnosti do odovzdania a prevzatia diela ako
celku , okrem tych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré upravuju pravne vztahy aj po odovzdani
diela/¢asti diela.




Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania zmluvnymi stranami a Géinnost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmltv.

Ktordkolvek zmluvna strana je opravnend od tejto zmluvy odstupit a to z dovodov uvedenych
v zdkone alebo tejto zmluve.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit z dévodov, ak Zhotovitel:

a/ nezacne s vykonanim diela podla dohodnutého harmonogramu

b/ bude vykonavat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami,

¢/ prerusil vykonavanie diela na viac ako 3 dni, pricom prerusenie nebolo nevyhnutné z dévodu
nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré by branili vykonavaniu diela,

d/ pouZije na vykonanie diela iné materialy alebo dielo vykona v inej technicke] Specifikacii ako
pozadoval Objednavatel podla priloh tejto zmluvy

e/ nebude dodrziavat schvaleny ¢asovy harmonogram prac a pokyny Objednavatela, vzhladom
na Specificky charakter plnenia zmluvy / zdravotnickeho zariadenia /,

f/ pri vykonavani diela porusi pravne predpisy SR,

g/ poskytne Objednévatelovi nepravdivé alebo zavadzajlice informacie vztahujlce sa na dielo,
h/ porusi povinnosti uvedené v ¢l. V. bod 18 tejto zmluvy

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit, ak Objednavatel:

a/ neodovzda Zhotovitelovi stavenisko/ miesto vykonania diela do 15 pracovnych dni odo dria
ucinnosti zmluvy.

b/ poziada o prerusenie vykonavania diela z prevadzkovych dévodov a toto prerusenie bude
trvat viac ako 30 pracovnych dni,

¢/ najneskér do 3 pracovnych dni odo drfia prevzatia staveniska/miesta vykonania diela
neposkytne potrebnu suc¢innost

d/ pri vykonavani diela porusi pravne predpisy SR,

e/ poskytne Zhotovitelovi nepravdivé a zavadzajlce informacie vztahujlce sa na dielo.
Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy, ale aj jej ¢asti (vztahujlice sa na c¢ast diela), v
pripade, Ze zakazka, ktora je predmetom zmluvy je kapitdlovym vydavkom hradenym zo
statneho rozpoctu (Cl. Il. bod 4.tejto zmluvy) a poskytovatel finanénych prostriedkov (prislusny
organ Statnej spravy - ministerstvo), ktory ma realizovat jej financovanie neposkytol finanéné

prostriedky z akéhokolvek dovodu alebo bez uvedenia dévodu na realizaciu tejto
zakazky alebo uzZ poskytnuté financné prostriedky na realizaciu tejto zakazky verejnému
obstardvatelovi odnal . Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade odstupenia od zmluvy z

dovodu, ktory je uvedeny v tomto bode, nevznikd Ziadnej zo zmluvnych stran narok na
akékolvek financné plnenie.

¢l. X. OSOBITNE USTANOVENIA
Vlastnicke pravo k Casti diela prechddza na objedndvatela aZ zaplatenim ceny za jednotlivd
Cast diela podla tejto zmluvy.
Osoby opravnené konat za zhotovitela vo veciach plnenia tejto zmluvy (kontaktné osoby):
a/ Ing. Mério Brna, tel. ¢. +421 903 427 178, e-mail: mario.brna@otis.com
b/ Marek Bobal, tel. ¢. +421 903 410 801, e-mail: marek.bobal@otis.com
Zhotovitel je povinny v pripade zmeny kontaktnej osoby tUto zmenu pisomne oznamit
objednavatelovi a sicasne o tom vykonat zapis do stavebného dennika (montazneho dennika)
Tato zmena zmluvy nevyZaduje uzatvorenie pisomného dodatku k tejto zmluve.
Osoby opravnené konat za objednavatela vo veciach plnenia tejto zmluvy :
a/ Jan Hajduk, tel. €.0918490675, e-mail: jan.hajduk@unlp.sk,
b/ Ing. Radomir Téth, tel. ¢. 0903625062, e-mail: radomir.toth@unlp.sk,
¢/ Ing. Milan Kozub tel.¢. 0917831737, e-mail: milan.kozub@unlp.sk.
Objednavatel je povinny v pripade zmeny kontaktnej osoby tUto zmenu pisomne oznamit
zhotovitelovi a sucasne otom vykonat zapis do stavebného dennika. Tato zmena zmluvy
nevyzaduje uzatvorenie pisomného dodatku k tejto zmluve.
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Zhotovitel prehlasuje, Ze méa na celé obdobie vykonavania diela uzatvorené poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsobenu vykonom svojej Cinnosti a svojou prevadzkou, ako aj
poistenie majetku, vratane materidlu potrebného na vykonanie diela. Zhotovitel je povinny
rozsirit rozsah poistenia, ak tento nebude po postudeni objednavatelom dostato¢ny vzhladom
na rozsah vykonavaného diela.
Zhotovitel je povinny poskytnat sudinnost a strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s plneni tejto zmluvy vykonavany opravnenymi osobami organov Statnej spravy.
Zhotovitel prehlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto zmluvy sa riadne oboznamil s projektovou
dokumentdciou na vykonanie diela, dielo vykona v sulade stouto dokumentaciou a podla
prislusnej technickej Specifikacie.
Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie vSetkych bezpeénostnych a protipoZiarnych opatreni v
zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov a noriem. Zhotovitel(zamestnanci zhotovitela)
je povinny zucéastnit sa na vstupnom skoleni BOZP a PO u odbornych zamestnancov
objednavatela.
Zhotovitel (zamestnanci zhotovitela) je povinny zuclastnit sa oboznamenia sinternymi
predpismi objedndvatela, ktoré sa tykaju opatreni pri havarijnom uniku nebezpecnych
odpadov a nebezpecnych latok do Zivotného prostredia (PI-01, PI-02.1, havarijny plan), ktoré
vykonaju odborni zamestnanci objednavatela. Zhotovitel je povinny dodrziavat
interné predpisy objednavatela, s ktorymi bol riadne oboznameny a riadit sa pokynmi
objednavatela v pripade havarijnej alebo mimoriadne;j situacie.
Zhotovitel je pre oblast poziarnej ochrany povinny zabezpecit dodrziavanie povinnosti podla
zak. €. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel je povinny pri realizicii diela zabezpedi bezpeénost a ochranu zdravia pri praci
svojich zamestnancov, vratane aj vsetkych dalSich oséb, ktoré sa budd pohybovat na
stavenisku, dodrziavat povinnosti dané NV SR ¢. 396/2006 Z. z. a mat vypracovany Plan
bezpecnosti aochrany zdravia pri praci, ktory urcuje pravidla na vykonavanie prac na
stavenisku. Je povinny poskytndt svojim zamestnancom prislusné ochranné pracovné
pomdcky a zaroven zabezpedit vykon prac podla ich druhu a charakteru tak, aby zodpovedali
prislusnym pravnym predpisom.
Zhotovitel sa zavazuje vsetky pripadné neopriavnené zdsahy do budovy alebo zariadeni
objednévatela, ktoré boli spésobené pri realizacii diela uviest do pévodného stavu.
Zhotovitel zodpoveda za skodu spésobent objednavatelovi pri vykonavani diela a zavazuje sa
ju uhradit v celom rozsahu. Uvedené sa vztahuje aj na skodu spOsobent subdodavatelom
zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktord vznikne z tohto zmluvného vztahu
zhotovitelovi ako veritelovi, zhotovitel nepostlpi tretej osobe bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objedndvatela ako dlZnika. Pisomny suhlas za objednavatela je oprdvneny
vydat len jeho Statutarny organ. PostUpenie pohladavky zhotovitefom bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatela je neplatné s odkazom na § 525 ods. 2 zakona ¢. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik , v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel je povinny, v zmysle zak. ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov zabezpedit ochranu osobnych Udajov oséb, ktoré objednavatel
ako prevadzkovatel pri svojej ¢innosti spractiva a s ktorymi méze prist zhotovitel, zamestnanci
zhotovitela a tretie osoby vo vztahu k zhotovitelovi do styku pri vykonavani ¢innosti podla
tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny poucit o povinnosti mlc¢anlivosti zamestnancov zhotovitela
a vsetky tretie osoby, ktoré v mene zhotovitela budl vykondvat alebo sa akymkolvek
spbsobom budu zucéastriovat na vykonavani diela zhotovitelom pre objednavatela.



&l. X1. ZAVERECNE USTANOVENIA
Menit a dopliat tito zmluvu je mozné len na zéklade dohody zmluvnych stran v stlade so zak.
¢. 343/2015 Z.z. a to vo forme pisomnych dodatkov ktejto zmluve, ak nie je vzmluve
dohodnuté inak.
Pravne vztahy osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami zak. .
513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik, vzneni neskorSich predpisov a dalsimi suvisiacimi
predpismi.
Nedelitelnou stcastou tejto zmluvy su :
Priloha ¢. 1 — Technickd Specifikacia vratane tabulky minimalne technicko-dokumentarne
poziadavky na vykonanie diela,
Priloha ¢&. 2 — Casovy harmonogram vykonania diela,
Priloha €. 3 — Zoznam subdodavatelov,
Priloha €. 4 — Cena diela - polozkovity rozpocet.
T4ato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdd zmluvna strana obdrZi po
dvoch vyhotoveniach.

V Kosiciach, dna V Bratislave, dna
Za objedndvatela : Za zhotovitela :
MUDr. Milan Madar, MPH Ing. Jan Hrina
generalny riaditel konatel
Univerzitnd nemocnica L. Pasteura KoSice OTIS Vytahy, s.r.o.
Ing. Roman Svarc Michal Stries
ekonomicky riaditel obchodny riaditel

Univerzitnd nemocnica L. Pasteura KoSice OTIS Vytahy, s.r.o.



