MANDATNA ZMLUVA

uzavreta podla § 566 a nasl., Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb.

1. Mandant :

Zastipeny:
Opravneny rokovat’

- o technickych otazkach:
- 0 zmluvnych vzt'ahoch :

ICO:

DIC:

Bankov¢ spojenie:
IBAN:

2. Mandatar:
Sidlo:

ZastOpeny :
Opravneny rokovat’

- o technickych otazkach :
- 0 zmluvnych vztahoch :

ICO:

DIic:

IC DPH:

Bankové spojenie :
IBAN:

ZMLUVNE STRANY

Obec Breznica
Breznica 100, 091 01 Stropkov
Slavomir Brendza - starosta

Slavomir Brendza - starosta

Slavomir Brendza - starosta

00330329

2020784216

Prima banka Slovensko a.s.
SK8&80 5600 0000 0036 2468 0001

Kontrol STAV, s. 1. 0.
Mokran zahon 15A Bratislava 821 04

Ing. Michal Herkel

Ing. Frantisek Herkel

Ing. Michal Herkel

47876794

2024127919

SK2024127919

Vseobecna uverova banka, a.s.
SK44 0200 0000 0033 3593 2751

ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka.

2. Vychodiskové podklady :

Nazov stavby: Obnova budovy Obecného tiradu v obci Breznica

Miesto stavby: Obec Breznica
Investor: Obec Breznica



111 PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je : Stavebny dozor pocas realizicie stavby: Obnova budovy
Obecného dradu v obei Breznica - vykon stavebného dozora v zmysle § 46b stavebného

zakona.
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IV. CASAPREDMETPLNENIA

Termin plnenia predmetu zmluvy podl'a ¢l. III. je pocas doby vystavby.

Mandatar splni zmluvny zaviazok ¢LIII. riadnym vykonavanim stavebného dozoru v
zmysle § 46b stavebného zakona na stavbe v tomto rozsahu :

2.1  Oboznamenie sa s obsahom projektovej dokumentacie, stavebného povolenia,
zmluvami na realizaciu stavby a d’al$imi podmienkami na realizaciu stavby.
Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby.

Ucast’ na kontrolnom premerani terénu pred zacatim stavebnych préc.

Kontrola véasného zavedenia stavebného dennika.

Ucast’ na konzultacidch medzi zhotovitelom stavby a projektantom zameranych
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na objasnenie nie jednozna¢nych navrhov a poziadaviek.

2.6 Sledovanie dodrziavania podmienok stavebného povolenia.

2.7  Sledovanie, ¢i st prace vykonavané v salade s platnymi zakonmi a vyhlaskami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumenticiou.

2.8 Sledovanie a kontrola kvality vykonavanych prac a technoldgie vykonavanych
prac v sulade s platnymi normami a predpismi.

2.9 Kontrola po vecnej stranke mnozstva realizovanych prac.

2.10 Kontrola vedenia stavebného dennika a Gplnosti zdznamov.

2.11 Odsuhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentacii, ktoré nemenia
naklady stavby, terminy vystavby a nezhorSuju parametre stavby.

2.12 Mandatar predklada na odsuhlasenie mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia
naklady alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporuc¢anim.

2.13 Bezodkladne informuje mandanta o vsetkych zavaznych skuto¢nostiach na
stavbe.

2.14 Kontrola cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych
dokladov v sulade s podmienkami zmluvy, vysledky predkladda mandantovi na
likvidaciu.

2.15 Osobitna kontrola tych ¢asti diela, ktoré budl pri d’alSich pracach zakryté.

2.16 Sledovanie dohodnutych dieléich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu
dodavok a prac vykonavanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami
zmluvy stavebného povolenia.

2.17 Spoluprica s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstraneni

nedostatkov projektu.
2.18 Kontrola riadneho uskladnovania stavebnych materialov.
2.19 Zabezpecenie nahlasenia archeologickych nalezov alebo inych historickych

pamiatok.



2.20 Spolupraca a pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpeCeni opatreni na odvratenie
alebo obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami.

2.21 Sleduje, aby zhotovitel po ukonceni prac uviedol verejné priestranstva a
komunikacie do pévodneho stavu.

2.22 Dba, aby zhotovitel' neposkodzoval verejné priestranstva .

2.23 Podla potreby organizuje kontrolné dni.

2.24 Upozoriuje zapisom na vSetky okolnosti, ktoré mézu sposobit’ znizenie kvality
stavby, pokial’ su mu zname.

2.25 Pripravuje podklady na zavereéné hodnotenie stavby v pricbehu vystavby.

2.26 Vyziada od zhotovitel'a a kontroluje doklady na odovzdavanie a prevzatie stavby
alebo jej casti. '

2.27 Preveri pred samotnym odovzdavanim komplexnost, uaplnost a kvalitu
odovzdavanej stavby alebo jej Casti.

2.28 Vyhodnoti vykonavan¢ skisky pocas vystavby.

2.29 Zabezpeci, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, budici uzivatel,
pripadne prisluSny organ Statnej spravy.

2.30 'V pripade neprevzatia stavby alebo jej Casti zabezpec¢i vyhotovenie zapisu, v
ktorom sa vyjadria zmluvni u€astnici vystavby, uvedu sa dévody neprevzatia,
nahradny termin odovzdavania a preberania.

2.31 Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.

2.32 Prostrednictvom mandanta odporic¢a stavebnému turadu navrh terminu
kolauda¢né¢ho konania.

2.33 Zucastiuje sa na kolauda¢nom konani.

2.34 Zabezpecuje splnenie podmienok kolauda¢ného rozhodnutia.

2.35 Kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

V. ODPLATA

Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu ¢l. III. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle Zakona ¢. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
ako cena maximalna, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonava zakon NR
SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a Vymeru MF SR ¢. R-3/1996
(priloha ¢.22 k vymeru MF ¢.R-1/1996 v zneni prilohy ¢.2 k vimeru MF SR ¢.R-3/1996)
v zneni neskorsich predpisov.

Dohodnuta zmluvna odplata podl’a ¢l. I11. je :
Cena bez DPH 6 500,00 EUR

DPH (20%) 1 300,00 EUR
Cena celkom 7 800,00 EUR
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VL. SPOSOB A FORMA PLATENIA

Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnuti v ¢l. V tejto zmluvy do 30 dni od
odoslania faktiry. Vykon stavebného dozoru bude faktirovany subezne s faktarami
dodavatel'a stavby, sumou rovnajicou sa percentudlnemu podielu z prestavanej Ciastky
dodavatel'om stavby.

V pripade, ze dojde ku zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatel'a bez podstatného poruienia zmluvy zo strany zhotovitel'a, zhotovitel' ma
pravo vyfaktirovat' ku ditu odstupenia, resp. zrusenia zmluvy skuto¢ne vykonané prace
vzajomne zapisni¢ne dohodnute. ‘

VI. PLNOMOCENSTYVYO

Mandant, inak investor, resp. objednavatel’ - vo vztahu k tretej strane, udel'uje tymto
mandatarovi pisomnu plni moc, aby podla § 13 v nadvidznosti na § 566 Obch. zak.
¢.513/1991 Zb. konal pri zabezpecovani ¢innosti v rozsahu ¢l. II1. tejto zmluvy ako jeho
zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby.

Toto plnomocenstvo kon¢i uplynutim ¢asu plnenia podla ¢l. IV tejto zmluvy.

VIILOSTATNE USTANOVENIA

Mandatar bude informovat mandanta o stave realizacie stavby na pravidelnych
poradach.

Mandant a mandatar za zavazujl, ze obchodné a technické informéacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu.
Mandatar bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Mandatar sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi mandanta,
zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

Ak dohody uzavreté podl'a bodu VIIL.3 maja vplyv na predmet alebo termin splnenia
zavidzku musi byt sucastou tejto dohody aj sposob upravy ceny. Tato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Mandatar vyhlasuje, ze ma opravnenie na vykonavanie predmetu plnenia v rozsahu ¢L
IIT tejto zmluvy.

Mandatar je povinny odovzdat’ bez zbytoéného odkladu mandantovi uradné doklady,
veci alebo iny prospech, vietko ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpecovani ¢innosti
podla ¢l. III tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto suvislosti uhradi mandatarovi
naklady, ktoré mandatar nevyhnutne a ucelne vynalozil pri zabezpecovani ¢innosti v
prospech mandanta /poplatky. pripadne iné naklady/.

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavdzuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliujicich
udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.
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IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmenit, alebo dopifat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zrusenia
zaviizku vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna strana poziada o rozhodnutie sad.

Téato zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha mandant
a jednu mandatar.

Mandant je v zmysle zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene adoplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) povinny
zverejiovat’ informacie, ktor¢ sa ziskali za verejné financie.

Tato zmluva nadobuda platnost dihom podpisu zmluvy opravnenymi zdstupcami
obidvoch zmluvnych stran. Zmluva nadobudne 0¢innost po ukonceni financnej
kontroly, ak poskytovatel’ prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by
mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujuci je datum dorucenia
spravy z kontroly prijimatel'ovi. Ak boli v rdmci finan¢nej kontroly VO identifikované
nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne
uc¢innost’ momentom suhlasu prijimatela s vyskou ex ante finan¢nej opravy uvedenej v
sprave z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finanénej
opravy podla Metodického pokynu CKO ¢. 5, ktory upravuje postup pri urceni
finanénych oprav za VO.

Mandant ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstipit od zmluvy s Mandatarom v
pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatarom a
vysledky kontroly poskytovatel'a neumoznuji financovanie vydavkov vzniknutych z
tohto obstaravania.

Mandatar je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho
s dodavanymi sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku
potrebni sucinnost.



