ZMLUVA O DIELO
podl'a § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Autorsky zakon");
(dalej len ,,zmluva")

CLI
ZMLUVNE STRANY
Zmluvné strany

Nazov: Stredna odborna Skola automobilova, Moldavska cesta 2, KoSice
Adresa: Moldavska cesta 2, 04011 KoSice - mestska ¢ast’ Juh

Zastapena: RNDr. Jana Vargova — riaditel’ka Skoly

ICO: 17078407

DIC: 2021189027

E-mail: riaditelka@sosake.sk

Tel.: 0910 855 850

(d’alej ako ,,objednavatel)

Zhotovitel’: RAMESEUM SK sr.o.

Sidlo: Jablonova 475/15, 082 56 PecCovska Nova Ves
Zastupeny: Ing. Maridn Viazanko

Registrovany:  Okresny sud Presov

ICO: 52375455

DIC: 2121009220

Bankové spojenie: VUB

IBAN: SK 3002000000004113554358

(d’alej ako "zhotovitel™)

(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)

PREAMBULA

1. Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstardvania zaddvanim zakazky s nizkou
hodnotou na obstaranie diela s ndazvom: Vypracovanie projektovej dokumentacie na
rekonstrukciu objektu Jarmo¢na 6, KoSice, ktory sa vykonal v stlade s § 117 zakona
€. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov (d’alej len "ZVO") a v stlade s podmienkami stanovenymi v
postupe zadavania tejto zakazky, s ktorymi zhotovitel’ suhlasil predlozenim svojej ponuky.

2. Objednavatel tymto vyhlasuje, Ze je spdsobily tito zmluvu uzatvorit’ a plnit’ zavéazky v nej
obsiahnuté. Zhotovitel' tymto vyhlasuje, Ze je spdsobily tito zmluvu uzatvorit’ a plnit’
zaviazky v nej obsiahnuté objednavatelovi, ktory je subjektom verejnej spravy.

3. Dodavatel tymto vyhlasuje, Ze plnenia podla tejto zmluvy poskytne a doda
objednéavatel'ovi riadne, v€as a v kvalite, tak aby plnenia podla tejto zmluvy neboli v
rozpore s povinnostami objednavatela ako subjektu verejnej spravy upravenych v
pravnom poriadku SR a EU. Dodavatel’ je povinny v¢as a preukazatelnym sposobom
upozornit’ objednavatel’a na vsetky skutocnosti, ktoré vznikna alebo mézu vzniknut’ pri



plneni tejto zmluvy, nésledkom ktorych moéze dojst’, alebo uz dochadza k poruseniu
povinnosti objednéavatel’a ako subjektu verejnej spravy.

CL.1I
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a, Ze pre objednavatel'a vykona dielo:

»Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentacie na rekonStrukciu objektu
Jarmo¢na 6, KoSice“, potrebnej Kk ziskaniu stavebného povolenia na realiziciu
stavebnych uprav, vratane podrobného rozpoctu a vykazu vymer, vratane inzinierskych
¢innosti - zabezpecenia pravoplatnych rozhodnuti, stanovisk dotknutych orgdnov Statnej
spravy, samospravy a organizacii, vratane spravcov inzinierskych sieti, potrebnych pre
ziskanie pravoplatného stavebného povolenia na realizdciu rekonstrukcie objektov Vo
vlastnictve Kosického samospravneho kraja, ktoré st v sprave SOS automobilova,
Moldavska cesta 2, KoSice. Sucast’'ou diela je aj vykon autorského dozoru.

Riesené tizemie:
Objekt vo vlastnictve KSK, v sprave Strednej odbornej Skoly automobilovej, Jarmoc¢na 6,
040 01 Kosice, na parcele ¢.3258, k.. 827118, Juzné mesto obec KoSice- Juh

Opis povodného stavu: Objekt pozostava z dvoch Casti — prva ¢ast’ od ulice vyssia Cast’
(cca 8 m) 60 x 19 (m), druhd, za fiou "prilepend* Cast’, vysokéa cca 4 m 48 x 10 (m). Obe
Gasti su v podstate haly. Zelezobetonové stipy st prieéne prepojené Zelezobetonovymi
viznikmi a pozdizne stuzidlami. Zelezobetonové vizniky su siéasne nosnou astou
strechy, ktoru tvoria systémové zelezobetonové panely a na nich, asi 150 mm vrstvy
strechy. Na povrchu je vodotesna folia. Strechy vykazuji poruchy. Vnutri sa objavuje na
nich vlhkost’, jednak zo zrazania vodnych par a tiez z preniknutia v Castiach folie. Objekt
je oplasteny 300 mm poérobetonovymi panelmi. V prizemi je pas povodnych okien
spolovice od cesty zamrezovanych. Vyssia Cast’ je presvetlend 2,5 m vysokym pasom
sklenych tvaroviek, prechadzajtcich kontinudlne aj na zapadnt, vychodnl a Ciasto¢ne na
juznu Cast’. Na juznej Casti je nad strechou nizSej Casti pas klasickych okien. Podlahy su
zelezobetonove, pre ucel pouzitia, bez vrstiev tepelnej izolacie.

Z uvedeného je zrejmé, Ze objekt je maximalne tepelne narocny. Jednak nedostatocnou
naro¢nost’ou na materidly a tiez znacnou ¢asovou degradéciou.

Objekt je pripojeny na verejnu vodovodnu, kanalizacnu, plynovu a elektricku siet’. AvSak
vnutorné rozvody vody, kanalizcie a elektriny su chaotické.

Navrh nového stavu:

Objekt komplexnou obnovou musi byt tepelne vyhovujici. Strecha bude dodato¢ne
vyrieSena vyhovujic poziadavkam tepelnej techniky a dispozicie. Vo vySSej Casti bude
»druhy plast* v sedlovom tvare osadenom na atikach. V nizsej Casti bude ,,druhy plast™ v
pultovom tvare osadenom na atike. Vo vysSej Casti bude aplikovana vstavba medzistropu
na cca 50% pddorysu. Tam budi umiestnené vyucovacie triedy (asi 6x. Na vonka;jsi
obvodovy plast celého objektu bude osadend potrebnd vrstva tepelnej izolacie. Okna
budu kompletne vymenené za trojsklenné v plastovom rame a osadené podl'a novej
dispozicie. Je potrebné osadit’ dvojicu novych vstupnych garazovych vrat od cesty medzi
4. a 5. stipom (od vychodu, teda zl'ava). Tie musia byt atypickych rozmerov (vyska min.
2,5 m. Tiez vSetky podlahy, interiérové dvere a steny v objekte budi potrebovat
rekonStrukciu.

Rozvody sieti musia byt’ stavebnou obnovou usporiadané.



Vsetky névrhy Gprav a zmien budu predmetom konzultacii v projektovej dokumentacii
stavby.

Navrh bude vychadzat’ z podkladov a danosti stavebného pozemku a stavebnych objektov

obsiahnutych v zadani, ich technickej infraStruktry a orientdcie. Projektova

dokumentécia musi byt vypracovana a dodana spdsobom tak, aby bola:

- adaptovateI'na na dané konstruk¢né a technologické rieSenie;

- adaptovateI'na vzhl'adom na potreby kapacity Skoly;

- adaptovatel'na vzhl'adom na streSna konstrukciu a fasadne rieSenie.

Dispozi¢né rieSenie navrhu bude vypracované a dodané sposobom tak, aby sucast'ou

rieSenia projektu boli:

- 5-6 tried s predpokladanou kapacitou 10 ziakov v zévislosti od kapacitnych moZznosti
existujuceho objektu;

- zéchody a umyvaren;

- $atilu a socialne zariadenia;

- kancelarie pre pedagogickych a nepedagogickych zamestnancov;

- sklad

Naviac musia byt pri vypracovani a dodani dokumentacie vzhl'adom na materidlno-
technické zabezpe€enie priestorov Skoly zohladnené Stitne vzdelavacie programy
MSVVaS$ a dané rieSenia musia byt’ v stlade s platnou legislativou Slovenskej republiky
a Eurdpskej tnie, vyhlaskami Uradu verejného zdravotnictva Slovenskej republiky, ako
aj ndrodnymi a eurdpskymi Standardmi kvality a technickymi normami.

Navrh technického rieSenia:

podl'a navrhu dispozi¢nych zmien existujuceho objektu v stlade s platnou legislativou
Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie, vyhldskami Uradu verejného zdravotnictva
Slovenskej republiky, ako aj ndrodnymi a eurdpskymi Standardmi kvality a technickymi
normami.

- rekonstrukcia kanaliza¢nych rozvodov v nutnom rozsahu;

- rekonstrukcia elektroinstalacie (slaboprud, silnoprid) a osvetlenia v nutnom rozsahu;
- rekonstrukcia rozvodov teplej a studenej vody v nutnom rozsahu;

- rekonstrukcia vykurovacieho systému v nutnom rozsahu;

- rieSenie vetrania priestorov objektu v nutnom rozsahu;

- navrh protipoZiarnych opatreni v nutnom rozsahu pri zohladneni ostatnych casti
existujuceho objektu (EPS, HSP) v nutnom rozsahu;

- posudenie nutnych stavebnych uprav statikom pri zohladneni ostatnych casti
existujuceho objektu;
Predmet zakazky:

v domeranie a dopracovanie projektu skutkového stavu Casti objektu pre rieSenie dielni,
vratane rozvodov TZB

v' vypracovanie a dodanie Studie prestavby casti (celého) objektu pre rieSenie dielni

v odbornd konzultdcia vypracovanej Studie pre rieSenie dielni na prisluSnom RUVZ a
KR Hazz

v’ vypracovanie a dodanie jednostupniovej projektovej dokumenticie pre povolenie
stavebnych uprav objektu a realizdciu stavebnych tprav



v vykon inzinierskej ¢innosti v nutnom rozsahu pre zabezpeCenie pravoplatného
povolenia stavebnych uprav vratane zabezpecenia vSetkych potrebnych stanovisk a
vyjadreni dotknutych organizacii a organov.

v" vykon autorského dozoru pocas realizacie stavby zhotovitel'om stavby

2. Dielo podla tejto zmluvy bude pozostavat’ z nasledovnych casti:

v" Vypracovanie projektovej dokumentacie na rekonstrukciu objektu Jarmoéna 6,
Kosice* , potrebnej k ziskaniu stavebného povolenia na realizaciu stavebnych tprav.

v" Vykonanie InZinierskej ¢innosti v rozsahu zabezpecenia vSetkych stanovisk v konani
s dotknutymi Statnymi organmi, samospravnymi organmi, s dotknutymi organmi
chraniacimi verejné zaujmy podla osobitnych predpisov a inymi organizaciami, ktoré
su potrebné k vydaniu stavebného povolenia; vypracovanie a podanie ziadosti o
vydanie stavebného povolenia, pripadne inych potrebnych povoleni, ktoré vyplyna v
zmysle zékona €. 50/1976 Zb.

v" Vykon autorského dozoru pocas realizacie stavby zhotovitelom stavby.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze dielo vykona a odovzda objednavatelovi v rozsahu a kvalite
vymedzenej vtejto zmluve vtermine dohodnutom v ¢l. Vo bod 1 tejto zmluvy v sidle
objednavatela.

CL 111
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Objednavatel poskytne na zaklade pisomného protokolu zhotovitel'ovi do 3 dni odo dia
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy vSetky dostupné podklady, ktorymi disponuje
a ktoré st nevyhnutné pre vykonanie diela.

2. Zhotovitel' je povinny prevzaté podklady preukézatelne vratit objedndvatelovi bez
zbyto¢ného odkladu od ich pouzitia, najneskor vSak pri odovzdani diela. Podklady
odovzdané zhotovitelovi za ucelom vykonania diela su vlastnictvom objednévatela
a zhotovitel’ ich nesmie pouzit’ pre seba a ani pre aktukol'vek tretiu osobu bez vyslovného
predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatela. Zhotovitel zndSa nebezpecenstvo
vzniku Skody na vSetkych podkladovych materidloch aZz do ich odovzdania
objednavatel'ovi.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze projektova dokumentacia bude dodana nasledovne:

3.1 Dokumentdcia musi byt vypracovand v slovenskom jazyku, podpisana a
opeciatkovand osobami s prislusnou odbornou spodsobilostou v zmysle zdkona ¢.
138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorsich predpisov resp. ekvivalentnou osobou.

3.2 Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo priebezne odsthlasovat zakladne fazy
dodania PD

3.3 Kazda dielcia ¢ast’ dokumentacie musi byt’ v samostatnom obale ozna¢enom nazvom
prislusnej dielCej Casti. Format dodania dokumentécie: textova cast’ dokumentécie vo
formatoch doc/docx a pdf, vykresova Cast’ dokumentacie vo formatoch pdf, dwg a
dgn, vykaz vymer a rozpocet vo formatoch xls/xlsx a pdf. Pocet vyhotoveni: v
tlacenej forme 6x, v digitadlnej forme na CD/USB 2x. Sucastou diela je aj



10.

11.

12.

opeciatkovany a podpisany kryci list rozpoctu vo formate pdf a to autorizovanou
osobou. Dielo sa po odovzdani stava majetkom Objednavatel’a.

3.4 Zhotovitel' si potrebny pocet vyhotoveni necha pre zabezpecenie potrebnych
povoleni.

3.5 Minimalne jedno tlacené vyhotovenie projektovej dokumenticie musi byt overené
Vv stavebnom konani.

3.6 V pripade potreby zhotovitel' konzultuje navrhované riesenie s dotknutymi organmi
Statnej moci tak, aby mohol verejny obstardvatel’ rekonstruované priestory uzivat’ bez
obmedzenia pre uvedené tcely a v sulade s platnou legislativou.

Dokumentacia musi byt’ vypracovana v sulade so zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom

planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov,

Zakonom o uzemnom planovani ¢. 200/2022 Z. z. a Zdkonom o vystavbe ¢. 201/2022

Z.z., a vyhlaskou ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia

stavebného zékona.

Technické a kvalitativne podmienky projektovej dokumenticie musia zodpovedat

platnym slovenskym technickym normam, normam platnym pre jednotlivé prace a musia

byt v sulade s pravom Eur6pskej tnie a slovenskymi technickymi normami, ktorymi sa
prevzali eur6pske normy.

Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat’ dielo riadne, na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo

Vv termine dohodnutom v ¢l. V bod 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze zabezpeci zapracovanie vSetkych pripomienok a stanovisk

dotknutych orgdnov a organizécii zo stavebného konania, ¢o dolozi v dokladovej casti

findlnej projektovej dokumentécie stavby.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu

zmluvy, ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii,

a prehlasuje, ze ma odbornu kvalifikéciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu zmluvy a ze

disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela

a k plneniu zmluvy potrebné a nevyhnutné a toto garantuje pocas celej doby trvania tejto

zmluvy ako aj do casu odovzdania diela objednavatelovi. Objednéavatel sa zavizuje

riadne avcas zhotovené dielo prevziat' v sulade stouto zmluvou a zaplatit' za dielo
dohodnutt cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa zavdzuju navzajom si oznamit’ bez zbyto¢ného odkladu akékol'vek

informacie dodlezité pre naplnenie ucelu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa d’alej dohodli na

zéaviazku konStruktivnej aurychlenej stCinnosti pri poskytnuti dalSich podkladov

a vyjadreni, ktorych potreba vzide pocas vykonavania diela a pri rieSeni pripadnych

problémov.

Zhotovitel je povinny zvolat’® pracovné stretnutie so zastupcami objednavatela

k navrhovanej skladbe oddielov/objektov stavby a navrhnutému technickému rieseniu,

ktoré sa uskutocni najneskor do 15 dni od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo, ze dané technické rieSenie odsthlasi do 5 pracovnych

dni odo dna jeho predlozenia zhotovitel'om a 0 tol’ko dni sa postiva termin na odovzdanie

diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze pripomienky a poziadavky predloZzené objedndvatel'om, ktoré

si po vzajomne] dohode zmluvné strany odsthlasia, zapracuje do projektovej

dokumentécie. Zhotovitel' sa zavézuje, ze zaSle objednavatelovi kompletni projektova
dokumentéciu najneskor v lehote 10 pracovnych dni pred terminom podania Ziadosti na



13.
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15.

prislusné povolujuce organy na odsuhlasenie a o tol’ko dni sa postiva termin na
odovzdanie diela. Objednavatel sa zavdzuje odsuhlasit, pripadne neodsthlasit’
projektovil dokumentéciu najneskor v lehote 5 pracovnych dni od jej dorucenia zo strany
zhotovitel'a. Ak sa objednévatel’ k projektovej dokumentécii v uvedenej lehote nevyjadri,
ma sa za to, ze nema pripomienky a projektovi dokumentaciu odsuhlasuje.

V pripade, ak zhotovitel' nezapracuje pripomienky a poziadavky podla predchadzajaceho
bodu do projektovej dokumenticie abola mu poskytnutd primerana doba, modze
objednavatel’ odstlpit’ od zmluvy bez naroku zhotovitel'a na odplatu.

Pripomienky zo strany Objednavatel'a musia mat’ opodstatneny charakter, nesmu byt’
v rozpore svyjadreniami dotknutych orgénov, technickou normou alebo menit
dohodnuty rozsah diela alebo investicného zameru.

Zhotovitel' nie je povinny zapracovat’ pripomienky Objednavatela v pripadoch, kedy
takato pripomienka je v rozpore s technickou normou, vyjadrenim dotknutého orgénu
a/alebo Ze pripomienka objedndvatela smeruje ku rozSireniu dohodnutého rozsahu
projektovej dokumentacie alebo investicného zadmeru. V tychto pripadoch sa zo strany
zhotovitel'a nejedné o porusenie tejto zmluvy.

CL1IV
SUBDODAVATELIA

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zhotovitel méze zabezpecit’ realizaciu Casti diela
prostrednictvom tretich osdb. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednédvatel'ovi tak, akoby
dielo vykonaval sam.

Zhotovitel je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavéizky voci subdodavatelom tak, aby
mohol objednavatel’ riadne uzivat’ dielo zhotovené podla tejto zmluvy.

CLV
LEHOTY PLNENIA ZAVAZKOV

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze vykona dielo podrla Cl. II. v nasledovnych etapach:

1.1 projektovi dokumentaciu na stavebné povolenie a realizaciu stavebnych
uprav, vratane podrobného rozpo¢tu a vykazu vymer - najneskor do 90 dni od
nadobudnutia G¢innosti zmluvy o dielo.

1.2 inZiniersku ¢innost’ priebezne aZ do vydania stavebného povolenia. s drzanim
nasledovnych terminov plnenia jednotlivych ¢innosti:

- do 7 dni odo dia odovzdania diela uvedeného v €l. V. ods. 1.1 tejto zmluvy
vypracovanie Ziadosti na zabezpecenia vSetkych stanovisk v konani s
dotknutymi S$tatnymi orgdnmi, samospravnymi organmi, s dotknutymi
organmi chréniacimi verejné zdujmy podla osobitnych predpisov a inymi
organizaciami, ktoré su potrebné k vydaniu stavebného povolenia;

- do 7 dni odo dia odovzdania diela uvedené¢ho v ¢l. V. ods. 1.1 podanie
ziadosti na zabezpeCenia vSetkych stanovisk v konani s dotknutymi
Staitnymi organmi, samospravnymi orgdnmi, s dotknutymi organmi
chraniacimi verejné zaujmy podla osobitnych predpisov a inymi
organizaciami, ktoré st potrebné k vydaniu stavebného povolenia;



- do 5 dni odo dna dorucenia prislusnych stanovisk uvedenych vypracovanie
ziadosti o vydanie stavebného povolenia, pripadne inych potrebnych
povoleni, ktoré vyplyni v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb.

- do 5 dni podanie ziadosti o vydanie stavebného povolenia, pripadne inych
potrebnych povoleni, ktoré vyplynu v zmysle zadkona ¢. 50/1976 Zb.

- doplnenie, oprava alebo iné odstranenie nedostatkov Ziadosti uvedenych
v predchadzajicich odrazkach tohto bodu 1.2, ato do 5 dni odo dna
dorucenia vyzvy od prislusného subjektu, ktorému bola Ziadost’ adresovana.

1.3 vykon autorského dozoru priebezne pocas realizacie prac na stavbe diela. Termin
realizacie prac bude znamy na zaklade vysledku verejného obstaravania na vyber
zhotovitela stavebnych prac (vyhlasené¢ho na zéklade dodanej PD).

Riadnym a v€éasnym vykonanim diela alebo jeho ¢asti sa pre ucely tejto zmluvy povazuje
riadne dokoncenie diela alebo jeho <casti ajeho/ jej odovzdanie a prevzatie
objedndvatelom v sidle objednévatela na zdklade preberacieho protokolu v termine na
vykonanie diela alebo jeho ¢asti dohodnutom v ¢l. V bod 1 tejto zmluvy.

Pri preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené
VvV tejto zmluve. Objednavatel' si vyhradzuje pravo na kontrolu zjavnych vad, chyb,
nedostatkov, nedorobkov odovzdavaného diela alebo jeho Casti. Vykonanie kontroly zo
strany objednavatel'a nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela alebo jeho casti,
ktoré existovali v ¢ase odovzdania a prevzatia diela alebo jeho Casti a ktoré vysli najavo
neskor.

Zhotovitel nie je v omeskani s vykonanim diela alebo jeho ucelenej Casti, ak vykonaniu
diela brania okolnosti, ktoré nie s na strane zhotovitel'a (napr. neposkytnutie riadnej
a v€asnej sucinnosti zo strany objednavatela, neCinnost’ organov verejnej spravy alebo
inych dotknutych subjektov alebo iné objektivne prekazky); Objednavatel’ si vyhradzuje
pravo odmietnut’ prevziat’ dielo alebo jeho cast, ak vykazuje zjavné a zdsadné vady,
chyby, nedostatky, nedorobky, ktoré objektivne brania v pokracovani investicného
zémeru. V takom pripade objednéavatel’ nie je v omeskani s prevzatim diela alebo jeho
Casti.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnat zhotovitel'ovi sucinnost, ktord je od neho
spravodlivo mozné pozadovat’ do 5 pracovnych dni od ziadosti. V pripade nesplnenia si
takejto povinnosti sa s ohl'adom na omeskanie objednavatel'a podla tohto bodu posunu
terminy zhotovitel'a na plnenie podla tejto zmluvy.

CL VI
CENA DIELA

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla ¢l. III tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v stlade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaskou €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢&. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorSich predpisov a predstavuje cenu najvyhodnejSej cenovej ponuky
predloZenej v rdmci procesu verejného obstaravania realizovaného v sulade s § 117 ZVO.
Cena za zabezpecCenie inzinierskej ¢innosti a autorského dozoru je sucast'ou ceny za dielo
podla bodu 2 tohto ¢lanku.



Cena za dielo je vo vyske:

Cena bez DPH DPH v EUR Cena sDPH v

v EUR EUR
ggggg;zcia 48.000 9.600 57.600
Inzinierska ¢innost’ 5.000 1.000 6.000
Autorsky dozor 2.500 500 3.000
Celkom 55.500 11.100 66.600

Cena uvedend v bode 2 tohto ¢lanku je konecna, k jej zmene pocas doby trvania zmluvy
moze dojst’ len v pripade zmeny DPH alebo v pripadoch podla § 18 zdkona ¢. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Ak v priebehu vykonania diela nastani zmeny a okolnosti, ktoré nebolo mozné predvidat’
v procese verejného obstaravania, a ktoré budi mat’ podstatny vplyv na cenu a termin
plnenia, zmluvné strany sa zavidzuju upravit’ pisomnym dodatkom k tejto zmluve cenu
a termin plnenia za dodrzania podmienok podl'a ustanoveni § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. V cene za dielo st
zahrnuté vSetky odmeny, poplatky, ako aj naklady vynalozené zhotovitel'om v suvislosti
S plnenim predmetu tejto zmluvy v rozsahu podla ¢lanku III a tejto zmluvy ako aj
odmena za udelenie licencie k dielu podl'a ¢lanku XII tejto zmluvy.
Objednavatel’ zaplati zmluvnl cenu nasledovne: 1. platba — po odovzdani projektovej
dokumentécie, 2. platba — po ukonceni inZinierskej ¢innosti a 3. platba po odovzdani
stavby, ktorej sucast’ou je vykon autorského dozoru.
Objednavatel’ neposkytuje na vyhotovenie diela preddavky.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovena v sulade
S platnymi pravnymi predpismi.
CL VIl
PLATOBNE PODMIENKY

Podkladom pre uhradu ceny za dielo alebo Cast’ diela bude faktira zhotovitel’a.

Faktaru za dielo alebo cCast’ diela v zmysle ¢lanku VI., odst.2 podla tejto zmluvy sa
zhotovitel' zavizuje vystavit’ az po odovzdani a prevzati Casti diela objednavatelom bez
vad podla tejto zmluvy. Prilohou faktury bude protokol o odovzdani a prevzati diela a
supis skuto¢ne vykonanych Casti diela. Zhotovitel’ je povinny vystavit’ fakturu a dorucit’
ju na adresu objednavater’a.

Splatnost’ faktiry je 30 dni od dorucenia faktiry. V pripade, ak zhotovitel' doruci
objedndvatelovi faktiru skoér, nez mal objedndvatel moznost vyuzit' svoje pravo
vykonat’ kontrolu zjavnych vad, chyb a nedostatkov odovzdavajucej Casti diela alebo
skor, nez doSlo k spisaniu preberacieho protokolu, plynie lehota splatnosti takto
dorucenej faktiry aZz odo dna skoncenia kontroly, ktorou objedndvatel zisti riadne
vykonanie odovzdavaného diela.

Objednévatel’ uhradi faktiru formou bezhotovostného platobného styku na tucet
zhotovitel'a uvedeny v €l. I zmluvy. Za den uhrady ceny za Cast’ diela alebo za dielo sa
povazuje den pripisania fakturovanej ¢iastky na tcet zhotovitel’a.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu v sulade so zdkonom ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a so zakonom ¢. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve. V



pripade, ze faktura nebude obsahovat nélezitosti v stlade so zdkonom ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty a zakonom ¢. 431/2002 Z. z. 0 uctovnictve, objednavatel’ je
opravneny vratit' faktiru zhotovitelovi na doplnenie, pripadne pozadovat’ odstrdnenie
nedostatkov.

CL VIl
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Zhotovitel zodpovedd za to, ze dielo je zhotovené podla platnych technickych
a pravnych predpisov atejto zmluvy ako aj podkladov ziskanych v ramci zistenia
skutkového stavu zhotovitel'om, a ze bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve, ale
nezodpoveda za spravnost’ podkladov dodanymi objednévatel'om.
Vsetky stavebné vyrobky a materidly navrhované v prislusnej projektovej dokumentécii
musia spifiat’ vlastnosti stanovené zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
ao0zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a technické
poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavby podl'a vyhlasky ¢.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’
pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni neskorsich zmien a doplnkov.
Dielo mé vady, ak dielo alebo jeho cast’ alebo akdkol'vek vec (vratane jej sucasti alebo
prislusenstva), pravo alebo ind majetkova hodnota, ktora je sucastou predmetu zmluvy,
sa nehodia na ucel urCeny v tejto zmluve alebo nezodpovedaju rozsahu a kvalite
vymedzenej v tejto zmluve alebo neboli vykonané v sulade s touto zmluvou. Vadou diela
sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto
zmluve, ktoréd objektivne brani v realizécii investicného zameru.
Zhotovitel' zodpoveda za vady (i pravne) diela, ktoré ma dielo alebo jeho ucelend ast’
v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi, aj ked vyjdi najavo az neskdr. Za vady
vzniknuté po odovzdani diela zodpoved4 najmé vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti, a to nedodrzanim platnych noriem, netplnou projektovou dokumentaciou,
nesuladom textove] 1 vykresove] Casti s vykazom vymer arozpoctom, absenciou
materidlu v rozpocte a z dovodu inych zistenych chyb, ak tieto vady akokol'vek ovplyvnia
vydanie stavebného povolenia.
Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené:

a) pouzitim podkladov prevzatych od objednavatel’a a zhotovitel’ ani pri vynalozeni

vSetkej odbornej starostlivosti, vSetkého usilia nemohol zistit’ ich nevhodnost,
b) pouzitim podkladov prevzatych od objednavatela aak na ich nevhodnost
upozornil objednavatela a ten na ich pouziti vyslovne trval.

V pripade, Ze zhotovitel’ neplni svoje zaviazky vyplyvajice z tejto zmluvy tykajice sa
vypracovania diela poruSuje zmluvu podstatnym spdsobom a objednavatel ma pravo
pozadovat’ odstranenie vad bez zbyto¢ného odkladu, najneskor v lehote 10 pracovnych
dni, a to ndhradnym plnenim bez vad, alebo dodanim chybajuceho plnenia. Tym nie je
dotknuté pravo objednavatel’a odstipit’ od tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje pripadné
vady odstranit bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak v dobe dohodnutej
S objednavatelom v pisomne uplatnenej reklamdacii. Objednavatel je povinny
bezodkladne, najneskdr v lehote 5 pracovnych dni po zisteni vad uplatnit’ pisomne
reklamaciu. Pre upresnenie zmluvné strany uvadzaja, ze v pripade zaniku dovodu na
odstipenie zanikd automaticky aj moznost’ z tohto dévodu od zmluvy odstupit’.



Zmluvné strany nesu plntt zodpovednost’ za Skody vzniknuté druhej zmluvnej strane v
dosledku nesplnenia zmluvnych podmienok.

CL IX
SANKCIE

V pripade, ze bude objedndvatel’ v omesSkani s uhradou faktary, je zhotovitel’ opravneny
pozadovat’ od objednavatela Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z ceny diel bez DPH
za kazdy aj zaCaty den omeskania.

V pripade omeskania zhotovitela z dovodu na jeho strane s riadnym a vcasnym
vykonanim a odovzdanim diela, je objednavatel opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania.

V pripade omeskania Objednavatela z dovodu na jeho strane s riadnym a v€asnym
plnenim povinnosti podl'a bodu III.1, III. 10., 111.12 a ¢l. V., je objednavatel' opravneny
pozadovat’ od zhotovitela zmluvnll pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za
kazdy aj zacaty dent omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za omeskanie zhotovitel'a s odstranenim vad diela v lehote
dohodnutej pri reklama¢nom konani, je objednavatel opravneny pozadovat
od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 33,00 eur za kazdy aj zacaty den omeskania,
pokial’ nebude odstranena v dohodnutom termine, az do odstranenia vad a to za kazda
reklamovanu vadu osobitne.

Uplatnenim sank¢nych postihov zo strany objednavatela voci zhotovitel'ovi nezanika
povinnost’ nahradit’ objednavatelovi vSetky Skody, ktoré vznikna v stvislosti s porusenim
povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy a/alebo ostatnych vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov a to v ich plnej vyske.

CL X
TRVANIE A ZANIK ZMLUVY

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, a to do Casu riadneho ukoncenia stavebnych prac
uskutocnenych podla projektovej dokumenticie v zmysle tejto zmluvy. Riadnym
ukonenim stavebnych prac podla tejto zmluvy sa rozumie deni protokolarneho
odovzdania a prevzatia stavby bez vad zhotovovanej na podklade diela podla tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravny vzt'ah zaloZeny touto zmluvou je mozné ukoncit:
a) pisomnou dohodou,

b) odstipenim od zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi byt vykonané pisomne, musi byt doruc¢ené druhej
zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny konkrétny dovod odstipenia, inak sa
nepovazuje za odstipenie od tejto zmluvy. Odstupenim od tejto zmluvy sa tdto zmluva
nerusi od pociatku, ale az odo diia dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od tejto
zmluvy druhej zmluvnej strane.

Za podstatné poruSenie tejto zmluvy sa rozumie najmd, ak:



10.

11.

a) Zhotovitel' neoddévodnene meska s plnenim podla tejto zmluvy oviac ako 15
pracovnych dni,

b) z dévodu opakovaného porusenia povinnosti zmluvnej strany tykajiicich sa povinnosti
v tejto zmluve,

c) dielo ma neodstranitel'né vady,

d) zhotovitel’ prehlasil, ze dielo nevykona,

e) je zhotovitel' v bankrote alebo je platobne neschopny, ide do likvidacie alebo bolo
proti nemu vydané rozhodnutie o zacati konkurzného konania,

f) zhotovitel nie je schopny plnit zmluvny zavdzok z dbévodu straty odbornej
spdsobilosti a/ alebo opravnenia dodat’ dielo podl'a tejto zmluvy.

g) Objednavatel je v omeSkani s thradou Faktary

h) Objednavatel’ bezdovodne odmieta prevziat’ dielo a/alebo jeho Cast’.

1) Objednavatel’ neposkytol zhotovitel'ovi potrebn sti¢innost’.

V pripade opakovaného nepodstatného poruSenia zmluvy st zmluvné strany opravnené

od zmluvy odstupit’ po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve

zmluvnej strany na odstranenie nedostatku, ktory je v rozpore s touto zmluvou, prilohami

a pravnymi predpismi. Ak sa zmluvné strany v pisomnej vyzve nedohodnu inak, plati, ze

primeranou lehotou sa v zmysle predchadzajtcej vety povazuje 7 kalendarnych dni.

Odstipenim zmluvnej strany od zmluvy nie je dotknuté pravo tejto zmluvnej strany na

nahradu Skody alebo zmluvna pokutu.

V pripade odstipenia zhotovitela z dovodu na strane objednavatela je zhotovitel

opravneny pozadovat’ od objedndvatel'a sankciu vo vyske zmluvnej ceny za dielo ako

pausalnu nahradu na vzniknuta skodu.

Dielo ani jeho casti, vratane rozpracovanych casti, nie je zhotovitel bez suhlasu

objedndvatel'a opravneny poskytnut’ inym osobam nez objednévatel'ovi. PoruSenie tejto

povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

V pripade zaniku tohto zmluvného vzt'ahu pisomnou dohodou, zmluvny vztah zanika

diiom uvedenym v dohode, v ktorej sa upravia aj vzdjomné naroky zmluvnych stran

vzniknuté uz zo splnenych zmluvnych povinnosti, resp. naroky vzniknuté z poruSenia

povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pred odstupovanim od zmluvy sa budi pisomne

informovat’ o existencii dovodu, ktory danej zmluvnej strane umoziuje od zmluvy

odstupit’ spolu s ndhradnou lehotou na napravu tohto stavu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odstraneni dovodu na zaklade ktorého mala zmluvna

strana pravo od zmluvy odstipit’ zanika aj toto pravo na odstipenie

CL. XI
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie objednavatela informovat objednédvatela o stave
rozpracovaného diela, a to v lehote 7 kalendarnych dni od poziadania. Za poziadanie sa
povazuje pisomna alebo e-mailova Ziadost’ zasland zhotovitelovi na adresu uvedenu
v zéhlavi tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje, ze pri vykonavani diela bude postupovat s odbornou
starostlivostou, zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické
normy, ako aj podmienky tejto zmluvy.



Objednévatel’ sa zavdzuje pri vykonavani diela poskytnit’ zhotovitelovi sucinnost’
V nevyhnutne potrebnom rozsahu, spocivajucu najmé v spresneni podkladov, odovzdani
dopliujtcich udajov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze odovzdanim diela objednavatelovi a uhradou faktary
zhotovitel'ovi prechadza na objednavatela vlastnicke pravo k dielu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak niektorda zmluvnad strana bude mat informaciu
0 akejkol'vek skuto¢nosti alebo okolnosti, ktord by mohla priamo ¢i nepriamo zmarit’
alebo podstatne stazit’ plnenie predmetu tejto zmluvy, je tdito zmluvna strana povinna
okamzite o tejto skuto¢nosti alebo okolnosti vyrozumiet’ druhti zmluvnt stranu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel je povinny poskytnit objednavatelovi
sucinnost’ nevyhnutnu pri vysvetl'ovani diela ako sutazného podkladu za t¢elom vyberu
zhotovitel'a na realizéciu stavby v sulade so ZVO. Zhotovitel je povinny v tejto suvislosti
pripravit’ odpovede pre objednavatela na otazky uchddzacov tykajlcich sa diela podla
tejto zmluvy, ato najneskdor do 7 pracovnych dni od vyziadania objednavatel'om
prostrednictvom elektronickej komunikécie.

CL XII
LICENCIA

Zhotovitel, ako autor diela, prehlasuje, Ze je opravneny vykonavat osobnostné
a majetkové prava k dielu v rozsahu podl'a Autorského zakona.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pravo pouzit’ dielo nadobtida objednévatel’ v den, kedy mu
je dielo zhotovitelom odovzdané a faktura za dielo je riadne uhradend. Pouzivanie diela
zahfiia vykon majetkovych prav.

Na pouzitie diela podla predchiadzajiicecho bodu udeluje zhotovitel' objednavatelovi
vyhradny suhlas (d’alej len "licencia") na pouZitie diela v rozsahu potrebnom pre ucely
vystavby investicného zédmeru. (najmd na vSetky zname spOsoby pouZitia ktoré si
potrebné¢ na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy, ato najmi na vyuzitie diela v procese
projektovej a investi¢nej pripravy stavby, v procese stavebného konania a posudzovania
vplyvov tejto stavby na Zivotné prostredie, ako aj v procese samotnej realizacie stavby) a
objednéavatel’ udelenu licenciu prijima a zavdzuje sa dielo pouZivat’ v rozsahu udelenej
licencie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena za poskytnutie licencie je zahrnutd v cene za
vykonanie diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ udel'uje objednavatel'ovi licenciu na pouzitie
diela na dobu neurciti odo dina odovzdania diela a thrady Faktury za dielo.

CL. XIII
DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujuce pravne vyznamné skutocnosti
podl’a tejto zmluvy si budi dorucovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo osobne.
Pisomnost'ou obsahujlicou pravne vyznamné skutocnosti podla tejto zmluvy je najmi
odstupenie od zmluvy, reklamdcia, resp. uplatnenie vad. Zmluvné strany sa dohodli, ze
ich vzajomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy,



pokial’ zo zmluvy nevyplyva inak. Az do okamihu dorucenia pisomného oznadmenia
0 zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu ur¢enu na dorucovanie adresa uvedena
v zahlavi zmluvy.

Pri dorucovani prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za dorucent diom jej
doruCenia na adresu podla predchddzajuceho bodu tohto clanku zmluvy. Za den
dorucenia zasielky sa povazuje aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom,
odoprie dorucovanu zasielku prevziat, alebo denl vratenia sa nedoruCenej zasielky spat
odosielatel'ovi, 1ked sa adresat o obsahu zésielky nedozvedel. Listina adresovana
zmluvnej strane, ktora je dorucovana osobne, sa povazuje za doruCenu tejto strane
okamihom, ked’ tito prevezme alebo ju odmietne prevziat'.

CL X1V
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravne vztahy bliz§ie touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami vSeobecne zavdznych pravnych predpisov platnych a uc¢innych na uzemi
Slovenskej republiky, najmi Obchodnym zakonnikom.

Zmluvné strany sa dohodli, ze spory, ktoré by mohli vzniknut’ pri plneni zmluvnych
povinnosti z tejto zmluvy, budi zmluvnymi stranami prednostne rieSené dohodou. Pokial’
by zmluvné strany nedospeli k dohode, rieSenie sporu sa riadi slovenskym pravnym
poriadkom.

Zmluvu je mozné menit” alebo dopifiat’ len na zaklade oé¢islovanych, pisomne uzavretych
dodatkov podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, z ktorych objednéavatel’ obdrzi tri
vyhotovenia a zhotovitel’ jedno vyhotovenie.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
dinom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze st plne spOsobilé na pravne ukony, Ze ich zmluvna
volnost’ nie je ni¢im obmedzend, Ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za ndpadne
nevyhodnych podmienok, Ze si obsah zmluvy dokladne precitali a Ze tento im je jasny,
zrozumitel'ny a vyjadrujici ich slobodnl, vaznu a spolo¢nt vol'u ana znak suhlasu ju
podpisuju.

V Kosiciach, dna 9.6.2023 V Kosiciach, dna 9.6.2023

Objednavatel’: Zhotovitel”:

RNDr. Jana Vargova Ing. Marian Viazanko



