ZMLUVA NA VYKON STAVEBNEHO DOZORU

uzavretd podla § 269 ods. 2 zdkona €. 513/1991 Zb. Obehodny zékonnik v znenf neskorgich pravnych

predpisov (d'alej len ,zmluva*) medzi zmluvnymi stranami:

Objedndvatel’: Obee Kral

Sidlo: Kral 223, 980 45 Kral
Kond prostrednictvom: Franti$ek Béres, starosta
1CO: 00318876

Tel; +421 905 556 288

E mail: ocukral@zoznam.sk

{d'alej len objedndvatel™)

a

Poskyiovatel’: OVING, s.1.0,

Kond prostrednictvom: Vojtech Ottmar, konatel

Sidlo: Ulica bardkova ¢, 32

Cislo opravnenia; Zapisany v Obchodnom registry Okresného sidu Banska Bystrica Oddiel Sro,
Vlozka ¢islo 20292/S

I1CO: 46181989

DIC: 2023274341

IC DPH:

Tel.: 1421905777935

E-mail: vojtech.ottmar@lucenec.sk

(dalej len ,,poskytovatel™)

(poskytovatel a abjedndvatel’ mazu byt d'alej individudlne oznacovani aj ako ,zmluvns strana® alebo
spolodne ako ,.zmluvné strany*)

2.

Clinok 1
Predmet zmluvy

. Predmetom tejto zmluvy je zéviizok poskytovatela v rozsahu a za podmienok uvedenych v tejto
zmluve vykondval' pre objedndvatela &innost' stavebného dozoru pre stavbu ,,Prestavba
spolotenského domu &s. 491 pre zrindenie nového denného stacionara®(d'alej len .Vykon

stavebného dozoru“)a zdviizok objedndvatela uliradit’ poskytovatel'ovi za vykon stavebného dozoru
odmenu blizie Specifikovant v glanku 111 tejto zmluvy.
Kontrolnou €innostou stavebny dozor sleduje, ¢i sa stavba uskutoSiiuje v stlade s platnymi
technickymi  normami, pravanymi  predpismi aso zmluvou odiclo  uzatvorenou
medzi objednavatelom a zhotovitelom stavby ,Prestavba spolofenského domu &s. 491 pre
zriadenie nového denného staciondra®,
V ramei vykonu stavebného dozoru je poskytovatel’ povinny vykonavat' najmi tieto ¢innosti:
2.1 oboznami(’ sa s podkladmi, podl'a ktorych bude stavba ,,Prestavba spolofenského domu &.s.
491 pre zriadenie nového denného stacionsra® (d'alej len ,, stavba ™) realizovand, a to hlavne
s projektovou dokumentéciou stavby a stavebnym povolenin.
2.2 odovzdat’ stavenisko  zhotovitelovi  stavby a  vykonal o ftom  zdpis

v stavebnom dennfku,
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2.3 sledovat’ dodrZiavanic podmienok stavebného povolenia,

2.4 zabezpecovat starostlivost” o systematické dopliiovanie dokumentdeie, podla ktorej sa
stavba realizuje a viest’ evidenciu dokumenticie dokongenych ¢asti stavby,

] odsihlasovat’ dodatky a zmeny projektu, ktoré nezvydujii ndklady stavby,
nepredizuji lehotu vystavby a nezhorSuji parametre stavby,

2.6 informovat’ objednavatela o v8etkych zdvaznych okolnostiach a problémoch,

a to bez zbytodného odkladu, najneskor viak do 3 pracovnych dni, od kedy sa o nich dozvedel
alebo mohol dozvediet’,

2.7 zabezpetoval’ kontrolu vecnej a cenovej sprivnosti a iplnosti ocefiovanych podkladov
a platobnych dokladov, ich silad s podmienkami zmluvy a ich predkladanie na Ghradu
objednivatelovi,

2.8 kontrolovat tie Casti diel, ktoré budd v d'alSom postupe prac zakryté, alebo sa stani
nepristupnymi a zapisovat' vysledky kontroly do stavebného dennika,

29 odovzdal pripravené prace pripadnym d'alsim zhotoviteFom stavby na ich nadvizné
ginnosti v stlade so zmluvou,

210 spolupracovat’ s pracovnikmi projektanta stavby vykondvajiicimi autorsky dozor pri
zabezpeCovani stladu realizovanych dodévok a préc,

2.11 spolupracoval’ s projektantom stavby a so zhotovitePom stavby pri vykonavani alebo
navrhovani opatreni na odstrinenie pripadnych chyb projektovej dokumenticie,

212 sledovat’ &1 zhotovitel” stavby vykondva predpisané skidky materidlov, konitrukeii a

pric, kontrolu ich vysledkov a vyZadovat' doklady, ktor¢ preukazuji kvalitu vykonanych pric a
dodavok — certifikaty, atesty, pratokoly a pod.,

.13 sledovat’ vedenie stavebného dennika v siilade s podmienkami zmluvy,

2.14 uplatihovat' namety smerujice k zhospodarneniv budicich prevadzok dokontenej
stavby,

215 spolupracovat’ s pracovnikmi zhotovitel'a stavby pri vykondvani opatreni na odvréitenie
alebo obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami,

2.16 kontrolovat’ postup pric podla Casového planu stavby a zmluvy a upozoriioval’
zhotovitela stavby na nedodrZiavanie terminov, vritane pripravy podkladov pre uplatiiovanie
sankeif,

2.17 kontrolovat® riadne uskladnenic materidlov, strojov, zariadeni a  kongtrukeii
na staveniskach,

2.18 pocas vystavby pripravovat’ podklady pre zdveregné hodnotenie stavby,

2.19 pripravovat’ podklady pre odovzdanic a prevzatie stavby alebo jej Sasti a zOtastnit sa
na konaniach o odovzdani a prevzati stavby,

2.20 kontrolovat’ odstranovanie vad a nedorobkov zistenyeh na konaniach o odovzdani
1 prevzati stavby v dohodnutyeh terminoch,

2.21 viest” kontrolné dni stavby, vratane zipisov z kontrolnych dni stavby a kontroly plnenia
uloh, _

2.22 kontrolovat’ vypratanie staveniska zhotovitelom stavby,

223 spolupracovat' na zabezpeceni plynulého postupu projektu v zmysle pokynov vyzvy na

‘poskytnutie finantncho prispevku a poskytovatela finanéného prispevku,

Clanok 11

I. Poskytovatel sa zavéizuje, Ze bude vykondvat' ¢innosti Specifikované v Elanku | tejto zmluvy v Sase
od odovzdania staveniska stavby aZ po protokolirne odovzdanie a prevzatie stavby bez vad
a nedorobkoy.

2. Predpokladany termin odovzdania staveniska stavby je v 06/2023 atermin protokolérncho
odovzdania a preveatia stavby je v 11/2023,
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Clanok 111
Qdmena a platobné podmienky

. Objedndvatel sa zaviizuje zaplatit’ poskytovatel'ovi za zariadenie Einnosti uvedenych v &lanku I tejlo
zmluvy odmenu vo vyske podl'a bodu 2 tohto &lanku,

. Celkovii vyska odmeny predstavuje:

2.1 odmena bez DPH 3 920,00 EUR

2.2 DPH vo vyske 20% 0,00 EUR

2.3 odmena vritane DPH 3 920,00 EUR

(slovom: tritisicdeviit'stodvadsat’)

. Odmena uvedeni v bodu 2 tohto Eldnku je konetnd, pokryva cely zmluvny zévizok vritane vietkych
priamych a nepriamych ndkladov, ktoré poskytovatel'ovi pri plnen tejto zmluvy vzniknu,

. Dohodnutd odmena bude poskytovatelovi uhradend na zéklade faktir, ktoré je poskytovatel
opravneny vystavit' v terminoch spracovania Ziadosti o platbu. VyZka ¢asti odmeny bude stanovend
pomerom, zodpovedajicim pomeru ceny za dielo a uz vykonanym stavebnym pricam,

. Lehota splatnosti faktiry je 60 dni od jej dorugenia objednavatel'ovi. Lehota plnenia nie je v hrubom
nepomere k privam a povinnostiam vyplyvajicim 2o zmluvného vztahu. _

. Neoddelitelnou stast'ou faktiry bude rozpis skutotne vykonanych pric a protoko! o odovzdani
a prevzati prac podpisany zdstupcami abidvoch zmluvnych strén,

. Faktira vystavend poskytovatelom musi mat’ vietky naleZitosti daiiového dokladu podFa zikona &.
222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty v zneni neskordich predpisov amusi byt v silade
s podmienkami tejto zmluvy. V pripade, Ze faktira prisluiné néleZitosti nebude obsahovat’,
objednévatel’ je opravieny takto vystaveni faktiru poskytovatelovi do 5 pracovnych dni vratit,
pricom novd lehota splatnosti faktlry zatne plynit odo dia dorucenia opravencej faktiry
objednavatelovi.

. Odmena bude poskytovatel'ovi hradena z nenavratného finanéného prispevku pre projekt ,,Prestavba
spolotenského domu &.5. 491 pre zriadenic nového denného staciondra® alebo obdobného dotadného
systému a jeho spolufinancovania objednavatel'om, ato formou predfinancovania a refundacic vo
fakturaénych obdobiach stavebnych pric.

. Zmluvné strany bert na vedomie, Ze cena za vykon stavebného dozoru je hradend na zéklade
zmluvy o poskytnuti NFP alebo obdobného dotaéného systému a faktiry budd zaplatené
poskytovatel'ovi po pripisani NFP na Gi¢et objedndvatel'a. Zmluvné strany sa d'alej dohodli,
7e objedndvatel nic je po uplynuti lehoty splatnosti faktiry pre Géely uplatnenia trokov z
omeskania v omeskani s jej Ghradou poskytovatel'ovi, ak mu v lehote splatnosti faktiry
neboli na G&et poskytovatelom NFP pripisané finan¢né prostriedky podl'a prvej vety.

Cléanok IV
Spolupdsobenic zmiuvnyeh strin

|. Objednavatel’ je povinny zidastiovat' sa kontrolnych dni stavby a zdroven je povinny poskytnit
poskytovatelovi zmluvu o diclo uzavreti s vybranym zhotovitel'om stavby.

2. Objedndvatel’ poskytne poskytovatel'ovi képiu stavebného povolenia a képiu zmluvy o dielo.

Objednévatel’ odovzda poskytovatel'ovi uvedené doklady spolu s projektovou dokumentéciou.

- Po dobu omeSkania objedndvatela s poskytnutim spolupdsobenia podla tohto Elanku zmluvy nie je
poskytovatel’ v omeskani so splnemm zdviizku podla tejto zmluvy.

. Poskytovatel’ je povinny pri vykone stavebného dozoru chranit' préva a oprivnené zaujmy
objednavatel'a, konat' pritom Cestne a svedomite, dosledne vyuZivat' vietky zikonné prostriedky a
uplatiiovat’ vietko, ¢o podl'a svojho presvedéenia a prikazu objedndvatela poklada za uZitoéné.

. Od pokynov objedndvatela sa poskytovatel’ maze odehylit' len ak je to nalichavo nevyhnutné v
ziujme objedndvatela a poskytovatel' nemédze véas dostat’ jeho sthlas. O tejto skutodnosti
upovedomi objednavatela bez zbytoéného odkladu,
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. Poskytovatel je povinny vykondvat' stavebny dozor osobne, pripadne prostreduictvom tretich osdh,

Zmluyné strany sa pre pripad vykondvania stavebného dozoru tretimi osobami dohodli, Ze
poskytovatel' md za vykon stavebného dozoru zodpovednost', akoby ho vykondval sim.
Poskytovatel je povinny zachovavat miganlivost’ o vietkych skutotnostiach, o ktorych sa dozvie v
stvislosti s poskytovanim €innosti stavebného dozoru, Od tejto povinnosti ho mdze oslobadit’ iba
objedndvatel’ pisomnym vyhldsenim.

. Poskytovatel' je povinny po skonCeni vykonu stavebného dozoru protokoldme odovzdaf bez

zbytoéného odkladu objedndvatelovi veei, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zélezitosti podl'a
tejto zmluvy,

Clanok V
Splnomacnenie

. Objednavatel splnomociiuje poskytovatel's k tomu, aby potas trvania tejto zmluvy konal v jeho

mene a na jeho {cet s prislunymi organmi, organiziciami, pravnickymi a fyzickymi osobami vo
vietkych zaleZitostiach spojenych s vykonom &innosti stavebného dozoru podla tejto zmiluvy.

Clanok VI
Zodpovednost za vady a zmluvié pokuty

. Poskytovatel je povinny stavebny dozor vykondvat' osobne s vynaloZenim odbornej  starostlivosti,

podl'a pokynov objedndvatel’a a v stlade s jeho zaujmami v ramei dohodnutych podmienok zmluvy,
a v stanovenych terminoch, V pripade porudenia uvedenej povinnosti poskytovatel's, je objednavatel
opravneny od zmluvy okamZite odstipit. Utinky odstipenia nastavaji okamihom jeho dorudenia
poskytovatelovi.

Poskytovatel zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od objednivatela pri vykone stavebného
dozoru ako aj na veeiach prevzatych pri vykone stavebného dozoru od tretich 0s0b, ibaZe tito Skodu
nemohol odvritit’ ani pri vynaloZeni vietkej odborne] starostlivosti,

. Poskytovatel' zodpovedé aj za 8kodu, ktora vznikne objednavatelovi v pripade ak stavba nebude

v désledku porusenia povinnosti poskytovatel'a stanovenych touto zmluvou zrealizovand v stlade
s projektovou dokumentéciou, prisluSnymi povoleniami , pravnymi predpismi a zmluvou o dielo.

. Poskytovatel nezodpoveda za Ekodu, ktorej povod spotiva v nedostatkoch podkladov a &innosti

zabezpetovanych priamo objednavatel'om. Rovnako nezodpoveda za $kodu, ktord bola spOsobena
pouZitim podkladov od objedndvatela, ak poskytovatel’ ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne ak na ich nevhodnost’ objednavatela upozornil a ten na ich
pouziti trval,

Ak poskytovatel nezabezpeti vykon stavebného dozoru v rozsahu alebo v terminoch stanovenych v
tejto zmluve alebo ak nekond v Iehotich stanovenych v zmluve o diclo uzavretej so zhotovitelom
stavby, mGZe si objedndvatel’ uplatnit’ u poskytovatela zmluvni pokutu vo vyikel00,00 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie ustanoveni tejto zmluvy.

Ak objednavatelovi porudenim povinnosti zo strany poskytovatel’a vznikla Skoda, ma objedndvatel’
sufasne s ndrokom na zaplatenic zmluvnej pokuty aj narok na néhradu Skody v plnej vygke.

O sposobe nihrady skody bude oboma zmluvnymi stranami bez zbytotného odkladu spisany
protokol.

Poskytovatel sa zaviizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavkou tovaru, vykonanim
diela a poskytovanim sluzieb kedykolvek podla pofas platnosti a Géinnosti prisluinej zmluvy
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku uzavretej objedndvatelom ako prijimatel'om
nendvratného finanéného prispevku za t&elom financovania predmetnych tovarov, diela a sluzieb,
a to zo strany opravnenych 0sdb na vykon kontroly/auditu v zmysle prislunych pravnych predpisov
SR a EU, najma zékona &. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Eurdpskeho
spologenstva v zneni neskoriich predpisov a zdkona &. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite
aozmene adoplneni niektorych zikonov vzneni neskorsich predpisov a prisludng] zmluvy
o nendvratnom finanénom prispevku a jej priloh vritane Vicobeenych zmluvnych podmienok pre
takéto zmluvy a poskytniit’ tymto orgdnom riadne a véas vietku potrebni sG&innost. Porudenie tejto
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povinnosti poskytovatela je podstatnym porufenim zmluvy, ktoré opraviiuje objedndvatela od
zmluvy odstapit’,
9. Opravnené osoby st na vykon kontroly/auditu si najmii:
a) Poskytovatel' NFP a nim poverené asoby,
b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,
c¢) Najvyssi kontrolny tirad SR, Urad vlddneho auditu, Certifikany orgdn a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujiice orgdny a osoby poverené na yykon kontroly/auditu,
¢) Splnomocneni zéstupcovia Buropskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f) Organ :r.ahc:?peuuuc:l ochranu finanényeh ziujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislu§nymi pravnymi
predpismi SR a pravaymi aktmi EU.

Clénok V11
Osobitné dojednania

1. Této zmluva sa uzatvéra na dobu urtitt, do ukongenia realizdcie stavby. Ukondenim realizicie stavby
sa pre Geely tejto zmluvy rozumie kumulativne splnenie tychto podmienok:
a) podpisanic protokolu o odovzdani a prevzati prac,
b) odstranenie zavad a nedorobkov a
¢) vypratanie staveniska zhotovitef'om stavby,
2. Téato zmluva zanika:
2. luplynutim ¢asu, na ktory bola uzavretd,
2.2ak sa nestane Gcinnou v siilade s Elankom VI bod | tejto zmluvy,
2.3pisomnou dohodou zmluvnych strén, a to ku ditu uvedenému v dohode,
24 Jednostrannym odstipenim od zmluvy 2o strany objednavatel'a, ak poskytovatel porudi nicktor
20 svojich povinnosti $pecifikovanych v glanku I tejto nnluvy.

3. Uginky odstapenie od zmluvy nastivaji okamihom odstipenia, t. j. jeho doruéenia druhej zmluvnej
strane, _

4. Po nadobudnuti G¢innosti odstipenia od zmiuvy zrealizuje poskytovatel’ bezodkladne nevyhnutné
opatrenia na okamZit¢ a riadne ukongenie vykonu stavebného dozoru tak, aby objednavatelovi
nevznikla Ziadna Skoda.

5. Zmluvné strany si dohodli zédkaz postapenia pohl'adavky poskytovatela, resp. jej Casti, voé

objednavatel'ovi bez predchadzajiiceho pisomného sihlasu objednévatela.

Clanok VII
Vyssia moc

L. Pre Glely tejto zmluvy sa za vy38iu moe povaZuji pripady, ktoré nie sG zavislé od vdle
zmluvnych stran, zmluvné strany ich neméZu ovplyvnitl’ a ani s najvigsou starostlivostou ich
zmluvné strany nemdZzu predvidat’ alebo odvritit’ - vojnovy stav, mobilizicia, Zivelné pohromy,
opatrenia 3titu a pod., a ktoré zaroveii ovplyviluji riadne a véasné plnenic zaviizkov zmluvnych

stramn.

2. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoZnym z dévodu vyskytnutia sa vy$sej moci, zmluvnd
strana, ktord sa bude cheiet” odvolat’ na vy§3iu moe, poziada druht stranu o tpravu zmluvy
vo vztahu k Casu plnenia.

3. AKk pripad vy8§ej moci uvedeny v zmluve nastane a k porugeniu zmluvnych povinnosti doglo
prave v stvislosti s nim, druhd zmluvng strana nebude opravnend v dosledku takéhoto porusenia
pozadovat’ nahradu $kody alebo zaplatenie zmluvnej pokuty.
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6.

Clanok 1X
Zaveredné ustanovenia

Tito zmluva nadobiida platnost’ ditom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a iginnost’ po
zverejneni zmluvy v stlade s § 47a ods. | Qbcianskeho zdkonnika,

. Thto zmluvu moZno zmenit' pocas jej trvania bex nového verejného obstardvania len v silade

¥

s ustanoveniami § 18 Zidkona ¢ 343/2015 Z. 2 o vergjnom obstardvani a o zmene a doplneni
nicktorych zikonov v platnom zneni,

. Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomne, a to o&islovanymi

dodatkami, schvilenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa zaviizujii, Ze vietky spory, ktoré vyplynii v stvislosti s touto Zmluvou o dielo
budi riedit’ prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode, V pripadoch, kedy ani potom neddjde
k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budd ricdené podla prislu¥nyeh
ustanoveni Obchodného zikonnika a ostatnych vicobecne zavéznych priavnych predpisov
vieobecnymi sidmi SR, Zimluvné strany vyluduji riedenie pripadnych majetkovych sporov z tohto
zmluvného vzfahu alebo sporov, ktoré moézu zneho v budiicnosti vzniknat, v rozhodeovskom
konani. Tymito predpismi sa riadia aj vatahy neupravené v tejto Zmluve o dielo,

. Této zmluva je vyhotovend v 4 rovnopisoch, pricom tri vyhotovenia obdrzi objednavatel’ a jedno

vyhotovenie obdrzi poskytovatel’, _ _

Zmluvné strany prehlasuji, ze tito zmlavu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si zmluvné strany riadne
preditali, porozumeli jej obsahu a na znak siihlasu s touto zmluvou ju podpisuji,

VKrdli,dia 7> G 202D V Lutenci, diia 08.06.2023.

Frantisek Béres Vojtech Ottmér
starosta konatel
objednavatel’ poskytovatel’
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