

**ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV
NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU V RÁMCI
PROGRAMU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A OCHRANU KLÍMY LIFE
PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020**

ČÍSLO ZMLUVY: 27/2022/7.7

TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
IČO: 42181810
DIČ: 2023106679
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK 14 8180 0000 0070 0038 9046
konajúci: Mgr. Milan Chrenko, MSc., minister

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijemca

názov: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
sídlo: Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica
IČO: 17058520
DIČ: 2021526188
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK16 8180 0000 0070 0066 1580
konajúci: RNDr. Dušan Karaska, generálny riaditeľ

(ďalej len „Prijemca“)

1.3. Poskytovateľ a Prijemca uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov medzi sebou túto zmluvu o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu (ďalej len „**prostriedky na spolufinancovanie**“).

- 1.4. Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh sa ďalej označuje ako „**Zmluva o spolufinancovaní**“. Poskytovateľ a Prijemca sa pre účely tejto Zmluvy o spolufinancovaní označujú ďalej spoločne ako „**Zmluvné strany**“.
- 1.5. Táto Zmluva o spolufinancovaní sa uzatvára v nadväznosti na grantovú zmluvu, ktorú uzatvorila dňa 27.7.2020 Európska komisia (ďalej len „EK“) a koordinujúci príjemca ako príjemca finančného príspevku (ďalej len „Grantová zmluva“). Grantová zmluva upravuje zmluvné podmienky, práva a povinnosti medzi EK a koordinujúcim príjemcom pri poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu Európskej únie (EÚ) na realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o grant predloženej žiadateľom o grant EK.

Kód projektu:

LIFE19 NAT/SK/000895

Názov projektu:

Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu

LIFE endemic PANALP

Kód žiadosti o spolufinancovanie:

ZoS/ LIFE19 NAT/SK/000895

(ďalej len „Projekt“).

- 1.6. Práva a povinnosti, ako aj finančné záväzky medzi koordinujúcim príjemcom a pridruženými príjemcami upravuje zmluva/ dohoda o spolupráci uzavretá individuálne s každým pridruženým príjemcom (ďalej len „Partnerská zmluva“).

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANÍ

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy o spolufinancovaní je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijemcom pri poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie zo strany Poskytovateľa Prijemcovi na realizáciu Určených aktivít Projektu realizovaných Prijemcom zo Slovenskej republiky (ďalej len „SR“).
- 2.2. Účelom tejto Zmluvy o spolufinancovaní je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijemcu, a to poskytnutím prostriedkov na spolufinancovanie na základe schválenej Žiadosti o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu (ďalej len „Žiadosť o spolufinancovanie“). Účelom poskytnutia prostriedkov na spolufinancovanie je úhrada schválených oprávnených výdavkov Prijemcu v dohodnutom pomere k celkovým výdavkom Projektu, a to po predložení zúčtovania Prijemcom a za podmienok uvedených v tejto Zmluve o spolufinancovaní.
- 2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy o spolufinancovaní poskytne prostriedky na spolufinancovanie Prijemcovi výlučne za predpokladu, že Prijemcovi vznikne nárok na grant z EÚ na realizáciu Určených aktivít Projektu na základe Grantovej zmluvy a Partnerskej zmluvy. Poskytovateľ poskytne Prijemcovi spolufinancovanie v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o spolufinancovaní, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o spolufinancovaní odkazuje a s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právne záväznými aktmi Európskej únie (ďalej len „**právne predpisy SR a EÚ**“). Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti Zmluvy o spolufinancovaní

a je podmienený uzatvorením Grantovej zmluvy. Poskytnutie príspevku na základe Zmluvy o spolufinancovaní je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v Zmluve o spolufinancovaní.

- 2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že začiatkom realizácie Projektu je dátum: **01.09.2020**, ktorý sa zhoduje so začiatkom realizácie Projektu stanoveným v Grantovej zmluve medzi koordinujúcim príjemcom Projektu a EK.
- 2.5. Príjemca sa zaväzuje prijať poskytnuté prostriedky na spolufinancovanie a použiť ich v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve o spolufinancovaní a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas v súlade s Grantovou zmluvou a Partnerskou zmluvou, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, ktorým je **28.02.2027**. Finančné ukončenie Projektu nastáva dňom pripísania záverečnej platby na účet Príjemcu.
- 2.6. Prostriedky na spolufinancovanie poskytnuté v zmysle tejto Zmluvy o spolufinancovaní sú prostriedkami štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch EÚ a SR (najmä zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
- 2.7. Podrobné pravidlá čerpania prostriedkov zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR, týkajúce sa najmä oprávnenosti výdavkov, upravuje riadiaca dokumentácia programu LIFE. Ustanovenia v riadiacej dokumentácii programu LIFE sú pre Príjemcu záväzné.

3. VÝDAVKY PROJEKTU

- 3.1. Poskytovateľ a Príjemca sa dohodli na nasledujúcom:
 - a) Celkový schválený rozpočet na realizáciu Určených aktivít Projektu predstavuje sumu **620 250,00 EUR** (slovom: šesťstodvadsaťtisíc dvestopäťdesiat eur).
 - b) Poskytovateľ poskytne Príjemcovi prostriedky na spolufinancovanie Určených aktivít Projektu najviac do výšky **154 963,00 EUR** (slovom: stopäťdesiatštyritisíc deväťstošesťdesiattri eur) zo štátneho rozpočtu SR, čo predstavuje 24,90% z celkového schváleného rozpočtu na realizáciu Určených aktivít Projektu uvedeného v písm. a) tohto bodu.
 - c) Príjemca má k dispozícii zdroje financovania Projektu z príspevku Európskej komisie vo výške 465 187,00 EUR (slovom štyristošesťdesiatpäťtisíc stoosemdesiatšesťdesiat eur), čo predstavuje 75% z celkového schváleného rozpočtu na realizáciu Určených aktivít Projektu uvedeného v písm. a) tohto bodu.
 - d) Príjemca zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 100,00 EUR (slovom: sto eur), čo predstavuje 0,02% z celkového schváleného rozpočtu na realizáciu Určených aktivít Projektu uvedeného v písm. a) tohto bodu.
 - e) Príjemca zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Určených aktivít Projektu.

- 3.2. Prijemca sa zaväzuje použiť prostriedky na spolufinancovanie výlučne na úhradu schválených oprávnených výdavkov na realizáciu Určených aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o spolufinancovaní.
- 3.3. Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie realizácie aktivít Projektu stanovené v Grantovej zmluve a v čl. 2 Zmluvy o spolufinancovaní. Oprávnené obdobie pre výdavky je zhodné s oprávneným obdobím pre náklady, v preukázaných prípadoch môže byť predĺžené o lehotu nevyhnutnú pre úhradu mzdových výdavkov, ktoré vznikli v čase realizácie aktivít Projektu, ako aj faktúr prijatých v čase realizácie aktivít Projektu.
- 3.4. Prijemca nesmie požadovať na realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok, ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EK a Recyklačného fondu.
- 3.5. Prijemca berie na vedomie, že ustanovením bodu 3.1. tohto článku Zmluvy o spolufinancovaní nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou o spolufinancovaní si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa článku 1 bod 1.5. tejto Zmluvy o spolufinancovaní. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v článku 1 tejto Zmluvy o spolufinancovaní.
- 4.2. Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou o spolufinancovaní bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom, a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijemca povinný uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa článku 1 bod 1.5. tejto Zmluvy o spolufinancovaní. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
- 4.3. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme písomnosť zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte v odbernej lehote, písomnosť sa považuje za doručeníu tretím dňom po vrátení písomnosti odosielateľovi, aj keď sa adresát o obsahu uloženej písomnosti nedozvedel.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1. Zmluva o spolufinancovaní nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o spolufinancovaní v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR zabezpečí Poskytovateľ.
- 5.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva o spolufinancovaní neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú súhlas s jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

- 5.3. Zmluva o spolufinancovaní sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí uplynutím 5 rokov odo dňa finančného ukončenia Projektu podľa článku 2 bod 2.5. tejto Zmluvy o spolufinancovaní. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o spolufinancovaní sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014-2020, 2. Žiadosť o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu, 3. Rozpočet a časový harmonogram realizácie projektu a 4. Podpisové vzory. Prijemca týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh k tejto Zmluve o spolufinancovaní oboznámil a berie na vedomie, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.
- 5.4. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom, ak tak určí Poskytovateľ.
- 5.5. Prijemca je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu alebo doplnenie osôb oprávnených konať v mene Prijemcu a doručiť Poskytovateľovi nové podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc. V prípade zmeny zástupcu je Prijemca povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu.
- 5.6. Prijemca vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o spolufinancovanie.
- 5.7. Prijemca vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom tejto Zmluvy o spolufinancovaní sú pravdivé a zostávajú účinné aj v čase podpisu tejto Zmluvy o spolufinancovaní v nezmenenej forme.
- 5.8. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy o spolufinancovaní stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o spolufinancovaní. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o spolufinancovaní a obsah jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy o spolufinancovaní formou dodatku k Zmluve o spolufinancovaní.
- 5.9. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy o spolufinancovaní, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle zákonov uvedených v článku 2 bod 2.6. tejto Zmluvy o spolufinancovaní, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy o spolufinancovaní alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy

o spolufinancovaní, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR.

- 5.10. Táto Zmluva o spolufinancovaní je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o spolufinancovaní dostane Prijemca 1 rovnopis a Poskytovateľ 3 rovnopisy. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 5.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy o spolufinancovaní riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy o spolufinancovaní, a preto ju na znak súhlasu podpísali.

Prílohy:

1. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014-2020
2. Žiadosť o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu
3. Rozpočet a časový harmonogram realizácie projektu
4. Podpisové vzory

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa :

Podpis:

Mgr. Milan Chrenko, MSc.
minister životného prostredia Slovenskej republiky

Za Prijemcu v....., dňa:

Podpis:

RNDr. Dušan Karaska
generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
PROSTRIEDKOV NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU ZO ŠTÁTNEHO
ROZPOČTU V RÁMCI PROGRAMU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A OCHRANU
KLÍMY LIFE PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020**

Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ a na strane druhej Prijemca prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“).

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014 – 2020. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy bez VZP, platia ustanovenia Zmluvy bez VZP.

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijemcom sa riadia Zmluvou o spolufinancovaní, všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o spolufinancovaní odkazuje, v ich platnom znení a právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) a Európskej únie (ďalej len „EÚ“). Základné postupy a pravidlá pridelovania prostriedkov na spolufinancovanie zo ŠR sú predmetom *Mechanizmu čerpania prostriedkov na spolufinancovanie projektov v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE v programovom období 2014 – 2020*, ktorý bol vydaný rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky.

Podrobné pravidlá čerpania prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, týkajúce sa najmä oprávnenosti výdavkov, upravuje *Príručka pre prijemcu spolufinancovania projektov LIFE zo štátneho rozpočtu v programovom období 2014-2020* (ďalej len „Príručka pre prijemcu“). Ustanovenia Príručky pre prijemcu sú pre Prijemcu záväzné.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY A VÝKLAD POJMOV

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijemcom tvoria najmä:

Právne predpisy

- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“),
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“),
- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov¹,
- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov².

¹ Pre verejné obstarávania preukázateľne začaté do 17.4.2016

² Pre verejné obstarávania preukázateľne začaté od 18.4.2016

Pojmy a skratky

Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijemcom na účely Zmluvy o spolufinancovaní, ak nie je v Zmluve o spolufinancovaní osobitne dohodnuté inak, sú najmä:

Administratívna finančná kontrola - samostatný proces kontroly vykonávaný formou administratívnej finančnej kontroly v zmysle § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na úrovni projektu je výkon tejto kontroly povinný najmä pri kontrole verejného obstarávania (ďalej len „VO“) a kontrole žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“) a to vo vzťahu ku všetkým prijatým ŽoP príjemcov spolufinancovania bez výnimky;

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijemcom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre príjemcu a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, finančnými prostriedkami a výdavkami;

Bezodkladne – najneskôr do 7 dní od vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre počítanie lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktoré boli Prijemcom spolufinancovania skutočne vynaložené v období realizácie projektu v zmysle Zmluvy o spolufinancovaní a v súlade s pravidlami oprávnenosti definovanými v Príručke pre príjemcu spolufinancovania projektov LIFE zo štátneho rozpočtu v programovom období 2014-2020. Výdavky Prijemcu spolufinancovania, ktoré súvisia výlučne s realizáciou Určených aktivít projektu v rámci oprávneného obdobia vo forme nákladov (v období realizácie aktivít) a výdavkov Prijemcu spolufinancovania (v odôvodnených prípadoch môžu byť výdavky uhradené po ukončení realizácie aktivít v období do finančného ukončenia projektu);

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ nie je výslovne uvedené, že ide o pracovný deň;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Finančná kontrola na mieste - je popri kontrole ŽoP samostatným procesom kontroly vrátane samostatného výstupu z finančnej kontroly na mieste, vykonanej formou administratívnej finančnej kontroly v zmysle § 9 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Finančná korekcia - percentuálne zníženie oprávnených výdavkov v prípade zistenia pochybení v procesoch verejného obstarávania;

Finančný príspevok na prípravu projektu - finančné prostriedky poskytnuté za účelom prípravy projektovej dokumentácie v rámci výzvy Európskej komisie (ďalej len „EK“) koordinujúcemu príjemcovi schváleného projektu zo strany Európskej komisie a na základe schválenej žiadosti o spolufinancovanie projektu;

Grantová zmluva - zmluva uzatvorená medzi Európskou úniou (ďalej len „EÚ“) zastúpenou EK a koordinujúcim príjemcom projektu;

Koordinujúci príjemca – je hlavným realizátorom Projektu zodpovedným za zabezpečenie jeho implementácie. Je jediným kontaktným bodom pre komunikáciu s EK. Musí byť priamo zapojený do technickej implementácie projektu a šírenia jeho výsledkov;

Monitorovacia správa – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijemca Poskytovateľovi vo formáte určenom Poskytovateľom;

Národný orgán - úlohu Národného orgánu plní poverená sekcia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. K úlohám Národného orgánu patria okrem iného aj zabezpečenie národného spolufinancovania projektov LIFE zo štátneho rozpočtu (v súlade so slovenskou legislatívou), potvrdzovanie oprávnenosti partnerov v súlade s národnou legislatívou, kontrola výdavkov určených na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a iné;

Neoprávnený výdavok – výdavok, ktorý je v rozpore so Zmluvou o spolufinancovaní, nespĺňa podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle Príručky pre príjemcu spolufinancovania projektov LIFE zo štátneho rozpočtu v programovom období 2014-2020. Pojem neoprávnený výdavok má dočasný charakter len v prípade, ak nie je podložený úplnou podpornou dokumentáciou. Po doplnení podpornej dokumentácie Prijemcom môže byť zodpovedným orgánom preklasifikovaný na výdavok oprávnený;

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť – prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Partnerská zmluva – dvojstranný, príp. viacstranný právny úkon stanovujúci práva a povinnosti koordinujúceho príjemcu a pridružených príjemcov pri spoločnej realizácii aktivít Projektu;

Preukázané porušenie právnych predpisov - napr. porušenie právnych predpisov SR a EÚ deklarované rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie, súdu a pod.;

Pridružený príjemca – je príjemcom, ktorý musí vždy prispievať k technickej realizácii projektu a byť zodpovedný za implementáciu jednej alebo viacerých aktivít Projektu. Poskytuje koordinujúcemu príjemcovi všetku dokumentáciu potrebnú pre splnenie jeho povinností voči EK;

Príjemca grantu – subjekt implementujúci projekt na základe grantovej zmluvy uzatvorenej s EK;

Príjemca spolufinancovania - subjekt implementujúci projekt na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014 - 2020 uzatvorenej s MŽP SR;

Projekt - ekonomicky nedeliteľný súbor prác s jasne identifikovaným cieľom, podrobne vypracovaným plánom aktivít, finančným krytím a technickými aspektmi realizácie prezentovaný spravidla formou formulára Žiadosti o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu;

Realizácia aktivít projektu – obdobie, v rámci ktorého príjemca realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu až do ukončenia všetkých aktivít Projektu;

Refundácia – úhrada z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktorá je uhradená na základe žiadosti o platbu, t. j. nárokovanie skutočne vynaložených a zrealizovaných výdavkov v súvislosti s projektom;

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so zmluvou o spolufinancovaní, grantovou zmluvou, partnerskou zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ, nariadením o programe, riadiacou dokumentáciou a príslušnou výzvou;

Schválená žiadosť o spolufinancovanie – žiadosť o prostriedky na spolufinancovanie, v rozsahu a obsahu v akom bola schválená Poskytovateľom, a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o účtovníctve**“);

Udržateľnosť výsledkov projektu – zodpovednosť príjemcu zabezpečiť využívanie výsledkov projektu po ukončení realizácie projektu, ktorá spočíva v stanovení aktivít v písomnom dokumente s názvom After-LIFE plán a v zabezpečení ich realizácie. Udržateľnosť výsledkov projektu môže byť kedykoľvek počas 5 rokov po ukončení realizácie projektu predmetom kontroly zo strany Národného orgánu;

Ukončenie realizácie projektu - projekt sa považuje za ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu aktivít projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu). Momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu; **finančné ukončenie realizácie projektu** nastáva dňom pripísania záverečnej platby zo štátneho rozpočtu na účet príjemcu;

Určené aktivity Projektu – vyčlenená časť aktivít Projektu, ktoré realizuje koordinujúci príjemca, resp. pridružení príjemcovia zo SR, a na realizovanie ktorých je určené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na základe zmluvy o spolufinancovaní a na základe grantovej zmluvy aj spolufinancovanie z rozpočtu EÚ;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v zmluve o spolufinancovaní, v grantovej zmluve, v partnerskej zmluve, v právnych predpisoch SR a EÚ, v nariadení o programe, v riadiacej dokumentácii a v príslušnej výzve;

Verejné obstarávanie – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle platného a účinného zákona o verejnom obstarávaní v súvislosti s výberom dodávateľa aktivít projektu;

Výsledky projektu - priamy efekt realizácie aktivít projektu po ukončení jeho realizácie (napr. obnova mokradí, zlepšenie vodného režimu, ochrana vybraných biotopov a pod.);

Zverené aktivity Projektu - vyčlenená časť aktivít, ktoré realizuje Príjemca, na realizovanie ktorých je určené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR v nadväznosti na poskytnuté prostriedky z rozpočtu EÚ v zmysle grantovej zmluvy;

Žiadosť o grant - dokument vypracovaný žiadateľom o grant v stanovenej forme, ktorým žiadateľ žiada EK o schválenie projektu;

Žiadosť o platbu – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh. Na základe tohto dokumentu sú príjemcovi uhrádzané finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu;

Žiadosť o spolufinancovanie - dokument vypracovaný žiadateľom o spolufinancovanie v stanovenej forme, ktorým žiada MŽP SR ako Národný orgán o poskytnutie príspevku zo ŠR na spolufinancovanie projektu už schváleného zo strany EK, ku ktorému bola uzavretá grantová zmluva s EK.

Článok 1 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijemca sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o spolufinancovaní tak, aby bol Projekt realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijemca zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje.
3. Zmluva o spolufinancovaní sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijemcom. Akákoľvek zmena týkajúca sa Prijemcu najmä splnutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva, ako aj akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Prijemcu počas platnosti a účinnosti Zmluvy o spolufinancovaní sa považuje za podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť.
4. Prijemca sa zaväzuje, že v období 5 rokov od ukončenia realizácie aktivít Projektu nedôjde k podstatnej zmene Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o spolufinancovaní.
6. Prijemca je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu Zmluvy o spolufinancovaní s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.
7. Prijemca spolufinancovania zo ŠR má povinnosť zabezpečiť udržateľnosť výsledkov projektu po dobu 5 rokov od dátumu ukončenia realizácie Projektu stanoveného v zmluve o spolufinancovaní. Udržateľnosť výsledkov projektu môže byť kedykoľvek počas stanovenej doby predmetom kontroly zo strany Poskytovateľa v zmysle čl. 12 ods. 7 týchto VZP. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa zabezpečenia udržateľnosti výsledkov projektu zo strany Prijemcu upravuje Príručka pre príjemcu.
8. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy o spolufinancovaní. V prípade, ak má zmluvná strana za to, že druhá zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju vyzvať na nápravu, ak je takáto náprava z hľadiska ustanovení tejto Zmluvy o spolufinancovaní a platného právneho poriadku možná. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť sporné situácie, ktoré medzi nimi vzniknú pri plnení tejto Zmluvy o spolufinancovaní, primárne dohodou alebo mechanizmami, ktoré zmluvným stranám poskytuje táto Zmluva o spolufinancovaní, platné právne predpisy a riadiaca dokumentácia, ktorou sa riadia vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle ustanovení tejto Zmluvy o spolufinancovaní. Ustanoveniami tohto bodu Zmluvy o spolufinancovaní nie je dotknuté právo zmluvnej strany na odstúpenie od Zmluvy v zmysle ustanovení tejto Zmluvy o spolufinancovaní.

Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁČ PRIJEMCOM

1. Prijemca má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijemca je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, stavebných prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade s legislatívou platnou a účinnou v čase zadávania zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác.

3. Prijemca je povinný predložiť Poskytovateľovi na kontrolu dokumentáciu z verejného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu. V prípade, že Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov EÚ a SR, nepripustí výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania do financovania.
4. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa obstarania služieb, stavebných prác a tovarov, upravuje Príručka pre príjemcu

Článok 3 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE, PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY A ÚPRAVA ROZPOČTU VO VZŤAHU K EK

1. Prijemca je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o spolufinancovaní pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy s predpísaným obsahom a v predpísanej forme v súlade s ustanoveniami Príručky pre príjemcu.
2. Prijemca je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania voči Prijemcovi, o vstupe Prijemcu do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
3. Prijemca je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
4. V prípade modifikácie rozpočtu Projektu na úrovni EK je Prijemca povinný Poskytovateľa bezodkladne informovať o takejto zmene a predložiť záväzný dokument potvrdzujúci modifikáciu.
5. Prijemca je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o finančných korekciách rozpočtu zo strany EK. Porušenie tejto povinnosti zo strany Prijemcu je podstatným porušením Zmluvy o spolufinancovaní.

Článok 4 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijemca je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o spolufinancovaní informovať verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy o spolufinancovaní získa, resp. získal formou prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR.
2. Prijemca sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané na verejnosť budú obsahovať odkaz na Poskytovateľa.

Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijemca sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace so Zmluvou o spolufinancovaní pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijemcu.

Článok 6 *PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ*

1. Prijemca je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o spolufinancovaní na iný subjekt len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Ak Prijemca prevedie práva a povinnosti zo Zmluvy o spolufinancovaní na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, Prijemca je povinný vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v súlade s článkom 10 týchto VZP.
2. Prijemca je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv a povinností zo Zmluvy o spolufinancovaní a to bezodkladne, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.
3. Postúpenie pohľadávky Prijemcu na vyplatenie prostriedkov na spolufinancovanie na tretiu osobu nie je na základe dohody zmluvných strán možné. V prípade postúpenia pohľadávky Prijemcu na vyplatenie prostriedkov na spolufinancovanie na tretiu osobu, Prijemca je povinný vrátiť prostriedky na spolufinancovanie, alebo ich časť v súlade s článkom 10 týchto VZP.
4. Po uskutočnení prechodu alebo prevodu práv na iný subjekt za splnenia vyššie uvedených podmienok je možné pokračovať v realizácii Projektu.

Článok 7 *REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU*

1. Prijemca sa zaväzuje zrealizovať aktivity Projektu v súlade so Zmluvou o spolufinancovaní a s grantovou zmluvou v rámci programu LIFE uzavretou medzi koordinujúcim príjemcom projektu LIFE a EK.
2. Prijemca je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o spolufinancovaní a ukončiť realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.5. Zmluvy o spolufinancovaní. Porušenie tejto povinnosti Prijemcom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o spolufinancovaní, s ktorým súvisí povinnosť Prijemcu vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť postupom stanoveným v čl. 10 ods. 3 až 10 týchto VZP, v opačnom prípade sa na toto porušenie Zmluvy o spolufinancovaní bude aplikovať ustanovenie § 31 ods. 7 druhá veta zákona o rozpočtových pravidlách.
3. Povinnosti Prijemcu pri predkladaní zúčtovania použitých finančných prostriedkov, ktoré mu boli poskytnuté Poskytovateľom na základe Zmluvy o spolufinancovaní upravuje Príručka pre príjemcu.
4. Prijemca počas realizácie Projektu najmä:
 - a) nesmie podstatne meniť schválený Projekt v tej miere, že by zmena narušila povahu Projektu;
 - b) nesmie podstatne meniť schválený Projekt v tej miere, že by zmena znamenala poskytnutie neoprávnenej výhody podnikateľskému subjektu alebo právnickej osobe verejného práva; nesmie meniť Projekt ani tak, aby došlo k porušeniu ustanovení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;

- c) nesmie jednostranne meniť Projekt akýmkoľvek iným spôsobom, ako je uvedené vyššie pod písm. a) a b);
 - d) je povinný písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o spolufinancovaní, alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o spolufinancovaní týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijemca čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o spolufinancovaní, a to do 15 pracovných dní od ich vzniku. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu Zmluvy o spolufinancovaní. Pokiaľ ide o zmenu, ktorej uskutočnenie závisí od vydania rozhodnutia Poskytovateľom o tejto zmene, kladné rozhodnutie Poskytovateľa o tejto zmene sa stane prílohou Zmluvy o spolufinancovaní;
 - e) je povinný na požiadanie Poskytovateľa bezodkladne predložiť doplňujúce informácie týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie prostriedkov na spolufinancovanie v prípade:
- a) nepodstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní Prijemcom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijemcu,
 - b) podstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní Prijemcom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o spolufinancovaní, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijemcu,
 - c) ak poskytnutiu prostriedkov na spolufinancovanie bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) začatia trestného stíhania Prijemcu alebo osôb konajúcich v mene Prijemcu za trestný čin súvisiaci s realizáciou aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ oznámi Prijemcovi pozastavenie poskytovania prostriedkov na spolufinancovanie, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijemcovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania prostriedkov na spolufinancovanie.
7. Ak Prijemca odstráni zistené porušenia Zmluvy o spolufinancovaní v zmysle ods. 5 tohto článku VZP, je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o spolufinancovaní. Poskytovateľ overí, či došlo k odstráneniu predmetných porušení Zmluvy o spolufinancovaní a v prípade, že nedostatky boli Prijemcom odstránené, obnoví poskytovanie prostriedkov na spolufinancovanie Prijemcovi.
8. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 písm. c) tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie spolufinancovania Prijemcovi.
9. Prijemca je povinný Poskytovateľa informovať o prijatí prvej platby z EK, spolu s výpisom z účtu, na ktorý Prijemca prijal prvú platbu z EK, bezodkladne po podpise Zmluvy o spolufinancovaní, resp. bezodkladne po tejto skutočnosti. V prípade, že Prijemca je pridruženým príjemcom Projektu, preukazuje poskytnutie finančných prostriedkov z EK na základe výpisu z účtu, na ktorý Prijemca ako pridružený príjemca v Projekte od koordinujúceho príjemcu prijal prvú platbu.

10. Prijemca je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečné zúčtovanie Projektu schválené zo strany EK spolu s After-LIFE plánom do 10 pracovných dní od jeho prijatia z EK, resp. od koordinujúceho príjemcu. Ak bude EK krátiť výdavky na projekt a celkové oprávnené výdavky budú znížené, Poskytovateľ je oprávnený krátiť prostriedky zo štátneho rozpočtu SR na projekt pri záverečnej platbe.
11. Prijemca je povinný Poskytovateľovi zaslať spolu so záverečnou žiadosťou o platbu písomné oznámenie o prijatí záverečnej platby zo strany EK. Spolu s oznámením Poskytovateľovi zasiela aj výpis z účtu, na ktorý prijal záverečnú platbu z EK, resp. záverečnú platbu od koordinujúceho príjemcu v prípade, že príjemcom prostriedkov na spolufinancovanie je pridružený príjemca Projektu.
12. Prijemca je povinný informovať Poskytovateľa o predĺžení realizácie aktivít Projektu do 14 dní od vydania rozhodnutia EK o umožnení predĺženia realizácie aktivít Projektu. V prípade, že toto predĺženie realizácie Projektu môže mať vplyv na aktivity Projektu financované z prostriedkov na spolufinancovanie poskytnutých na základe Zmluvy o spolufinancovaní, zmluvné strany uzavrú písomný dodatok k Zmluve o spolufinancovaní o predĺžení realizácie aktivít Projektu.
13. Prijemca je povinný do 10 pracovných dní od mimoriadneho ukončenia grantovej zmluvy uzavretej s EK písomne oznámiť Poskytovateľovi dôvody a dátum ukončenia grantovej zmluvy.

Článok 8 ZMENA ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANÍ

1. Zmluvu o spolufinancovaní je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek podstatné zmeny a doplnenia musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o spolufinancovaní, pokiaľ v Zmluve o spolufinancovaní nie je uvedené inak. Podstatné zmeny Projektu sú najmä predĺženie realizácie aktivít Projektu, ktoré sú financované z prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o spolufinancovaní, zmena výšky položiek rozpočtu a presuny medzi položkami rozpočtu nad 20% z hodnoty kategórie výdavku rozpočtu daného príjemcu.
2. V prípadoch, kedy zmena Projektu podlieha schvaľovaniu na úrovni EK a schválenie takejto zmeny má za následok uzavretie dodatku ku grantovej zmluve s EK a takáto zmena má vplyv na aktivity Projektu financované z prostriedkov na spolufinancovanie poskytnutých na základe Zmluvy o spolufinancovaní, úprava dotknutých častí Zmluvy o spolufinancovaní sa vždy vykoná formou písomného a očíslovaného dodatku podľa ods. 1 tohto článku VZP.
3. Prijemca je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o spolufinancovaní, alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o spolufinancovaní týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijemca čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o spolufinancovaní, a to bezodkladne od ich vzniku.
4. Zmena Zmluvy o spolufinancovaní nie je potrebná v prípade nepodstatnej zmeny Projektu, t. j. ak ide o zmenu skutočného plnenia časového harmonogramu jednotlivých aktivít, ktorá nemá za následok zmenu termínu ukončenia realizácie aktivít projektu uvedeného v Zmluve, ak dôjde k zmene čísla účtu príjemcu uvedeného v Zmluve, ak dôjde k zmene identifikačných a kontaktných údajov zmluvných strán, ktorá nemá za následok zmenu v subjekte Poskytovateľa, resp. v ďalších prípadoch uvedených

v Príručke pre príjemcu; v takomto prípade postačuje bezodkladné písomné oznámenie o zmene údajov doručené druhej zmluvnej strane formou doporučeného listu. Zmena Zmluvy o spolufinancovaní nie je potrebná taktiež v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

5. Nové verzie dokumentov, resp. príloh k Zmluve písomne oznámené v prípade nepodstatnej zmeny Projektu v súlade s čl. 8 ods. 4 týchto VZP druhej zmluvnej strane nahrádzajú pôvodné verzie dokumentov, resp. príloh k Zmluve a nadobúdajú účinnosť odo dňa písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Mechanizmu čerpania prostriedkov na spolufinancovanie projektov v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE v programovom období 2014 – 2020 a Príručky pre príjemcu spolufinancovania projektov LIFE zo štátneho rozpočtu v programovom období 2014-2020, sa riadia touto zmenou:
 - a) dôjde k zmene textu Zmluvy o spolufinancovaní, Poskytovateľ bezodkladne oznámi Prijemcovi nové znenie zmenených článkov Zmluvy o spolufinancovaní. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijemcu spočívajúci vo vykonaní faktických a/alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o pokračovanie v realizácii aktivít Projektu, prijatie spolufinancovania od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijemcom spravuje takto zmenenými dokumentmi.
 - b) nedôjde k zmene textu Zmluvy o spolufinancovaní, Poskytovateľ bezodkladne uverejní nové znenie týchto dokumentov na svojom webovom sídle a oznámi Prijemcovi nové znenie zmenených ustanovení. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijemcu spočívajúci vo vykonaní faktických a/alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o pokračovanie v realizácii aktivít Projektu, prijatie spolufinancovania od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijemcom spravuje takto zmenenými dokumentmi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANÍ

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o spolufinancovaní nastane splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva o spolufinancovaní uzatvorená podľa článku 5 bod 5.3. Zmluvy o spolufinancovaní.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o spolufinancovaní nastáva dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o spolufinancovaní.
- 2.2 Od Zmluvy o spolufinancovaní môže Prijemca alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní, nepodstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o spolufinancovaní je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o spolufinancovaní vedela v čase uzavretia Zmluvy o spolufinancovaní alebo

v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o spolufinancovaní, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o spolufinancovaní uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o spolufinancovaní. Porušenie Zmluvy o spolufinancovaní je podstatné aj v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o spolufinancovaní.

2.4 Na účely Zmluvy o spolufinancovaní sa za podstatné porušenie Zmluvy o spolufinancovaní zo strany Prijemcu považuje najmä:

- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijemcu, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o spolufinancovaní a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
- b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu,
- c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijemcu,
- d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijemcovi vyplývajú zo Zmluvy o spolufinancovaní (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností),
- e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijemcu,
- f) mimoriadne ukončenie grantovej zmluvy uzavretej medzi koordinujúcim príjemcom a EK,
- g) porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR poskytnuté, resp. porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách,
- h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o spolufinancovaní zo strany Prijemcu,
- i) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijemcu, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijemcu do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijemcovi,
- j) porušenie článku 5 bod 5.6. a 5.7. Zmluvy o spolufinancovaní,
- k) ak dôjde k skutočnosti uvedenej v článku 1 ods. 3, porušenie článku 1 ods. 4, článku 3 ods. 2, článku 3 ods. 5, článku 6 ods. 1, článku 10 ods. 1 týchto VZP,
- l) porušenie povinnosti zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o spolufinancovaní a ukončiť realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne podľa čl. 2 bod 2.5. Zmluvy o spolufinancovaní s následkami vyplývajúcimi z čl. 7 ods. 2 týchto VZP.

2.5 Podstatným porušením Zmluvy o spolufinancovaní je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijemcu, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa, v prípade, ak súhlas zo strany Poskytovateľa nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijemcu bez žiadosti o súhlas Poskytovateľa.

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o spolufinancovaní alebo v právnych predpisoch SR a EÚ, okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy

o spolufinancovaní považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o spolufinancovaní.

- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o spolufinancovaní. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o spolufinancovaní bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o spolufinancovaní.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o spolufinancovaní je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní druhej zmluvnej strane alebo dňom odmietnutia prevzatia odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynulo aspoň šesť mesiacov. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o spolufinancovaní a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o spolufinancovaní, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutých prostriedkov na spolufinancovanie, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o spolufinancovaní.
- 2.11 Ak sa Prijemca dostane do omeškania s plnením Zmluvy o spolufinancovaní v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o spolufinancovaní Prijemcom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijemca je povinný:

- a) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak ich nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky podľa Zmluvy o spolufinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v prípade platby poskytnutej omylom,
- c) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o spolufinancovaní a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách,
- d) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak Prijemca porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania,

- e) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v prípade zníženia príspevku zo strany EK v Poskytovateľom určenej výške tak, aby bol dodržaný pomer spolufinancovania voči príspevku EK,
 - f) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v iných prípadoch, ak to stanovuje Zmluva o spolufinancovaní,
 - g) odvieť výnos z prostriedkov na spolufinancovanie podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutých prostriedkov na spolufinancovanie (ďalej len „výnos“),
 - h) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak poskytovateľ určí vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, v prípade, že Prijemca porušil povinnosti uvedené v Zmluve o spolufinancovaní alebo ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a Prijemca tieto prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 10 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o spolufinancovaní aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o spolufinancovaní, je Prijemca povinný vrátiť Poskytovateľovi prostriedky na spolufinancovanie vyplatené do času odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní.
 3. V prípade vzniku povinnosti odvedenia výnosu podľa ods. 1 písm. g) tohto článku je Prijemca povinný oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia výnosu (napr. číslo účtu, identifikačné číslo platby, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijemcovi bezodkladne. Prijemca je následne povinný odvieť výnos na príjmový účet Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vedený v Štátnej pokladnici raz ročne, najneskôr do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. Zároveň 10 pracovných dní po odvedení výnosu Poskytovateľovi, Prijemca zašle avízo o vykonanej platbe spolu s kópiou bankového výpisu Poskytovateľovi. Uvedené platí len v prípade poskytnutia prostriedkov na spolufinancovanie systémom zálohovej platby.
 4. Ak nie je spolufinancovanie alebo jeho časť vrátené z dôvodov uvedených v ods. 1, 2 a 3 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijemcu, sumu vrátenia spolufinancovania alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v Žiadosti o vrátenie („ŽoV“), ktorú zašle Prijemcovi. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku spolufinancovania alebo jeho časť, ktorú má Prijemca vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijemca povinný vrátenie vykonať. V súlade s ods. 7 tohto článku Poskytovateľ v ŽoV určí aj lehotu na vrátenie spolufinancovania, alebo jeho časti. V prípade odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní alebo v prípade povinnosti vrátenia na základe rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijemcovi ŽoV, keďže suma, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní, resp. zo znenia daného rozhodnutia; lehota na vrátenie na základe odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie na základe ŽoV podľa ods. 7 tohto článku.
 5. Rozsah povinnosti vrátenia prostriedkov na spolufinancovanie alebo ich časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijemcovi.

6. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku prostriedkov na spolufinancovanie, ktorú má Prijemca vrátiť a zároveň určí číslo účtu, na ktoré je Prijemca povinný vrátenie vykonať.
7. Prijemca je povinný vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť uvedenú v ŽoV do 50 pracovných dní odo dňa doručenia ŽoV.
8. Ak Prijemca nevráti spolufinancovanie alebo jeho časť riadne a včas na základe ŽoV, t. j. nevráti finančné prostriedky v stanovenej lehote, tzn. že celková lehota na vrátenie finančných prostriedkov presiahla 50 pracovných dní, a ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - i. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v tejto Zmluve, za ktorých bolo spolufinancovanie poskytnuté, príslušnému správneho orgánu ako podnet na začatie správneho konania (ak ide o porušenie finančnej disciplíny), t.j. Úradu vládneho auditu alebo
 - ii. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v tejto Zmluve, za ktorých bolo spolufinancovanie poskytnuté, Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - iii. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti finančných prostriedkov uvedených v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
9. Prijemca je povinný v lehote do 10 pracovných dní od uskutočnenia vrátenia prostriedkov na spolufinancovanie alebo ich časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet určený Poskytovateľom, oznámiť Poskytovateľovi vrátenie. Prílohou tohto oznámenia je výpis z bankového účtu.
10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijemcovi na vrátenie prostriedkov na spolufinancovanie alebo ich časti a pohľadávku Prijemcu voči Poskytovateľovi na poskytnutie prostriedkov na spolufinancovanie podľa Zmluvy o spolufinancovaní je možné vzájomne započítať. To neplatí, ak je Prijemcom štátna rozpočtová organizácia. Vzájomné započítanie nie je možné vykonať ani v prípade ak sa jedná o výnos podľa ods. 1 písm. g) tohto článku.
11. Započítanie podľa ods. 10 tohto článku môže vykonať Poskytovateľ z podnetu ktorejkoľvek zmluvnej strany. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijemcu je predloženie žiadosti o platbu v lehote splatnosti vrátenia prostriedkov na spolufinancovanie alebo ich časti podľa ods. 7 tohto článku VZP. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe žiadosti o platbu predloženej Prijemcom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Prijemcovi.
12. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijemcu spôsobom podľa ods. 11 tohto článku VZP) nesúhlasí, vzájomné započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijemcovi. V takomto prípade je Prijemca povinný vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť určenú v ŽoV už doručenej Prijemcovi podľa ods. 4 až 7 tohto článku VZP do 30 pracovných dní od doručenia oznámenia podľa prvej vety tohto odseku. Ustanovenia ods. 4 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane s výnimkou lehoty stanovenej v ods. 7 tohto článku VZP.
13. Ak Prijemca zistí nesúlad so Zmluvou o spolufinancovaní a právnymi predpismi SR a EÚ týkajúcimi sa Projektu, je povinný tento nesúlad bezodkladne oznámiť

Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tohto nesúladu.

14. Prijemca sa zaväzuje, že ak dôjde k navýšeniu nákladov na realizáciu projektových aktivít, Projekt riadne a včas ukončí a dodatočné výdavky uhradí z vlastných finančných prostriedkov.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijemca, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v
 - a) analytickej evidencii a na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) účtovných knihách podľa § 15 zákona o účtovníctve so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijemca, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijemca uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa ods. 1 tohto článku, evidenciu podľa ods. 2 tohto článku a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve a to po dobu 5 rokov od finančného ukončenia realizácie Projektu.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Po doručení každého zúčtovania zálohovej platby, každej žiadosti o zálohovú platbu, žiadosti o platbu, žiadosti o platbu finančného príspevku na prípravu projektu v požadovanej forme Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu zúčtovania zálohovej platby, resp. žiadosti o platbu vrátane deklarovaných uhradených výdavkov Projektu. Cieľom finančnej kontroly je overenie hospodárnosti, účinnosti, účelnosti a efektívnosti vynaloženia prostriedkov Prijemcu.
2. V rámci základnej finančnej kontroly Poskytovateľ overuje súlad finančnej operácie alebo jej časti s § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole a audite.
3. Poskytovateľ uskutoční administratívnu finančnú kontrolu v súlade s § 8 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite. Administratívnu finančnou kontrolou Poskytovateľ overuje najmä realizáciu aktivít projektu, dodržiavanie postupov a plnenie povinností Prijemcu, ako aj vecnú správnosť účtovných dokladov a podpornej dokumentácie preukazujúcej vznik a realizáciu finančnej operácie alebo jej časti.

4. Poskytovateľ uskutoční finančnú kontrolu na mieste v súlade s § 9 zákona o finančnej kontrole a audite.
5. Prijemca je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia prostriedkov na spolufinancovanie v zmysle Zmluvy o spolufinancovaní.
6. Prijemca je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.
7. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijemcu kedykoľvek od podpisu Zmluvy o spolufinancovaní až po dobu 5 rokov od finančného ukončenia realizácie Projektu.
8. V prípade zistenia formálnych nedostatkov je Prijemca povinný na základe vyzvania Poskytovateľa doplniť zúčtovanie zálohovej platby, resp. žiadosť o platbu. V prípade zistenia závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných dokladov/vysvetlenia v stanovenej lehote, Poskytovateľ zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu neschváli, t.j. výdavky z nej uzná za neoprávnené. O výšku neoprávnených výdavkov Poskytovateľ zníži Prijemcovi výšku prostriedkov na spolufinancovanie. Toto zníženie nie je potrebné vykonať úpravou článku 3 Zmluvy formou písomného dodatku k Zmluve o spolufinancovaní.
9. V prípade zistenia neoprávneného použitia finančných prostriedkov na Projekt je Prijemca povinný príslušnú sumu vyčíslenú Poskytovateľom vrátiť na účet určený Poskytovateľom v súlade s postupom stanoveným v článku 10 týchto VZP.
10. Poskytovateľ vykoná kontrolu realizácie Projektu formou finančnej kontroly na mieste podľa potreby, minimálne však raz počas realizácie Projektu. Kontrola realizácie Projektu môže byť vykonaná aj formou účasti na monitorovacích misiách EK.
11. Poskytovateľ kontroluje priebeh Projektu aj na zasadnutiach riadiaceho výboru Projektu. Riadiaci výbor Projektu zriaďuje Prijemca, ktorý je koordinujúcim príjemcom v Projekte.
12. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR,
 - c) Ministerstvo financií SR,
 - d) Úrad vládneho auditu,
 - e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
13. Prijemca sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o spolufinancovaní.
14. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok alebo na pozemky a do iných priestorov Prijemcu, ak to súvisí s predmetom kontroly ak je to nevyhnutné na výkon kontroly,

- b) požadovať od Prijemcu, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly,
 - c) odoberať aj mimo priestorov Prijemcu originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané, a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od Prijemcu prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly.
15. Prijemca je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou v zmysle správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly. Prijemca je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 ÚČET PRÍJEMCU

1. Prijemca je povinný v prípade využitia systému zálohových platieb mať zriadený osobitný bankový účet (ďalej len „účet príjemcu“) vedený v EUR pre príjem platieb zo ŠR, ak sú prostriedky úročené. Číslo účtu vo formáte IBAN je uvedené v článku 1 bod 1.2. Zmluvy.
2. Prijemca je povinný udržiavať účet Prijemcu otvorený a nesmie ho zrušiť až do doby finančného ukončenia realizácie projektu v zmysle Zmluvy o spolufinancovaní.
3. V prípade zálohovej platby je Prijemca povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 ods. 1 písm. g) týchto VZP.
4. V prípade refundácie môže Prijemca realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijemcom pri dodržaní ustanovení Príručky pre príjemcu.
5. V prípade refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijemcu príjmom Prijemcu.

Článok 14 PLATBY

1. Poskytovateľ poskytuje prostriedky na spolufinancovanie v lehotách ustanovených v tomto článku ako kombináciu zálohových platieb (maximálne dve) a refundácie finančných prostriedkov na základe žiadostí o platbu, resp. len refundáciou finančných prostriedkov na základe žiadostí o platbu.
2. **Zálohová platba** vo výške podľa žiadosti o zálohovú platbu (maximálne však vo výške 40% z prostriedkov na spolufinancovanie podľa článku 3 bod 3.1. písm.

- b) Zmluvy) bude uhradená do 30 kalendárnych dní od schválenia žiadosti o zálohovú platbu. Prijemca môže predložiť žiadosť o druhú zálohovú platbu až po schválení minimálne 50% zúčtovania prvej zálohovej platby.
3. Prijemcovi môžu byť prostredníctvom **zálohových platieb a čiastkových žiadostí o platbu formou refundácie** poskytnuté finančné prostriedky maximálne do výšky 95 % z prostriedkov na spolufinancovanie.
 4. Koordinujúcemu prijemcovi môže byť prostredníctvom refundácie uhradený finančný príspevok na prípravu projektu zo štátneho rozpočtu SR vo výške max. 5 000 EUR v nadväznosti na schválenú žiadosť o spolufinancovanie. Výška finančného príspevku na prípravu projektu pre koordinujúceho prijemcu je uvedená v čl. 3 bod 3.1. písm. f) Zmluvy. Tento finančný príspevok je nad rámec rozpočtu na realizáciu aktivít Projektu.
 5. Platby vo forme refundácie prostriedkov na spolufinancovanie budú Poskytovateľom uhrádzané na účet Prijemcu postupne na základe vykonanej finančnej kontroly žiadostí o platbu. Žiadosti o platbu obsahujú uhradené faktúry v požadovanej výške prostriedkov na spolufinancovanie. Poskytovateľ uhradí žiadosť o platbu do 30 kalendárnych dní od jej schválenia.
 6. Posledná čiastka prostriedkov na spolufinancovanie v rámci refundácie, t. j. záverečná platba, bude Prijemcovi uhradená až po tom, ako Prijemca doručí Poskytovateľovi kompletnú záverečnú žiadosť o platbu na zostávajúcu časť prostriedkov na spolufinancovanie v súlade s ods. 11 tohto článku VZP, a to do 30 kalendárnych dní odo dňa schválenia záverečnej žiadosti o platbu.
 7. Deň pripísania finančných prostriedkov zo ŠR na účet Prijemcu sa považuje za deň čerpania prostriedkov na spolufinancovanie, resp. ich časti.
 8. Prijemca je povinný pri predkladaní žiadostí o platbu a zúčtovaní zálohovej platby dodržiavať ustanovenia Príručky pre prijemcu.
 9. Prijemca je povinný predkladať žiadosť o platbu/zúčtovanie zálohovej platby minimálne raz ročne..
 10. Ako poslednú Prijemca predkladá záverečnú žiadosť o platbu, kde je zúčtované použitie zvyšnej sumy vo výške minimálne 5% prostriedkov na spolufinancovanie po uhradení celkových oprávnených nákladov na realizáciu Projektu.
 11. Poskytovateľ po doručení záverečnej žiadosti o platbu, celkového finančného zúčtovania Projektu schváleného zo strany EK a ďalších náležitostí od Prijemcu stanovených v čl. 7 ods. 10 a 11 týchto VZP vykoná záverečné finančné zúčtovanie Projektu. Záverečnú žiadosť o platbu, ak počas finančnej kontroly podľa článku 12 týchto VZP nebol zistený žiadny nesúlad so Zmluvou o spolufinancovaní a právnymi predpismi SR a EÚ, Poskytovateľ uvoľní do 30 kalendárnych dní od jej schválenia.

Bližšie podrobnosti týkajúce sa nárokovania použitých finančných prostriedkov Prijemcom na základe Zmluvy o spolufinancovaní sú upravené v Príručke pre prijemcu.



MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ŽIADOSŤ O SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU LIFE ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

**Ochrana endemických druhov a biotopov
suchých trávnikov v kontaktnej zóne
Panónskeho a Alpského bioregiónu**

LIFE19 NAT/SK/000895 – LIFE endemic PANALP

PROJEKT (rovnaké údaje ako v schválenom projekte LIFE)			
NÁZOV PROJEKTU			
OCHRANA ENDEMICKÝCH DRUHOV A BIOTOPOV SUCHÝCH TRÁVNIKOV V KONTAKTNEJ ZÓNE PANÓNSKEHO A ALPSKÉHO BIOREGIÓNU			
Akronym projektu:	LIFE endemic PANALP		
Kód projektu EK:	LIFE19 NAT/SK/000895		
Kraje realizácie projektu na SR:	Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky kraj		
Zahraniční partneri projektu:	Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság – DINPD (Maďarsko) Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Maďarsko)		
Začiatok realizácie projektu:	01.09.2020	Koniec realizácie projektu:	28.02.2027

VŠETCI ÚČASTNÍCI PROJEKTU – žiadatelia o spolufinancovanie a účastníci projektu nepožadujúci spolufinancovanie zo ŠR	
1. Žiadateľ	Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) - koordinujúci príjemca projektu
2. Žiadateľ	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) - pridružený príjemca projektu
3. Účastník projektu nepožadujúci spolufinancovanie zo ŠR	Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (Duna-Ipoly National Park Directorate – DINPD) - pridružený príjemca projektu Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Pilis Park Forestry Company – PP) - pridružený príjemca projektu

FINANČNÝ PRÍSPEVOK (FP) NA PRÍPRAVU PROJEKTU VO VÝŠKE MAX 5 000 EUR PRE KOORDINUJÚCEHO PRÍJEMCU	
Žiadateľ – koordinujúci príjemca	Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ
ŽIADAM finančný príspevok na prípravu projektu	ÁNO

ROZPOČET PROJEKTU V EUR ¹								
	Príspevok (EÚ)		Príspevok (ŠR)		Vlastný podiel ²		Spolu	FP na prípravu projektu ³ (ŠR)
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	EUR
1. BROZ – koordinujúci príjemca	2 027 358,00	75	621 723,35	23	54 063,65	2	2 703 145,00	5 000,00
2. ŠOP SR – pridružený príjemca	465 187,00	75	154 963,00	24,98	100,00	0,02	620 250,00	nevypĺňa
Spolu	2 492 545,00	75	776 686,35	23,37	54 163,65	1,63	3 323 395,00	nevypĺňa

¹ S presnosťou na dve desatinné miesta. Uvedú sa iba žiadatelia o spolufinancovanie.

² Min. vo výške podľa typu organizácie (uvedené v kapitole 3. 2 Mechanizmu čerpania finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu v programovom období 2014-2020)

³ FP na prípravu projektu sa uvádza zvlášť, netvorí súčasť rozpočtu projektu, t.j. nezahŕňa sa do kolónky Príspevok (ŠR), ani do kolónky Spolu

PROFIL ŽIADATEĽA 1 (organizácia, ktorá predkladá spoločnú žiadosť)			
Obchodné meno / názov:	Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ		
Sídlo organizácie:	Na Riviére 7/a, 841 04 Bratislava		
Právna forma:	Občianske združenie		
IČO:	31771815	DIČ:	2021575028
Platiteľ DPH:	nie	IČ DPH:	-
Štatutárny orgán:			
	1.	Mgr. Miriam Miláčková, PhD., výkonná riaditeľka	
	2.	-	
Kontaktná osoba (1):	Mgr. Pavol Littera, PhD., podpredseda		
Telefón:	+421 948 177 555		
E-mail:	littera@broz.sk		
Kontaktná osoba (2):	Mgr. Martina Halamíčková, ekonomické oddelenie		
Telefón:	+421 902 292 680		
E-mail:	halamickova@broz.sk		
Internetová stránka:	www.broz.sk		
Banka:	Tatra banka a.s.		
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK08 1100 0000 0029 4111 9803		
Stručná charakteristika organizácie:			
BROZ vzniklo ako občianske združenie (nezisková mimovládna organizácia) v Bratislave v roku 1997. Pôsobí v ochrane prírody, posilnení a obnove biodiverzity, podpore vhodného územného plánovania a trvalo udržateľného rozvoja na regionálnej a miestnej úrovni a v environmentálnej výchove. BROZ pôsobí najmä v regióne juhozápadného Slovenska. Aktivity sú organizované do siedmych programov: 1. Biodiverzita: propagácia NATURA 2000, ochrana ohrozených druhov a ich biotopov 2. Malé Karpaty: ochrana lesov a trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch 3. Záhorie: obnova mokradí, propagácia ochrany prírody vo vojenskom obvode, výskum 4. Dunaj: ochrana a manažment lužných lesov, obnova degradovaných mokradí 5. Ekologická sieť Bratislavy: podpora ekologických sietí a environmentálne vhodného územného plánovania 6. Zelené pľúca Bratislavy: zlepšenie existujúcich zelených plôch, výsadba stromov, propagácia „mestskej biodiverzity“ 7. Obnova mokradí: obnova degradovaných mokradí, verejné kampane, environmentálna výchova.			

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 1 (organizácie, ktorá predkladá spoločnú žiadosť)**Obchodné meno/názov organizácie:** Bratislavské regionálne ochránárske združenie (BROZ)**Štatutárny orgán:** Mgr. Miriam Miláčková, PhD., výkonná riaditeľka

Čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti, v jej prílohách a sprievodných dokumentoch sú pravdivé,
- mám alebo zabezpečím vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo výške 54 063,65 EUR,
- zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností
- výdavky plánované v projekte sa neprekrývajú s výdavkami v rámci iných mnou realizovaných projektoch,
- vyúčtujem prijatý finančný príspevok na prípravu projektu v súlade so zmluvou o spolufinancovaní projektu (platí iba pre koordinujúceho príjemcu projektu a v prípade, že požaduje príspevok na prípravu projektu)

.....
Pečiatka organizácie.....
Podpis žiadateľa
(štatutárneho orgánu)

V Bratislave dňa 02.02.2022

PROFIL ŽIADATEĽA 2			
Obchodné meno/názov:	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky - ŠOP SR		
Sídlo organizácie:	Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica		
Právna forma:	Príspevková organizácia MŽP SR		
IČO:	17058520	DIČ:	2021526188
Platiteľ DPH:	nie	IČ DPH:	---
Štatutárny orgán:			
	1.	RNDr. Dušan Karaska, generálny riaditeľ ŠOP SR	
	2.	-	
Kontaktná osoba:	Mgr. Andrea Mikulová, koordinátor projektov		
Telefón:	+421 911 011 392		
E-mail:	andrea.mikulova@sopsr.sk		
Internetová stránka:	www.sopsr.sk		
Banka:	Štátna pokladnica		
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK16 8180 0000 0070 0066 1580		
Stručná charakteristika organizácie:			
Stručný popis: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou najmä na zabezpečovania úloh na úseku ochrany prírody a krajiny vrátane správy jaskýň podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi podľa ustanovení zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci hlavnej činnosti zabezpečuje najmä spracovávanie koncepčných a metodických materiálov, podkladov pre tvorbu právnych predpisov v oblasti ochrany prírody a krajiny, odborných stanovísk a podkladov pre rozhodovaciu činnosť orgánov ochrany prírody, spracovávanie/obstarávanie vybranej dokumentácie ochrany prírody, odbornú starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny, realizáciu opatrení v chránených územiach súvisiacich s ich obhospodarovaním za účelom zlepšovania stavu predmetu ich ochrany, environmentálnu výchovu s dôrazom na ochranu prírody, výskum a monitoring osobitne chránených častí prírody a krajiny, prevádzku, prístupňovanie a iné využívanie jaskýň. ŠOP SR koordinuje budovanie sústavy NATURA 2000 na Slovensku, plní úlohy vedeckého orgánu (CITES), úlohy vyplývajúce z medzinárodných dohovorov na úseku ochrany prírody/biodiverzity, implementuje projekty v rámci rôznych finančných mechanizmov a schém.			

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 2

Obchodné meno/názov organizácie: Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky – ŠOP SR

Štatutárny orgán: RNDr. Dušan Karaska, generálny riaditeľ ŠOP SR

A. Moja organizácia dáva plnú moc organizácii Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZ konať v našom mene za účelom predkladania tejto žiadosti o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu.

B. Čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti, v jej prílohách a sprievodných dokumentoch sú pravdivé,
- mám alebo zabezpečím vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo výške 100,00 EUR,
- zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností,
- výdavky plánované v projekte sa neprekrývajú s výdavkami v rámci iných mnou realizovaných projektoch,
- súhlasím s tým, že organizácia Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ predkladá v našom mene žiadosť o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu, a že nebudeme dodatočne žiadať o spolufinancovanie v osobitnej žiadosti.

.....
Pečiatka organizácie

.....
Podpis žiadateľa
(štatutárneho orgánu)

V Banskej Bystrici dňa

OBLASŤ PODPORY		
☒ podprogram „Životné prostredie“		
prioritná oblasť	☐ životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov	
	<i>tematická priorita</i>	☐ oblasť vody vrátane morského prostredia
		☐ oblasť odpadov
		☐ efektívne využívanie zdrojov vrátane pôdy a lesov, a ekologické hospodárstvo a hospodárstvo využívajúce odpad
		☐ životné prostredie a zdravie vrátane chemických látok a hluku
		☐ oblasť kvality ovzdušia a emisie vrátane mestského prostredia
	☒ príroda a biodiverzita	
	<i>tematická priorita</i>	☒ oblasť prírody
		☐ oblasť biodiverzity
	☐ správa a informovanie v oblasti životného prostredia	
<i>tematická priorita</i>	☐ informačné a komunikačné kampane, ako aj kampane na zvyšovanie povedomia	
	☐ činnosti zamerané na podporu účinného procesu kontroly a opatrení na podporu dodržiavania právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia, ako aj činnosti na podporu informačných systémov a informačných nástrojov v súvislosti s vykonávaním právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia	
☐ podprogram „Ochrana klímy“		
prioritná oblasť	☐ zmierňovanie zmeny klímy	
	☐ adaptácia na zmenu klímy	
	☐ správa a informovanie v oblasti klímy	

CIELE PROJEKTU	
Hlavný cieľ projektu	
Cieľom projektu je obnova populácií endemických druhov rastlín a suchomilných travinno-bylinných biotopov v kontaktnej zóne panónskeho a alpského bioregiónu, ako aj zabezpečenie trvalo udržateľnej starostlivosti o xerothermné lokality v oblasti Malých Karpát, Tematínskych vrchov, Považského Inovca a južnej časti Strážovských vrchov.	
Špecifické ciele	
1.	Obnova populácií endemických a vzácných druhov rastlín <i>*Dianthus praecox</i> ssp. <i>lumnitzeri</i> (resp. komplex s druhom <i>Dianthus plumarius</i> ssp. <i>regis-stefanii</i>), <i>Tephrosieris longifolia</i> ssp. <i>Moravica</i> <i>*Ferula sadleriana</i> , <i>*Vincetoxicum pannonicum</i> , <i>*Linum dolomiticum</i> , <i>Himantoglossum adriaticum</i> a <i>Crambe tataria</i> .
2.	Obnova prioritných biotopov európskeho významu: *6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnom podloží (*dôležité stanovišťa Orchideaceae) *6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
3.	Zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia (extenzívna pastva) na vhodných plochách cieľových biotopov.
4.	Prispieť k vytváraniu technického vybavenia pre manažmentové centrum ŠOP SR a správy CHKO Malé Karpaty a Strážovské vrchy – budovaniu technických a odborných kapacít pre dlhodobú správu chránených území v západoslovenskom regióne.
5.	Zvýšenie povedomia verejnosti o ochrane cieľových druhov a biotopov.

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA			
Názov:	Vybrané lokality travinnobylinných biotopov Slovenska v rámci siete NATURA 2000		
Rozloha (ha):	190 298,52 ha		
Kategória⁴	Názov	Kraj	Rozloha (ha)
CHVÚ:	SKCHVU014 Malé Karpaty	Bratislavský, Trnavský	50 633,60
	SKCHVU028 Strážovské vrchy	Trenčiansky	58 673
ÚEV:	SKUEV0103 Čachtické Karpaty	Trenčiansky	710,51
	SKUEV0127 Temešská skala	Trenčiansky	164,2
	SKUEV0128 Rokoš	Trenčiansky	5 666,98
	SKUEV0136 Dolné lazy	Nitriansky	7 490
	SKUEV0256 Strážovské vrchy	Trenčiansky	29 972,99
	SKUEV0267 Biele hory	Bratislavský	10 146,06
	SKUEV0274 Baske	Trenčiansky	4 032,55
	SKUEV0275 Kňaží stôl	Trenčiansky	4 227,03
	SKUEV0278, SKUEV1278 Brezovské Karpaty	Trnavský	2 992,89
	SKUEV0380 Tematínske vrchy	Trenčiansky	2 520,31
	SKUEV0506 Orlie skaly	Trnavský	30,51
	SKUEV0800 Devínska hradná skala	Bratislavský	4 400
	SKUEV0811 Omšenská baba	Trenčiansky	269,73
	SKUEV0883 Nitrické vrchy	Trenčiansky	1 220,55
	SKUEV0911 Vrchná hora	Bratislavský	6 460
	SKUEV0967 Modransko-tŕňanské pustáky	Bratislavský	352,51
	SKUEV0376, SKUEV2376 Vršatské bradlá	Trenčiansky	335,1
NP:			
CHKO:	CHKO Malé Karpaty	Bratislavský	64 610,12
	CHKO Biele Karpaty	Trenčiansky	44 568
	CHKO Strážovské vrchy	Trenčiansky	30 979
	CHKO Záhorie	Bratislavský	27 522
CHA:	CHA Dolné lazy	Nitriansky	7,3
PR, NPR:	PR Orlie skaly	Trnavský	31,2
	PR Omšenská baba	Trenčiansky	36,1
	PR Temešská skala	Trenčiansky	57,9
	NPR Bradlo	Trenčiansky	97,7
	PR Ľutovský Drieňovec	Trenčiansky	260
	PR Udrina	Trenčiansky	107,4
	PR Kňaží stôl	Trenčiansky	88,3
	PR Smradľavý vrch	Trenčiansky	30,8
	PR Rysia	Trenčiansky	30,5
	NPR Javorníček	Trenčiansky	15,06
	NPR Tematínska lesostep	Trenčiansky	59,67

⁴ Zoznam použitých skratiek kategórie územia: CHVÚ – chránené vtáčie územie, ÚEV – územie európskeho významu, NP – národný park, CHKO – chránená krajinná oblasť, CHA - chránený areál, PR - prírodná rezervácia, NPR - národná prírodná rezervácia.

	PR Kňaží vrch	Trenčiansky	150,94
	PR Žihľavník	Trenčiansky	130,2
	PR Žrebíky	Trenčiansky	111,3
	PR Pod Homôľkou	Trenčiansky	7,6
	NPR Súľovské skaly	Trenčiansky	543,2
	NPR Strážov	Trenčiansky	480
	NPR Podskalský Roháč	Trenčiansky	105,6
	NPR Manínska tiesňava	Trenčiansky	117,6
	NPR Roštún	Bratislavský	333,3
	NPR Záruby	Bratislavský	230
	NPR Pohanská	Bratislavský	128,9
	NPR Hlboča	Bratislavský	123,1
	NPR Kršlenica	Bratislavský	117,3
	PR Veľký vrch	Trenčiansky	47,6
	PR Vršatské bradlá	Trenčiansky	82,4
	PR Červenokamenské bradlo	Trenčiansky	47,5
	PR Vršatské hradné bralo	Trenčiansky	12
	NPR Čachtický hradný vrch	Trenčiansky	56,2
	PR Plešivec	Trenčiansky	53
	NPR Rokoš	Trenčiansky	460,4
	PR Jankov vŕšok	Trenčiansky	103,4
	PR Jedlie	Trenčiansky	1,4
	PR Slopy	Trnavský	153,9
	PR Ševcova skala	Trnavský	16,3
iné	PP Stará Bebrava	Trenčiansky	5,9
	NPP Lánce	Trenčiansky	3
	NPP Devínska hradná skala	Bratislavský	1,7
	PP Vyvieračka pod Bachárkou	Trnavský	3,5

Vedecký popis územia:

Projektové územie zahŕňa jedny z najhodnotnejších lokalít s výskytom suchomilných travinno-bylinných spoločenstiev, vrátane jedných z najcennejších oblastí s výskytom orchideových lúk na Slovensku. Cieľové druhy a biotopy sú v rámci projektových území viazané na vápencové a dolomitové oblasti, ktoré predstavujú z hľadiska biodiverzity aj zastúpenia druhov európskeho a národného významu najcennejšie lokality regiónu Malých Karpát, Strážovských vrchov a Považského Inovca. Zároveň predstavujú nášľapné kamene na styčnej zóne južných elementov panónskeho biogeografického regiónu a alpského biogeografického regiónu. Lokality projektu patria k veľmi cenným spoločenstvám s vysokou biodiverzitou. Lokality nie sú dôležité len z hľadiska zachovania biodiverzity, ale majú aj významný socio-ekonomický a krajinársky aspekt.

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a európskej úrovni:

Regionálna a národná úroveň:

Projektové lokality v oboch krajinách sú významné z hľadiska zachovania európsky významných druhov, najmä **Linum dolomiticum*, **Ferula sadleriana*, *Vincetoxicum pannonicum*, **Dianthus lumnitzeri*, *Tephroseris longifolia subsp. moravica* a *Crambe tataria* a biotopov 6210*, 6240* a 6190. Sú útočiskom mnohých ďalších európsky významných, chránených a regionálne významných druhov, ako *Pulsatilla grandis*, *Pulsatilla subslavica*, *Bupleurum affine*, *Dianthus collinus*, *Dictamnus albus*,

Draba muralis, Iris variegata, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Stipa joanis, Stipa borysthena, Stipa pulcherrima, Himantoglossum adriaticum, Orchis mascula, Orchis morio, Orchis ustulata, Anacamptis pyramidalis, Ophrys apifera, Ophrys holubyana, Ophrys holosericea, Orchis militaris, Orchis purpurea, Limodorum abortivum, Anemone sylvestris, Fumana procumbens, Carex distans, Carex flava, Crepis praemorsa, Eleocharis quinqueflora, Tephroseris integrifolia, Crepis praemorsa, Gymnadenia conopsea, Lilium martagon, Platanthera bifolia, Traunsteinera globosa, Trollius altissimus, Carex davalliana, Carex hostiana, Dactylorhiza majalis, Epipactis palustris, Eleocharis quinqueflora, Gymnadenia densiflora, Erysimum diffusum, Iris variegata, Linum flavum a mnoho ďalších druhov.

Fauna je vďaka rôznorodosti projektového územia tiež zastúpená veľkým počtom druhov, z ktorého uvádzame len niekoľko príkladov vyskytujúcich sa na území, napr. *Maculinea arion, Parnassius mnemosyne, Parnassius apollo, Eriogaster catax, Cerambyx cerdo, Callimorpha quadripunctaria, Thymelicus acteon, Polyommatus amandus a P. daphnis, Ehippiger ehippiger, Eresus cinnaberinus, Mantis religiosa, Scolitantides orion, Lycaena dispar* a mnoho ďalších.

Projektové lokality zároveň predstavujú významné biocentrá a následné kamene pre prirodzenú migráciu teplomilných druhov panónskeho bioregiónu na sever. Tento efekt v budúcnosti významne prispeje k zvýšeniu ekologickej stability nelesných ekosystémov Slovenska, najmä s ohľadom na pokračujúcu klimatickú zmenu (napr. vyššia odolnosť krajiny voči šíreniu invázií a nepôvodných parazitov a invázií rastlín).

Európska úroveň:

Projekt podstatne prispeje k obnove a dlhodobému zachovaniu biotopov *6240, *6210 a 6190 na severnej hranici panónskeho bioregiónu a kontaktnej zóny panónskeho a alpského bioregiónu.

Projekt zároveň prispeje k zlepšeniu stavu ochrany endemického druhu **Linum dolomiticum*, u ktorého zahŕňa jeho celý výskyt, druhu **Ferula sadleriana*, pri ktorom pokrýva väčšinu celoeurópskej populácie, druhu *Vincetoxicum pannonicum*, pri ktorom projekt rieši všetky lokality jeho výskytu, ako aj druhov **Dianthus lumnitzeri, Tephroseris longifolia subsp. moravica a Crambe tataria*, pri ktorých je priamo dotknutá väčšina výskytu daných druhov.

POPIS DRUHOV, BIOTOPOV V PROJEKTE		
Druhy priamo ovplyvnené projektom		
vedecké meno	stav ochrany	odhadovaná veľkosť populácie v území
<i>Dianthus lumnitzeri</i>	U 1: nepriaznivý – nevyhovujúci	54 000 ks
<i>Tephroseris longifolia subsp. moravica</i>	U 1: nepriaznivý – nevyhovujúci	70-1053 ks
<i>Linum dolomiticum</i>	U 1: nepriaznivý – nevyhovujúci	11 912 ks, iba HU
<i>Ferula sadleriana</i>	U 1: nepriaznivý – nevyhovujúci	1350-5700 ks, iba HU
<i>Vincetoxicum pannonicum</i>	U 1: nepriaznivý – nevyhovujúci	3800-4700 ks, iba HU
<i>Crambe tataria</i>	U 1: nepriaznivý – nevyhovujúci	440-550 ks, iba HU
Biotypy priamo ovplyvnené projektom		
kód Natura 2000	názov	stav ochrany v projektovom území
6210	Suchomilné travnobylinné a krovinové porasty na vápnom podloží (*dôležité stanovišťa Orchideaceae)	U 1: nepriaznivý – nevyhovujúci
6240	Subpanónske travnobylinné porasty	U 1: nepriaznivý – nevyhovujúci

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Popis problému, ohrozenia:

Hlavným problémom projektových lokalít je najmä zarastanie cenných travinnobylinných biotopov náletovými drevinami, ako aj nevhodné výsadby nepôvodných druhov drevín na plochách cieľových biotopov v minulosti (najmä *Pinus nigra*), čo spôsobuje ich degradáciu a zhoršovanie podmienok pre výskyt pôvodných druhov na ne viazaných. Podobným spôsobom sú ohrozené aj cieľové druhy projektu.

Časť projektového územia bola v minulosti využívaná na tradičnú pastvu domácimi zvieratami, prípadne kosenie. Toto extenzívne hospodárenie vytvorilo špecifické a bohaté druhové zloženie. V dôsledku socio-ekonomických zmien však na väčšine projektových lokalít došlo k zanechaniu tradičného hospodárenia (najmä extenzívnej pastvy), v dôsledku čoho cenné travinnobylinné biotopy zarastajú, degradujú a z dlhodobého hľadiska sú na mnohých lokalitách ohrozené zánikom. Pre zachovanie prírodných hodnôt cieľových biotopov je dôležitá ich obnova a na časti z nich aj znovuzavedenie tradičného hospodárenia, najmä extenzívnej pastvy.

Problematická je aj izolovanosť a fragmentovanosť plôch s výskytom cieľových biotopov.

Ďalším problémom je pomerne nízke povedomie o sústave Natura 2000, cieľových biotopoch a druhoch a aktivitách potrebných pre ich zachovanie. Projekt sa preto bude zameriavať aj na zvýšenie povedomia obyvateľstva, miestnych hospodárov a komunit, propagáciu realizovaných aktivít a výsledkov, ako aj best-practice metodík projektu na regionálnej, celoslovenskej, aj európskej úrovni tak, aby sa ďalej šírili získané poznatky o najoptimálnejších spôsoboch starostlivosti o cieľové biotopy a druhy.

Významným prvkom projektu bude spolupráca s miestnymi hospodármi pri obnove cieľových biotopov (priame zapojenie do realizácie pastvy na obnovených lokalitách), ako aj pomoc miestnym komunitám pri propagácii regiónu a rozvoji udržateľného turizmu. Tým by malo dôjsť k vytvoreniu viacerých pracovných miest na vidieku, ktoré by mali pretrvať aj po skončení projektu.

Aktivity:

Označenie aktivity	Názov aktivity
A.1:	Odborná štúdia pre optimálny manažment a ekológiu druhu <i>Linum dolomiticum</i>
A.2:	Odborná štúdia pre obnovný manažment travinnobylinných biotopov na Slovensku
A.3:	Technická dokumentácia a vybavenie povolení pre technické konštrukcie
B.1:	Nákup pozemkov a dlhodobý prenájom
C.1:	Obnovný manažment cieľových druhov a biotopov
C.2:	Obnova travinnobylinných biotopov znovuzavedením pastvy
C.3:	Odklonenie tlaku masového turizmu a zveri od cieľových druhov
C.4:	Obnovné opatrenia pre cieľové druhy na projektových lokalitách
C.5:	Obnova biotopov tzv. nášľapných kameňov pre cieľové druhy hmyzu
D.1:	Monitoring vplyvu projektových opatrení na cieľové druhy a biotopy
D.2:	Monitoring indikátorov výkonnosti LIFE
D.3:	Hodnotenie vplyvu projektu na ekosystémové služby
D.4:	Hodnotenie socio-ekonomických dopadov projektu
E.1:	Zvyšovanie povedomia verejnosti
E.2:	Zvyšovanie povedomia kľúčových zúčastnených strán
E.3:	Replikácia výsledkov projektu
E.4:	Networking a vytváranie politik

E.5:	Vytváranie aktívneho zapojenia dobrovoľníkov
F.1:	Projektový manažment a reportovanie
F.2:	Účtovníctvo, finančné riadenie a audit projektu
F.3:	After-LIFE plán

POPIS PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT

A. Prípravné aktivity, vypracovanie manažmentových plánov a/alebo akčných plánov

Aktivita A.1: Odborná štúdia pre optimálny manažment a ekológiu druhu *Linum dolomiticum*

Stručný popis: Endemický druh *Linum dolomiticum* sa vyskytuje iba v pomerne malej a izolovanej populácii na jedinej lokalite v Maďarsku. V posledných rokoch jeho populácia zaznamenáva rýchly pokles, pričom príčiny nie sú úplne jasné. Cieľom aktivity je na základe podrobného štúdia ekológie, spôsobu prežívania a rozmnožovania druhu navrhnúť optimálne opatrenia pre jeho záchranu.

Zodpovedná organizácia: DINP (aktivita sa realizuje iba v Maďarsku)

Aktivita A.2: Odborná štúdia pre obnovný manažment trávinyobylinných biotopov na Slovensku

Stručný popis: Štúdia pripraví východiskové údaje pre implementovanie aktivity C.1 (Obnovný manažment cieľových druhov a biotopov). Štúdia bude obsahovať identifikáciu vhodných oblastí na realizáciu manažmentových opatrení, odporúčanie vhodných manažmentových metód vrátane časového harmonogramu, konkrétne odporúčania na realizáciu manažmentových opatrení v špecifických podmienkach/biotopoch na projektových lokalitách (napr. strmé svahy, skalnatý terén) a i. V rámci štúdie budú spracované aj abiotické a biotické špecifiká projektových lokalít, ako aj socio-ekonomické podmienky, na základe čoho bude navrhnutá optimálna forma realizácie obnovného manažmentu, tak aby bolo možné maximalizovať pozitívny efekt manažmentových opatrení nielen na cieľové biotopy, ale aj na ďalšie vzácne a významné druhy, ako aj na zlepšenie ekosystémových služieb na proj. lokalitách. Zahŕňa tiež odporúčania na obnovu stepping stones – nášľapných kameňov, ktoré zabezpečia konektivitu území pre cieľové druhy hmyzu atď.

Zodpovedná organizácia: BROZ, v spolupráci so ŠOP SR

Aktivita A.3: Technická dokumentácia a vybavenie povolení pre technické konštrukcie

Stručný popis: Vytvorenie podkladov pre realizáciu aktivity C3 (iba v Maďarsku) – technickej dokumentácie pre realizáciu vyvýšených chodníkov, vyhliadkových terás a informačných prvkov pre usmernenie turistickej infraštruktúry, vybavenie potrebných povolení pre umiestnenie technických prvkov.

Zodpovedná organizácia: DINP, PP (aktivita sa realizuje iba v Maďarsku)

B. Konkrétne ochranárske aktivity

Aktivita B.1: Nákup pozemkov a dlhodobý prenájom

Stručný popis: Strategické pozemky v projektových lokalitách budú prenajaté alebo zakúpené, aby bolo možné realizovať optimálny manažment územia a/alebo realizovať konkrétne ochranárske aktivity. Kúpa/prenájom pôdy bude realizovaný v lokalitách kde by obnovné aktivity projektu spôsobili zmenu v súčasnom spôsobe využívania pôdy alebo kde by súčasní vlastníci alebo užívatelia pozemkov nechceli súhlasiť s realizáciou projektových aktivít. Aktivita bude sústredená na oblasti s výskytom cieľových biotopov alebo druhov projektu alebo zahŕňajúcich degradované plochy s vysokým potenciálom obnovy.

Zodpovedná organizácia: BROZ, DINP

C. Konkrétne ochranárske aktivity

Aktivita C.1: Obnovný manažment cieľových druhov a biotopov

Stručný popis: V rámci aktivity budú obnovené plochy s výskytom cieľových biotopov – odstránením nepôvodných borovic čiernych a jaseňa mannového, resp. presvetlením ich porastov, aby bola dosiahnutá optimálna mikroklima pre cieľové druhy; odstránením náletových drevín a inváznych rastlín, vyhrabávaním stariny a pod. Okrem projektových lokalít budú opatrenia obnovného manažmentu realizované aj pre vytvorenie tzv. nášľapných kameňov, ktoré zlepšia konektivitu cieľových biotopov v krajine a zmiernia dôsledky izolovanosti lokálnych populácií motýľov a orchideí. Obnovný manažment bude realizovaný na základe odporúčaní expertnej štúdie A.2, mozaikovitým spôsobom.

C1.1 Odstraňovanie nepôvodných druhov drevín

Zodpovedná organizácia: SK: BROZ, HU: PP

C1.2 Odstraňovanie náletových a pionierskych drevín a obnova travinobylinných biotopov

Zodpovedná organizácia: SK: BROZ, v spolupráci so ŠOP SR; HU: DINP, v spolupráci s PP

C1.3 Odstraňovanie inváznych rastlín

Zodpovedná organizácia: SK: BROZ, v spolupráci so ŠOP SR; HU: DINP, v spolupráci s PP

C1.4 Vysádzanie pôvodných druhov drevín na extrémnych dolomitových biotopoch pre vytvorenie vhodných mikroklimatických podmienok pre *Linum dolomiticum*

Zodpovedná organizácia: DINP

C1.5 Obnova kosenia

Zodpovedná organizácia: ŠOP SR

Aktivita C.2: Obnova travinnobylinných biotopov znovuzavedením pastvy

Stručný popis: Na vybraných miestach bude obnovená extenzívna pastva domácich zvierat (najmä oviec a kôz), pre zabezpečenie trvalej starostlivosti o obnovené plochy s výskytom cieľových biotopov a druhov. Obnova pastvy bude realizovaná partnermi projektu v spolupráci s miestnymi hospodármi. Riešená bude iba na časti projektového územia, nakoľko veľká časť cieľových biotopov sa vyskytuje na skalnatých plochách s plytkou pôdou, kde je priebeh sukcesie pomalý, prípadne pôjde o odstránenie ihličnatých drevín (*Pinus nigra*), kde sa zmladenie nepredpokladá.

Zodpovedná organizácia: BROZ, DINP

Aktivita C.3: Odklonenie tlaku masového turizmu a zveri od cieľových druhov

Stručný popis: Cieľom aktivity je zlepšenie podmienok pre prežívanie cieľových druhov *Linum dolomiticum*, *Ferula sadleriana* a *Tephroses longifolia ssp. Moravica*. V Maďarsku sa najväčšie populácie prvých dvoch druhov nachádzajú na miestach silne zaťažených pohybom návštevníkov. V rámci aktivity budú na najviac zaťažených častiach lokalít vytvorené vyvýšené chodníky a vyhliadky, ktoré umožnia usmernenie pohybu návštevníkov a zníženie tlaku spôsobeného neusmerneným pohybom a zošľapom. Na Slovensku bude zabezpečená individuálna ochrana jedincov endemického druhu *Tephroses longifolia ssp. Moravica* pred zverou (napr. oplotením najviac exponovaných častí

lokalít s populáciami cieľových druhov – UEV Vršatské bradlá, UEV Temešská skala). Aktivitu bude na Slovensku zabezpečovať Štátna ochrana prírody SR, v spolupráci s BROZ.

C3.1 Odklonenie tlaku masového turizmu od cieľového druhu *Ferula sadleriana*

Zodpovedná organizácia: PP (HU)

C3.2 Odklonenie tlaku masového turizmu od cieľového druhu *Linum dolomiticum*

Zodpovedná organizácia: DINP (HU)

C3.3 Odklonenie tlaku zveri od cieľových druhov v Maďarsku

Zodpovedná organizácia: DINP (HU)

C3.4 Odklonenie tlaku zveri od druhu *Tephroseris longifolia* ssp. *Moravica*

Zodpovedná organizácia: ŠOP SR

Aktivita C.4: Obnovné opatrenia pre cieľové druhy na proj. lokalitách

Stručný popis: Cieľom aktivity je manuálny prenos semien a mladých rastlín ohrozených endemických druhov za účelom zvýšenia ich reprodukčnej efektivity, zväčšenia plochy výskytu v rámci projektových lokalít a zvýšenia diverzity mikrohabitatov obsadených danými druhmi.

Jedná sa o druhy *Linum dolomiticum*, *Vincetoxicum pannonicum* a *Tephroseris longifolia* ssp. *Moravica*.

Zodpovedná organizácia: DINP (HU), ŠOP SR (SR)

Aktivita C.5: Obnova biotopov tzv. nášľapných kameňov pre cieľové druhy hmyzu

Stručný popis: Cieľom aktivity je obnova konektivity dotknutých biotopov najmä pre cieľové druhy hmyzu (*Parnassius mnemosyne*, *P. apollo*, *Maculinea arion*, *Eriogaster catax*, *Cerambyx cerdo*).

Biotopy nášľapných kameňov budú obnovované najmä na územiach zahrnutých v národnej sieti chránených území, aby bola zaistená aj ich dlhodobá ochrana.

Zodpovedná organizácia: BROZ, ŠOP SR

D. Monitoring vplyvu realizovaných ochranárskych aktivít (povinné)

Aktivita D.1: Monitoring vplyvu projektových opatrení na cieľové druhy a biotopy

Stručný popis: Monitorovanie výsledkov a vplyvov konkrétnych ochranárskych aktivít na cieľové druhy a biotopy bude realizované štandardizovanými metodikami botanického a fytocenologického výskumu. Na lokalitách budú založené trvalé monitorovacie plochy ako aj referenčné plochy, na ktorých bude pravidelne realizované fytocenologické snímkovanie. Pri cieľových druhoch bude okrem celkového počtu jedincov a vhodnosti biotopov sledovaná aj ich vitalita a množstvo kvitnúcich jedincov. Výsledky budú okrem monitorovania a reportingu projektu slúžiť na prispôsobenie manažmentových metód použitých na projektových lokalitách a komunikačnej stratégie projektu, propagáciu projektových aktivít a ich prínosu pre druhy a biotopy v projekte, a pre vypracovanie After-LIEF manažmentového a komunikačného plánu. Botanický monitoring bude realizovaný relevantnými expertmi na cieľové biotopy a druhy. Výsledky budú zaznamenané aj do databázy Biomonitoring.sk. V rámci aktivity bude monitorovaný aj dopad osvetových a diseminačných aktivít na cieľové publikum (verejnosť, hlavné zapojené skupiny a pod.).

Zodpovedná organizácia: BROZ, DINP

Aktivita D.2: Monitoring indikátorov výkonnosti LIFE

Stručný popis: Zabezpečenie podávania správ o vplyve projektu z hľadiska kľúčových indikátorov výkonnosti zodpovedajúcim prírode a biodiverzite, ekosystémovým službám, socioekonomickým vplyvom a ostatným cieľom – tak ako sú stanovené v LIFE tabuľke indikátorov výkonnosti.

Zodpovedná organizácia: BROZ (v kooperácii so ŠOP SR pre slovenské lokality), DINP

Aktivita D.3: Hodnotenie vplyvu projektu na ekosystémové služby

Stručný popis: Vo viacerých prípadoch predstavujú navrhované opatrenia zásah do ekosystémov prítomných v projektových lokalitách. Opatrenia sú primárne zamerané na zlepšenie stavu ochrany cieľových biotopov a druhov, očakáva sa ale aj významný (pozitívny) vplyv na ekosystémové služby. Z tohto dôvodu bude vypracované hodnotenie vplyvu projektu na ekosystémové služby.

Zodpovedná organizácia: BROZ, DINP

Aktivita D.4: Hodnotenie socio-ekonomických dopadov projektu

Stručný popis: Projekt je primárne zameraný na oblasť ochrany prírody, no navrhnuté opatrenia budú mať dopad aj na miestne obyvateľstvo a ekonomiku. Z tohto dôvodu je potrebné monitorovať a vyhodnotiť socioekonomický vplyv projektu (predpokladá sa vplyv na priamy a nepriamy rast zamestnanosti, podporu a propagáciu lokálneho/regionálneho turizmu, zvýšenie životaschopnosti a sebestačnosti lokálnych komunít a i.).

Zodpovedná organizácia: BROZ, DINP

E. Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu (povinné)

Aktivita E.1: Zvyšovanie povedomia verejnosti

Stručný popis: Vytvorenie webstránky projektu, vydanie min. 3 tlačových správ a min. 15 príspevkov v médiách, vytvorenie a diseminácia prezentačných materiálov, zvyšovanie povedomia o programe LIFE a sieti chránených území Natura 2000, vytvorenie a osadenie 15 náučných panelov na projektových lokalitách, realizácia min. 20 exkurzií pre miestne školy. Na prezentáciu budú využité rôzne komunikačné kanály (napr. internetová stránka projektu, propagačné materiály, informačné panely, správy v médiách a i.), aby sa zabezpečilo oslovenie miestnych obyvateľov aj širokej verejnosti.

Zodpovedná organizácia: BROZ, ŠOP SR, DINP, PP

Aktivita E.2: Zvyšovanie povedomia kľúčových zúčastnených strán

Stručný popis: Aktivita sa zameriava na riešenie problému nedostatku povedomia verejnosti resp. najmä kľúčových stakeholderov o témach - vhodný manažment cieľových biotopov, motivácia spolupracovať na projekte, zvýšenie povedomia o problematike inváznych druhov rastlín a pod.. Zvyšovanie informovanosti o problematike bude riešené komunikáciou počas návštev terénu, seminárov, workshopov a exkurzií, počas ktorých budú prezentované príklady efektívnej spolupráce miestnych hospodárov a komunít na projektoch zameraných na obnovu prírodných lokalít na Slovensku aj v zahraničí. Cieľom aktivity je aj zvýšiť motiváciu miestnych hospodárov a samospráv spolupracovať na projektových aktivitách, čo by malo viesť aj k efektívnejšej realizácii projektových

aktivít (napr. obnova pastvy).

Aktivita bude zahŕňať organizáciu 3 dvojdnových exkurzií pre stakeholderov (spolu min. 60 účastníkov); min. 40 terénnych stretnutí s miestnymi hospodármi, užívateľmi pozemkov, predstaviteľmi samospráv a pod.

Zodpovedná organizácia: BROZ, ŠOP SR, DINP, PP

Aktivita E.3: Replikácia výsledkov projektu

Stručný popis: Cieľom aktivity je zvýšiť potenciál pre replikáciu metodík najlepšej praxe (best-practice) vytvorených počas implementácie projektu, tak aby bolo umožnené ich prebratie aj u iných subjektov a rozšírenie ich používania aj mimo projektového územia. Na to budú zamerané aktivity obsahujúce vytvorenie min. 3 metodík dobrej praxe pri obnove cieľových biotopov, obnove extenzívnej pastvy a odstraňovaní náletových drevín; vytvorenie sady nástrojov pre šírenie týchto metodík pre vhodné skupiny záujemcov v rámci regiónu projektu (expertné pracovné skupiny, kontaktné body pre poradenstvo, terénne stretnutia a workshopy); realizácia min. 6 replikácií počas trvania projektu.

Zodpovedná organizácia: BROZ, ŠOP SR, DINP, PP

Aktivita E.4: Sietovanie a networking

Stručný popis: Sietovanie (networking) s inými projektmi zameranými na podobné témy umožní vzájomnú výmenu informácií a skúseností, prezentáciu úspešných príkladov a zdieľanie osvedčených postupov pri realizácii projektov. Skúsenosti získané počas implementácie projektu a pri spolupráci s miestnymi hospodármi budú využité aj pri tvorbe relevantných politík týkajúcich sa ochrany prírody a obnovy cieľových biotopov.

Zodpovedná organizácia: BROZ, ŠOP SR, DINP, PP

Aktivita E.5: Vytváranie aktívneho zapojenia dobrovoľníkov

Stručný popis: Cieľom tejto aktivity je zapojenie dobrovoľníkov do priamej ochrany prírody, čím prispejeme aj k zapojeniu mládeže do starostlivosti o prírodné hodnoty a zabezpečeniu dlhodobej ochrany výsledkov projektu a starostlivosti o projektové územia.

Zodpovedná organizácia: BROZ, DINP

F. Riadenie projektu (povinné)

Aktivita F.1: Projektový manažment a reportovanie

Stručný popis: V rámci aktivity bude zabezpečený plynulý a efektívny manažment projektu. Pracovníci projektu budú zamestnaní na celú dobu trvania projektu. Externí subdodávatelia, dodávatelia tovaru a služieb budú vybraní na základe verejného obstarávania podľa rozvrhu projektu. Zriadený bude riadiaci výbor projektu s pravidelným zasadaním, počas ktorého budú komunikované a riešené kľúčové otázky súvisiace s postupom projektových aktivít.

Zodpovedná organizácia: BROZ, v spolupráci so ŠOP SR, DINP a PP

Aktivita F.2: Účtovníctvo, finančné riadenie a audit projektu

Stručný popis: Zabezpečenie finančného riadenia projektu počas celej doby trvania projektu. Finančný manažér zabezpečí celkové finančné riadenie projektu, plánovanie finančných tokov, prevod finančných prostriedkov pridruženým príjemcom, prípravu finančných reportov, obstarávanie externých dodávateľov a pod. Pridružení príjemcovia poskytnú pravidelne a včas potrebnú dokumentáciu finančnému manažérovi na vypracovanie finančných reportov projektu. V rámci tejto aktivity bude zabezpečený aj audit projektu vykonaný nezávislým audítorom.

Zodpovedná organizácia: BROZ (ŠOP SR, DINP a PP - interné účtovníctvo a príprava dokumentácie za organizácie pre projektového manažéra)

Aktivita F.3: After-LIFE plán

Stručný popis: Plán starostlivosti o obnovené lokality po ukončení projektu (After-LIFE plan) vypracovaný v rámci tejto aktivity bude určovať, ako bude zabezpečené riešenie ochrannárskych aktivít, začatých a realizovaných počas projektu, v nasledujúcich rokoch po jeho ukončení a ako bude zabezpečený dlhodobý manažment projektového územia aj s finančnými nárokmi.

Zodpovedná organizácia: BROZ, v spolupráci so ŠOP SR, DINP a PP

VÝSTUPY, VÝSLEDKY A DOPADY REALIZÁCIE CELÉHO PROJEKTU	
Výstupy realizácie projektu:	
Aktivita A.1	Odborná štúdia pre optimálny manažment a ekológiu druhu <i>Linum dolomiticum</i>
Aktivita A.2	Odborná štúdia pre obnovný manažment travinobylinných biotopov na Slovensku a obnovenie pastvy
Aktivita A.3	Technická dokumentácia a vybavené povolenia pre technické konštrukcie
Aktivita B.1	SK: Nákup pozemkov - 15 ha, dlhodobý prenájom pozemkov - 25 ha HU: Nákup pozemkov - 10 ha
Aktivita C.1	C1.1: Na ploche min. 50 ha vo viacerých UEV v SR a min. 181,7 ha v Maďarsku odstránené nepôvodné druhy drevín C1.2 Na ploche min. 150 ha vo viacerých UEV v SR a min. 70 ha v Maďarsku odstránené náletové a pionierske dreviny a obnovené travinobylinné biotopy C1.3 Na ploche min. 20 ha v SR a 52 ha v Maďarsku odstránené invázne rastliny C1.4 Vysádzanie pôvodných druhov drevín na extrémnych dolomitových biotopoch pre vytvorenie vhodných mikroklimatických podmienok pre <i>Linum dolomiticum</i> na ploche min. 0,56 ha C1.5 Obnova kosenia na ploche min. 20 ha vrátane územia s výskytom druhu <i>Tephroseris longifolia ssp. Moravica</i>
Aktivita C.2	-pastva bude zavedená na ploche min. 60 ha na Slovensku a 10 ha v Maďarsku za účelom obnovenia travinobylinných biotopov -vytvorená potrebná infraštruktúra pre dlhodobú a udržateľnú realizáciu pastvy na projektových lokalitách (vytvorenie pevných a mobilných elektrických oplození, napájadiel a prístreškov na projektových lokalitách, vytvorenie mobilného stáda pre

	realizáciu pastvy) -nárast populácie druhu <i>Crambe tataria</i> o min. 10% -na min. 60 ha obnovenie a zlepšenie ekosystémových služieb – opeľovanie, diverzita, atraktivita krajiny
Aktivita C.3	-efektívne a dlhodobé udržateľné odklonenie tlaku masového turizmu pre druhy <i>Linum dolomiticum</i>, <i>Ferula sadleriana</i> -efektívne a dlhodobé udržateľné odklonenie tlaku zveri od cieľových druhov <i>Linum dolomiticum</i>, <i>Ferula sadleriana</i> a <i>Tephroseris longifolia</i> ssp. <i>Moravica</i>
Aktivita C.4	-Min. 30 plôch s priemernou veľkosťou 10m² bude osiatych semenami <i>Tephroseris longifolia</i> ssp. <i>Moravica</i> -Min. 200 rastlín <i>Tephroseris longifolia</i> ssp. <i>Moravica</i> bude vypestovaných zo zasiatych semien -o 2 ha bude zväčšená plocha obsadená druhom <i>Tephroseris longifolia</i> ssp. <i>Moravica</i> v projekte riešených ÚEV -zväčšenie domovského okrsku <i>T. longifolia</i> ssp. <i>Moravica</i> o 51% oproti súčasnému stavu -pre druh <i>Vincetoxicum pannonicum</i> bude zväčšená plocha výskytu o 100m² (o 20% v porovnaní s plochou obsadenou v súčasnosti), bude vysadených min. 60 nových semenáčov -na 10 nových kvadrátoch priem. veľkosti 40 m² budú zbierané a rozmnožované semená druhu <i>Linum dolomiticum</i>
Aktivita C.5	-obnova biotopov na min. 5 lokalitách nášľapných kameňov pre cieľové druhy hmyzu s minimálnou výmerou 12 ha
Aktivita D.1	-vyhodnotenie dopadu projektových aktivít na cieľové biotopy a druhy -Monitorovacie správy vypracované na konci každého roku, vrátane spätnej väzby pre manažment cieľových druhov/biotopov -Súhrnná monitorovacia správa zhotovená a vydaná na konci projektu -monitorovacie dáta zdieľané s národnými databázami (napr. biomonitring.sk), výskumnými organizáciami a orgánmi ochrany prírody
Aktivita D.2	-hodnotiaca štúdia indikátorov prínosu projektu LIFE
Aktivita D.3	-hodnotiaca štúdia vplyvu projektu na ekosystémové služby
Aktivita D.4	-hodnotiaca štúdia socio-ekonomických dopadov projektu a dopadu propagačných aktivít projektu
Aktivita E.1	-komunikačný plán projektu; -after-LIFE komunikačný plán; -Internetová stránka projektu (vytvorená a pravidelne aktualizovaná); -Kampaň v médiách (min. 3 tlačové správy, min. 15 výstupov v miestnych, regionálnych, národných a medzinárodných médiách – tlačene, rádio, TV, min. 1 000 000 oslovených osôb); -Informačné panely osadené na projektových lokalitách (17 v SR, 10 v Maďarsku); -Vytvorenie propagačných materiálov a predmetov (Layman report, tričká, tašky, perá, vrecúška bylinkových čajov, čokolády) -min. 20 exkurzií pre školy a verejnosť (min. 400 účastníkov) -min. 4 aktívne zapojené komunity (min. 400 zapojených účastníkov)
Aktivita E.2	-min. 40 stretnutí so stakeholdermi -min. 3 semináre pre odborníkov (min. 45 účastníkov)

	-min. 2 dvojdnové exkurzie so stakeholdermi (min. 40 účastníkov) -expertná publikácia sumarizujúca best-practice metódy a skúsenosti z ochrany cieľových druhov a biotopov
Aktivita E.3	-vytvorené 4 best-practice metodiky projektu, replikované v min. 10 rôznych územiach -min. 3 semináre (min. 40 účastníkov) -min. 30 stretnutí so stakeholdermi -vytvorené 4 expertné pracovné skupiny pre cieľové témy projektu (min. 32 členov spolu) -vytvorené a používané 4 kontaktné body pre best-practice metodiky projektu (celkovo min. 40 konzultácií) -1 medzinárodná záverečná konferencia pre min. 50 účastníkov -replikácia best-practice metodík projektu u min. 6 podobných subjektov v rámci regiónu aj za jeho hranicami
Aktivita E.4	-20 sieťovacích podujatí za účelom zdieľania skúseností a best-practice metodík s projektmi a organizáciami zameranými na podobné témy; -aktívna spolupráca pri spracovaní tém ochrany prírody v rámci národnej stratégie CAP na roky 2021-2027 -implementácia cieľov ochrany prírody do min. 2 regionálnych alebo národných strategických dokumentov
Aktivita E.5	-zapojenie min. 1 000 dobrovoľníkov do ochranných prác na projekte -zrealizované min. 2 workshopy pre lokálnych lídrov -min. 20 lokálnych účastníkov vyškolených na vedenie miestnych dobrovoľníkov k aktívnej participácii na ochrane prírody -zabezpečenie adopcie a udržateľného manažmentu min. 3 obnovených lokalít miestnymi dobrovoľníkmi/organizáciami -podpora aktívneho občianstva, zapojenia dobrovoľníkov a informovanosti miestnych komunít
Aktivita F.1	-Vytvorenie personálnej štruktúry projektu pre plynulú realizáciu projektových aktivít -Vytvorenie a pravidelné stretnutia riadiaceho výboru projektu (so zastúpením všetkých partnerov projektu ako aj so zástupcami MŽP SR) -Vysoko kvalitné technické reporty vypracované a predložené načas, všetky aktivity opísané v projekte implementované v súlade s časovým rámcom projektu a s dodržaním rozpočtu
Aktivita F.2	-Finančné riadenie projektu, vedenie účtovníctva -Príprava finančných reportov projektu -Finančný audit projektu
Aktivita F.3	Vypracovanie plánu starostlivosti o cieľové biotopy po skončení projektu (After-LIFE plán)
Výsledky realizácie projektu:	
Projekt prinesie podstatný príspevok k obnoveniu cenných lesostepných biotopov v územiach NATURA 2000 v Malých Karpatoch, Považskom Inovci, Hornom Ponitří a v Strážovských vrchoch, vrátane obnovy jedných z najcennejších lokalít pre výskyt orchideí na Slovensku. Na lokalitách, kde je to žiadúce, bude zabezpečená udržateľná a prírode blízka starostlivosť (najmä formou extenzívnej pastvy) o cieľové biotopy a druhy – vrátane vytvorenia potrebnej infraštruktúry pre jej dlhodobé a efektívne fungovanie.	

Projekt tiež prispeje k budovaniu technických a odborných kapacít pre dlhodobé zabezpečovanie manažmentu v rámci projektového regiónu zo strany ŠOP SR.

Špecifický cieľ č. 1: Obnova populácií endemických a vzácných druhov rastlín **Dianthus praecox ssp. lumnitzeri* (resp. komplex s druhom *Dianthus plumarius ssp. regis-stefanii*), *Tephroseris longifolia ssp. Moravica*, **Ferula sadleriana*, **Vincetoxicum pannonicum*, **Linum dolomiticum*, *Himantoglossum adriaticum* a *Crambe tataria* bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie aktivít A.1-A.3, B.1, C.1-C.4, D.1-F.3 – manažment lokalít na základe odborných štúdií povedie k splneniu tohto čiastkového cieľa a pomocou ostatných aktivít aj k zlepšeniu socio-ekonomickej situácie v regiónoch a informovanosti verejnosti o význame cieľových biotopov.

Špecifický cieľ č. 2: Obnova prioritných biotopov európskeho významu ***6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)** a ***6240 Subpanónske travinnobylinné porasty** bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie aktivít A.2, B.1, C.1, C.2, D.1-F.3. Manažment lokalít realizovaný na základe odborných štúdií povedie k splneniu tohto čiastkového cieľa a pomocou ostatných aktivít aj k zlepšeniu socio-ekonomickej situácie v regiónoch a informovanosti verejnosti o význame cieľových biotopov.

Špecifický cieľ č. 3: Zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia (extenzívna pastva) na vhodných plochách cieľových biotopov bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie aktivít A.2, C.1, C.2, D.1-F.3. Dlhodobé zmluvy s farmármi zabezpečia udržateľnosť výstupov projektu aj z dlhodobého hľadiska, a to aj po ukončení realizácie projektu.

Špecifický cieľ č. 4: Prispiet' k vytváraniu technického vybavenia pre manažmentové centrum ŠOP SR a správy CHKO Malé Karpaty a CHKO Strážovské vrchy – budovaniu technických a odborných kapacít pre dlhodobú správu chránených území v západoslovenskom regióne bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie aktivít A.2, C.1, C.5, D.1-F.3. Vďaka tomu bude aj do budúcnosti zlepšená kapacita a technické zázemie ŠOP SR na starostlivosť o vybrané cieľové druhy a biotopy.

Špecifický cieľ č. 5: Zvýšenie povedomia verejnosti o ochrane cieľových druhov a biotopov bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie aktivít E.1-E.5. Aktívne zapojenie verejnosti, ako aj miestnych komunít a farmárov zabezpečí dlhodobú udržateľnosť výsledkov projektu.

Dopady realizácie projektu:

Projekt prispeje k zlepšeniu stavu cieľových biotopov a druhov, k efektívnemu budovaniu siete NATURA 2000 na Slovensku a k plneniu medzinárodných záväzkov SR v oblasti ochrany prírody a biodiverzity.

Obnovenie prírodného charakteru lesostepných biotopov na kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu, ako aj zlepšenie ich konektivity prispeje k zachovaniu biodiverzity krajiny, ako aj zlepšeniu podmienok pre prirodzenú migráciu a šírenie teplomilných a južných elementov smerom na sever (napr. v rámci údolia rieky Váh a Nitra, v rámci západnej časti Záhorskej nížiny), čím sa v dlhodobom horizonte zvýši reziliencia a odolnosť ekosystémov voči negatívnym dopadom klimatických a antropických zmien v krajine (napr. voči šíreniu inváznych druhov, klimatických extrémov a pod.). Spolupráca s miestnymi hospodármi prinesie obnovu krajiny a krajinného rázu ako aj podporu udržateľných pracovných miest na vidieku. Projekt tiež prinesie zlepšenie starostlivosti o maloplošné chránené územia v sledovanom regióne, ako aj posilnenie kapacít (technických a odborných) na jej dlhodobú realizáciu.

VÝSTUPY PROJEKTU ZA ČASŤ SPOLUFINANCOVANIA ZO ŠR					
P. č.	Indikátor výstupu	Aktivita	Merná jednotka	Počet jednotiek	
				Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	Plocha obnovených cieľových biotopov (*6210, *6240)	C.1	ha	0	238
2.	Plocha s obnovením udržateľnej pastvy	C.2	ha	0	30
3.	Vytvorenie pracovných miest	F.1	Full-time ekvivalent	0	2,5 full-time pozície vytvorené min. na dobu trvania projektu
4.	Správa - Monitoring výkonnostných indikátorov programu LIFE	D.2	kus	0	1
5.	Správa - Zhodnotenie dopadu projektu na ekosystémové služby	D.3	kus	0	1
6.	Správa - Posúdenie socio-ekonomických vplyvov	D.4	kus	0	1
7.	Zvyšovanie povedomia	D.2-D.4	Počet oslovených osôb	0	250 000

MÍENIKY PROJEKTU		
P. č.	Názov	Termín plnenia
1.	Obnova biotopov cieľových druhov - začiatok	1.3.2022
2.	Pastva obnovená na prvej projektovej lokalite	30.4.2022
3.	Obnova biotopov nášľapných kameňov - začiatok	1.8.2022
4.	Strednodobá správa	30.11.2023
5.	Odstránené invázne rastliny v plnom plánovanom rozsahu	31.10.2025
6.	Biotopy nášľapných kameňov obnovené na min. 5 lokalitách, min. 12 ha	31.3.2026
7.	Udržateľná pastva zrealizovaná na min. 60 ha v SR a min. 10 ha v HU	30.4.2026
8.	Záverečná správa	31.5.2027

ČASOVÝ PLÁN																				
Aktivita	2020				2021				2022				2023				2024			
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
A. <i>Prípravné aktivity, vypracovanie manažmentových plánov a/alebo akčných plánov</i>																				
A1				X	X	X	X	X	X	X	X	X								
A2			X	X	X	X	X	X	X											
A3			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
B. <i>Prenájom/kúpa pozemkov a/alebo kompenzačné platby</i>																				
B1			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
C. <i>Konkrétne ochranárske aktivity</i>																				
C1									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C2										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C3													X	X	X	X	X	X	X	X
C4										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C5										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D. <i>Monitoring vplyvu realizovaných ochranárskych aktivít</i>																				
D1						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D2				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D3				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D4				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E. <i>Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu</i>																				
E1			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E2			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E3			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E4			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E5				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F. <i>Riadenie projektu</i>																				
F1			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F2			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F3																				
ČASOVÝ PLÁN																				
Aktivita	2025				2026				2027				2029				2029			
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
A. <i>Prípravné aktivity, vypracovanie manažmentových plánov a/alebo akčných plánov</i>																				
A1																				
A2																				
A3																				
B. <i>Prenájom/kúpa pozemkov a/alebo kompenzačné platby</i>																				
B1																				

C. Konkrétne ochrannárske aktivity																			
C1	X	X	X	X	X														
C2	X	X	X	X	X														
C3	X	X	X	X	X														
C4	X	X	X	X	X														
C5	X	X	X	X	X														
D. Monitoring vplyvu realizovaných ochrannárskych aktivít																			
D1	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
D2	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
D3	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
D4	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
E. Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu																			
E1	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
E2	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
E3	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
E4	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
E5	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
F. Riadenie projektu																			
F1	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
F2	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
F3								X	X										

PRÍLOHY	
1.	Rozpočet a časový harmonogram realizácie projektu
2.	Kópia grantovej zmluvy (vrátane príloh) medzi koordinujúcim príjemcom a EK
3.	Kópie partnerských zmlúv (vrátane príloh) medzi koordinujúcim príjemcom a všetkými pridruženými príjemcami, ktorí žiadajú o spolufinancovanie zo ŠR
4.	Originál alebo úradne overený doklad potvrdzujúci právnu subjektivitu žiadateľov o spolufinancovanie, podľa typu subjektu ⁵ : a. výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, b. doklad o oprávnení na podnikanie – živnostenský list, c. zriaďovacia listina/zakladacia listina, d. stanovky združenia, e. stanovky a registrácia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, rozhodnutie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v prípade občianskeho združenia, f. štatút a rozhodnutie okresného úradu v sídle kraja o registrácii v prípade neziskovej organizácie, g. prípadne iné.
5.	Čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov všetkých žiadateľov o spolufinancovanie zo ŠR potvrdzujúce, že subjekt (názov žiadateľa), ani jeho štatutárny orgán, ani prokurista/-i,

⁵ Nepredkladajú ústredné orgány štátnej správy a ich rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne podniky, verejné vysoké školy a vedecké inštitúcie, subjekty územnej samosprávy.

	ani osoby splnomocnené zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosti o spolufinancovanie zo ŠR neboli právoplatne odsúdení za niektorý z nasledovných trestných činov: a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ (§ 261 - § 263 Trestného zákona), b) trestných činov korupcie (§ 328 - § 336 Trestného zákona), c) trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 - § 234 Trestného zákona), d) trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§ 296 Trestného zákona), e) trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až § 268 Trestného zákona);
6.	Výpis z registra trestov štatutárnych zástupcov všetkých žiadateľov o spolufinancovanie nie starší ako 3 mesiace ⁶ .
7.	Výpis z registra trestov právnickej osoby – nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti o spolufinancovanie zo ŠR. ⁷

⁶ Nepredkladajú ústredné orgány štátnej správy a ich rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne podniky, verejné vysoké školy a vedecké inštitúcie, subjekty územnej samosprávy.

⁷ Nepredkladajú subjekty uvedené v § 5 ods. 1 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ROZPOČET A ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU					
Názov projektu	Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu LIFE19 NAT/SK/000895 - LIFE endemic PANALP				
ROZPOČET PROJEKTU V EUR					
Rozpočtové kategórie	SPOLU	Príspevok EÚ	Príspevok ŠR	Vlastný príspevok	
1. Personálne výdavky	1 096 330,00	787 430,00	308 800,00	100,00	
2. Cestovné výdavky	54 515,00	29 352,00	13 163,00	12 000,00	
3. Externé služby	951 600,00	799 600,00	131 573,35	20 426,65	
4a. Dlhodobý majetok - infraštruktúra	42 000,00	20 000,00	22 000,00	0,00	
4b. Dlhodobý majetok - vybavenie	529 400,00	303 000,00	226 400,00	0,00	
4c. Dlhodobý majetok - prototypy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Nákup pôdy a dlhodobý prenájom pôdy	218 000,00	218 000,00	nevypíňa sa	0,00	
6. Spotrebný materiál	61 000,00	46 000,00	15 000,00	0,00	
7.1 Iné výdavky	167 600,00	104 850,00	59 750,00	3 000,00	
7.2 Režijné výdavky	202 950,00	184 313,00	0,00	18 637,00	
SPOLU	3 323 395,00	2 492 545,00	776 686,35	54 163,65	
Rozdelenie príspevku (EUR)	PROJEKT				PRÍPRAVA PROJEKTU
	Suma SPOLU	Príspevok EÚ	Príspevok ŠR	Vlastný príspevok	Príspevok ŠR
1. BROZ - koordinujúci príjemca	2 703 145,00	2 027 358,00	621 723,35	54 063,65	5 000,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	620 250,00	465 187,00	154 963,00	100,00	
SPOLU	3 323 395,00	2 492 545,00	776 686,35	54 163,65	nevypíňa sa
Indikatívny časový plán čerpania výdavkov projektu podľa rokov (EUR)	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
1. BROZ - koordinujúci príjemca	0,00	210 500,00	195 000,00	69 724,10	38 500,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	0,00	1 963,00	55 500,00	19 500,00	19 500,00
SPOLU	0,00	212 463,00	250 500,00	89 224,10	58 000,00
Indikatívny časový plán čerpania výdavkov projektu podľa rokov	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027		
1. BROZ - koordinujúci príjemca	35 500,00	58 000,00	14 499,25		
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	19 500,00	19 500,00	19 500,00		
SPOLU	55 000,00	77 500,00	33 999,25		

Rozpis výdavkov jednotlivých partnerov v rámci projektu				
Názov projektu	Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu LIFE19 NAT/SK/000895 - LIFE endemic PANALP			
Číslo a skratka partnera	Rozpočet v EUR			
	SPOLU	Príspevok EÚ	Príspevok ŠR	Vlastný príspevok
1. PERSONALNE VYDAVKY				
1. BROZ - koordinujúci príjemca	867 900,00	667 900,00	200 000,00	0,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	228 430,00	119 530,00	108 800,00	100,00
Spolu	1 096 330,00	787 430,00	308 800,00	100,00
2. CESTOVNE VYDAVKY				
1. BROZ - koordinujúci príjemca	33 245,00	18 245,00	3 000,00	12 000,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	21 270,00	11 107,00	10 163,00	0,00
Spolu	54 515,00	29 352,00	13 163,00	12 000,00
3. EXTERNE SLUŽBY				
1. BROZ - koordinujúci príjemca	951 600,00	799 600,00	131 573,35	20 426,65
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	951 600,00	799 600,00	131 573,35	20 426,65
4a. DLHODOBY MAJETOK - INFRASTRUKTURA				
1. BROZ - koordinujúci príjemca	42 000,00	20 000,00	22 000,00	0,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 000,00	20 000,00	22 000,00	0,00
4b. DLHODOBY MAJETOK - VYBAVENIE				
1. BROZ - koordinujúci príjemca	248 400,00	58 000,00	190 400,00	0,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	281 000,00	245 000,00	36 000,00	0,00
Spolu	529 400,00	303 000,00	226 400,00	0,00
4c. DLHODOBY MAJETOK - PROTOTYPY				
1. BROZ - koordinujúci príjemca	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. VYDAVKY NA NAKUP A PRENAJOM PODY				
1. BROZ - koordinujúci príjemca	218 000,00	218 000,00	nevypĺňa sa	0,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	0,00	0,00		0,00
Spolu	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
6. SPOTREBNY MATERIAL				
1. BROZ - koordinujúci príjemca	33 000,00	18 000,00	15 000,00	0,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
Spolu	61 000,00	46 000,00	15 000,00	0,00
7.1 INE VYDAVKY				
1. BROZ - koordinujúci príjemca	146 500,00	83 750,00	59 750,00	3 000,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00
Spolu	167 600,00	104 850,00	59 750,00	3 000,00
7.2 REZIJNE VYDAVKY				
1. BROZ - koordinujúci príjemca	162 500,00	143 863,00	0,00	18 637,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	40 450,00	40 450,00	0,00	0,00
Spolu	202 950,00	184 313,00	0,00	18 637,00
SPOLU =>	3 323 395,00	2 492 545,00	776 686,35	54 163,65

Rozpis položiek jednotlivých partnerov v rámci projektu					
Názov projektu	Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu LIFE19 NAT/SK/000895 - LIFE endemic PANALP				
Číslo a skratka partnera	Podrobný popis položky	Rozpočet v EUR			
		SPOLU	Príspevok EÚ	Príspevok ŠR	Vlastný príspevok
1. PERSONÁLNE VÝDAVKY					
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Personálne výdavky na pozície v rámci realizácie projektu (projektový manažér, finančný manažér)	867 900,00	667 900,00	200 000,00	0,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	Personálne výdavky na všetky pozície (projektový koordinátor, lokálny manažér, senior ekológ, terénny pracovník)	228 430,00	119 530,00	108 800,00	100,00
Spolu		1 096 330,00	787 430,00	308 800,00	100,00
2. CESTOVNÉ VÝDAVKY					
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Cestovné výdavky - tuzemské	33 245,00	18 245,00	3 000,00	12 000,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	Cestovné výdavky - tuzemské	21 270,00	11 107,00	10 163,00	0,00
Spolu		54 515,00	29 352,00	13 163,00	12 000,00
3. EXTERNE SLUŽBY					
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Vypracovanie odbornej štúdie o obnove a manažmente biotopov trávnych porastov	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Právne služby - príprava zmlúv o výkupe / nájme pozemkov a súvisiace poradenstvo	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Geodetické služby	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Odstraňovanie náletových drevín a kríkov (výruby, odstránenie a odvoz biomasy) - Územia európskeho významu (UEV): Biele hory, Tematínske vrchy, Orlie skaly, Devínska hradná skala, Vrchná hora, Modransko-tŕňanské pustáky, 9.84 ha x 3 200 €	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Odstraňovanie náletových drevín a kríkov (výruby, odstránenie a odvoz biomasy) - UEV Baske, Omšenská baba, 27.2 ha x 3 200 €	87 040,00	87 040,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Odstraňovanie náletových drevín a kríkov (výruby, odstránenie a odvoz biomasy) - UEV Strážovské vrchy, 24.6 ha x 3 200 €	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Odstraňovanie invazívnych druhov drevín na projektových lokalitách (20 ha x 1 900 €/ha; stredné zamorenie, 3 x opakované ošetrovanie)	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Odstraňovanie výsadiel nepôvodných druhov (výruby, ostránenie a odvoz biomasy) - UEV Tematínske vrchy, 10.4 ha x 3 750 €	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Odstraňovanie nepôvodných stromových plantáží (výruby, odstránenie a odvoz biomasy) - UEV Strážovské vrchy, Baske, Vršatské bradlá, Omšenská baba, 11.4 ha x 3 750 €	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Odstraňovanie nepôvodných stromových plantáží (výruby, odstránenie a odvoz biomasy) - UEV Čachtické Karpaty, Biele hory, Brezovské Krapaty, Orlie skaly, 9ha x 3 750 €	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Odstránenie nelegálnych skládok odpadu z projektových lokalít (100 m3 odpadu, 5 lokalít, vrátane odvozu a zabezpečenia skládkovania)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Odstraňovanie náletových drevín a kríkov (výruby, odstránenie a odvoz biomasy) - UEV Temešská skala, Rokoš, Kňazí stôl, Nitrické vrchy, 30.8 ha x 3 200 €	98 560,00	98 560,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Obnovný manažment - mulčovanie (kde nie je možné realizovať prostredníctvom ŠOP SR)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Odstraňovanie nepôvodných stromových plantáží (výruby, odstránenie a odvoz biomasy) - UEV Rokoš, Kňazí stôl, Nitrické vrchy, 19.2 ha x 3 750 €	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Odstraňovanie náletových drevín a kríkov (výruby, odstraňovanie a odvoz biomasy) - UEV Čachtické Karpaty, Dolné lazy, Brezovské Karpaty, Vršatské bradlá, 17.6 ha x 3 200 €	56 320,00	56 320,00	0,00	0,00

Rozpis položiek jednotlivých partnerov v rámci projektu					
Názov projektu	Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu LIFE19 NAT/SK/000895 - LIFE endemic PANALP				
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Stavba pevných oplotení pre pastvu (10 území x 2 000 m priemerná dĺžka x 4.8 €/m = 96 000 €)	96 000,00	51 000,00	45 000,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Denná starostlivosť o zvieratá (zimovanie, pasenie atď. 5 sezón x 8 500 € / sezóna = 42 500 €)	42 500,00	0,00	22 073,35	20 426,65
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Hĺbenie studní pre napájanie zvierat (10 studní x 3 400 €/studňa = 34 000 €)	34 000,00	16 000,00	18 000,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Veterinárna starostlivosť o zvieratá (3 000 € / sezóna x 5 sezón = 15 000 €)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Stavba prístreškov pre pasúce sa zvieratá (8 prístreškov x 4 200 € / prístrešok = 33 600 €)	33 600,00	15 600,00	18 000,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Obnovný manažment biotopov "nášľapných kameňov" pre vybrané druhy hmyzu (odstránenie kríkov a náletových drevín, vrátane odstránenia biomasy, mulčovanie, kosenie, atď. 12 ha x priemerná cena 2 400 €/ha	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Monitoring dopadov projektu na cieľové biotopy a druhy (17 projektových lokalít, 6 monitorovacích sezón, + vyhodnotenie údajov a reportovanie, nahrávanie do databázy monitoring.sk)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Monitoring výkonnostných indikátorov programu LIFE (projektové územia v Slovenskej republike, monitoring a vyhodnotenie výsledkov)	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Zhodnotenie dopadu projektu na ekosystémové služby	14 200,00	4 200,00	10 000,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Posúdenie socio-ekonomických vplyvov	12 500,00	2 500,00	10 000,00	0,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	nebolo súčasťou projektu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	951 600,00	799 600,00	131 573,35	20 426,65
4a. DLHODOBÝ MAJETOK - INFRAŠTRUKTÚRA					
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Stajňa na uskladnenie krmiva a zimovanie pasených zvierat	42 000,00	20 000,00	22 000,00	0,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	nebolo súčasťou projektu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	42 000,00	20 000,00	22 000,00	0,00
4b. DLHODOBÝ MAJETOK - VYBAVENIE					
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Teleskopický manipulátor na bloky sena, odstraňovanie hnoja, zabezpečenie prevozov mobilného stáda atď.	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Nákup zvierat na pastvu - kozy (100 ks x 200 €/ks = 20 000 €) - čistokrvné jedince vhodné na ďalšie rozmnožovanie a chov, vr. prepravy, očkovaní a pod.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Elektrický generátor	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Chytacia ohrada s manipulačnou klieťkou pre zabezpečenie práce so stádom	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Nákup zvierat na pastvu - ovce (50 ks x 200 €/ks = 10 000 €) - čistokrvné jedince vhodné na ďalšie rozmnožovanie a chov, vr. prepravy, očkovaní a pod.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Vozidlo na prepravu zvierat (do 3,5 t, 4x4, vyšší výkon motoru)	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Karavan pre pastiera 1x	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Mobilná cisterna pre napájanie zvierat (kde nie je možnosť zhotoviť studne), min. 3 000 litrová, samoobslužná	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00

Rozpis položiek jednotlivých partnerov v rámci projektu					
Názov projektu	Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu LIFE19 NAT/SK/000895 - LIFE endemic PANALP				
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Vodná pumpa (2 x 1 600 €)	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Prídavné zariadenie pre teleskopický manipulátor (svorka balíka sena, uchopenie nádoby, vidlica)	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Príves na prepravu zvierat	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Vybavenie pre pastvu (mobilné elektrické oplotenia, zariadenia na kŕmenie a napájanie zvierat, atď.)	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Fotoaparát DSLR vrátane doplnkového vybavenia pre dokumentáciu projektových aktivít	800,00	0,00	800,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Osobný automobil, 4x4 (použiteľné tiež pre aktivity A1, A2, A3, B1, C1, C2, C3, D a E)	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	Pracovný automobil 4x4 (pick-up) - pre prevozy náradia, ľahších strojov a pod.	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	Prívesný vozík na prepravu techniky (horská kosačka, krovínorezy a iný materiál), vozík na prepravu balíkov sena	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	Ľahké ručné vybavenie (motorová píla, krovínorezy a i.) s príslušenstvom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	Nádrž na palivo (externá, prevádzka horského traktora a pracovného vozidla)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	Horský traktor s príslušenstvom (bočný zhrňovač, kosačka, balíkovač, mulčovač), horský nosič náradia s príslušenstvom (kolesá s hrotmi, zhrňovač sena, bočný zhrňovač, kosačka, mulčovač), motorová kefa na odstraňovanie biomasy s príslušenstvom	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00
	Spolu	529 400,00	303 000,00	226 400,00	0,00
4c. DLHODOBY MAJETOK - PROTOTYPY					
1. BROZ - koordinujúci príjemca	nebolo súčasťou projektu	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	nebolo súčasťou projektu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. VYDAVKY NA NÁKUP A PRENÁJOM PŮDY					
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Nákup a prenájom pôdy	218 000,00	218 000,00	nevypĺňa sa	0,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	nebolo súčasťou projektu	0,00	0,00		0,00
	Spolu	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
6. SPOTREBNÝ MATERIÁL					
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Minerálna soľ a doplnky stravy pre pasúce sa zvieratá	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Krmivo pre zvieratá počas zimovania	28 000,00	13 000,00	15 000,00	0,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	Spotrebný materiál na prevádzku techniky a vybavenia (siete, fólie na balíkovaní slamy, náhradné diely a i.)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	Palivo a mazivá pre techniku	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	Spolu	61 000,00	46 000,00	15 000,00	0,00

Rozpis položiek jednotlivých partnerov v rámci projektu					
Názov projektu	Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu LIFE19 NAT/SK/000895 - LIFE endemic PANALP				
7.1 INÉ VÝDAVKY					
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Odborná literatúra	900,00	900,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Ochranné odevy a doplnky, pracovné oblečenie (5 terénnych pracovníkov projektu; 6 rokov; x 900 €/ osoba priemerná cena)	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Chemikálie (70 L x 15 € / L)	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Bezpečnostné príslušenstvo	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Poistné automobilov a vozidiel na prepravu zvierat, kolký, registračné poplatky	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Pravidelné servisné kontroly automobilov a vozidiel na prepravu zvierat	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Materiál na oploenie, pracovné náradie a pracovná vstroj pre infraštruktúru služieb na pastvu zvierat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Náučné tabule v projektových lokalitách - výstavba a osadenie (500 €/ks x 17 ks)	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Perá (recyklovaný materiál, 5 000 ks)	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Grafické služby (web stránka projektu, infopanely 17 ks, layman report a tlačené materiály projektu)	9 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Čokolády - s projektovým motívom a informáciami na balení, 1 000 ks (bio kvalita, fair trade)	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Workshop pre učiteľov, 10+ účastníkov (didaktické pomôcky, občerstvenie, prenájom miestnosti, doprava, atď.)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Nákup obrázkov a kresieb a pod. v profesionálnej kvalite (30 € / ks x 70 kusov)	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Balíčkový bylinkový čaj - s projektovým motívom a informáciami na balení, 1 000 kusov (EKO, lokálna produkcia)	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Údržba webových stránok a webhosting (tiež pre www.krajina-ziva.sk)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Ekologické textilné tašky s motívom projektu (česká a maďarská verzia, 2 x 500 ks x 5 €/ks = 5 000 €)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Výroba tlačéných materiálov - layman reporty (A4,12-20 stranové, farebné, 3 jazykové verzie (česky, maďarsky, anglicky), 500 ks x 5,5 €/ks x 3 jazykové verzie = 8 250 €)	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Trička s motívom projektu (česká a slovenská verzia, 2 x 500 ks x 8 €/ks = 8 000 €)	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	1 seminár pre stakeholderov 15+ účastníkov (strava, prenájom miestnosti, doprava, atď.)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Občerstvenie na mítingy a semináre	800,00	800,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	1 dvojdňová exkurzia pre stakeholderov: min. 20 účastníkov (doprava, ubytovanie, strava, atď. SR/HU/CR/AT)	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Balíčky pre zabezpečenie replikácií - napr. menšia infraštruktúra pre obnovenie pastvy, náradie a pod. (obnova spolu min. 6 lokalít, priemerné náklady 5000€/1 lokalitu)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Workshop pre stakeholderov (1 deň, prenájom miestnosti, občerstvenie, atď.)	800,00	800,00	0,00	0,00

Rozpis položiek jednotlivých partnerov v rámci projektu					
Názov projektu	Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu LIFE19 NAT/SK/000895 - LIFE endemic PANALP				
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Doprava a cestovné náhrady pre dobrovoľníkov	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Workshop pre dobrovoľníkov a lokálnych lídrov (prenájom miestnosti, cestovné náhrady, materiálne vybavenie)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Poľné stany pre dobrovoľnícke podujatia (5x6 m - 1 250 € / ks x 2 ks)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Občerstvenie pre dobrovoľníkov	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Poľná sedacia súprava pre dobrovoľníkov (skladací stôl a lavice, 2 sety x 150 € / set)	300,00	300,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Kontajnery na varenie a skladovanie potravín pre dobrovoľníkov (3 x 200 €)	600,00	600,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Poplatok za ubytovanie pre dobrovoľníkov (víkendové kempy)	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Bezpečnostné prostriedky pre dobrovoľníkov	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Literatúra na podporu lokálnych lídrov a dobrovoľníckych organizácií (napr. atlas motýľov, botanický atlas...)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Náradie a pracovné pomôcky pre dobrovoľníkov	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Audit projektu	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	Servis a údržba horského traktora	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	Poistenie (traktor a vybavenie)	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	Ochranné oblečenie a doplnky	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	Ručné náradie (nožnice, pily, hrable a i.)	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	Registračné poplatky (traktor, pracovné vozidlo, vybavenie)	800,00	800,00	0,00	0,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	Materiál a náradie na opltenie Tephrosia longifolia ssp. Moravica	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Spolu	167 600,00	104 850,00	59 750,00	3 000,00
7.2 REŽIJNÉ VÝDAVKY					
1. BROZ - koordinujúci príjemca	Režijné výdavky	162 500,00	143 863,00	0,00	18 637,00
2. ŠOP SR - pridružený príjemca	Režijné výdavky	40 450,00	40 450,00	0,00	0,00
	Spolu	202 950,00	184 313,00	0,00	18 637,00
SPOLU =>		3 323 395,00	2 492 545,00	776 686,35	54 163,65

Finančný príspevok na prípravu projektu	
Názov projektu	Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu LIFE19 NAT/SK/000895 - LIFE endemic PANALP
Koordinujúci príjemca	Bratislavské regionálne ochrannárske združenie - BROZ
Rozpočtové kategórie	Požadovaný príspevok zo ŠR (EUR)
1. Personálne výdavky	
Personálne náklady súvisiace s prípravou projektu (spracovanie podkladov a príprava na podanie projektového návrhu, komunikácia a príprava podkladov počas revíznej fázy a spracovanie podkladov uzavretiu grantovej zmluvy a k začatiu projektu)	5 000,00 €
Personálne výdavky SPOLU	5 000,00 €
2. Cestovné výdavky	
Názov položky	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
Cestovné výdavky SPOLU	0,00 €
3. Externé služby	
Názov položky	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
Externé služby SPOLU	0,00 €
Finančný príspevok na prípravu projektu CELKOM	5 000,00 €

PODPISOVÉ VZORY

Príjemca

Názov: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Sídlo: Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 17058520
DIČ¹: 2021526188 – nie sme platcami DPH pre projekty
Kód projektu: LIFE19 NAT/SK/000895

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene príjemcu²:

Štatutárny orgán

Splnomocnený zástupca