1.1

1.2

Cislo z Registra zmltv Uradu PSK: 397/2023/DI

Mandatna zmluva
na vykon stavebného dozoru

uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni
(d’alej len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

Mandant

Nazov: Presovsky samospravny kraj

Sidlo: Namestie mieru 5043/2, 080 01 PreSov

Statutarny organ: PaedDr. Milan Majersky, PhD., predseda

I1CO: 37 870 475

DIC: 2021453280

Bankové spojenie: Statna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 15, 810 05
IBAN, SWIFT: SK54 8180 0000 0070 0051 9082 ; SPSRSKBA

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): JUDr. Lydia Budzinakova,
vedica odboru majetku a investicii PSK

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. FrantiSek Vahovsky,
referent odboru investicii,

(d’alej len “Mandant™)

a

Mandatar

Nazov: STAWERB, s.r.o

Sidlo: Studenec 130, 053 04 Spisské Podhradie

Statutarny organ: Ing. Jozef Rusnék, konatel’ spolo¢nosti

Zapisany v: Obchodny register Okresného sudu Kosice I, diel: Sro,
vlozka ¢. 39799/V

ICO: 50296 167

DIC: 2120264025

IC DPH: SK2120264025

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.

IBAN, SWIFT: SK82 1100 0000 0029 4202 1832

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Jozef Rusnak, konatel
spolo¢nosti,

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Jozef Rusnak st.,
stavebny dozor,

(d’alej len ,,Mandatar” alebo ,,stavebny dozor”)
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3.5

3.6

Clanok 2
Preambula

Tato Mandatna zmluva na vykon stavebného dozoru je vysledkom postupu verejného
obstaravania podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani”)
vyhlaseného verejnym obstaravatel'om, ktorym je Mandant.

Zmluva sa uzatvara za uc¢elom zabezpecenia kvalitnej, profesionalnej, komplexnej a v prospech
Mandanta vykonavanej ¢innosti stavebného dozoru podla Clanok 3 tejto zmluvy tak, aby bola
dodrzana lehota realizacie stavby stanovena Zmluvou o dielo.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Mandatar sa zavézuje, Zze pre Mandanta zabezpeci vykon kontrolnej Cinnosti (stavebného
dozoru) v ramci investi¢nej akcie podl'a bodu 3.2 Zmluvy pre Mandanta v rozsahu podl’a bodu
4.1 Zmluvy.

Investi¢na akcia:

— Nazov: ,,Odkanalizovanie a Cistenie odpadovych vdd z objektu SOS LESNICKA
vratane pripravovaného zariadenia socidlnych sluzieb v obci Bijacovce*

— Adresa: Katastralne tizemie - Bijacovce, parcela ¢.: 242, 243, 244, 245, 589/3, 2357

—  Projektant: HYDROARCH s.1.0., Safarikova 5939/20, 080 01 Presov

— Stupen vypracovania projektovej dokumentacie (d’alej len ,,PD*): Projektova dokumentacia
pre stavebné povolenie

— Celkova cena s DPH za realizaciu stavby: 694 920,00 €

(dalej len ,,dielo* alebo ,,stavba®).

Mandant sa zavézuje, Ze za splnenie predmetu Zmluvy, ¢im sa rozumie plnenie ustanoveni tejto
Zmluvy, uhradi Mandatarovi dohodnuti odmenu podla bodu 8.1 Zmluvy a poskytne mu
dohodnuté spolupdsobenie plnenim si svojich povinnosti podl'a bodu 5.1 Zmluvy.

Mandant splnomocnuje Mandatara na vykonanie prislusnych tikonov, spojenych so splnenim
predmetu tejto zmluvy a na vSetky pravne ukony tykajice sa zastupovania Mandanta v stivislosti
so splnenim predmetu tejto zmluvy. Mandant v rozsahu plnenia predmetu tejto zmluvy udel'uje
Mandatarovi plnu moc na vsetky ukony stvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy a vykonom
¢innosti stavebného dozoru.

Pre tcely tejto zmluvy sa za ,,riadne zhotovenu stavbu® povazuje stavba, ktord je vykonana
podl'a podmienok uvedenych v uzatvorenej Zmluve o dielo na realizaciu stavebnych prac zo
(dalej len ,,Zmluva o dielo®) so zhotovitelom stavby — spolo¢nostou Zdruzenie COV — v
zastipeni CEDIS s.r.o0., Vajnorska 100/A, 831 04 Bratislava (d’alej len ,,Zhotovitel*), platnych
pravnych predpisov a STN EN, spiiia vietky podmienky ulozené dotknutymi organmi, je v plne
funkénom stave a bol podpisany Protokol/Zapis o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov oboma Zmluvnymi stranami, stavebnym dozorom a zamestnancom Oddelenia
investicii Uradu PSK, ktory ma pridelena predmetnt stavbu.

Mandatar vyhlasuje, Ze sa v Case pred uzavretim tejto Zmluvy oboznamil so znenim Zmluvy
o dielo na realizaciu stavebnych prac a s ostatnou dokumentaciou uvedenou v bode 5.1. tejto
zmluvy a je sposobily riadne a véas zabezpecit’ vykon ¢innosti stavebného dozoru.
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4.1

Clanok 4
Rozsah ¢innosti stavebného dozoru

Pozadovany vykon Cinnosti stavebného dozoru pocas doby realizacie stavby najmai, nie vSak
vyluéne, v rozsahu:

vykon obc¢asného dozoru na stavbe min. 2x do tyzdia; v pripade praceneschopnosti alebo
iného dévodu, v désledku ktorého nemoze Mandatéar vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozoru
a riadne plnit’ predmet tejto Zmluvy, je povinny o tom bezodkladne informovat’ Mandanta;
oboznamenie sa so stavebnym povolenim resp. stavenymi povoleniami a stvisiacimi
vyjadreniami organov a organizacii, Zmluvou o dielo uzatvorenej so Zhotovitel'om stavby
vratane jej priloh t. j. projektovou dokumentaciou, zmluvnym rozpo¢tom, harmonogramom
apod., vpripade zistenia nesuladu medzi vysSie uvedenou dokumenticiou povinnost
upozornit’ na tento nesulad Mandanta;

fyzick¢é odovzdanie a fyzicka obhliadka staveniska so Zhotovitelom, protokolarne
odovzdanie staveniska Zhotovitel'ovi;

kontrola v¢asného zavedenia stavebného dennika, potvrdenie zakladného listu stavebného
dennika, potvrdenie terminu zacatia vystavby v stavebnom denniku;

kontrola dodrziavania realizacie stavby Zhotovitel'om v stlade s vydanymi povoleniami
a suvisiacimi vyjadreniami organov a organizacii, spoluzodpovednost’ so Zhotovitel'om za
dodrziavanie realizacie stavby podl'a vydanych povoleni;

plnenie si vSetkych opravneni a povinnosti stavebného dozoru vyplyvajucich zo Zmluvy o
dielo uzatvorenej so Zhotovitelom stavby, kontrola plnenia zmluvnych povinnosti
Zhotovitel'a pocas doby realizacie stavby; povinnost’ informovat Mandanta o porusSeni
povinnosti Zhotovitel’a;

kontrola realizacie stavebnych prac Zhotovitel'om, najmid ¢i su vykondvané riadne,
kvalitne, v stlade s platnymi zdkonmi a vyhlaskami, podmienkami Zmluvy o dielo
uzatvorenej so Zhotovitel'om vratane jej priloh t. j. projektovou dokumentaciou, zmluvnym
rozpoctom, harmonogramom a pod., taktiez technickymi normami, technologickymi
postupmi apod.; pri zisteni nesuladu povinnost upozornit Zhotovitela zapisom
do stavebného dennika na tieto okolnosti a ur¢it' termin kontroly vykonanej ndpravy,
pripadne prerusit’ stavebné prace;

pravidelna kontrola vedenia stavebného dennika a tplnosti zaznamov v sulade s
podmienkami Zmluvy o dielo, vykonavanie zapisov do stavebného dennika a pripajanie
stanovisk k zdpisom Zhotovitela, vytrhavanie kopie urcenej pre Objednavatel'a minimalne
1x za tyzden;

bezodkladne informovanie Mandanta o vSetkych zdvaznych skuto¢nostiach na stavbe;
aktivna ucast na konzultdciich medzi Zhotovitelom stavby a projektantom stavby
(autorskym dozorom) zameranych na objasnenie a vyrieSenie nejednoznacnych alebo
nerealizovatel'nych pokynov (podl'a PD alebo zmluvného rozpoctu) k realizacii diela;
kontrola plnenia zmluvnych a ¢iastkovych harmonogramov a terminov, min 1x za 2 tyzdne
sa vyzaduje kontrola postupov prac podla cCasového harmonogramu vystavby,
upozornovanie Mandanta na pripadné neplnenie tychto terminov, navrhy a odporucania na
vykonanie napravy akrokov potrebnych k plneniu terminov podla zmluvného
harmonogramu

priprava podkladov v pripade poruSenia zavézkov Zhotovitel'a na uplatnenie si narokov
podl'a Zmluvy o dielo uzatvorenej so Zhotovitel'om stavby;

povinna ucast’, organizacia a vedenie kontrolnych dni, vyhotovenie zapisov z tychto
kontrolnych dni; v zapisoch z kontrolnych dni uvadzat’ aktualne tilohy, sumarizovat’ postup
stavebnych prac so stru¢nym Cerpanim, ¢iastkové vyhodnotenie postupu v realizacii
(kvalitativne a Casové); zapisy z kontrolnych dni zasielat’ v§etkym ti¢astnikom elektronicky;
aktivna ucast’ na kontrolnych dnioch z hl'adiska kontroly plnenia uloh z predchadzajucich
kontrolnych dni, zabezpecenie potrebnych podkladov k priebehu kontrolnych dni;
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5.1

5.2

53

pravidelné preverovanie, €i Zhotovitel vykonava predpisané a dohodnuté skusky
materialov, konstrukcii, prac a ¢i tieto skusky preukazuji pozadovanu kvalitu;
vyzadovanie asledovanie dodrziavania predpisanej, vyrobnej a dodavatelskej
dokumentacie spolu s doddvkami, prac, materialov, strojov a konstrukcii, a dokladov o ich
kvalite;

kontrola spravneho uskladnovania materialov;

kontrola vecnosti, spravnosti supisov vykonanych préc, ich odsthlasovanie a fakturacii
Zhotovitel’a;

kontrola navrhovanych zmien t. j. naviac prac, menej prac, navySenia cien z hl'adiska
spravnosti vykazov vymer acien (porovnanie jednotkovych cien s cennikom), taktiez
preverenie ich potreby a moznych alternativ rieSenia;

povinnost’ viest Cerpanie mnozstiev jednotlivych poloziek zmluvného rozpoctu
rozdelenych podla jednotlivych odsuhlasenych stipisov vykonanych prac Zhotovitel’a;
kontrola a upozoriiovanie Zhotovitel'a, aby neposkodzoval verejné priestranstva stivisiace
so stavbou alebo tie, ktoré pouziva pre vystavbu, sledovanie, aby zhotovitel’ po ukonceni
prac uviedol verejné priestranstvd a komunikéacie do povodného stavu;

kontrola a administracia odovzdavania projektu skutoéného vyhotovenia stavby;
spolupraca a komunikacia so Zhotovitel'om pri vypracovani podkladov pre odovzdanie a
prevzatie diela, zaveretné hodnotenie stavby, administracia prislusnej dokumentacie,
priprava protokolov;

riadenie a administracia procesu odovzdania a prevzatia diela, fyzického a protokolarneho;
riadenie a administracia stpisu vad a nedorobkov, riadenie odstrainovania vad a nedorobkov
z hladiska zmluvnych vzt'ahov, fyzicka kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov;
priprava a organizacia predkolauda¢nych stretnuti (obhliadok), ucast na kolaudacnom
konani, spolupraca s Objednavatelom pri uplatiovani poziadaviek vyplyvajucich
z kolauda¢ného konania;

prikladat’ spravu o ¢innosti ako prilohu k fakture;

vyhotovovanie podrobnej fotodokumentacie z realizacie stavby a jej odovzdanie po prevzati
diela Mandantovi; na poziadanie Mandanta povinnost dorucit fotodokumentaciu
z pozadovanej Casti aj pocas realizacie diela;

fyzické odovzdanie dokumentacie, suvisiacej s ukoncenim a odovzdanim stavby,
Mandantovi.

Clanok 5
Prava a povinnosti Mandanta

Mandant je povinny:

odovzdat’ v€as Mandatarovi vSetky stavebné povolenia, resp. povolenia na realizaciu,
vyjadrenia dotknutych ucastnikov tizemného a stavebného povolenia, platna PD, zmluvy
na realizéciu stavby, vratane ich priloh, zmluvné rozpocty zhotovitela stavby, ako aj ostatné
dokumenty (d’alej iba ,, dokumentacia“), informacie a svoje pokyny, ktoré s potrebné na
vykonavanie ¢innosti stavebného dozoru podl'a tejto zmluvy,

poskytovat’ Mandatarovi stcinnost’ a v pripade potreby sa s nim dohodnut’ na d’alSom
postupe,

pisomne upozornit Mandatara na mozné tazkosti pri plneni zmluvnych povinnosti a
vynalozit’ vSetko usilie na ich odstranenie,

zabezpecit’ sucinnost’ Zhotovitel'a (podla Zmluvy o dielo na realizaciu stavebnych prac)
podl'a opravnenych poziadaviek Mandatara s prihliadnutim na plnenie povinnosti, ktoré
mandantovi vyplyvaja zo stavebného zakona.

O odovzdani dokumentacie podla predchadzajuceho bodu sa spise preberaci protokol s
podpismi oboch zmluvnych stran.

Ak Mandant nesplni povinnosti uvedené v bode 5.1, Mandatar nezodpoveda za nesplnenie
povinnosti vyplyvajucich z neposkytnutych dokumentov a informacii.
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6.2
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Clanok 6
Prava a povinnosti Mandatara

Mandatér je opravneny vykonat stavebny dozor prostrednictvom osdb uvedenych v bode 1.2
tejto zmluvy, na zaklade platného opravnenia:

Titul, meno, priezvisko: Ing. Jozef Rusndk
Evidenc¢né Cislo: 06234*10%*

Mandatar podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze pri plneni tejto zmluvy bude dodrziavat’
ustanovenia zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Mandatar je povinny predmet tejto zmluvy
vykonavat’ prostrednictvom legalne zamestnanych osob, a to pod hrozbou zmluvnej sankcie
podl'a bodu 8.12 Zmluvy, aj opakovane. Narok Mandanta na zaplatenie zmluvnej sankcie
nezbavuje Mandatara povinnosti uhradit’ Mandantovi $kodu, ktord mu vznikne v stvislosti s
porusenim povinnosti Mandatara.

Mandatar sa moze odchylit’ od pokynov Mandanta, ak by ich plnenim porusil platné legislativne
predpisy, technické normy, technologické postupy a pod., taktiez ak je to nevyhnutné v zaujme
Mandanta, pricom je o tom Mandanta povinny vzdy bezodkladne informovat’.

Mandatar je povinny vykonat’ stavebny dozor podl'a tejto Zmluvy prostrednictvom spoloc¢nika
v zmysle Vypisu z obchodného registra Okresného sudu Kosice 1.

Mandatar sa zavédzuje svojou Cinnostou zabezpecit’, aby bola stavba v stanovenom termine
ukoncena, aby Preberacie protokoly obsahovali vSetky nalezitosti potrebné ku kolaudaénému
konaniu.

Mandatar je povinny na poziadanie Mandanta poskytnut’ vSetku potrebntl su¢innost’ v zmysle
Zmluvy a zabezpecit’ vSetky nevyhnutné ¢innosti aj po skonceni trvania tejto Zmluvy, najma do
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia, vyskytu reklamaénych vad na diele,
potreby podat’ vysvetlenie kontrolnym organom a pod., vratane trvania zaru¢nej doby podla
Zmluvy o dielo so Zhotovitelom. Odmena za poskytnutie tychto Cinnosti je obsiahnutd v
dohodnutej cene podla tejto Zmluvy.

Mandatar je povinny si supisy vykonanych prac predkladané Zhotovitelom stavby riadne
prestudovat’ a porovnat’ ich stlad so skuto¢nostou; v pripade ak v stipise vykonanych prac
odsuhlasi polozky alebo vymery, ktoré neboli skuto¢ne realizované ku ditu odsuhlasenia stpisu
alebo boli realizované tak, Ze nie s v sulade so Zmluvou o dielo, projektovou dokumentaciu,
zmluvnym rozpo&tom, odstthlasenymi zmenami, taktieZ ak nesplhaju prislusné normy,
predpisy, kvalitativne poziadavky a pod., zodpoveda Mandantovi za $kodu tym sposobent v
jej plnej vyske.

Mandatar nesmie odstihlasovat’ Ziadnu zdmenu pouzitia materialu $pecifikovanom v prilohach
Zmluvy o dielo uzatvorenej so Zhotovitel'om bez predchadzajiceho odsuhlasenia zamestnanca
Oddelenia investicii Uradu PSK, ktory ma pridelenti predmetnu stavbu. Ku kazdej navrhovanej
zamene musi predlozit oddvodnenie s preukazanim rovnakych alebo vysSich parametrov
materialu.

Mandatar nesmie odsthlasovat’ Ziadne naviac prace a menej prace oproti Zmluve o dielo
uzatvorenej so Zhotovitel'om bez predchadzajuceho odsuhlasenia na Urade PSK.

Mandatér je pocas celej doby trvania Zmluvy povinny reSpektovat’ interné predpisy, nariadenia
a pokyny Mandanta tykajuce sa ochrany a bezpecnosti v objekte plnenia Zmluvy o dielo,
s ktorymi ho Mandant preukazatelne oboznamil, taktiez vyzadovat a kontrolovat" ich
dodrziavanie Zhotovitel'om stavby.

Mandatar zodpoveda za Skodu pri vykone stavebného dozoru v zmysle tejto Zmluvy a je
povinny byt' poisteny pre tento pripad s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske
zmluvnej ceny na realizaciu diela s DPH.
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7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

Clanok 7
Sposob uskuto¢nenia prac stavebného dozoru

Mandatar bude vykonavat’ svoju ¢innost’ stavebného dozoru na stavbe v rozsahu dohodnutom
v bode 4.1.

Pri vykonévani prac bude mandatar dodrziavat’ v§eobecné zaviazné predpisy, technické normy,
dojednania tejto zmluvy a zmluvy o dielo so zhotovitelom stavby, bude sa riadit’
vychodiskovymi podkladmi mandanta, zapismi a dohodami zmluvnych stran a vyjadreniami
verejnopravnych organov a organizacii.

Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit’ predmet svojej €innosti z dovodov na
strane Mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na ¢o je vSak povinny bez zbyto¢né¢ho odkladu
pisomne upozornit’ Mandanta s bliz§im popisom prislusnej prekazky.

Clanok 8
Finan¢né dojednania, doba trvania a naroky

Odmena za vykonanie stavebného dozoru v rozsahu podl'a 3.6 je stanovena v sulade so zakonom
¢. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni vo vyske:

Celkova odmena bez DPH: 13 000,00 EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 2 600,00 EUR
Celkova odmena s DPH: 15 600,00 EUR
Celkova odmena s DPH slovom: patnast'tisicSesto EUR

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitu do vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

V celkovej zmluvnej odmene podl'a bodu 8.1 Zmluvy st zahrnuté aj vSetky potrebné naklady
spojené s uplnym vecnym a odbornym plnenim, vratane nakladov na vsetky vedlajsie, pomocné
a iné ¢innosti nevyhnutné pre poskytnutie predmetnej sluzby, ako st napr. dopravné/cestovné
naklady, naklady na Cinnosti a vykony nevyhnutné pre splnenie predmetu tejto Zmluvy,
pripadné prace naviac a pod.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Mandatar dohodnuti odmenu bude fakturovat’ Mandantovi
nasledovne: formou Cciastkovych faktir, vystavenych vzdy po uplynuti troch po sebe
nasledujticich mesiacov, v ktorom boli stavebné prace skontrolované, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

Lehota splatnosti faktar je do tridsat’ (30) dni odo dna jej doruc¢enia Mandantovi.

Faktira musi mat’ nalezitosti danového dokladu, musi byt vystavena v 2 rovnopisoch a musi
obsahovat’ tieto udaje:

—  oznadenie Mandatara a Mandanta: obchodné meno, sidlo/miesto podnikania, ICO, DIC,

— (islo a nazov tejto zmluvy,

— (islo faktary, datum vyhotovenia faktary, daitum zdanite'ného plnenia,

— den odoslania, den splatnosti faktury,

— oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu v Struktire BIC a IBAN, v prospech ktorého sa
platba vykona,

— oznacenie predmetu plnenia,

— suma pozadovana na platbu v EUR zaokriihlena na dve desatinné miesta,

— nalezitosti pre ui¢ely DPH (sadzba DPH, DIC),

— peciatku a podpis Mandatara,

— priloha faktary: sprava o ¢innosti, odsthlasené stpisy vykonanych prac Zhotovitel’a, ktoré
boli za dané obdobie realizované,
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8.5

8.6
8.7

8.8
8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

9.1

9.2

9.3

— priloha poslednej faktary: kompletna fotodokumentacia z realizacie stavby v elektronicke;j
podobe.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat' ndlezitosti uvedené v tejto zmluve, Mandant je
opravneny vratit' ju Mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a pokracovanie lehoty splatnosti zaéne plynit dorucenim opravenej faktary
objednavatelovi.

Mandant neposkytuje zalohové platby.

Fakturu vystaveni Mandatarom kontroluje a odstihlasuje zastupca Mandanta splnomocneny na
rokovanie vo veciach technickych.

Cena sa povazuje za uhradent diiom pripisania finan¢nych prostriedkov na i¢et Mandatara.

V pripade, Ze d6jde k ukonceniu zmluvného vztahu vypoved’ou podl'a bodu 10.1 tejto Zmluvy
z dovodov na strane mandanta, bude mandatar fakturovat’ mandantovi vykonanu ¢innost’ vo
vzajomne odsthlasenom rozsahu, a to podielom dohodnutej ceny.

Nijaka zo zmluvnych stran nie je opravnena jednostranne postupit’ svoje prava a povinnosti
vyplyvajice z tejto zmluvy, vratane finanénych pohladavok, na ini osobu bez pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany.

V pripade, ak Mandatar pri vykonavani kontrolnej ¢innosti nedodrzi pozadovany vykon podla
bodu 4.1 Zmluvy, ma Mandant pravo na uplatnenie si naroku na zmluvnt pokutu vo vyske 3 %
z odmeny, ktord mu prinalezi podl'a bodu 8.1 Zmluvy za vykon kontrolnej ¢innosti, za kazdé
nedodrzanie aj opakovane.

V pripade, ak Mandatar pri vykonavani kontrolnej ¢innosti porusi povinnosti ustanovené podla
Clanok 6 Zmluvy alebo iné ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je uréena individualna sadzba
zmluvnej pokuty, ma Mandant pradvo na uplatnenie si ndroku na zmluvna pokutu vo vyske 6 %
z odmeny, ktora mu prinalezi podla bodu 8.1 Zmluvy za vykon kontrolnej ¢innosti, za kazdé
porusenie aj opakovane.

V pripade omeskania Mandanta s uhradou faktury moéze si Mandatar uplatnit’ dohodnuty narok
za omeskanie vo vyske 1 % z fakturovanej sumy za kazdy den omeskania.

Ak Mandatar nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania plnenia predmetu Zmluvy sa
stane platite’'om DPH, zavazuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekro¢i.

Clanok 9
Zodpovednost’ za vady a Skodu

Stavebny dozor sa zavdzuje vykonavat Cinnost’ stavebného dozoru riadne a v¢as, s odbornou
starostlivostou, vstlade spodmienkami ustanovenymi v Zmluve, vstlade s platnou
legislativou a podl'a pokynov Mandanta a v stlade s jeho zaujmami, ktoré pozna alebo musi
poznat’. Stavebny dozor zodpoveda za Skodu spdsobenti nedodrzanim akéhokol'vek zmluvného
zavazku Zmluvy alebo za Skodu na veciach prevzatych od Mandanta na vykonanie stavebného
dozoru.

Stavebny dozor zodpoveda Mandantovi za vznik $kody spdsobenej porusenim povinnosti podl'a
bodu 6.7,6.8 a 6.9 Zmluvy v jej plnej vyske.

Stavebny dozor nezodpoveda za vady alebo Skodu, ktora bola spdsobena pouzitim podkladov
prevzatych od Mandanta a ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’ alebo nespravnost’, pripadne na ich nevhodnost’ alebo nespravnost’ preukazatelne
upozornil a Mandant aj napriek tomu trval na ich realizacii bez zmeny.
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10.1

10.2

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Clanok 10
Ukonéenie zmluvného vzt’ahu

Zmluvny vzt'ah zalozeny touto zmluvou zanika uplynutim dojednanej doby podl'a bodu 8.1.
Tuto zmluvu mozno ukoncit’ aj:

— pisomnou dohodou zmluvnych stran,

— odstipenim od Zmluvy z dévodu podstatného porusenia zmluvnych povinnosti,

— odstapenim Mandanta od Zmluvy z dovodu praceneschopnosti alebo iného dévodu,
v dosledku ktorého nemo6ze Mandatar vykonévat’ ¢innost’ stavebného dozoru a riadne plnit’
predmet tejto Zmluvy ak tato neschopnost’ vykondvat’ ¢innost’ bude viac ako desat’ (10)
pracovnych dni,

— vypoved’ou podla § 574 a § 575 Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti bude povazované
najmi opakované poruSenie pozadovaného vykonu &innosti podla Clanku 4 tejto Zmluvy
a povinnosti uvedenych v Clanok 6 Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy nadobudne G&inky jeho
doru¢enim druhej zmluvnej strane.

Clanok 11
Zaverecné a spolo¢né ustanovenia

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitl, nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma
Zmluvnymi stranami, u¢innost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmliv Uradu vlddy SR aukonéi sa ditom nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia. Cas plnenia predmetu Zmluvy sa odvija od terminov dohodnutych v Zmluve
o dielo so Zhotovitel'om a od postupu prac Zhotovitel’a.

Zmluvné strany beru na vedomie, zZe zverejnenie zmluvy v stlade a v rozsahu zakona o
slobodnom pristupe k informacidm v zneni neskorSich predpisov, nie je porusenim alebo
ohrozenim obchodného tajomstva.

Zmluvné strany budi ochraniovat’ déverné informacie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou
starostlivostou ako ochranuju vlastné informacie rovnakého druhu, vzdy vSak najmenej
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zmluvné strany sa zavizujl, ze zverené obchodné informacie nepouziju pre iné ucely ako pre
plnenie tejto zmluvy.

Zastupcovia zmluvnych stran sa zavédzujl, ze v pripade zmeny sidla a zmeny Statutarnych
organov opravnenych vystupovat’ za spolocnost’ tieto oznamia druhej strane bez zbyto¢ného
odkladu.

Pripadna zmena tejto Zmluvy je mozna len pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to vo forme
¢islovanych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

Zmluva je vyhotovend v Styroch exemplaroch, z ktorych Mandant obdrzi tri vyhotovenia po jej
podpise a Mandatér jedno vyhotovenie.

V ostatnych touto zmluvou neupravenych pripadoch sa prava a povinnosti zmluvnych stran
riadia slovenskym pravnym poriadkom, predovSetkym prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vzajomnej pisomnej koreSpondencie sa jej doruéenie
bude uskutociiovat’ osobne, doporucenou listovou zasielkou s dorucenkou alebo kuriérom, prip.
inou dohodnutou formou na adresu zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy alebo na
ina pisomne oznament adresu. V pripade netuspesného dorucenia, vratane odmietnutia zasielky
sa den vratenia zasielky odosielatel'ovi bude povazovat’ za deni dorucenia.
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11.10 Ak sa preukaze, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je neplatné alebo netGéinné, takato
neplatnost’ alebo neti¢innost’ nema za nasledok neplatnost’ alebo net¢innost’ d’al§ich ustanoveni
zmluvy, alebo samotnej zmluvy ako celku, ak je mozné takéto neplatné alebo neucinné
ustanovenie oddelit’ od zvysku zmluvy. V takomto pripade sa obe zmluvné strany zavizuju
bezodkladne formou dodatku nahradit’ takéto ustanovenie novym tak, aby bol zachovany ucel
sledovany prislusnym neplatnym ¢i neu¢innym ustanovenim v ¢ase jeho prijatia, resp. uzavretia
tejto zmluvy. Do Casu uzatvorenia dodatku platia prislusné zakonné ustanovenia svojim ucelom
a zmyslom ¢o najblizSie neplatnému ¢i neti¢innému ustanoveniu.

11.11  Zmluvné strany prehlasujt, ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu so
vSetkymi jej ustanoveniami ju slobodne, vazne, dobrovolne, s urcitost'ou, nie v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok vlastnoru¢ne podpisuju a su si plne vedomi nésledkov z nej

vyplyvajucich.
Mandant: Mandatar:
V Presove, dna ...14.06.2023... V Studenci, dia ...08.06.2023...
V. T V. T
PaedDr. Milan Majersky, PhD. Ing. Jozef Rusnak
predseda PSK konatel’ spolo¢nosti

Tato zmluva bola zverejnena dna: 14.06.2023

Tato zmluva nadobuda u¢innost’ dna: 15.06.2023
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