

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa:/6300/2023/PL-VS-04/22

evidenčné číslo zhotoviteľa: 6 R / 2023

o uskutočnení stavebných prác

„I/18 – 383 Lučivná most“,

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	: Slovenská správa ciest
Sídlo	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016
Štatutárny orgán	: Ing. Ivan Rybárik , generálny riaditeľ
IČO	: 000 033 28
DIČ	: 2021067785
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
IBAN	: SK4481800000007000135433 SK0681800000007000183259
Telefón	: +421 55 72 77 200
Fax	: +421 55 72 77 225
e-mail	: sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : riaditeľ SSC IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Gabriela Mareková, úsek investičnej prípravy SSC IVSC Košice
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal, úsek investičnej výstavby SSC IVSC Košice
- kontroly kvality materiálov a prác : Anna Strelcová, poverená riadením OL SSC IVSC Košice

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ	: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Sídlo	: Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán	: Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara, konatelia
IČO	: 31 721 079
DIČ	: 2020524000
Bankové spojenie	:
IBAN	:
Telefón	: +421/51 7480531
Fax	:
e-mail	: cmr@cmr.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara, konatelia
- vo veciach technických : Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara, konatelia
- vo veciach realizačných : Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara, konatelia

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- vedúci stavby : Ing. Milan Dreveňák st.
- zástupca vedúceho stavby : Ing. Milan Dreveňák ml.
- koordinátor BOZP : Ing. Tomáš Tarda

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – **nadlimitná zákazka –verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b).**

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: **I/18 – 383 Lučivná most**
uskutočnenie stavebných prác

Predmetom zmluvy je rekonštrukcia existujúceho mostného objektu ev.č. I/18-383 a úprava nadväzujúceho úseku cesty pred/za mostom.

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**I/18 – 383 Lučivná most**“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi
- 2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **do 10 mesiacov** od odovzdania staveniska.
Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roka do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roka.
- 2.2.3 Odovzdanie staveniska : Stavenisko bude odovzdané **do 30 dní** od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR : 2 596 038,42
DPH 20 % v EUR : 519 207,68
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 3 115 246,10

Slovom : trimiliónystopätnásťtisícdivestoštyridsaťšesť EUR, 10 centov

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene EUR.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom *b) až h)* tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:
- a) Zmluva o dielo
 - b) Ponukový list, Príloha k ponuke
 - c) Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) Zmluvné podmienky všeobecné – FIDIC RED BOOK 1999
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
 - f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
 - g) Projektová dokumentácia stavby, jej prílohy a opis predmetu zákazky
 - h) Cena prác / ocenený súpis položiek
- 3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 3.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávateľovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.

ČI. 4. SUBDODÁVATELIA

- 4.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia známi v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č.1 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).
- 4.2 Objávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, majú v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod. **„Identifikácia subdodávateľov“, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.** Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,-EUR, alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000,- EUR v kalendárnom roku ak ide o opakujúce sa plnenie, to neplatí ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do RPVS určiť.
- 4.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

- 4.4** Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 4.5** Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ov podľa bodu 4.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy. Spolu s návrhom predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovení § 41 ods. 1, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa uvedené podmienky, objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kópiu zmluvy uzavretú so subdodávateľom. Subdodávateľ je oprávnený začať vykonávať práce na stavenisku až po jeho písomnom schválení objednávateľom. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený postup týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1 k ZoD neschváliť. V prípade ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1, bude to považovať za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.6** Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 4.2, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
- 4.7** Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.8 Postup pri uzatváraní dodatkov ohľadom subdodávateľov (podzhotoviteľov):**
- 4.8.1** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok k zmluve pri zmene resp. doplnení subdodávateľa (podzhotoviteľa), ktorý má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS).
V prípade zmeny resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaný v RPVS (nesplňajú finančný limit plnenia) sa títo uvedú pri najbližšom dodatku ku zmluve v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase.
- 4.8.2** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov / podzhotoviteľov (Príloha č.1 tejto zmluvy) podľa potreby, najneskôr však k 30.06. a k 31.12. daného roku.
Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“, predmet a rozsah subdodávok (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

SANKCIE

- 4.9** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia.
- 4.10** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 4.11** Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č.1 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu

- 6.6** Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy alebo jej časti podľa osobitného predpisu.
- 6.7** Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

ČI. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1** Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 7.2** Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 7.3** Účastníci tejto zmluvy na strane zhotoviteľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcim im z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne a nerozdielne.¹ - ak je relevantné.
- 7.4** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“ - podľa bodu 4.2
Príloha č.2 „Ocenený súpis položiek“ - podľa zväzok 4, časť 4.2
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi zdrużenia.² - ak je relevantné.
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je originál Dohody o spolupráci uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy a treťou osobou, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní.³ - ak je relevantné.
- 7.5** Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
a) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.
- 7.6** Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.
- 7.7** Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.
- 7.8** Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávateľ obdrží štyri výtlačky zmluvy.
- 7.9** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.

¹ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov.

² Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov, ktorá upraví vzájomné vzťahy medzi jej členmi zmluvou o združení uzatvorenou podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

³ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo v prípade, len ak úspešný uchádzač preukazoval finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.

7.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum:

Dátum:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ

.....
Ing. Milan Dreveňák
konateľ

Predmet zmluvy:
I/18 – 383 Lučivná most
 uskutočnenie stavebných prác

DÔVERNÉ

Identifikácia subdodávateľov predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch s avby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	
				meno a priezvisko	adresa pobytu dátum narodenia
1.	ISPO spol.s.r.o., Slovenská 3303/86, 080 01 Prešov	2,60 %	Projektové práce	Ing. Jozef Antol	
2	LINE, s.r.o, Pod Kalváriou 19, 080 01 Prešov	0,28 %	Vodorovné značenie	Ing. Michal Dúbravský	
3.	GART sk, s.r.o., Bardejovská 1D, 080 06 Prešov	0,01 %	Opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov alebo znižovanie množstva vzniknutých odpadov	Ján Cerula	
4.	BPPO s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov	0,01 %	BOŽP	Jozef Jačišin	
5.	Swietelsky-Slovakia spol.s.r.o., Mokraň záhon 4, 821 04 Bratislava	0,01 %	Koordináčna a konzultačná činnosť pri spracovaní tech. postupov a realizácii stavebných prác, poskytnutie odborných a technických kapacít	Bc. Lenka Tardová	
				Ing. Štefan Olejník	

Dátum: ..

.....
 Ing. Milan Dreveňák
 konateľ

SÚPIS POLOŽIEK II

I/18-383 Lučivná most

Číslo položky	OBJEKT Názov položky	M.J.	Množstvo M.J.	Cena jedn. v EUR	RN celkom EUR PODĽA ZOD
I/18-383 Lučivná most					
SO 000-00 Všeobecné položky					
100-01	Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl	1,000		
100-02	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	10,000		
100-07	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1,000		
100-09	Geometrický plán v 6 vyhotoveniach	kpl	1,000		
100-00 Cesta I/18					
00040222	Projektové práce - DSRŠ	kpl.	1,000		
01040100	Konštrukcie z hornín - Skládky	m3	34,660		
01060202	Premiestnenie - Vodorné - na medziskládku a späť	m3	48,520		
01060204	Premiestnenie vodorné na skládku, uloženie, poplatok za skládokovanie	m3	34,660		
01080101	Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne so zhutnením - V zárezoch	m2	1 386,250		
02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	1 386,250		
05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Zvodidiel, zábradlia, stien, opl	m	468,000		
05030507	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia kovov	ks	7,000		
05080200	Doprava vybraných hmôt - na skládku, uloženie, poplatok za skládokovanie	t	558,070		
05090362	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	2 503,200		
05090462	Doplňujúce práce - diamantové rezanie - bitúmenového krytu, podkladu	m	24,500		
22010201	Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajnic - Zo zeminy	m3	48,520		
22010204	Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajnic - Štrkodra	m2	1 386,250		
22030437	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí emulzné kalové vrstvy mikrokoberce	m2	2 503,200		
22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m2	2 083,290		
22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec masťový	m2	4 958,720		
22030952	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí úprava škár pri opravách elastická zálievka	m	2 542,140		
22250362	Doplňujúce konštrukcie - Zvodidlá - Ocelové	m	468,000		
22250465	Doplňujúce konštrukcie - Ochranné zariadenia - Nádstavce na zvodidlá	ks	24,000		
22250670	Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - zväčšený rozmer - DDZ	ks	1,000		
22250776	Doplňujúce konštrukcie - Vodorné dopravné značenie - Striekané a náterové - štrukturovaný plast	m2	239,190		
22251488	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií zvarované siete	m2	2 542,140		
200-00 Most 18-383					
00040222	Projektové práce - DSRŠ	kpl.	1,000		
80300	Vplyv pracovného prostredia - Železničná a mestská koľajová prevádzka - výluky na trati	kpl.	2,000		
01020101	Odkopávky a prekopávky - Humózne vrstvy - Omice	m3	84,000		
01020400	Odkopávky a prekopávky - Komunikácií, železníc, plôch	m3	43,470		
01030102	Hlbéne vykopávky jam nezapažených	m3	591,400		
01030202	Hlbéne vykopávky - Rých - Š nad 600 mm do 2000 mm	m3	5,600		
01040402	Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením	m3	206,400		
01060202	Premiestnenie - Vodorné - na medziskládku a späť	m3	642,720		
01080101	Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne so zhutnením	m2	47,190		
01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie - V násypoch	m2	420,000		
01080501	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozpreštrím omice	m2	420,000		
01080502	Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnika ručne	m2	420,000		
02010105	Zlepšovanie základovej pôdy - Výplň odvodňovacích rebier alebo tratívodov - Opláštenie z geotextílie	m2	17,910		
02010309	Zlepšovanie základovej pôdy - Tratívodový kompletné z potrubia - Plastické	m	38,000		



02020173	Vrty pre kotvenie, injekciá, mikropilóty a monitoring na povrchu tr. hominy III	m	160,000
02020175	Vrty pre kotvenie, injekciá, mikropilóty a monitoring na povrchu tr. hominy V	m	28,800
02040600	Pilóty mikropilóty v podzemí: ťahové a ťahové - skúšky mikropilót	ks	1,000
02040661	Pilóty mikropilóty v podzemí: ťahové a ťahové	m	188,800
02050132	Steny - Štetovnicové baranenie - Kovové dielce	m2	60,000
02060418	Spevňovanie hornin a konštrukcii - Injektovanie nízkotlakové na povrchu - Kamenivom ťaženým, spojivo	m	188,800
03010101	Lešenie radové, ľahké pracovné (do 1,5 kPa) - S podlahami	kpl.	1,000
03050111	Ochranné konštrukcie - Zábradlie - Na vonkajších vonných stranách objektov	m	160,000
05010105	Búranie konštrukcii základy železobetónové	m3	399,240
05030166	Odstránenie spevnených ploch vozoviek a doplnujúcich konštrukcii - Dlazieb včítane podkladov	m2	252,000
05030264	Odstránenie spevnených ploch vozoviek a doplnujúcich konštrukcii - Dlazieb včítane podkladov	m2	302,400
05030407	Odstránenie spevnených ploch vozoviek a doplnujúcich konštrukcii - Žvodidiel, zábradlia, stien, opl	m	376,200
05080200	Doprava vybraných hmôt - na skládku, uloženie, poplatok za skládokovanie	t	1 166,080
05090362	Doplnujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	765,900
05090405	Doplnujúce práce diamantové rezanie betónovej konštrukcie	m	1 026,000
05090503	Doplnujúce práce vŕtanie do železobetónu	cm	400,000
05090605	Doplnujúce práce otryskanie železobetónovej konštrukcie	m2	3 943,590
11010301	Základy dosky betón prostý	m3	17,800
11010312	Základy - Dosky - Debnenie z dielcov	m2	6,960
11010321	Základy dosky výstuž z betónárskej ocele	cm	107 766,000
11020000	Mury - aktivácia spolupôsobenia	m	57,100
11050302	Zvislé konštrukcie mostných stavieb , krídla, steny - Betón železový	m3	71,700
11050311	Zvislé konštrukcie mostných stavieb , krídla - debnenie tradičné	m2	182,610
11050321	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stĺpy, podpory betón železový	t	8,240
11050402	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stĺpy, podpory betón železový	m3	56,140
11050412	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stĺpy, podpory výstuž z betónárskej ocele	m2	166,550
11050421	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb stĺpy, podpory výstuž z betónárskej ocele	t	7,470
11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rimsy - Betón železový	m3	63,650
11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy debnenie tradičné	m2	96,520
11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rimsy - Výstuž z betónárskej ocele	t	11,340
11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Prechodové dosky - Betón železový	m3	37,470
11080112	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Prechodové dosky - Debnenie z dielcov	m2	11,770
11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Prechodové dosky - Výstuž z betónárskej ocele	t	4,740
11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Betón železový	m3	284,890
11080212	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Debnenie z dielcov	m2	69,380
11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Výstuž z betónárskej ocele	t	55,820
11080222	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Výstuž z predpínacej ocele	t	2,950
11080302	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné trámy betón železový	m3	49,850
11080312	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné trámy debnenie z dielcov	m2	107,240
11080513	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné trámy debnenie zabudované	m2	125,660
11250901	(91) doplnujúce konštrukcie , obetónovanie potrubia - Betón prostý	m	34,400
11200301	Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Betón prostý	m3	3,180
12260123	Dokončovacie práce - Dilačné škáry a zanadenia - Z izolačných dosiek	m2	126,210
12260432	Dokončovacie práce - Doplnky vnútorné - Kovové	ks	950,000
12260532	Dokončovacie práce doplnky vonkajšie kovové	ks	27,000
12260533	Dokončovacie práce doplnky vonkajšie plastové	m	12,000
13071513	Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcii profilácia podhladov maltou sanačnou	m2	977,700
13091513	Vonkajšie povrchy stien reprofilácia zvislých a šikmých ploch malou sanačnou	m2	696,720
15020406	Mury - Rimsy	m3	17,330
21080407	Vodorovné nosné konštrukcie - Kľby a ložiská - Elastomerové a gumené	ks	60,000
21080409	Vodorovné nosné konštrukcie kľby a ložiská kľb zo železobetónu	m	31,220
21080615	Vodorovné nosné konštrukcie odskrúžovacie zariadenie hydraulických zdvíhačkov	ks	60,000
21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie , výplň za oporamí a protimrazové kľby - zo štrkopiesku	m3	194,400

21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Pod mostnými ložiskami - Plastbetón	m2	15,930
21200242	Podkladné a vedľajšie konštrukcie , pod mostnými ložiskami - Modifikovaná malta	m2	14,400
21250106	Doplnujúce konštrukcie zvodidiel oceľové	m	158,150
21250206	Doplnujúce konštrukcie , zábradlia - oceľové	m	153,340
21250320	Doplnujúce konštrukcie - Odvodnenie mostov - Odvodňovače	ks	12,000
21250321	Doplnujúce konštrukcie - Odvodnenie mostov - Odvodňovače	m	66,000
21250424	Doplnujúce konštrukcie - Dilatačné zaťaženia - Tesnenie dilatačných škár	m	160,680
21250426	Doplnujúce konštrukcie - Dilatačné zaťaženia - Mostné závery povrchové	m	38,490
21250833	Doplnujúce konštrukcie - Zaťažovacie skúšky - Statické	ks	1,000
21250906	Doplnujúce konštrukcie drobné zariadenia oceľové	ks	4,000
21251006	Doplnujúce konštrukcie - Podperné konštrukcie mostov - Oceľové	kpl.	1,000
22010102	Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestimelené - Štrkopiesok	m2	302,400
22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené (bez spojiva) kamenivo drevené	m2	302,400
22010104	Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestimelené - Štrkodna	m2	369,600
22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - Cementobetónové jednovrstvové	m2	359,520
22030437	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí: emulzné kalové vrstvy mikrokoberce	m2	352,800
22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí: Bitumenové vrstvy - Asfaltový betón	m2	1 528,320
22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitumenové vrstvy - Asfaltový koberec masťový	m2	1 162,080
22040145	Kryty diaľnic, chodníkov komunikácií, rigolov , prefabrikované panely - cestné	m2	12,190
22250570	Doplnujúce konštrukcie - Značky slaničenia a geodetické body - Meračské značky	ks	34,000
22250671	Doplnujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - zväčšený rozmer	kpl.	1,000
22250980	Doplnujúce konštrukcie - Chodníkové obrubníky - Chodníkové	m	87,200
22251082	Doplnujúce konštrukcie dilatačné škáry vkladané	m	185,300
22251083	Doplnujúce konštrukcie dilatačné škáry rezané	m	45,220
22251161	Doplnujúce konštrukcie , otvorené žiaby - Z betónových tvárnic	m	17,500
22251284	Doplnujúce konštrukcie kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	m	4,600
22251488	Doplnujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií zvarované siete	m2	352,800
32200102	Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Lôžko pod dlažby - Kamenivo ťažené, štrkopiesok	m2	47,190
61010101	Protivode a zemnej vlhkosti: bežných konštrukcií nátermi	m2	330,610
61010104	Protivode a zemnej vlhkosti: bežných konštrukcií pásmi	m2	45,000
61010502	Protivode a zemnej vlhkosti: mostovíek pásmi	m2	240,800
64050701	Odvodňovacie žiaby doplnky plech pozinkované	ks	1 298,390
64060201	Odvodňovacie rúry kruhové plech pozinkované	m	2,000
64060301	Odvodňovacie rúry doplnky plech pozinkované	ks	2,000
84010807	Nátery , omietky a betónové povrchy - Farba epoxidová	m2	1 147,180
84010810	Nátery omietky a betónové povrchy impregnačný polyuretánový náter	m2	271,180
84010815	Nátery omietky a betónové povrchy farba neďiteľná vodou (akrylátová)	m2	1 933,380
91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Vodiče nadzemné, na povrchu - FeZn	m	80,000
91220501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Podpery - Vodičov nadzemných	ks	36,000
91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , svorky - Pre vedenia nadzemné	ks	21,000
91221501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Revízie - Bleskozvodu	ks	2,000
91255201	Elektrizácia železníc - Irakčné vedenie	kpl.	1,000
200-01 Most 18-383 , časť protidotyková ochrana			
05030407	Odstánenie spevnených plôch vozovíek a doplnujúcich konštrukcií - Zvodidiel, zábradlia, sietí, opl	m	43,170
05080200	Doprava vyburaných hmôt - na skládku, uloženie, poplatok za skládovanie	t	4,750
21250528	Doplnujúce konštrukcie mostné zábrany a ochrany protidotykové zábrany	m2	101,760
200-02 Zjazd pod mostnú konštrukciu			
01020101	Odkopávky a prekopávky - Humóznej vrstvy - Omice	m3	81,580
01020400	Odkopávky a prekopávky - Komunikácií, železníc, plôch	m3	384,040
01040202	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	356,090
01060202	Premiestnenie - Vodorovné - na medziskládku a späť	m3	368,020

01080101	Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne so zhutnením	m2	194,400
01080402	Povrchové úpravy terénu , svahovanie - V násypoch	m2	370,800
01080501	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	370,800
01080502	Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávniku ručne	m2	370,800
05030166	Odstránenie spevnených plôch - vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Diažieb vrátane podkladov	m2	162,000
05030264	Odstránenie spevnených plôch - vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Diažieb vrátane podkladov	m2	194,400
22010102	Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Štrkopiesok	m2	186,300
22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) kamenivo drvené	m2	194,400
22040145	Kryty diaždené, chodníkov komunikácií, rigolov , prefabrikované panely - cestné	m2	162,000

I/18-383	Lučivná most		80 039,1600
000-00	Všeobecné položky		299 552,5400
100-00	Cesta I/18		2 216 446,7176
200-00	Most 18-383		

SPOLU BEZ DPH :

2 596 038,42

DPH 20 % :

519 207,68

SPOLU S DPH 20 % :

3 115 246,10