Zmluva o dielo

uzatvorena podlPa ustanovenia § 536 a nasl. zadkona €. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva“)

C. objednavatefa: Z- 2383/6231/2019 ¢. zhotovitela: 19BK21007

,Vystavba a zlepSenie bezpecnostnych parametrov mostov na cestach I. triedy 2.
etapa - 1/16 Tornala most ev. ¢. 16-255“

(vypracovanie diagnostiky, prepoctu zatazitelnosti, a dokumentacie na realizaciu stavby
(DRS) s nalezitostami dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na

ponuku (DP)

\ él.1 ZMLUVNE STRANY
11 OBJEDNAVATEL: SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Sidlo: MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

Statutarny organ:

Pravna forma:

Kontaktna adresa:

Osoby opravnené rokovat’

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
- vo veciach cenovych:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

ICO:

DIC:

Telefénne spojenie:
e-mail:

Ing. Roman Zembera, generalny riaditel

Rozpoctova  organizacia zriadena  Ministerstvom
dopravy, pdst a telekomunikacii SR (pravny nastupca —
MDV SR) zriadovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo dna
07.12.1995, v uplnom zneni pod ¢&. 316/M-2005 zo dna
14. 02. 2005, zmenena rozhodnutiami MDPT SR ¢&. 100
z 11. 05. 2006, €. 86 z 22. 05. 2008, ¢. 162 zo dina 24.
10. 2014 a naposledy zmenené rozhodnutim MDVRR
SR ¢&. 24/2016 zo dna 22. 03. 2016.

Investi¢na vystavba a sprava ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

Ing. Lucia Husarova, veduca oddelenia verejného
obstaravania SSC IVSC BB

Ing. Julius Styk, namestnik useku investi¢nej pripravy
SSC IVSC BB

Ing. Ondrej SamuelCik, hlavny odborny zamestnanec
pre ceny a investi¢ny plan SSC IVSC BB

00 00 33 28

2021067785

(d’alej len "objednavatel™)
- a —_—



1.2 ZHOTOVITEL: Valbek s.r.o.

Sidlo: Kutuzovova 11
Pravna forma: Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
Zapis v obchodnom registri: Okresného sudu Bratislava |, Odd: Sro, vloZka €.
3 41175/B, dna 22.6.2006
Statutarny organ: Ing. Eduard Manco, riaditel a konatel spolo¢nosti
Ing. Tatiana Bacikova, konatel spolo¢nosti
v zastupeni:
Osoby opravnené rokovat:
- vo veciach zmluvnych: Ing. Eduard Manco, riaditel' a konatel' spolo¢nosti
- vo veciach technickych: Ing. Rastislav Pisarcik
- vo veciach cenovych: Ing. Eduard Manco, riaditel' a konatel' spolo¢nosti
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
ICO: 36612642
DIC: SK2022209288

Telefénne spojenie:

(d’alej len "zhotovitel™)
(spolu ,,zmluvné strany“)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej
len ,,zakon o verejnom obstaravani“). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy
pouzil postup verejného obstaravania — zakazka s nizkou hodnotou podla § 117 zakona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,,ZVO").

¢l.2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve pre objednavatela a objednavatelovi odovzda dielo, ktorym je:

»Vystavba a zlepSenie bezpecnostnych parametrov mostov na cestach . triedy
2.etapa - 1/16 Tornala most ev. ¢. 16-255¢
(vypracovanie diagnostiky, prepoctu zatazitelnosti, a dokumentacie na realizaciu stavby
(DRS) s nalezitostami dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na
ponuku (DP))

(dalej len ,dielo)

2.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze dokoncené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.

¢l.3 ROZSAH A OBSAH

3.1 Rozsah a obsah diela podfla €&l. 2 bodu 2.1 je definovany vo Vyzve na predkladanie
ponuk (dalej len ,,vyzva“), ktora spolu s ponukou uchadzaca (v tejto zmluve
zhotovitela) predloZenou dna 8.8.2019 tvoria neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.



3.2

Zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo podla &l. 2 bodu 2.1 v ramci dohodnutej
ceny podfa ¢l. 6 bodu 6.1 takto:

- kompletné tlac¢ené supravy diagnostika mosta: 3 X

- kompletné tlac¢ené supravy prepocet zatazitelnosti mosta: 3 X

- kompletné tlacené supravy PD DRS s nalezitostami DSP, DP: 8 x

- kompletna digitalna PD DRS s nalezitostami DSP, DP na CD nosi¢i: 8 x

- rozpocet v tlaCenej forme, opatreny peciatkou zhotovitela: 2 X
(vlozi sa do supravy ¢€.1 a €. 2)

- rozpocet v digitalnej forme: 1x

Vytlaéky naviac:
- koordinac¢ny vykres stavby: 3 X
- zakreslenie objektov do podkladu z katastralnej mapy: 3 X

PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.2

4.3

4.4

Zavaznym podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznamenie objednavatela ¢.
j. SSC/8/2019/6231/VO-2577 zo dna 16.8.2019 o prijati Ponuky uchadzaca zo dna
7.8.2019.

Objednavatel sa zavazuje, ze poCas spracovavania diela — predmetu zmluvy
poskytne zhotovitefovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie,
spocCivajuce najma v odovzdani doplfujucich udajov, upresneni podkladov, vyjadreni
a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupdsobenie poskytne zhotovitefovi do 5 pracovnych dni od doru€enia pozZiadavky
zhotovitela. Inu lehotu je mozné dohodnut pre pripad, ze pbjde o spolupdsobenie
vacsieho rozsahu alebo také, ktoré objednavatel neméze ziskat vlastnymi silami.

V priebehu vykonavania diela sa minimalne raz za mesiac uskutocni pracovné
rokovanie medzi zhotovitelom a objednavatelom (dalej len ,pracovné rokovanie)
podla poziadaviek objednavatela alebo zhotovitela. Z pracovného rokovania sa
vyhotovi zapis (dalej len ,zapis z pracovného rokovania®“), ktorého rovnopis obdrzi
kazda zmluvna strana. Zhotovitel sa zavazuje pocCas pracovnych rokovani
objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela v sulade s Casovym
harmonogramom prac. Zoznam uc¢astnikov pracovného rokovania dohodne zhotovitel
s objednavatefom spravidla 14 dni vopred pred jeho konanim. Zhotovitel PD
zabezpecdi prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi organmi,
organizaciami, Statnou spravou, samospravou — stanoviska bude konzultovat s
objednavatelom. DRS, DSP objednavatel poZaduje odsuhlasit’ s dotknutymi organmi
a organizaciami miestnej a Statnej spravy a spravcami inZinierskych sieti dotknutych
stavbou (vyvolané investicie) dolozenim suhlasného stanoviska k technickému
rieSeniu stavby na ich hlaviCkovom papieri /stanovisko pre ucely stavebného konania/
vramci dokladovej Casti projektovej dokumentacie. Opodstatnené pripomienky
vyplyvajuce s obsahu tychto stanovisk po schvaleni objednavatela zapracuje
zhotovitel do projektovej dokumentacie.

Projekty inzinierskych sieti — odsuhlasenie techn. €asti budu obsahovat’ stanovisko
spravcu o prevzati objektu do spravy v zmysle platnej legislativy. Objednavatel
pozaduje ucast projektanta pri priprave stavby, na prerokovani v ramci stavebného
konania a inych rokovani, na odovzdani staveniska.

Vstupné pracovné rokovanie zvola zhotovitel PD v sidle objednavatela do 7 dni od
ucinnosti zmluvy, na ktorom predlozi €asovy harmonogram vecného plnenia



4.5

spracuvania predmetu zmluvy a predpokladané terminy rokovani s dotknutymi
organmi (organy S&tatnej spravy, samospravy, vlastnici a spravcovia vyvolanych
investicii), odsuhlasenie objektovej skladby s objednavatefom.

Nedodrzanie terminu podla bodu 4.2 tohto ¢lanku zo strany objednavatela, ktoré

preukazatelne spdsobi zdrzanie prac zhotovitela, opraviiuje zhotovitela k uUprave
terminu plnenia, ktoré bude zodpovedat omeskaniu spdsobenému objednavatefom.

¢L. 5

TERMIN PLNENIA

5.1

5.2

Zhotovitel sa zavazuje, ze vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v
¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

5.1.1 Dokumentacia DRS s nalezitostami DSP: vtermine do 6 mesiacov od
nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo.

5.1.2 Dokumentacia DP (Zvazky ¢. 3 a 4): vtermine do 30 dni od pisomného
vyzvania objednavatela.

Zavazok zhotovitela je splneny osobnym odovzdanim diela objednavatefovi v jeho
sidle, v lehote podla bodu 5.1 tohto &lanku, osobe opravnenej konat vo veciach
technickych podla ¢lanku 7. O odovzdani a prevzati diela sa spiSe preberaci protokol,
ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran. Za den dodania sa povazuje den
uvedeny v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednavatefl
skuto€nost, ze dielo nema v den podpisania preberacieho protokolu zjavné vady.

¢l. 6

CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

6.1

6.2

6.3

Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto
zmluvy je stanovena v sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR ¢€.18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich predpisov a podla prijatej
Ponuky zhotovitela predstavuje:

Nazov Cena bezDPH v € DPH 20% v € CenasDPHVvV €

Dokumentacia DRS 27 370,00 5 474,00 32 844,00
s nalezitostami DSP

Dokumentacia DP 2 695,00 539,00 3 234,00

Spolu: 30 065,00 6 013,00 36 078,00

Slovom: tridsattisic Sestdesiatpat eur

Specifikacia ceny je uvedena v Prilohe &. 1, ktora tvori neoddelitelnu sucast’ tejto
zmluvy.

Podkladom pre uhradu ceny budu faktury vystavené zhotovitefom po podpisani
protokolu o odovzdani a prebrati PD, ktory musi byt podpisany opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran podla uzatvorenej zmluvy o dielo a opatreny ich Uradnou
peCiatkou. Protokol o odovzdani a prebrati je suCastou faktury vystavenej
zhotovitelom objednavatelovi. VSetky stupne PD — dokumentacia na realizaciu stavby
(DRS) s nalezitostami dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentacia
na ponuku (DP), vratane ich kladného odsuhlasenia obstaravateflom a dotknutymi
organmi podla § 140a a § 140b stavebného zakona budu uhradené nasledovne:
6.3.1 Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS) s nalezitostami dokumentacie
pre stavebné povolenie (DSP):
- 90% zdohodnutej ceny vlehote do 60 dni odo dfia doru€enia faktury
objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskér do 90 dni po dodani
PD objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky.



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.3.2 Dokumentacia na ponuku (DP):
- 90% z dohodnutej ceny vlehote do 60 dni odo dna dorucenia faktury
objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskér do 90 dni po dodani
PD objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky.

Zapracovanie opodstatnenych poziadaviek a pripomienok dotknutych organov
a organizacii vznesenych poc€as spracovania dokumentacie, pripadne inych so
stavbou suvisiacich rokovani, je zahrnuté v zmluvnej cene.

Zhotovitel je opravneny faktury vyhotovit a objednavatelovi doporucene dorucit
najskér v den nasledujuci po dni zapisnicného odovzdania a prevzatia plnenia
v stlade s bodom 5.2 ¢&l. 5 tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktur je 60 kalendarnych dni od jej doporuc¢eného dorucenia do
sidla objednavatela, SSC IVSC BB, Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica.

Pripadné naviac prace, ktoré vyplynu v priebehu vypracovania dokumentacie a budu
odsuhlasené objednavatefom budu ocenené v jednotkovych cenach v sulade
s Castou B.2 vyzvy — Spbsob urcenia ceny.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat vSetky nalezitosti dafového dokladu,
objednavatel ju vrati na zmenu, doplnenie alebo opravu (dalej len ,,oprava faktary®).

Do doby doru€enia opravenej faktury objednavatelovi lehota splatnosti faktury
neplynie, po doruceni opravenej faktury zacina plynat nova lehota splatnosti
dohodnuta v bode 6.6 tohto ¢lanku.

L7

OSOBY OPRAVNENE ZASTUPOVANIM ZMLUVNYCH STRAN

7.1

Zamestnanci zhotovitela opravneni rokovat a konat v jeho mene ohladne realizacie
predmetného diela, okrem 0séb uvedenych v identifikaCnych udajoch su:

Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie v ramci plnenia zmluvy
Ing. Rastislav Pisaréik| Zodpovedny projektant vo veciach technickych

mostnych stavieb
Ing. Jakub Kubas Projektant mostnych vo veciach technickych
stavieb

Zamestnanci objednavatela opravneni rokovat a konat v jeho mene ohladne
realizacie predmetného diela, okrem oséb uvedenych v identifikacnych udajoch su :

Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie v ramci plnenia zmluvy
Namestnik useku vo veciach technickych
investicnej pripravy vratane prevzatia diela
Odborny zamestnanec
pripravy stavieb

Ing. Julius Styk

p. Paulina Alac¢ova vo veciach technickych

¢l. 8

ZMENY ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA

8.1

Zmluvu o dielo mozno zmenit’ po&as jej trvania bez nového verejného obstaravania:

8.1.1 podla § 18 ods. 1 pism. b), ak

8.1.1.1. déjde ku vzniku potreby doplfiujucich sluZieb, ktoré su nevyhnutné, nie
su zahruté do pbévodnej zmluvy, poskytuje ich pdvodny dodavatel a




8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

8.7

zmena dodavatela

1. nie je mozna z ekonomickych dévodov alebo technickych dévodov,
pricom ide najmad o poZiadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo
interoperability s existujucim zariadenim, sluzbami alebo instalaciami
podla pévodnej zmluvy a

2. spbsobi objednavatefovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu
duplicitu nakladov,

8.1.2 podla § 18 ods. 1 pism. c), ak

8.1.2.1 dbjde k zmene, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel
nemohol pri vynalozeni nalezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa
nemeni charakter zmluvy,

8.1.3 podla § 18 ods. 1 pism. d), ak ide o nahradenie pévodného dodavatela novym

dodavatelom na zaklade

1. skutoénosti, Ze iny hospodarsky subjekt, ktory spifia pdvodne uréené
podmienky ucasti, je pravnym nastupcom pbévodného dodavatela v désledku
jeho reorganizacie, vratane zlu¢enia a splynutia alebo Upadku, za
predpokladu, ze pévodna zmluva sa podstatne nemeni a cielom zmeny nie
je vyhnut sa pouzitiu postupov ZVO alebo

2. skutoCnosti, ze objednavatefl pIni povinnosti hlavného dodavatela voci jeho

subdodavatelom alebo

8.1.4 podla § 18 ods. 1 pism. e), ak nedochadza k podstatnej zmene pdvodnej
zmluvy bez ohladu na hodnotu tejto zmeny.

Podstatnou zmenou pdvodnej zmluvy sa rozumie taka zmena, ktorou sa meni povaha
alebo rozsiruje rozsah povodnej zmluvy, najma

a) dopifiaju alebo menia podstatnym spdésobom podmienky, ktoré by
v pévodnom postupe zadavania zakazky umoznili u€ast inych hospodarskych
subjektov, alebo ktoré by umoznili prijat inU ponuku ako pévodne prijatu

ponuku,

b) meni ekonomicka rovnovaha v prospech dodavatela sp&sobom, ktory
povodna zmluva neupravovala alebo

c) nahradza pévodny dodavatel novym dodavatelom inak, ako podfa bodu 8.1.3.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania aj vtedy,
ak hodnota vSetkych zmien je nizSia ako financny limit zakazky s nizkou hodnotou pre
sluzby a zaroven je nizSia ako 10% hodnoty pdvodnej zmluvy, pri€om sa nesmie
menit charakter zmluvy.

Ak ide o zmenu podla bodu 8.1.1 a 8.1.2, nemdze dojst k navySeniu hodnoty plnenia
o viac ako 50% hodnoty pévodnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie
podla prvej vety sa vztahuje na kazdu zmenu,. Opakovanymi zmenami zmluvy sa
nemozno vyhnut pouzitiu postupov a pravidiel podfa ZVO.

Zmena zmluvy musi byt pisomna.

VySSie uvedené zmeny, ktoré budiu mat za nasledok zmenu ceny diela, budu
ocenené ako ucelena Cast podla zakona o cenach.

V pripade potreby ocenit’ sluzby, ktoré nie su predmetom zmluvy a budu mat za
nasledok zmenu ceny diela, budu tieto ocenené v reZime ekonomicky opravnenych
nakladov podfla zakona o cenach.

SANKCIE




9.1

9.2
9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8
9.9

V pripade omesSkania zhotovitela s dodanim diela v zmluvne dohodnutom termine
podla Clanku 5 tejto zmluvy, objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z ceny diela za kazdy aj zaCaty def omeskania.

Celkova cena zmluvnej pokuty nesmie prekrocit zmluvnu cenu diela.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktur moze zhotovitel pozadovat urok z omeSkania
v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.

Za omeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklamacnom konani je
zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 33,-€ denne az
do ich odstranenia a to za kazdu vadu zvlast.

Objednavatel ani zhotovitel nie si v omeSkani, ak nembzu splnit svoj zavazok
v désledku omes$kania druhej strany.

Ak pocas realizacie stavby podla tohto diela déjde k zvySeniu zmluvne dohodnute;j
ceny za zhotovenie stavby preto, ze zhotovitel projektovej dokumentacie porusil
povinnost podla tejto zmluvy a dielo ma vady, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu  10% zo sumy navySenia. Zhotovitel je zaroven
povinny odstranit’ vady v lehote 10 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela
bezodplatne.

Celkova suma zmluvnej pokuty podla bodu 9.6 nesmie prekroCit zmluvnu cenu
diela podfa ¢lanku 6 tejto zmluvy.

Ustanovenia ¢lanku 10 tymto nie su dotknuté.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi nahradit’ v pinej vySke Skodu spésobenu
nutnostou opakovane realizovat stavebné prace z dévodu vady projektu.

él. 10 ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Zhotovitel' sa zavazuje postupovat pri vykonani diela s odbornou starostlivostou,
bude dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy a technické normy, bude sa riadit
zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran a dielo podla tejto zmluvy vypracuje
a doda podla podkladov a poziadaviek objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v€as v kvalite podla
poziadaviek objednavatela a odovzdané objednavatelovi podla ustanoveni tejto
zmluvy a bez vad.

Zaruéna doba je stanovena dohodou zmluvnych stran nasledovne:

zaciatok: zac€ina plynut diiom protokolarneho prevzatia dokumentacie
objednavatelfom

ukoncenie:  koné&i nadobudnutim pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

Reklamaciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednavatel povinny uplatnit
bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme potvrdenou opravnenou osobou.

Zhotovitel' sa zavazuje pripadné vady diela, odstranit bezodplatne a bez zbytoéného
odkladu, po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom. Termin odstranenia
vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Zze zhotovitel' je povinny odstranit
reklamované vady najneskér do 10 pracovnych dni od dorucenia reklamacie.

¢él. 11 ZANIK ZMLUVY

11.1

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od zmluvy
niektorou zmluvnou stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatela.



11.3

11.4

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika dinom uvedenym v
tejto dohode (dalej len ,def zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj
vzajomné naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z
ich porusenia druhou zmluvnou stranou ku driu zaniku zmluvy dohodou.

Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvne;j
strane (ktora svoju povinnost porus$ila) a jeho u€inky nastavaju diiom dorucenia
zmluvnej strane, ktora svoju povinnost porusila.

Objednavatel mbze odstupit od zmluvy:

a) ak v Case jej uzavretia existoval dévod na vyluCenie dodavatela pre nesplnenie
podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. a) ZVO,

b) ak tato nemala byt uzavreta s dodavatefom v suvislosti so zavaznym porusenim
povinnosti vyplyvajucej z pravne zavazného aktu Eurdépskej unie, o ktorom
rozhodol Sudny dvor Eurdpskej Unie v sulade so Zmluvou o fungovani Eurdpskej
unie.

Objednavatel mbéze odstupit od Casti zmluvy, ktorou doSlo k podstatnej zmene

pbvodnej zmluvy a ktora si vyzadovala nové verejné obstaravanie.

Pravom objednavatela je bez akychkolvek sankcii odstiupit od zmluvy so
zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedoSlo kplneniu zo zmluvy medzi
objednavateflom a zhotovitelom a vysledky kontroly RO neumoziuju financovanie
vydavkov vzniknutych z tejto zakazky.

Pre pravnu upravu odstupenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran
z neho vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona &. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

Objednavatel je tiez opravneny okamzite odstupit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel
vstupil do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, ako aj vtedy, ak existuje
dévodna obava, zZe plnenie zavazkov zhotovitefa podla tejto zmluvy je vazne
ohrozeneé.

¢l. 12

SUBDODAVATELIA

121

12.2

12.3

12.4

Na vypracovani diela podla tejto zmluvy sa budu podielat subdodavatelia s uvedenim
udajov podla § 41 ods. 3 ZVO. Identifikacia subdodavatelov, predmet a rozsah ich
subdodavok je uvedeny v prilohe €. 2 tejto zmluvy. Identifikacia subdodavatelov
podla predchadzajucej vety je uvedena v rozsahu: podiel zakazky, ktory ma
uchadza¢ v umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu ¢&ast diela, ktoru ma
subdodavatel poskytnut, identifikatné udaje navrhovaného subdodavatela vratane
udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,

adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za konanie alebo nekonanie
subdodavatelov tak, akoby dielo vykonal sam.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela
mbze odovzdat na zhotovenie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname
subdodavatelov predlozenom v prilohe €. 2 tejto zmluvy, pokial objednavatefl
pisomne nepoziadal o zmenu subdodavatela uvedeného v predmetnom zozname. V
pripade zmeny subdodavatela poc€as trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit
subdodavatela len s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela.
Subdodéavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka musi spifat podmienky podia § 32
ods.1 ZVO. Suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti
za vSetky prace a €innosti subdodavatela.

Objednavatel ma pravo poziadat zhotovitefa o zmenu subdodavatela, vybratého
zhotovitelom, ak ma na to zavazné dbévody (napr. nekvalitne realizované sluzby



12.5

12.6

konkrétnym subdodavatelom a pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela
podla predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet' a zmenit subdodavatefa, pricom
novy subdodavatel musi spifiat podmienky podla § 32 ods.1 ZVO a musi byt
objednavatefom odsuhlaseny v sulade s bodom 12.3 tohto &lanku.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok ucasti v zmysle ust. § 34
ods.1 ZVO tretou osobou, zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat len sam alebo
prostrednictvom takejto osoby.

V pripade zmeny subdodavatela sa bude uzatvarat dodatok k tejto zmluve.

¢l. 13

ZMENA ZAVAZKOV

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

Zmluvné strany sa zavazuju, ze pristupia na zodpovedajucu zmenu zavazkov v
pripadoch, ked sa po uzavreti zmluvy z dévodov, ktoré neboli predvidatelné v Case
jej uzatvorenia, zmeni rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podla &lanku 3 tejto
zmluvy, vychodiskové podklady, rozhodujuce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknu
nové poziadavky objednavatela, s preukazatelnym vplyvom na cenu a termin
plnenia.

Zhotovitel bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na
pracovnych rokovaniach, ktoré bude organizovat podla aktualnej potreby rieSenia
dielgich problémov. Ugastnikov rokovani bude zhotovitel vopred konzultovat s
objednavatelom. Z rokovania sa vyhotovi zapis, ktorého zavery prijaté opravnenym
zastupcom objednavatela, sa stanu podkladmi objednavatela v zmysle bodu 4.2 ¢l. 4
tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny pouzit dielo podla tejto zmluvy len na ucely vyplyvajuce
zo zmluvy o dielo. To neplati ak ho pouzije v dalSsom procese verejného obstaravania.

Zhotovitel nepouzije dielo na iné ucely ako su urcené v tejto zmluve bez pisomného
suhlasu objednavatela. Objednavatel suhlasi, aby zhotovitel pouzil dielo ako svoju
referenciu a na propagaciu svojej odbornosti.

Objednavatel aj zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré si
v suvislosti so zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobam bez pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako je splnenie podmienok
tejto zmluvy.

Ustanovenie bodu 13.5 tohto Clanku sa nevztahuje na obchodné a technické
informacie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam a ktoré nie su chranené
zodpovedajucim spdsobom. PoruSenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie
je zverejnenie zmluvy podla ustanovenia § 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z.

Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z dévodov uvedenych v tejto zmluve
alebo v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel alebo objednavatel mdZe od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druha
zmluvna strana porusi povinnosti, ktoré jej vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo
z ustanoveni prisludnych pravnych predpisov a to uz po druhom takomto poruseni
hociktorej povinnosti, priCom opravnena strana po prvom poruseni povinnosti
pisomne upozorni druhu stranu na porudenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Zze pri dalsom poruSeni hociktorej
povinnosti odstupi od tejto zmluvy; to neplati pri podstathom poruseni zmluvnej
povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo podstathom
poruSeni povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov
vztahujucich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran, kedy je
druha zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstupit uz po prvom takomto
porudeni povinnosti druhou zmluvnou stranou. Uginky odstpenia od zmluvy nastani
okamihom dorucenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.



13.9

13.10

13.11

13.12
13.13

13.14

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, ze zhotovitel bude
zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie
registracie v zmysle Zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje, ze svoje pohladavky vocCi objednavatelovi nepostupi (ani s
nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela. V
pripade poruSenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktoru postupil. Pre vylucenie
akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto Ukonu. Pravo
objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

Nedodrzanie zavazku splnit predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, povazuju
zmluvné strany za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Uginky odstupenia nastavaji momentom dorugenia pisomného oznamenia druhe;j
zmluvnej strane.

Zhotovitel vrati vychodiskové podklady objednavatelovi, original diela zostava
objednavatelovi.

¢l. 14

OSOBITNE UJEDNANIA

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

V pripade, ze dbjde k zastaveniu prac alebo k odstupeniu od zmluvy z dévodov
na strane objednavatela, zhotovitel bude prace rozpracované ku dnu zastavenia
alebo odstupenia od zmluvy fakturovat vo vySke vzajomne odsuhlaseného
preukazatelne vykonaného rozsahu prac a to prislusnym podielom z dohodnutej ceny
podla bodu 6.1. €l. 6 tejto zmluvy.

Objednavatel pozaduje ucast zhotovitela na stavebnom konani, pripadne na inych
rokovaniach, suvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budu konat aj po dodani
diela, ak ho k tomu objednavatel vyzve a vykona cCinnosti, ktoré z nich vyplynu v
rozsahu predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zuc€astni odovzdania staveniska, odovzda zhotovitelovi stavby za ucasti
objednavatela hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska)-

Zhotovitel sa zavazuje, ze nepouzije dielo bez suhlasu objednavatela na iné ucely
ako na tie, ktoré su uréené v zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje vratit objednavatelovi podklady poskytnuté k vypracovaniu
dokumentacie do 14 dni po odovzdani diela.

Zhotovitel' bude spolupracovat so zhotovitefom verejnej prace pri vypracuvani
kontrolného a skuSobného planu verejnej prace v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3
zakona o verejnych pracach. Zhotovitel zaroven odsuhlasuje vypracovany kontrolno-
skusobny plan.

Zhotovitel' v spolupraci so zhotovitelem verejnej prace spracuje plan uzivania verejnej
prace tak, aby pocas jej uzivania nedoSlo k ohrozeniu osbéb, majetku alebo jej
poSkodeniu, pripadne k predCasnému opotrebovaniu; plan obsahuje pravidla
uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6
zakona o verejnych pracach.

Splnenim vSetkych povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy vlastnicke
pravo na dokumentaciu pre stavebné povolenie prechadza v plnom rozsahu na
objednavatela, ktory suhlasi s tym, aby zhotovitel pouZil plnenie predmetu tejto
zmluvy ako svoju referenciu a na propagaciu svojej odbornosti.

V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorakolvek &ast, ktorého vykonanie je predmetom

tejto zmluvy spifia naleZitosti autorského diela podla zakona &. 185/2016 Z. z.



14.10

14.11

14.12

14.13

Autorsky zakon v plathom zneni, zhotovitel udeluje objednavatelovi diiom prevzatia
diela v zmysle &lanku 5 tejto zmluvy licenciu podfa § 65 Autorského zakona, a to
vyhradnu, neobmedzenu (bez Casového a teritoridlneho obmedzenia), v rozsahu
uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zakona, tak aby dielo mohol pouzivat na vlastnu
potrebu, a za tymto ucelom ho poskytovat’ aj tretim osobam, ako podklady pre plnenie
uloh objednavatela na useku rozvoja, vystavby a udrzby pozemnych komunikacii.
Objednavatel je tiez opravneny tieto predmety duSevného vlastnictva poskytnut
organom a organizaciam Statnej spravy a Uzemnej samospravy pre plnenie ich uloh
vo v8eobecnom verejnom zaujme.

Zmluvné strany sa zaroven dohodli, ze odmena zhotovitela v zmysle bodu 14.9 tohto
¢lanku je zahrnuta v celom rozsahu v cene diela uvedenej v ¢lanku 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel suhlasi so zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmlav vedenom
Uradom vilady SR. Zverejnenim zmluvy nedochadza k poruSeniu obchodného
tajomstva zmluvnych stran a informacie obsiahnuté v zmluve sa nepovazuju za
doverné.

Zhotovitel sa zavazuje najneskér ku driu podpisu zmluvy doporucene dorucit’ do sidla
objednavatela osvedCenu fotoképiu poistnej zmluvy, ktord ma zhotovitel
uzatvorenu pre pripad poistenia zodpovednosti za Skodu spdésobentu_svojou
c¢innost'ou pri plneni predmetu tejto zmluvy (d’alej len ,,poistna zmluva‘) tak, aby
z poistnej zmluvy bolo mozné uhradit pripadnu spdsobenu Skodu obstaravatelovi
pocCas celého obdobia trvania zmluvy. V pripade, ak je zhotovitelom zdruzenie
zalozené podla § 829 a nasl. Obgianskeho zakonnika (alebo ina pravna forma, upravi
sa podla potreby), musia byt v poistnej zmluve ako poisteni uvedeni vSetci ¢lenovia
zdruZenia.

V pripade ze uchadzac (resp. kazdy €len zdruzenia) ma uzatvorenu platnu poistnu
zmluvu o zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s ¢innostami uvedenymi vo
vypise z obchodného registra a uvedenymi v poistnej zmluve a predloZi jej kopiu ku
dnu podpisu zmluvy pre dany predmet obstaravania, nie je potrebné uzatvorit poistnu
zmluvu osobitne pre danu zakazku. V pripade, ze uspesny uchadza¢ nepredlozi
poistnu zmluvu v zmysle tohto bodu, bude to verejny obstaravatel povazZovat za
neposkytnutie riadnej sucinnosti.

Uzatvorena platna poistna zmluva o zodpovednosti za Skodu musi byt
v minimalnej vySke cenovej ponuky uchadzac¢a a musi byt predlzovana pocas
celej doby trvania zakazky.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti v zmysle § 34 ods.1
ZVO inou osobou, zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat len sam alebo
prostrednictvom takejto osoby.

ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1

15.2

15.3

15.4

Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny,
riadne potvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania opravnenymi osobami oboch zmluvnych
stran a ucinnost’ dnom nasledujucim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri
zmliv vedenom Uradom viady SR. Zverejnenim zmluvy nedochadza k porudeniu
obchodného tajomstva zmluvnych stran a informacie obsiahnuté v zmluve sa
nepovazuju za dévemne.

Zhotovitel udeluje Objednavatefovi suhlas na spracovanie osobnych udajov v zmysle
ustanoveni zakona €.18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov

Menit’ alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami



15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

zmluvnych stran. Ich platnost a uc€innost' sa bude riadit rovnakymi ustanoveniami ako
pbévodna zmluva.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne, v
lehote 15 pracovnych dni od doru€enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu
istu dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa prava a povinnosti zmluvnych stran riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, najma zakonom ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorSich predpisov, zakonom ¢€. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorSich predpisov.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly, auditu a overovania suvisiaceho s
predmetom zakazky kedykolvek pocCas platnosti a uc€innosti zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku (dalej len NFP), a to opravnenymi osobami a
poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu
a overovania su:

a) MDV SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;,

c) NajvysSi kontrolny urad SR, prislusna sprava finanénej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode a) az d) v sulade s prisluSnymi

pravnymi predpismi SR a EU.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je vyzva a cenova ponuka uchadzaca (v tejto
zmluve oznaceny ako ,,zhotovitel).

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z toho objednavatel obdrzi Styri
(4) vyhotovenia a zhotovitel dve (2) vyhotovenia.

Zmluvné strany po precitani zmluvy zhodne prehlasuju, Ze jej zneniu porozumeli, je
im zrozumitelné a jasné a uzatvaraju zmluvu na zaklade slobodnej a vaznej vole ani
za napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripajaju pod jeho znenie svoje
vlastnoruéné podpisy.

Prilohy Zmluvy o dielo:
Priloha ¢. 1 Specifikacia ceny prac
Priloha ¢. 2 Identifikacia subdodavatel'ov, predmet a rozsah ich subdodavok

Objednavatel: Zhotovitel:
V Banskej Bystrici, dna V Bratislave, dna
Ing. Roman Zembera Ing. Eduard Manco

generalny riaditel SSC riaditel a konatel Valbek s.r.
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Verejny obstaravatel: Slovenska sprava ciest Mileticova 19, 826 19 Bratislava

ZAKAZKA s nizkou hodnotou podla § 117 ZVO
(zakazka na poskytnutie sluzby)

VYZVA NA PREDKLADANIE PONUK

na zakazku:

Vystavba a zlepsenie bezpe€énostnych parametrov mostov na
cestach I. triedy 2. etapa -
1/16 Tornala — most ev. €. 16-255

(vypracovanie diagnostiky, prepoctu zatazitelnosti a dokumentacie na realizaciu
stavby (DRS) s nalezitostami dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP),
dokumentacie na ponuku (DP)).

V Banskej Bystrici, dha
Ing. Ondrej Samuelcik
oddelenia verejného obstaravania

Vyzvu odporuéa :
Ing. Julius Styk
namestnik useku investi¢nej pripravy

Vyzvu schvalil :
........ |ngRomanZembera
generalny riaditel SSC
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Vyzva na predkladanie ponuk

Vyzva na predkladanie ponuk sa vyhlasuje / zadava pre:

zakazku podla § 117 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene

X . . . , o )
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

u zakazku, na ktoré sa uplatfuju ustanovenia zakona ¢€.343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

] I B ettt e e,

Zatriedenie obstaravacieho subjektu podla zakona:

Verejny obstaravatel nakupuje pre inych verejnych ANO[] NIE x
obstaravatelov?

A.1 POKYNY PRE UCHADZACOV/ZAUJEMCOV
1. Identifikacia verejného obstaravatela

Obchodné meno / Nazov Slovenska sprava ciest
Postova adresa MiletiCova 19

Mesto Bratislava

PSC 826 19

ICO 000 033 28

Kontaktna osoba Ing. Ondrej Samuel€ik

Slovenska sprava ciest
Investi€na vystavba a sprava ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

tel. C.

e. mail

adresa hlavnej stranky verejného
obstaravatela /URL/

2. Nazov zakazky

Vystavba a zlepSenie bezpefnostnych parametrov mostov na cestach I. triedy 2. etapa - 1/16
Tornala most ev. €. 16-255 (vypracovanie diagnostiky, prepoctu zatazitelnosti a
dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) s nalezitostami dokumentéacie pre stavebné
povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku (DP).

3. Druh zakazky
Zakazka na poskytnutie sluzby
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4. Struény opis predmetu zakazky

Ide o vypracovanie diagnostiky, prepoctu zatazitelnosti a dokumentacie na realizaciu stavby
(DRS) s nalezitostami dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na
ponuku (DP).

Jedna sa o projekéné rieSenie rekonStrukcie mostného objektu ev. ¢ 16(50)/255
nachadzajuceho sa na ceste 1/16.

5. Spoloény slovnik obstaravania

Predmet zakazky CPV podla slovnika

InZinierske projektovanie 71320000-7

6. NUTS kod
SK032

7. Predpokladana hodnota zakazky v EUR bez DPH: 31 000,00

8. Miesto a termin poskytnutia sluzieb:
Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banska
Bystrica

Dokumentacia DRS s nalezitostami DSP: v termine do 6 mesiacov od nadobudnutia
ucinnosti ZoD

Dokumentacia DP (Zvazky €. 3 a 4): v termine do 30 dni od pisomného vyzvania
objednavatela

9. Rozsah predmetu zakazky
Verejny obstaravatel vyZaduje predloZzit ponuku na cely predmet zakazky.
Podrobny rozsah zakazky je uvedeny v Casti B. 1 Opis predmetu obstaravania tejto vyzvy.

10. Rozdelenie predmetu zakazky
Ponuku je potrebné predlozit' na cely predmet zakazky.

11. Moznost’ predlozenia variantnych rieSeni
Verejny obstaravatel neumozniuje zaujemcom predloZit variantné rieSenia.

12. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spésob uréenia ceny
[] e-mailom
X postou
- Ponuka a dalSie doklady a dokumenty pri vybere zhotovitela sa predkladaju
v Statnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria sucast obsahu
ponuky uchadzaCov vo verejnom obstaravani so sidlom mimo uzemia Slovenskej
republiky, musia byt predlozené v pévodnom jazyku, a su€asne musia byt prelozené
do Statneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka (neplati pre uchadzacov, ktori maju
sidlo v Ceskej republike. V takomto pripade doklady mézu byt predlozené
v pévodnom, t.j. v ¢eskom jazyku).
- Uchadzac predlozi ponuku postou na adresu:
Slovenska sprava ciest
Investiéna vystavba a sprava ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica
-V predmete na obalku je potrebné uviest:
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Nazov alebo obchodné meno uchadzaca, adresu uchadzaca (sidlo alebo miesto
podnikania); v pripade skupiny dodavatefov nazov alebo obchodné meno a adresu
(sidlo alebo miesto podnikania) vSetkych jej Clenov.

Heslo sutaze: ,, Vystavba a zlepSenie bezpeénostnych parametrov mostov na
cestach I. triedy 2. etapa - 1/16 Tornala most ev. €. 16-255 — sut'az - neotvarat™

13. Lehota na predkladanie ponuk je stanovena do 08.08.2019

14. Lehota viazanosti ponuk nie je stanovena.

15. Obsah ponuky
Ponuka predlozena uchadzaom musi obsahovat tieto doklady v listinnej podobe:
- VSeobecné informacie o uchadzadovi;
- Navrh na plnenie kritéria (mbéze pouzit prilohu €. 1 k Casti A.1) podpisany osobou
opravnenou
konat za uchadzacda;
- Vyplnenu a osobou opravnenou konat za uchadzaca podpisanu Cenovu Specifikaciu
predmetu zakazky, ktora tvori prilohu Cislo 1 Casti B.2 Spdsob urenia ceny tejto vyzvy;
- Doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti podla bodu 17. tejto vyzvy;

- Navrh zmluvy o dielo podpisany osobou opravnenou konat za uchadzaca — Znenie
obchodnych podmienok (pozadovanych v tejto vyzve, ¢ast B.3 Obchodné podmienky)
nemozno menit, ani uvadzat vyhrady, ktoré by odporovali tejto vyzve;

- Udaje o skupine dodavatelov (ak je relevantné);

- Kopiu ¢asti ponuky na CD/DVD nosici;

- Doklady, dokumenty a iné pisomnosti tvoriace obsah ponuky a poZzadované vo vyzve
na predkladanie ponuk musia byt v ponuke predloZené ako originaly alebo ich uradne
osvedcené fotokdpie, pokial nie je uréené inak;

- Dokumenty vyhotovené uchadzaCom, ktoré tvoria ponuku, musia byt podpisané
osobou opravnenou konat' za uchadzaca;

- Ak ponuku predklada skupina dodavatelov, predlozena ponuka vratane navrhu

obchodnych podmienok (Navrh zmluvy o dielo), musi byt podpisana osobou

opravnenou konat za uchadzaca kazdého ¢lena skupiny dodavatelov;

Sucastou ponuky bude aj pisomné prehlasenie uchadzaca, resp. suhlas uchadzaca so
spracovanim osobnych udajov v sulade so zakonom €. 18/2018 o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
Predmetné sa rovnako vztahuje aj na subdodavatelov, skupinu dodavatelov alebo
vSetkych ostatnych dotknutych os6b.

16. Pravne vzt'ahy vyzadované od skupiny dodavatelov, s ktorou sa uzatvori zmluva:
Skupina dodavatelov, ktora sa zu€astni na verejnom obstaravani, nemusi vytvorit pravne
vztahy do lehoty predloZenia ponuky. VSetci ¢lenovia takejto skupiny dodavatelov musia
udelit splnomocnenie pre jedného z Clenov skupiny, ktory bude opravneny komunikovat v
procese verejného obstaravania s verejnym obstaravatefom, prijimat’ pokyny za v8etkych
Clenov skupiny a konat v mene vSetkych ostatnych ¢lenov skupiny, podpisanu v8etkymi
Clenmi skupiny alebo osobami opravnenymi konat' v danej veci za kazdého ¢lena skupiny.

17. Podmienky ucasti

17.1 Osobné postavenie uchadzacov a zaujemcov vratane poziadaviek tykajucich sa
zapisu do profesijného alebo obchodného registra.
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Informacie a formalne nalezitosti nevyhnutné na splnenie podmienok ucasti:

- Uchéadzaé musi spifiat podmienky ugasti tykajuce sa osobného postavenia uvedené
v § 32 ods. 1 pism. e) ZVO. Ich splnenie uchadza¢ preukaze predloZzenim dokladu o
opravneni poskytovat sluzbu.

- Uchadza& musi spifiat podmienku uéasti podla § 32 ods. 1 pism. f) ZVO,
predlozenim c&estného vyhlasenia, Zze nema ulozeny zakaz ucasti vo verejnom
obstaravani potvrdeny kone¢nym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v State
sidla, miesta podnikania, alebo obvyklého pobytu. Ustanovenia § 32 ods. 4 a 5 ZVO
sa pouziju primerane.

Osobné postavenie preukazuje kazdy zaujemca, ktory predlozi ponuku. Uchadzaé
predlozi doklady/dokumenty podla tohto bodu vyzvy v listinnej podobe.

Uspesny uchadzad, na zaklade vyzvy verejného obstaravatela pred podpisom zmluvy
o dielo predlozi nasledovné doklady:

- doklad o odbornej spdsobilosti podla § 5 ods. 1 pism. b) zakona &. 138/1992 Zb.
v zneni neskorSich predpisov 0 autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inzinieroch -- Autorizovany inzinier pre konstrukcie inzinierskych stavieb
(oznacenie na peciatke vydanej po r. 2005 12 — modra pediatka alebo A2 — Cervena
peciatka — komplexny projektant) opatreny originalom odtlacku peciatky a podpisom
prislusnej odborne spdsobilej osoby (alebo predlozi Uradne osvedéené kopie).

Verejny obstaravatel prijme rovnocenny doklad vydany prislusnym organom iného
Clenského Statu, ktorym uchadzacC preukaze splnenie podmienok ucasti vo verejnom
obstaravani.

18. Kritéria na vyhodnotenie ponuk:

[] Najlepsieho pomeru ceny a kvality /nakladov s pouzZitim pristupu nakladovej
efektivnosti najma nakladov pocas zivotného cyklu

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat’ ponuku, ktorej celkova cena za
dodanie predmetu zakazky prevysSuje finanény Ilimit vyéleneny verejnym
obstaravatelom pre pozadovany predmet zakazky.

19. Navrhnuty sp6sob vzniku zavazku:

[] Objednavka
X Zmluva
[ ] Ramcova dohoda

[] Iné
20. Trvanie zmluvy v mesiacoch:
Dokumentacia DRS s nalezitostami DSP: - v termine do 6 mesiacov od nadobudnutia
ucinnosti ZoD
Dokumentacia DP (Zvazky €. 3 a 4):- v termine do 30 dni od vyzvy objednavatefla.
21. Dalsie informacie:

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu ponuku a neuzavriet zmluvu
o dielo so Ziadnym uchadzacom v pripade, ak ceny bez DPH v predloZenych ponukach budu
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vy8Sie ako predpokladana hodnota zakazky, ak ponuky budu neprijatelné, ak nebudu
zodpovedat’ poziadavkam vo vyzve, resp. ak sa zmenia okolnosti za ktorych sa verejné
obstaravanie vyhlasilo. Verejny obstaravatel sa zavazuje, Ze osobné udaje poskytnuté
uchadza¢om budu spracovavané a chranené podla ust. § 13 zakona ¢. 18/2018 Z. z.

o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

22. Datum zaslania vyzvy na predkladanie ponuk: 29.07.2019

23. Datum zverejnenia vyzvy na internetovej stranke: 29.07.2019
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Navrh na plnenie kritéria

SLOVENSKE| REPUBLIKY

Priloha €. 1 k €asti A.1 tejto vyzvy

Cislo Kritérium

Navrh na plnenie kritéria
Podla Prilohy €. 1 k Casti B.2 Spdsob uréenia
ceny

Navrhovana zmluvna cena s
DPH

cena v EUR bez
DPH

DPH 20%

cena v EUR s
DPH

Pokial uchadzac nie je platcom DPH, upozorni na tuto skuto¢nost’ v tomto formulari.

meno a podpis
osoby opravnenej konat' za uchadzaca
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B. 1 OPIS PREDMETU OBSTARAVANIA

Podrobné vymedzenie predmetu obstaravania

1. Identifikaéné udaje
1.1 Stavba

Nazov stavby:

Vystavba a zlepsenie bezpeénostnych parametrov

mostov na cestach I. triedy 2. etapa
/16 Tornala — most ev. €. 16-255

Kraj: Banskobystricky
Okres: Revuca
Katastralne uzemie: Tornala

Druh stavby: rekonstrukcia
Stavebno-technicky stav mosta. Velmi zly
Premostenie, prekazka: rieka Slana
StaniCenie mosta (km): 345,416 km cesty 1/16
Dizka premostenia: 46,60 m
Sikmost mosta: kolmy 90°

Pocet poli: 3

Celkova Sirka mosta: 11,1 m

Sirka medzi obrubami: 10 m

Sirka chodnika: 2x1,25m

Pocet opor: 2

Pocet podpbr: 2

Druh komunikacie: cesta I/16
Volna vyska nad terénom: 430 m

Zatazenie pouzité pre navrh mosta: normalna 24t, vyhradna 55t, vynimo¢na 100t (udaje

z mostného listu)

1.2 Stavebnik
Nazov:

Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

Slovenska sprava ciest Investi¢na vystavba a sprava ciest
Skuteckého 32

974 23 Banska Bystrica
Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Namestie slobody €. 6

810 05 Bratislava 15

Nadriadeny organ:

2. Uréenie dokumentacie
2.1 Predmet

Spracovanie diagnostiky spodnej stavby mosta (v nevyhnutnom rozsahu),
prepoctu zatazitelnosti mosta, dokumentacie na realizaciu stavby (DRS)
s nalezitostami dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na
ponuku (DP).

Projektovi dokumentaciu je potrebné vypracovat podla platnych pravnych noriem
a predpisov, technickych noriem a predpisov (STN, STN EN) a platnej legislativy SR.
Sucastou projektovej dokumentacie bude projekt trvalého a dofasného dopravného
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znacCenia stavby podla platnej cestnej vyhlasky a cestného zakona. Dokumentacia na
ponuku (DP) bude obsahovat zvazok 3 TKP vSeobecné technicko - kvalitativne podmienky,
ZTKP zvlastne technicko - kvalitativne podmienky, zvazok 4 cenova Cast a zvazok 5
dokumentacia (DRS) s nalezitostami (DSP).

2.2 Druh stavby

Jedna sa o projekéné rieSenie rekonstrukcie mostného objektu ev. & 16(50)/255
nachadzajuceho sa na ceste 1/16.

2.3 Popis stavby
Mostny objekt:

Mostny objekt sa nachadza na ceste 1/16 v Banskobystrickom kraji v okrese Revuca
(v katastralnom uzemi obce Tornala) v km 345,416 podla pasportného stani¢enia cesty 1/16.
Mostny objekt premostuje miestny potok Slana v meste Tornala. Bol postaveny v roku 1958
dizkou premostenia 46,60 m. Vozovka na moste je zivicna $irky 11,1 m. Vyska mosta nad
terénom je 4,30 m. Sucasny stavebno — technicky stav mosta je hodnoteny stuprfiom VI —
velmi zly.

2.3.1 Rozsah predmetu zakazky :

Rozsah technického rieSenia bude predstavovat odstranenie poruch mosta tj. o
komplexnu vymenu hornej stavby mosta vratane nosnej konstrukcie, rims, mostnych zaverov
sanaciu Styroch prifahlych mostnych kridel, upravu okolia mosta — cestnych svahov
a vodného toku vydlazdenim koryta z dévodu ochrany spodnej stavby mosta v nevyhnutnom
rozsahu na vtokovej a vytokovej strane a tiez osadenie novych bezpecnostnych prvkov
resp. zariadenia v zmysle platnych STN (zabradli resp. zvodidiel). Sirkové usporiadanie
mosta bude navrhnuté v zmysle STN 73 6101 t. j v kateg6rii C 9,5/80 s Upravou nivelety
vozovky a vymenou krytu vozovky v nevyhnutnom rozsahu pred a za mostnym objektom.

V ramci technického rieSenia stavby je potrebné prehodnotit spdsob a moznosti
organizacie cestnej premavky poc€as trvania doby realizacie stavebnych prac pre
zabezpecenie jej plynulosti a bezpecénosti.

3. Podklady a udaje
3.1 Predchadzajuce dokumentacie stavby

Mostny list, schematicky nacrt mostu, Mostny zoSit, dva krat protokol z beznej prehliadky.
U objednavatela su k dispozicii vysledky celostatneho scitania cestnej dopravy na uzemi SR
(dostupné na webovej stranke www.ssc.sk), vratane platnych technickych podmienok (TP),
ktoré su pre SSC zavazné. Projektova dokumentacia v stupni DRS, DSP spracovana
v termine 03/2012.

4. Poziadavky na vypracovanie a nalezitosti projektovej dokumentacie

- diagnostika spodnej stavby mosta (v nevyhnutnom rozsahu),

- prepocCet zatazitelnosti mosta,

- dokumentacia na realizaciu stavby (DRS) s nalezitostami dokumentacie pre stavebné
povolenie (DSP),

- dokumentacia na ponuku (DP),
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4.1. VSeobecné poziadavky

- zakladné nalezitosti diagnostiky mostov su dané TP 07/2012 ,Zadavanie a vykon
diagnostiky mostov* vydaného MDVaRR SR v oktébri 2012, ktory nadobudol uc&innost od
20.12.2012,

- zakladné nalezitosti prepoctu zatazitelnosti mostov s dané TP 02/2016 ,Zatazitelnost
cestnych mostov a lavok® vydaného MDVaRR SR, ktory nadobudol u¢innost od 01.05.2016,
- zakladné nalezitosti dokumentacie DSP su dané prilohou €. 7 a ¢. 8 TP 019 /pbvodné
oznacenie TP 03/2006 k 30.6.2016/ ,Dokumentacia stavieb ciest — technické podmienky*®
(TP) vydaného MDPaT SR v decembri 2006, ktoré nadobudli u¢innost od 15.01.2007 (dalej
len TP 019),

- zakladné nalezitosti dokumentacie DRS (sucast DP Zvazok &.5) su dané prilohou €.9 a €.
10 TP 019 /pbvodné oznacenie TP 03/2006 k 30.6.2016/ ,Dokumentacia stavieb ciest —
technické podmienky“ vydaného MDPaT SR v decembri 2006, ktoré nadobudli u¢innost od
15.01.2007 (dalej len TP 019),

- zakladné nalezitosti dokumentacie DP su dané prilohou ¢. 11 TP 019 /pbvodné oznacenie
TP 03/2006 k 30.6.2016/ ,Dokumentacia stavieb ciest — technické podmienky“ vydaného
MDPaT SR, v decembri 2006, ktoré nadobudli u€innost od 15.01.2007 (dalej len TP 019),

- rieSenie stavby musi reSpektovat prislusné technické a pravne predpisy a normy a musi byt
ekonomické ako z pohladu realizacie, tak aj z pohladu prevadzky a udrzby,

- vSetky prilohy jednotlivych ¢asti dokumentacie sa potvrdzuju odborne spdsobilou osobou v
prislusnom odbore v zmysle platnych predpisov,

- overenie geodetickej dokumentacie v zmysle zak. ¢. 215/1995 Z. z.,

- objednavatel si vyhradzuje pravo upresnit rozsah prac v priebehu spracovania predmetu
obstaravania,

4.2 Naroky na projektovi dokumentaciu

- stavbu navrhnut tak, aby sa naroky na zaber pozemkov optimalizovali pre spravcu cesty a
spravcov vyvolanych investicii a tiez aj pre vlastnikov a uzivatelov zostavajucich Casti
dotknutych pozemkov,

- navrhnutie kompenzacénych a eliminacnych opatreni za u€elom znizenia vplyvu stavby na
Zivotné prostredie v etape vystavby a po uvedeni stavby do prevadzky,

- pripadny rozsah vyvolanych investicii navrhovat v sulade s § 18, ods.13 zak. ¢. 135/61 Zb.
0 pozemnych komunikaciach v zneni neskorSich predpisov a odsuhlasit s objednavatelom

- navrhnut' plochy na umiestnenie prebytocného a nevhodného zemného materialu, skladky
humusu a stavebné dvory vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami,

- popisat obmedzujuce alebo bezpenostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu
vystavby prepravné a pristupové trasy, uzavierky ciest, do¢asné obmedzenia premavky a
regulaciu dopravy,

- v pripade potreby, v mieste mosta navrhnut obchadzkovu trasu,

- polohu a rozsah vSetkych objektov navrhovat v koordinacii s mapovymi podkladmi
ureného operatu (stav pravny),

- vypracovat situacny vykres su€asného stavu uzemia na podklade katastralnej mapy (kdpiu
z katastralnej mapy), so zakreslenim mostného objektu (os, trvaly a dolasny zaber
pozemkov), overeny prislusnou spravou katastra,

- vypracovat projekt organizacie vystavby (POV) rekonstrukcie mosta obsahujuci ¢asovy
plan vystavby po etapach na ceste 1/16 aby nedoSlo k jej uplnej uzavierke ale len K jej
Ciastoénému obmedzeniu (vecny a Casovy postup vystavby podla etdp so zaclenenim
stavebnych objektov do jednotlivych etap a vykresy doCasného dopravného znacenia
dopravy podla jednotlivych etap postupu vystavby,

- spracovat’ projekt doCasného a trvalého dopravného znacenia v zmysle zakona o cestnej
premavke (vyhl. 467/2013) a TP 06/2013 Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych
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zariadeni na oznacovanie pracovnych miest. s odsuhlasenim a opeciatkovanim vykresovej
Casti OR PZ SR — prislusnym Okresnym dopravnym inSpektoratom a dolozit doklad o uréeni
dopravného znacenia prislusnym cestnym spravnym organom,

- vypracovat plan bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci podla nariadenia viady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
v zmysle platnych predpisov t. j. vyhlasky 147/2013 Z. z.,

- v pripade potreby zabezpecit inventarizaciu a spolotenské ohodnotenie drevin rastucich
mimo les pre potreby ziadosti o vyrub podla zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody
a krajiny,

- v cenovej Casti stavby Zvazok €. 4 v ramci vSeobecnych poloziek (su¢ast DSRS) bude
uvazované s vypracovanim mostného zoSita v zmysle TP 9B/2005 a protokolu z hlavnej
prehliadky mosta,

- v pripade, ze stavba bude zasahovat do pozemkov charakteru pédneho fondu (kultura
trvaly travny porast, orna pbéda v stave KN-C) pozaduje sa zabezpeenie zakladnych
nalezitosti a priloh potrebnych k ziadosti o stanovisko k pripravovanému zameru na

polnohospodarskej pdde (§ 23) resp. k ziadosti o trvalé a doCasné odnatie (§ 17) PPF v

zmysle zakona €. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuzivani polnohospodarskej pédy v zneni
neskorSich predpisov,

- spracovanie bilancie skryvky a projektu spatnej rekultivacie v sulade s platnymi predpismi
zvlast pre trvaly a doCasny zaber pripadne zaber do 1 roka, predlozenie odborného posudku
Vyskumného ustavu pédoznalectva a ochrany pédy,

- v pripade, Ze dbjde k prelozkam jestvujucich inzinierskych sieti je potrebné spracovat
dokumentaciu podla platnych predpisov, pri prelozkach (VN, NN) v sprave SSE — D a.s,, je
potrebné spracovat dokumentaciu v zmysle Standardov ich internych predpisov,

- zabezpedenie hydrologickych tdajov SHMU (Q 100) rieka Slana,

- rieSit upravu vodného toku vydlazdenim z dévodu ochrany spodnej stavby mosta
v nevyhnutnom rozsahu na vtokovej a vytokovej strane,

- v pripade, ze stavba bude zasahovat do pozemkov charakteru lesného pdédneho fondu,
pozaduje sa zabezpecCenie zakladnych nalezitosti a priloh potrebnych k Ziadosti o trvalé
resp. doCasné odnatie pozemkov z LPF (§5 a §7 zak. &. 326/2005 Z. z. o lesoch v zneni
neskorSich predpisov,

- geometricky plan na do€asny zaber pozemkoyv,

4.3 Dokumentacia meraéskych prac

PoZadované spracovanie uCelovej mapy zaujmového uzemia v mierke M 1:250 ako
zakladného podkladu pre vypracovanie PD stavby. Ostatné zakladné dodacie podmienky a
nalezitosti podla prilohy €.8 TP 019 /pévodné oznacenie TP 03/2006 k 30.6.2016/.

- UCelové mapovanie - v triede presnosti 2,

- geodeticky elaborat — v rozsahu Casti F, prilohy €. 8 - TP 019 /pévodné oznacenie TP
03/2006 k 30.6.2016/ ,Dokumentacia stavieb ciest — technické podmienky“ vydaného
MDPaT SR,

4.4 Dokumentacia prieskumov

4.4.1 Inventarizacia a spolo¢enské ohodnotenie drevin
V pripade potreby vypracovat podklad pre Ziadost na vyrub drevin rastiucich mimo les
v zmysle zakona ochrane prirody a krajiny.
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4.4.2 Diagnostika spodnej stavby mosta
Diagnostiku spodnej stavby mosta je potrebné vypracovat v nevyhnutnom rozsahu.

4.4.3 Prepocet zat'aziteI'nosti

UrCenie stavebnotechnického stavu, staticky prepocCet so stanovenim zatazitelnosti mosta,
stanovenie zostatkovej zivotnosti mosta, v zmysle STN EN 1990 az 1997

4.5 Dokumentacia na ponuku (DP):

Dokumentacia bude obsahovat Zvazok 3 TKP vSeobecné, TKP zvlastne, Zvazok 4 Cenovu
Cast' a Zvazok 5 Dokumentaciu na realizaciu stavby (DRS) s nalezitostami dokumentacie pre
stavebné povolenie (DSP).

4.5.1 Zvazok 3. Technicko - kvalitativne podmienky
VSeobecné technicko—kvalitativne podmienky (TKP)

Zoznam aktualnych Casti TKP uvedené na stranke www.ssc.sk. Realizacia stavby musi byt v
zmysle technicko-kvalitativnych podmienok (TKP) a materialovych katalégovych listov (KL),
ktoré su dostupné na stranke SSC www.ssc.sk/Technicke-predpisy/Zoznam-TKP-a-KL.ssc,
ktoré su platné v Case predkladania ponuky zhotovitela stavby.

Zvlastne technicko—kvalitativne podmienky (ZTKP)

Vypracuju sa v pripadoch, ked:

- sU pozadované iné prace nez su obsiahnuté v ¢astiach TKP

- sU pozadované iné kvalitativne parametre prac, alebo iny typy materialov, ako su uvedené
v TKP

4.5.2 Zvazok 4. Cenova cast’

Ponukovy rozpocet stavby, ktorého ocenenie doplni uchadzac na zhotovenie stavby v ramci
verejného obstaravania.
Clenenie na Gasti:
- Preambula (Uvod): - véeobecné Gdaje,
- pokyny pre vypracovanie cenovej ponuky v digitalnej forme
spracovanej v subore .xls,
- sp6sob merania vymer,
- pouzité skratky

- Popis prac stavby: - popis prac (kod polozky, popis polozky, mer. jednotka, mnozstvo),
- popis vSeobecnych poloziek (klasifikacia produkcie, kdéd polozky,
popis polozky, merna jednotka, mnozstvo).
- Supis prac stavby:- rekapitulacia ceny stavby v ¢leneni cena stavebnych prac a cena
vSeobecnych poloZiek stavby (bez DPH, DPH, spolu s DPH),
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- supis prac stavby,

- supis vSeobecnych poloziek stavby,

- rekapitulacia ceny objektov (Casti stavby),

- sUpis prac objektov (Casti) stavby.
Vypracovanie popisu predmetu obstaravania podla Metodického pokynu Ministerstva
vystavby a regionalneho rozvoja SR €. 1/2004 o Triedniku stavebnych prac (dalej len TSP)
cez agregované polozky Popisovnika TSP v spojitosti s vykresovov Castou, technicko —
kvalitativnymi podmienkami a zvlastnymi technicko - kvalitativnymi podmienkami.
Agregované polozky musia byt oznacené (definované):
- poradovym Cislom
- Sestmiestnym Ciselnym kddom klasifikacie produkcie (KP) a desatmiestnym Ciselnym

kédom TSP t.j. spolu Sestnastmiestnym Ciselnym kédom,

- popisom polozky podla popisovnika TSP,
- mernou jednotkou,
- mnozstvom mernej jednotky,
- jednotkovou cenou mernej jednotky bez DPH,
- celkovou cenou bez DPH

4.5.3 Zvazok 5. Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

Bude obsahovat aktualizovani dokumentaciu na realizaciu stavby (DRS) s nalezitostami
dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP).

4.6 Cast O. Orientaény rozpoéet v DSP

Projektant spracuje rozpocet stavby s ocenenim jednotlivych polozZiek pre urCenie teoretickej
ceny stavby. Spracuje sa s nalezitostami ako v Casti 4.5.2 zvézok 4. Cenova Gast odsek
Supis prac stavby, v ramci DSP. Rozpocet sa spracuje v dvoch vyhotoveniach v tlacene;j
forme, opatreny peciatkou zhotovitela.

4.7 Spoésob a lehoty prerokovania

- vstupné pracovné rokovanie zvola zhotovitel PD v sidle objednavatela do 7 dni od podpisu
ZoD, na ktorom predlozi ¢asovy harmonogram vecného plnenia spracuvania predmetu
zmluvy a predpokladané terminy rokovani s dotknutymi organmi (organy Statnej spravy,
samospravy, vlastnici a spravcovia vyvolanych investicii),

- odsuhlasenie objektovej skladby s objednavatelom,

- vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii za ucCasti objednavatela z dévodu
ur€enia ich rozsahu podla zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni
neskorSich predpisov,

- prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi organmi miestnej
a Statnej spravy, spravcami inzinierskych sieti, s dotknutymi zlozkami SVP &.p., OZ Banska
Bystrica vratane zabezpecenia suhrnného stanoviska SVP $.p., vyjadrenia dolozit' na
hlavickovom papieri v ramci ¢asti E doklady,
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- odsuhlasenie vyvolanych investicii s ich spravcami vratane pisomného potvrdenia o ich
buducom prevzati do spravy a majetku podla platnej legislativy,

- odsuhlasenie PPBP a HVB vytyCovacej siete a ich stabilizacie v terénne ako aj podmienky
odovzdania a prebratia objednavatelom,

- odsuhlasenie majetkovej hranice trvalych a doCasnych zaberov s objednavatefom v ramci
spracovania geometrickych planov stavby,

- prerokovanie a odsuhlasenie vSeobecnych poloziek Zvazku 4 Cenova Cast DP,

- predlozenie projektovej dokumentacie na posudenie podfa § 14, ods. 1), pism. d) zakona €.
124/2006 Z. z. o bezpeclnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov na Technicku indpekciu a doloZenie tohto posudku k PD dotknutych SO do Casti E.
Doklady,

- opodstatnené poziadavky a pripomienky dotknutych organov vznesené v priebehu
spracuvania PD sa zapracuju do dokumentacie,

- minimalne 30 dni pred zmluvnym terminom dodania kompletnej PD projektant v sidle
objednavatela zvola jej zaverecné prerokovanie v ramci ktorého odovzda objednavatelovi
koncept kompletnej PD na kontrolu a k pripomienkam na dobu 10 dni, pri€¢om pripomienky
objednavatela zapracuje do Cistopisov PD,

- zavere€né odsuhlasenie vyvolanych investicii s ich spravcami alebo vlastnikmi bude

doloZené na ich hlavickovom papieri a bude z neho zrejmé, Ze s predlozenym rieSenim
suhlasia bez pripomienok, ktoré by vyzadovali opatovné predloZenie projektovej
dokumentacie,

- pozaduje sa ucast projektanta na stavebnom konani, pripadne inych rokovaniach,
suvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynuti terminu dodania PD, ak ho objednavatefl k
tomu vyzve,

- projektant sa zuc€astni odovzdania staveniska, odovzda zhotovitelovi stavby za ucasti
objednavatela hlavné body stavby,

5. Poziadavky na zhotovenie dokumentacie
5.1 Digitalna dokumentacia

- textové data budu dodané vo formate pdf, vratane skenovanych pisomnosti (povolenia a
vyjadrenia spravcov IS, zaznamy z rokovani atd'.),

- tabulkové data budu dodané vo formate .xls,

- vykresy vSetkych stupriov PD budu dodané vo formate pdf, dgn alebo dwg.

- Geometrické plany (GP) budu dodané vo vystupe vhodnom pre importovanie Udajov do

systému ESID (Estate Identification System),

5.2 Pocet tlacenych suprav a CD nosicov

- kompletné tlaené supravy diagnostika mosta: 3 X
- kompletné tlacené supravy prepocet zatazitelnosti mosta: 3 x
- kompletné tlacené supravy PD DRS s nalezitostami DSP, DP: 8 x
- kompletna digitalna PD DRS s nalezitostami DSP, DP na CD nosici: 8 x
- rozpocet v tlaenej forme, opatreny peciatkou zhotovitela: 2 X

(vloZi sa do supravy €.1 a €. 2)
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- rozpocet v digitalnej forme:

Vytla¢ky naviac:
- koordinac¢ny vykres stavby:

- zakreslenie objektov do podkladu z katastralnej mapy:
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1x

3x
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B.2 SPOSOB URCENIA CENY

1.  Cena za poskytnutie sluzby za predmet zakazky bude stanovena v zmysle
zakona NR SR ¢&.18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorSich predpisov
a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
Cenu uviest v eurach.

2. Vysledna navrhovana cena bude suctom cien poloziek z prilohy €. 1 -
Specifikacia ceny prac a prislusnej hodnoty DPH.

3. V cene budu zohladnené vSetky neistoty a rizika pocas trvania zmluvy o dielo
pre dany predmet zakazky.

Priloha: c. 1 - Specifikacia ceny prac
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EUROPSKA UNIA e MINISTERSTVO

Zmluva o dielo

uzatvorena podlPa ustanovenia § 536 a nasl. zadkona €. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva“)

€. objednavatela: Z-

..... /2019 ¢. zhotovitela: ......coveeeeeeeiei,

,Vystavba a zlepSenie bezpecnostnych parametrov mostov na cestach |. triedy 2.

etapa - 1/16 Tornala most ev. ¢. 16-255“

(vypracovanie diagnostiky, prepoctu zatazitelnosti, a dokumentacie na realizaciu stavby
(DRS) s nalezitostami dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na

ponuku (DP)

| él.1 ZMLUVNE STRANY
11 OBJEDNAVATEL: SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Sidlo: MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

Statutarny organ:

Pravna forma:

Kontaktna adresa:

Osoby opravnené rokovat’

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
- vo veciach cenovych:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

ICO:

DIC:

Telefénne spojenie:
e-mail:

Ing. Roman Zembera, generalny riaditel

Rozpoctova  organizacia zriadena  Ministerstvom
dopravy, p6st a telekomunikacii SR (pravny nastupca —
MDV SR) zriadovacou listinou €. 5854/M-95 zo dna
07.12.1995, v Uplnom zneni pod ¢&. 316/M-2005 zo dna
14. 02. 2005, zmenena rozhodnutiami MDPT SR ¢&. 100
z 11. 05. 2006, ¢. 86 z 22. 05. 2008, ¢. 162 zo dna 24.
10. 2014 a naposledy zmenené rozhodnutim MDVRR
SR €. 24/2016 zo dia 22. 03. 2016.

InvestiCna vystavba a sprava ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

Ing. Lucia Husarova, veduca oddelenia verejného
obstaravania SSC IVSC BB

Ing. Julius Styk, namestnik useku investicnej pripravy
SSC IVSC BB

Ing. Ondrej Samuelcik, hlavny odborny zamestnanec
pre ceny a investi¢ny plan SSC IVSC BB

00 00 33 28
2021067785

(d’alej len "objednavatel™)
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1.2 ZHOTOVITEL:
Sidlo:
Pravna forma:
Zapis v obchodnom registri:

Statutarny organ:
v zastupeni:

Osoby opravnené rokovat:
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
ICO:
DIC:
Telefénne spojenie:
(d’alej len "zhotovitel™)
(spolu ,,zmluvné strany“)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej
len ,,zakon o verejnom obstaravani“). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy
pouzil postup verejného obstaravania — zakazka s nizkou hodnotou podla § 117 zakona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,ZVO®).

¢l.2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve pre objednavatela a objednavatelovi odovzda dielo, ktorym je:

»Vystavba a zlepSenie bezpecnostnych parametrov mostov na cestach |. triedy
2.etapa - 1/16 Tornala most ev. ¢. 16-255¢
(vypracovanie diagnostiky, prepoctu zatazitelnosti, a dokumentacie na realizaciu stavby
(DRS) s nalezitostami dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na
ponuku (DP))

(dalej len ,dielo)

2.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze dokoncené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.

¢l.3 ROZSAH A OBSAH

3.1 Rozsah a obsah diela podfla €l. 2 bodu 2.1 je definovany vo Vyzve na predkladanie
ponuk (dalej len ,,vyzva“), ktora spolu s ponukou uchadzala (v tejto zmluve
zhotovitela) predloZenou dna ........ tvoria neoddelitefnu sucast tejto zmluvy.
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3.2  Zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo podla €l. 2 bodu 2.1 v ramci dohodnutej
ceny podla ¢l. 6 bodu 6.1 takto:

- kompletné tlacené supravy diagnostika mosta: 3 X
- kompletné tlacené supravy prepocet zatazitelnosti mosta: 3 X
- kompletné tlacené supravy PD DRS s nalezitostami DSP, DP: 8 x
- kompletna digitalna PD DRS s nalezitostami DSP, DP na CD nosi¢i: 8 x
- rozpocet v tlaCenej forme, opatreny peciatkou zhotovitela: 2 X

(vlozi sa do supravy ¢€.1 a €. 2)

- rozpocet v digitalnej forme: 1x
Vytlaéky naviac:

- koordinac¢ny vykres stavby: 3 X
- zakreslenie objektov do podkladu z katastralnej mapy: 3 x

él.4 PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.1 Zavaznym podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznamenie objednavatela C.
| zodAa ....cceennne. o prijati Ponuky uchadzaca zo dia .....................

4.2 Objednavatel sa zavazuje, ze poCas spracovavania diela — predmetu zmluvy
poskytne  zhotovitefovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie,
spocivajuce najma v odovzdani doplfujucich udajov, upresneni podkladov, vyjadreni
a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupésobenie poskytne zhotovitelovi do 5 pracovnych dni od dorucenia poziadavky
zhotovitela. Inu lehotu je mozné dohodnut pre pripad, Ze péjde o spolupbsobenie
vacSieho rozsahu alebo také, ktoré objednavatel neméze ziskat vlastnymi silami.

4.3 V priebehu vykonavania diela sa minimalne raz za mesiac uskutoCni pracovné

rokovanie medzi zhotovitelom a objednavatelom (dalej len ,pracovné rokovanie)
podla poziadaviek objednavatela alebo zhotovitela. Z pracovného rokovania sa
vyhotovi zapis (dalej len ,zapis z pracovného rokovania®), ktorého rovnopis obdrzi
kazda zmluvna strana. Zhotovitel sa zavazuje pocCas pracovnych rokovani
objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela v sulade s Casovym
harmonogramom prac. Zoznam uc¢astnikov pracovného rokovania dohodne zhotovitel
s objednavatefom spravidla 14 dni vopred pred jeho konanim. Zhotovitel PD
zabezpecdi prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi organmi,
organizaciami, &tatnou spravou, samospravou — stanoviska bude konzultovat s
objednavatelom. DRS, DSP objednavatel poZaduje odsuhlasit s dotknutymi organmi
a organizaciami miestnej a Statnej spravy a spravcami inZinierskych sieti dotknutych
stavbou (vyvolané investicie) dolozenim suhlasného stanoviska k technickému
rieSeniu stavby na ich hlavickovom papieri /stanovisko pre ucely stavebného konania/
vramci dokladovej Casti projektovej dokumentacie. Opodstatnené pripomienky
vyplyvajuce s obsahu tychto stanovisk po schvaleni objednavatela zapracuje
zhotovitel do projektovej dokumentacie.

Projekty inzZinierskych sieti — odsuhlasenie techn. €asti budu obsahovat’ stanovisko
spravcu o prevzati objektu do spravy v zmysle platnej legislativy. Objednavatel
pozaduje ucast projektanta pri priprave stavby, na prerokovani v ramci stavebného
konania a inych rokovani, na odovzdani staveniska.
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Vstupné pracovné rokovanie zvola zhotovitel PD v sidle objednavatela do 7 dni od
ucinnosti zmluvy, na ktorom predlozi Casovy harmonogram vecného plnenia
spracuvania predmetu zmluvy a predpokladané terminy rokovani s dotknutymi
organmi (organy Statnej spravy, samospravy, vlastnici a spravcovia vyvolanych
investicii), odsuhlasenie objektovej skladby s objednavatefom.

Nedodrzanie terminu podla bodu 4.2 tohto Clanku zo strany objednavatefla, ktoré

preukazatelne spdsobi zdrzanie prac zhotovitefa, opraviiuje zhotovitela k Uprave
terminu plnenia, ktoré bude zodpovedat omeskaniu spdsobenému objednavatefom.

¢l 5

TERMIN PLNENIA

5.1

5.2

Zhotovitel sa zavazuje, ze vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v
¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

5.1.1 Dokumentacia DRS s nalezitostami DSP: vtermine do 6 mesiacov od
nadobudnutia uc¢innosti zmluvy o dielo.

5.1.2 Dokumentacia DP (Zvazky ¢. 3 a 4): vtermine do 30 dni od pisomného
vyzvania objednavatefla.

Zavazok zhotovitela je splneny osobnym odovzdanim diela objednavatelovi v jeho
sidle, v lehote podla bodu 5.1 tohto &lanku, osobe opravnenej konat vo veciach
technickych podla ¢lanku 7. O odovzdani a prevzati diela sa spiSe preberaci protokol,
ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran. Za den dodania sa povazuje den
uvedeny v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednavatel
skutoCnost, Ze dielo nema v den podpisania preberacieho protokolu zjavné vady.

¢l. 6

CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

6.1

6.2

6.3

Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto
zmluvy je stanovena v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR ¢.18/1996 Z. z. ocenach, vzneni neskorSich predpisov a podla prijatej
Ponuky zhotovitela predstavuje:

Nazov Cena bezDPH v € DPH 20% v € CenasDPHVvV €

Dokumentacia DRS
s nalezitostami DSP

Dokumentacia DP

Spolu:

S OV O e €

Specifikacia ceny je uvedena v Prilohe &. 1, ktora tvori neoddelitelnd stdast tejto
zmluvy.

Podkladom pre uhradu ceny budu faktury vystavené zhotovitelom po podpisani
protokolu o odovzdani a prebrati PD, ktory musi byt podpisany opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran podla uzatvorenej zmluvy o dielo a opatreny ich uradnou
peCiatkou. Protokol o odovzdani a prebrati je sulastou faktury vystavenej
zhotovitelom objednavatelovi. V3etky stupne PD — dokumentacia na realizaciu stavby
(DRS) s nalezitostami dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentacia
na ponuku (DP), vratane ich kladného odsuhlasenia obstaravatelom a dotknutymi
organmi podla § 140a a § 140b stavebného zakona budu uhradené nasledovne:
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6.3.1 Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS) s nalezitostami dokumentacie
pre stavebné povolenie (DSP):
- 90% zdohodnutej ceny vlehote do 60 dni odo dna doruCenia faktury
objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskér do 90 dni po dodani
PD objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky.

6.3.2 Dokumentacia na ponuku (DP):
- 90% z dohodnutej ceny vlehote do 60 dni odo dfia dorucenia faktury
objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskdr do 90 dni po dodani
PD objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky.

Zapracovanie opodstatnenych poziadaviek a pripomienok dotknutych organov
a organizacii vznesenych poc€as spracovania dokumentacie, pripadne inych so
stavbou suvisiacich rokovani, je zahrnuté v zmluvnej cene.

Zhotovitel je opravneny faktury vyhotovit a objednavatelovi doporucene dorucit
najskér v den nasledujuci po dni zapisnicného odovzdania a prevzatia plnenia
v sulade s bodom 5.2 ¢&l. 5 tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktur je 60 kalendarnych dni od jej doporu¢eného dorucenia do
sidla objednavatela, SSC IVSC BB, Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica.

Pripadné naviac prace, ktoré vyplynu v priebehu vypracovania dokumentacie a budu
odsuhlasené objednavatelom budd ocenené v jednotkovych cenach v sulade
s Castou B.2 vyzvy — Spdsob uréenia ceny.

V pripade, ze faktdra nebude obsahovat vsSetky nalezitosti dafiového dokladu,
objednavatel ju vrati na zmenu, doplnenie alebo opravu (dalej len ,,oprava faktury®).

Do doby doruCenia opravenej faktury objednavatelovi lehota splatnosti faktury
neplynie, po doruCeni opravenej faktury zacina plyndt nova lehota splatnosti
dohodnuta v bode 6.6 tohto ¢lanku.

L7

OSOBY OPRAVNENE ZASTUPOVANIM ZMLUVNYCH STRAN

7.1

Zamestnanci zhotovitela opravneni rokovat a konat v jeho mene ohladne realizacie
predmetného diela, okrem osdb uvedenych v identifikacnych udajoch su:

Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie v ramci plnenia zmluvy

Zamestnanci objednavatefa opravneni rokovat a konat v jeho mene ohladne
realizacie predmetného diela, okrem o0sdb uvedenych v identifikacnych udajoch su :

Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie v ramci plnenia zmluvy
Ing. Julius Styk . Namgvstn!k u’seku vo'veC|ach tech.nlck_ych
investi¢nej pripravy vratane prevzatia diela

Odborny zamestnanec

p- Paulina Alacova pripravy stavieb

vo veciach technickych
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¢l. 8

ZMENY ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Zmluvu o dielo mozno zmenit’ poc¢as jej trvania bez nového verejného obstaravania:

8.1.1 podla § 18 ods. 1 pism. b), ak

8.1.1.1. dbéjde ku vzniku potreby doplfiujucich sluzieb, ktoré su nevyhnutné, nie
su zahrnuté do pbvodnej zmluvy, poskytuje ich pdvodny dodavatel a
zmena dodavatela

1. nie je mozna z ekonomickych dévodov alebo technickych dévodov,
pricom ide najma o poziadavku vzajomnej zamenitefnosti alebo
interoperability s existujucim zariadenim, sluzbami alebo instalaciami
podla povodnej zmluvy a

2. spbsobi objednavatefovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu
duplicitu nakladov,

8.1.2 podla § 18 ods. 1 pism. c), ak

8.1.2.1 dbjde k zmene, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel
nemohol pri vynalozeni nalezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa
nemeni charakter zmluvy,

8.1.3 podla § 18 ods. 1 pism. d), ak ide o nahradenie povodného dodavatela novym

dodavatelom na zaklade

1. skutoénosti, Ze iny hospodarsky subjekt, ktory spifia pdvodne uréené
podmienky ucasti, je pravnym nastupcom pévodného dodavatela v doésledku
jeho reorganizacie, vratane zluCenia a splynutia alebo upadku, za
predpokladu, Zze pévodna zmluva sa podstatne nemeni a cielom zmeny nie
je vyhnut sa pouzitiu postupov ZVO alebo

2. skutocnosti, Ze objednavatefl pIni povinnosti hlavného dodavatela voci jeho

subdodavatelom alebo

8.14 podla § 18 ods. 1 pism. e), ak nedochadza k podstatnej zmene pdvodnej
zmluvy bez ohladu na hodnotu tejto zmeny.

Podstatnou zmenou pévodnej zmluvy sa rozumie taka zmena, ktorou sa meni povaha
alebo rozsiruje rozsah pévodnej zmluvy, najma

a) dopifiaji alebo menia podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by
v povodnom postupe zadavania zakazky umoznili u€ast inych hospodarskych
subjektov, alebo ktoré by umoznili prijat inU ponuku ako pévodne prijatu

ponuku,

b) meni ekonomicka rovnovaha v prospech dodavatela spésobom, ktory
pdvodna zmluva neupravovala alebo

c) nahradza pévodny dodavatel novym dodavatelom inak, ako podfa bodu 8.1.3.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania aj vtedy,
ak hodnota vSetkych zmien je nizSia ako financny limit zakazky s nizkou hodnotou pre
sluzby a zaroven je nizSia ako 10% hodnoty pdvodnej zmluvy, priCom sa nesmie
menit charakter zmluvy.

Ak ide o zmenu podla bodu 8.1.1 a 8.1.2, nembdze djst k navySeniu hodnoty plnenia
o viac ako 50% hodnoty poévodnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie
podla prvej vety sa vztahuje na kazdu zmenu,. Opakovanymi zmenami zmluvy sa
nemozno vyhnut pouZzitiu postupov a pravidiel podla ZVO.

Zmena zmluvy musi byt pisomna.
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Vy8Sie uvedené zmeny, ktoré budu mat za nasledok zmenu ceny diela, budu
ocenené ako ucelena Cast podla zakona o cenach.

V pripade potreby ocenit’ sluzby, ktoré nie su predmetom zmluvy a budu mat za
nasledok zmenu ceny diela, budu tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych
nakladov podfa zakona o cenach.

SANKCIE

9.2
9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8
9.9

V pripade omeskania zhotovitela s dodanim diela v zmluvne dohodnutom termine
podla Clanku 5 tejto zmluvy, objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z ceny diela za kazdy aj zaCaty derh omeSkania.

Celkova cena zmluvnej pokuty nesmie prekro€it zmluvnu cenu diela.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktur méze zhotovitel pozadovat urok z omeSkania
v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.

Za omeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklamacnom konani je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vysSke 33,-€ denne az
do ich odstranenia a to za kazdu vadu zvlast.

Objednavatel ani zhotovitel nie si v omeSkani, ak nembzu splnit svoj zavazok
v dbsledku omeskania druhej strany.

Ak pocas realizacie stavby podfla tohto diela dbéjde k zvySeniu zmluvne dohodnutej
ceny za zhotovenie stavby preto, Ze zhotovitel projektovej dokumentacie porusil
povinnost podla tejto zmluvy adielo ma vady, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu  10% zo sumy navySenia. Zhotovitel je zaroven
povinny odstranit’ vady v lehote 10 dni od doru€enia pisomnej vyzvy objednavatela
bezodplatne.

Celkova suma zmluvnej pokuty podla bodu 9.6 nesmie prekro€it zmluvnu cenu
diela podfa ¢lanku 6 tejto zmluvy.

Ustanovenia ¢lanku 10 tymto nie su dotknuté.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi nahradit v plnej vySke Skodu spésobenu
nutnostou opakovane realizovat’ stavebné prace z dévodu vady projektu.

¢él. 10 ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

10.1

10.2

10.3

10.4

Zhotovitel' sa zavazuje postupovat pri vykonani diela s odbornou starostlivostou,
bude dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy a technické normy, bude sa riadit
zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran a dielo podla tejto zmluvy vypracuje
a doda podla podkladov a poZiadaviek objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v€as v kvalite podfa
poziadaviek objednavatela a odovzdané objednavatelovi podla ustanoveni tejto
zmluvy a bez vad.

Zarucna doba je stanovena dohodou zmluvnych stran nasledovne:

zaciatok: zac€ina plynut’ diiom protokolarneho prevzatia dokumentacie
objednavatelom

ukoncenie:  kon¢i nadobudnutim pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia.

Reklamaciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednavatel povinny uplatnit
bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme potvrdenou opravnenou osobou.
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Zhotovitel' sa zavazuje pripadné vady diela, odstranit bezodplatne a bez zbyto¢ného
odkladu, po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom. Termin odstranenia
vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, ze zhotovitel' je povinny odstranit
reklamované vady najneskér do 10 pracovnych dni od dorucenia reklamacie.

¢l. 11

ZANIK ZMLUVY

11.1

11.2

11.4

11.8

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od zmluvy
niektorou zmluvnou stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika dinom uvedenym v
tejto dohode (dalej len ,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj
vzajomné naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z
ich poruSenia druhou zmluvnou stranou ku dfiu zaniku zmluvy dohodou.

Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvne;j
strane (ktora svoju povinnost porusSila) a jeho uc€inky nastavaju driom dorucenia
zmluvnej strane, ktora svoju povinnost porusila.

Objednavatel mbze odstupit od zmluvy:

a) ak v Case jej uzavretia existoval dévod na vyluCenie dodavatela pre nesplnenie
podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. a) ZVO,

b) ak tato nemala byt uzavreta s dodavatefom v suvislosti so zavaznym porusenim
povinnosti vyplyvajucej z pravne zavazného aktu Eurdpskej unie, o ktorom
rozhodol Sudny dvor Eurdpskej unie v sulade so Zmluvou o fungovani Eurdpskej
unie.

Objednavatel mbéze odstupit od casti zmluvy, ktorou doSlo k podstatnej zmene

pbvodnej zmluvy a ktora si vyZadovala nové verejné obstaravanie.

Pravom objednavatela je bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so
zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedoSlo kplneniu zo zmluvy medzi
objednavatelom a zhotovitefom a vysledky kontroly RO neumoznuju financovanie
vydavkov vzniknutych z tejto zakazky.

Pre pravnu upravu odstupenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran
z neho vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

Objednavatel je tiez opravneny okamzite odstupit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel
vstupil do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, ako aj vtedy, ak existuje
doévodna obava, Ze plnenie zavazkov zhotovitela podfa tejto zmluvy je vazne
ohrozené.

| él.12

SUBDODAVATELIA

121

Na vypracovani diela podla tejto zmluvy sa budu podielat subdodavatelia s uvedenim
udajov podla § 41 ods. 3 ZVO. Identifikacia subdodavatelov, predmet a rozsah ich
subdodavok je uvedeny v prilohe €. 2 tejto zmluvy. Identifikacia subdodavatelov
podla predchadzajucej vety je uvedena v rozsahu: podiel zakazky, ktory ma
uchadza¢ v umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu ¢&ast diela, ktoru ma
subdodavatel poskytnut, identifikacné Udaje navrhovaného subdodavatela vratane
udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia.
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Zhotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za konanie alebo nekonanie
subdodavatelov tak, akoby dielo vykonal sam.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela
mbze odovzdat na zhotovenie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname
subdodavatelov predlozenom v prilohe & 2 tejto zmluvy, pokial objednavatefl
pisomne nepoziadal o zmenu subdodavatela uvedeného v predmetnom zozname. V
pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit
subdodavatela len s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela.
Subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka musi spifiat podmienky podla § 32
ods.1 ZVO. Suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti
za vSetky prace a Cinnosti subdodavatela.

Objednavatel ma pravo poziadat zhotovitefa o zmenu subdodavatela, vybratého
zhotovitelom, ak ma na to zavazné dbvody (napr. nekvalitne realizované sluzby
konkrétnym subdodavatelom a pod.). Zhotovitel je povinny ziadosti objednavatela
podla predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a zmenit subdodavatela, priCom
novy subdodavatel musi spifiat podmienky podla § 32 ods.1 ZVO a musi byt
objednavatelom odsuhlaseny v sulade s bodom 12.3 tohto ¢lanku.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok ucasti v zmysle ust. § 34
ods.1 ZVO tretou osobou, zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat len sam alebo
prostrednictvom takejto osoby.

V pripade zmeny subdodavatela sa bude uzatvarat dodatok k tejto zmluve.

¢l. 13 ZMENA ZAVAZKOV

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

Zmluvné strany sa zavazuju, ze pristupia na zodpovedajucu zmenu zavazkov v
pripadoch, ked sa po uzavreti zmluvy z dévodov, ktoré neboli predvidatelné v Case
jej uzatvorenia, zmeni rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podla clanku 3 tejto
zmluvy, vychodiskové podklady, rozhodujuce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknu
nove poziadavky objednavatela, s preukazatelnym vplyvom na cenu a termin
plnenia.

Zhotovitel bude objednavatefa informovat o stave rozpracovanosti diela na
pracovnych rokovaniach, ktoré bude organizovat podfa aktualnej potreby rieSenia
dielgich problémov. Ugastnikov rokovani bude zhotovitel vopred konzultovat s
objednavatefom. Z rokovania sa vyhotovi zapis, ktorého zavery prijaté opravnenym
zastupcom objednavatela, sa stanu podkladmi objednavatela v zmysle bodu 4.2 &l. 4
tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny pouzit dielo podfa tejto zmluvy len na ucely vyplyvajuce
zo zmluvy o dielo. To neplati ak ho pouZije v dalsom procese verejného obstaravania.

Zhotovitel nepouzije dielo na iné ucely ako su urCené v tejto zmluve bez pisomného
suhlasu objednavatela. Objednavatel suhlasi, aby zhotovitel pouzil dielo ako svoju
referenciu a na propagaciu svojej odbornosti.

Objednavatel aj zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré si
v suvislosti so zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobam bez pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouZiju pre iné ucely, ako je splnenie podmienok
tejto zmluvy.

Ustanovenie bodu 13.5 tohto ¢lanku sa nevztahuje na obchodné a technické
informacie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam a ktoré nie su chranené
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zodpovedajucim spdsobom. Porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie
je zverejnenie zmluvy podfa ustanovenia § 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z.

Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z dévodov uvedenych v tejto zmluve
alebo v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel alebo objednavatel méze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druha
zmluvna strana porusi povinnosti, ktoré jej vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo
z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov a to uz po druhom takomto poruseni
hociktorej povinnosti, priCom opravnena strana po prvom poruSeni povinnosti
pisomne upozorni druhd stranu na poru$enie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruSeni hociktorej
povinnosti odstupi od tejto zmluvy; to neplati pri podstatnom poruSeni zmluvnej
povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo podstatnom
poruSeni povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov
vztahujucich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran, kedy je
druha zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstupit uz po prvom takomto
porudeni povinnosti druhou zmluvnou stranou. Uginky odstipenia od zmluvy nastani
okamihom dorucenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, ze zhotovitel bude
zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie
registracie v zmysle Zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje, ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostupi (ani s
nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela. V
pripade porusenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohfadavky, ktoru postupil. Pre vylu¢enie
akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto ukonu. Pravo
objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

Nedodrzanie zavazku splnit predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, povazuju
zmluvné strany za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Uginky odstupenia nastavaji momentom doruéenia pisomného oznamenia druhe;j
zmluvnej strane.

Zhotovitel vrati vychodiskové podklady objednavatelovi, original diela zostava
objednavatelovi.

¢l. 14

OSOBITNE UJEDNANIA

141

14.2

14.3

V pripade, Zze dbjde k zastaveniu prac alebo k odstupeniu od zmluvy z dévodov
na strane objednavatela, zhotovitel bude prace rozpracované ku dru zastavenia
alebo odstupenia od zmluvy fakturovat vo vySke vzajomne odsuhlaseného
preukazatefne vykonaného rozsahu prac a to prislusnym podielom z dohodnutej ceny
podla bodu 6.1. €l. 6 tejto zmluvy.

Objednavatel pozaduje uc€ast zhotovitela na stavebnom konani, pripadne na inych
rokovaniach, suvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budu konat aj po dodani
diela, ak ho k tomu objednavatel vyzve a vykona cCinnosti, ktoré z nich vyplynu v
rozsahu predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zuc¢astni odovzdania staveniska, odovzda zhotovitefovi stavby za ucasti
objednavatela hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska)-
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Zhotovitel sa zavazuje, ze nepouzije dielo bez suhlasu objednavatela na iné ucely
ako na tie, ktoré su uréené v zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje vratit objednavatelovi podklady poskytnuté k vypracovaniu
dokumentacie do 14 dni po odovzdani diela.

Zhotovitel' bude spolupracovat so zhotovitelom verejnej prace pri vypracuvani
kontrolného a skuSobného planu verejnej prace v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3
zakona o verejnych pracach. Zhotovitel zaroven odsuhlasuje vypracovany kontrolno-
skusobny plan.

Zhotovitel' v spolupraci so zhotovitelem verejnej prace spracuje plan uzivania verejnej
prace tak, aby pocCas jej uzivania nedoSlo k ohrozeniu osbéb, majetku alebo jej
poSkodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan obsahuje pravidla
uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6
zakona o verejnych pracach.

Splnenim vS8etkych povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy vlastnicke
pravo na dokumentaciu pre stavebné povolenie prechadza v plnom rozsahu na
objednavatela, ktory suhlasi s tym, aby zhotovitel pouzil plnenie predmetu tejto
zmluvy ako svoju referenciu a na propagaciu svojej odbornosti.

V pripade, ze dielo alebo jeho ktorakolvek &ast, ktorého vykonanie je predmetom
tejto zmluvy spifia nalezitosti autorského diela podla zakona &. 185/2016 Z. z.
Autorsky zakon v platnom zneni, zhotovitel' udefuje objednavatelovi dfiom prevzatia
diela v zmysle ¢lanku 5 tejto zmluvy licenciu podla § 65 Autorského zakona, a to
vyhradnu, neobmedzenu (bez Casového a teritorialneho obmedzenia), v rozsahu
uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zakona, tak aby dielo mohol pouzivat na vlastnu
potrebu, a za tymto uCelom ho poskytovat’ aj tretim osobam, ako podklady pre plnenie
uloh objednavatela na useku rozvoja, vystavby a udrzby pozemnych komunikacii.
Objednavatel je tiez opravneny tieto predmety duSevného vlastnictva poskytnut
organom a organizaciam Statnej spravy a uzemnej samospravy pre plnenie ich uloh
vo vSeobecnom verejnom zaujme.

Zmluvné strany sa zarover dohodli, Ze odmena zhotovitela v zmysle bodu 14.9 tohto
¢lanku je zahrnuta v celom rozsahu v cene diela uvedenej v ¢lanku 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel suhlasi so zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmluv vedenom
Uradom vilady SR. Zverejnenim zmluvy nedochadza k poruSeniu obchodného
tajomstva zmluvnych stran a informéacie obsiahnuté v zmluve sa nepovazuju za
doverné.

Zhotovitel sa zavazuje najneskér ku driu podpisu zmluvy doporuéene dorucit’ do sidla
objednavatela osvedCenu fotoképiu poistnej zmluvy, ktoru ma zhotovitel
uzatvorenu pre pripad poistenia zodpovednosti za Skodu spdsobenu_svojou
€¢innost'ou pri plneni predmetu tejto zmluvy (d'alej len ,,poistna zmluva“) tak, aby
z poistnej zmluvy bolo mozZné uhradit’ pripadnu spdsobenu Skodu obstaravatelovi
poCas celého obdobia trvania zmluvy. V pripade, ak je zhotovitelom zdruZenie
zalozené podla § 829 a nasl. Obc&ianskeho zakonnika (alebo ina pravna forma, upravi
sa podla potreby), musia byt v poistnej zmluve ako poisteni uvedeni vSetci ¢lenovia
zdruzenia.

V pripade Ze uchadzac (resp. kazdy Clen zdruZzenia) ma uzatvorenu platnu poistnu
zmluvu o zodpovednosti za Skodu vzniknutld v suvislosti s ¢innostami uvedenymi vo
vypise z obchodného registra a uvedenymi v poistnej zmluve a predlozi jej kopiu ku
diu podpisu zmluvy pre dany predmet obstaravania, nie je potrebné uzatvorit’ poistnu
zmluvu osobitne pre danu zakazku. V pripade, Zze Uspedny uchadza¢ nepredlozZi
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poistni zmluvu v zmysle tohto bodu, bude to verejny obstaravatel povazovat za
neposkytnutie riadnej sucinnosti.

Uzatvorena platna poistnd zmluva o zodpovednosti za Skodu musi byt
v minimalnej vysSke cenovej ponuky uchadza¢a a musi byt predlzovana pocas
celej doby trvania zakazky.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval splnenie podmienok Ucasti v zmysle § 34 ods.1
ZVO inou osobou, zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat len sam alebo
prostrednictvom takejto osoby.

ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny,
riadne potvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania opravnenymi osobami oboch zmluvnych
stran a ucinnost diom nasledujucim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri
zmliv vedenom Uradom viady SR. Zverejnenim zmluvy nedochadza k porudeniu
obchodného tajomstva zmluvnych stran a informacie obsiahnuté v zmluve sa
nepovazuju za déverné.

Zhotovitel udeluje Objednavatelovi suhlas na spracovanie osobnych udajov v zmysle
ustanoveni zakona €.18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov

Menit alebo doplfiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Ich platnost’ a ucinnost’ sa bude riadit rovnakymi ustanoveniami ako
poévodna zmluva.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit’ pisomne, v
lehote 15 pracovnych dni od doru€enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu
istu dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa prava a povinnosti zmluvnych stran riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, najma zakonom ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorSich predpisov, zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorSich predpisov.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly, auditu a overovania suvisiaceho s
predmetom zakazky kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku (dalej len NFP), a to opravnenymi osobami a
poskytnut’ im v8etku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu
a overovania su:

a) MDV SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvy3si kontrolny urad SR, prislusna sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode a) az d) v sulade s prisluSnymi

pravnymi predpismi SR a EU.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je vyzva a cenova ponuka uchadzaca (v tejto
zmluve oznaceny ako ,,zhotovitel).
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15.9 Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z toho objednavatel obdrzi Styri
(4) vyhotovenia a zhotovitel dve (2) vyhotovenia.

15.10 Zmluvné strany po precitani zmluvy zhodne prehlasuju, Ze jej zneniu porozumeli, je
im zrozumitelné a jasné a uzatvaraju zmluvu na zaklade slobodnej a vaznej vole ani
za napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripajaju pod jeho znenie svoje
vlastnoru¢né podpisy.

Prilohy Zmluvy o dielo:
Priloha ¢. 1 Specifikacia ceny prac
Priloha €. 2 Identifikacia subdodavatel'ov, predmet a rozsah ich subdodavok

Objednavatel: Zhotovitel:

V Banskej Bystrici, dna Voo , dna

Ing. Roman Zembera
generalny riaditel SSC



PONUKA — KRYCI LIST

Na predmet zakazky

,Vystavba a zlepSenie bezpecnostnych parametrov mostov
na cestach I. triedy 2. etapa - 1/16 Tornafa — most ev. €. 16-255“

Objednavatefl
ICO

Sidlo organizacie
Krajina

Kontaktna adresa

Kontaktna osoba
Telefon

E-mail

Internetova stranka

Zhotovitel
Sidlo

Pravna forma
Zapisany v
Statutarny organ

Bankové spojenie
Cislo uétu

ICO

IC DPH

Tel.

e-mail

: SLOVENSKA SPRAVA CIEST

- 003328

: MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

: Slovenska Republika

. Slovenska sprava ciest — Investi¢na vystavba a sprava ciest
Banska Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

. Ing. Ondrej Samueléik

ol

: Valbek s.r.o.
: Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava
: Spoloénost’ s ruéenim obmedzenym
- OR Okresného sudu Bratislava | Odd: Sro, viozka €. 41175/B
: Ing. Eduard Manco, konatef a riaditel spolo€nosti
Ing. Tatiana Bacikova, konatel

: 36612642
: SK2022209288



Obchodné meno
Sidlo
Pravna forma

Statutarny organ

Bankove spojenie
Cislo G&tu

IBAN

SWIFT

ICO

DIC

IC DPH

Tel.

E-mail

LN ITININAMAVINDG UURJLD

: Valbek s.r.o.

: Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava

: Spoloénost s ruéenim obmedzenym zapisana v Obchodnom registri
Okresného sudu Bratislava |, Odd: Sro, viozka €. 41175/B, dna 22.6.2006
: Ing. Eduard Manco, riaditel a konatel spolo¢nosti

. Ing. Tatiana Bacikova, konatel spolocnosti

: 36612642
: 2022209288
: SK2022209288



Priloha €. 1 k &asti A.1 tejto vyzvy

Navrh na plnenie kritéria

. e Navrh na plnenie kritéria
Cislo R Podla Prilohy €. 1 k ¢asti B.2 Spésob uréenia ceny
cena v EUR bez
DPH 30 065,00
1 Navrhovana zmluvnd cena s
DPH DPH 20% 6 013,00

cenav EURs DPH | 35 078,00

Pokial uchadzag nie je platcom DPH, upozorni na tito skutoénost' v tomto formulari.

V Bratislave, dia

Ing. Eduard Manco
riaditel a konatel Valbek s.r.o.
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CESTNE VYHLASENIE

Ja, dole podpisany Statutarny organ Ing. Eduard Manco, konatel spolo¢nosti Valbek
5.r.0., so sidlom Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava, ICO: 36 612 642 za uchadzaca

¢estne vyhlasujem, 7e spoloénost Valbek s.r.o. spifia §32 ods. 1 vyplyvajlcich zo
zakona €. 343/2015 Z.z. overejnom obstaravani, ktory nadobudol ucinnost dna
18.4.2016. Udaje je moiné si overit na webovom sidle tradu pre verejné obstaravanie

na stranke www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-
vedene-uradom.

V Bratislave, dna

-----------------------------------------------

Ing. Eduard Manco
konatel a riaditel spolo¢nosti
Valbek s.r.o.



CESTNE VYHLASENIE

Ja, dole podpisany Statutarny orgdn Ing. Eduard Manco, konatel spolo¢nosti Valbek
s.r.0., so sidlom Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava, ICO: 36 612 642 za uchadzada

gestne vyhlasujem, 7e spolo¢nost Valbek s.r.o. spifia §32 ods. 1 pism. f) ZVO, 7e
nemame uloZeny zdkaz ucasti vo verejnom obstaravani potvrdeny koneénym
rozhodnutim.

V Bratislave, diia .

-------------------------------------------------

; Ing. Eduard Manco
konatel a riaditel spolo¢nosti
Valbek s.r.o.



Navrh zmluvy o dielo

uzatvorena podfa ustanovenia § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,zmluva®)

¢. objednavatela: Z-

¢. zhotovitela: ...........ooeeeeeieeen,

sVystavba a zlepSenie bezpe¢nostnych parametrov mostov na cestach I. triedy 2. etapa

- 1/16 Tornafa most ev. ¢. 16-255%

(vypracovanie diagnostiky, prepoc¢tu zatazitelnosti, a dokumentacie na realizaciu stavby
(DRS) s nalezitostami dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na

ponuku (DP)
| €1  ZMLUVNE STRANY
1.1  OBJEDNAVATEL: SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Sidlo: MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Roman Zembera, generélny riaditel

Pravna forma:

Kontaktna adresa:

Osoby opravnené rokovat’:

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
- vo veciach cenovych:
Bankove spojenie:

Cislo uctu:

ICO:

DIC:

Telefonne spojenie:

e-mail:

Rozpoctova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy,
p6st a telekomunikacii SR (pravny nastupca — MDV SR)
zriadovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo dna 07.12.1995,
v Uplnom zneni pod &. 316/M-2005 zo dha 14. 02. 2005,
zmenena rozhodnutiami MDPT SR ¢&. 100 z 11. 05.
2006, €. 86 z 22. 05. 2008, ¢. 162 zo dna 24. 10. 2014
a naposledy zmenené rozhodnutim MDVRR SR ¢.
24/2016 zo dna 22. 03. 2016.

Investicna vystavba a sprava ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

Ing. Lucia Husarova, veduca oddelenia verejného
obstaravania SSC IVSC BB

Ing. Julius Styk, namestnik useku investi¢nej pripravy
SSC IVSC BB

Ing. Ondrej SamuelCik, hiavny odborny zamestnanec
pre ceny a investicny plan SSC IVSC BB

00 00 33 28
2021067785

{d’alej len "objednavatel™)
- a -—



1.2

ZHOTOVITEL: Valbek s.r.o.
Sidlo: Kutuzovova 11
Pravna forma: Spoloénost s ruéenim obmedzenym
Zapis v obchodnom registri: Okresného stdu Bratislava |, Odd: Sro, viozka €.
. 41175/B, diha 22.6.2006
Statutarny organ: Ing. Eduard Manco, riaditel a konatel spolo¢nosti
Ing. Tatiana Bacikova, konatel spolo€nosti
v zastupeni:
Osoby opravnené rokovat:
- vo veciach zmluvnych: Ing. Eduard Manco, riaditel a konatel spolo¢nosti
- vo veciach technickych: Ing. Rastislav PisarCik
- vo veciach cenovych: Ing. Eduard Manecn riadital 2 knnatal gspolocnosti
Bankové spojenie: -
Cislo Gétu:
ICO: 36612642
DIC: SK2022209288

Telefénne spojenie:

(d’alej len "zhotovitel™)
(spolu ,,zmluvné strany®)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona €.

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
,,Zakon o verejnom obstaravani). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil

postup verejného obstaravania — zakazka s nizkou hodnotou podla § 117 zakona €. 343/2015

2.z

. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

predpisov {dalej len ,,ZVO").

| é.2 PREDMET ZMLUVY

21

Zhotovitel sa zavazuje, Zze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve pre objednavatela a objednavatelovi odovzda dielo, ktorym je:

»Vystavba a zlepSenie bezpe¢nostnych parametrov mostov na cestach |. triedy 2.etapa

— }/16 Tornafa most ev. ¢. 16-255“

(vypracovanie diagnostiky, prepoctu zatazitelnosti, a dokumentacie na realizaciu stavby

{DRS) s nalezitostami dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentéacie na
ponuku (DP))

(dalej len ,dielo®)

22 Objednavatel sa zavazuje, ze dokoncéené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.
| .3 ROZSAH A OBSAH |
£

Rozsah a obsah diela podfa €l. 2 bodu 2.1 je definovany vo Vyzve na predkiadanie
ponik (dalej len ,vyzva“), ktord spolu s ponukou uchadzata (v tejto zmluve
zhotovitela) predioZzenou dna 8.8.2019 tvoria neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.



3.2

Zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo podla ¢l. 2 bodu 2.1 v ramci dohodnutej ceny
podla ¢l. 6 bodu 6.1 takto:

- kompletné tlacené supravy diagnostika mosta: 3%
- kompletné tlaené supravy prepodet zatazitelnosti mosta: 3x
- kompletné tlaéené supravy PD DRS s nalezitostami DSP, DP: 8 x
- kompletna digitalna PD DRS s nalezitostami DSP, DP na CD nosiéi: 8 x
- rozpocet v tlatenej forme, opatreny peciatkou zhotovitela: 2 X
(vlozi sa do stpravy €.1 a €. 2)

- rozpocet v digitalnej forme: 1x
Vytlacky naviac:

- koordinaény vykres stavby: ax
- zakreslenie objektov do podkladu z katastralnej mapy: 3 x

PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.3

4.4

Zavaznym podkladom pre spinenie predmetu zmluvy je oznamenie objednavatela €. |.
.......... zo dna 25.7.2019 o prijati Ponuky uchadzaca zo dia 8.8.2019.

Objednavatel sa zavazuje, ze pocas spracovavania diela — predmetu zmluvy poskytne
zhotovitefovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spocivajuce najma v
odovzdani doplnujucich udajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych
potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne
zhotovitelovi do 5 pracovnych dni od doru€enia poziadavky zhotovitela. Inu lehotu je
mozné dohodnut pre pripad, Zze pdjde o spolupdsobenie vacsieho rozsahu alebo také,
ktore objednavatel neméze ziskat' viastnymi silami.

V priebehu vykonavania diela sa minimélne raz za mesiac uskutoéni pracovné
rokovanie medzi zhotovitefom a objednavatefom (dalej len ,pracovné rokovanie®)
podla poziadaviek objednavatela alebo zhotovitela. Z pracovného rokovania sa
vyhotovi zapis (dalej len ,zapis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrzi
kazda zmluvna strana. Zhotovitel sa zavazuje pocas pracovnych rokovani
objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela v sulade s cCasovym
harmonogramom prac. Zoznam Ucastnikov pracovného rokovania dohodne zhotovitel
s objednavatelom spravidla 14 dni vopred pred jeho konanim. Zhotovitel PD zabezpedi
prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi organmi,
organizaciami, Statnou spravou, samospravou — stanoviska bude konzultovat s
objednavatefom. DRS, DSP objednavatel pozaduje odsuhlasit s dotknutymi organmi
a organizaciami miestnej a statnej spravy a spravcami inZinierskych sieti dotknutych
stavbou (vyvolané investicie) doloZzenim suhlasného stanoviska k technickému
rieSeniu stavby na ich hlavickovom papieri /stanovisko pre ucely stavebného konania/
vramci dokladovej casti projektovej dokumentacie. Opodstatnené pripomienky
vyplyvajuce s obsahu tychto stanovisk po schvaleni objednavatela zapracuje
zhotovitel do projektovej dokumentacie.

Projekty inzZinierskych sieti — odsuhlasenie techn. Casti bud( obsahovat stanovisko
spravcu o prevzati objektu do spravy v zmysle platnej legislativy. Objednavatel
pozaduje ucast projektanta pri priprave stavby, na prerokovani v ramci stavebného
konania a inych rokovani, na odovzdani staveniska.

Vstupné pracovné rokovanie zvola zhotovitel PD v sidle objednavatela do 7 dni od
ucinnosti zmluvy, na ktorom predlozi ¢asovy harmonogram vecného plinenia
spracuvania predmetu zmluvy a predpokladané terminy rokovani s dotknutymi organmi



4.5

(organy Statnej spravy, samospravy, vlastnici a spravcovia vyvolanych investicii),
odsuhlasenie objektovej skladby s objednavatefom.

Nedodrzanie terminu podla bodu 4.2 tohto ¢lanku zo strany objednavatela, ktoré
preukazatelne spdsobi zdrzanie prac zhotovitela, opraviuje zhotovitela k Uprave
terminu plnenia, ktoré bude zodpovedat omeskaniu spésobenému objednavatelom.

TERMIN PLNENIA

|

5.2

Zhotovitel sa zavazuje, ze vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v
¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

5.1.1 Dokumentacia DRS s nalezitostami DSP: vitermine do 6 mesiacov od
nadobudnutia u€innosti zmluvy o dielo.

5.1.2 Dokumentacia DP (Zvazky ¢. 3 a 4). vtermine do 30 dni od pisomného
vyzvania objednavatela.

Zavazok zhotovitela je splneny osobnym odovzdanim diela objednavatelovi v jeho
sidle, vlehote podla bodu 5.1 tohto ¢lanku, osobe opravnenej konat vo veciach
technickych podla ¢lanku 7. O odovzdani a prevzati diela sa spiSe preberaci protokol,
ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran. Za den dodania sa povazuje den
uvedeny v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednavatel
skuto€nost, Ze dielo nema v def podpisania preberacieho protokolu zjavné vady.

CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY |

6.2

6.3

Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto
zmluvy je stanovena v sulade so zakonom & 18/1996 Z. z. ocenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR
SR ¢€.18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov a podla prijatej Ponuky
zhotovitela predstavuje:

Nazov Cena bez DPH v € DPH 20% v € CenasDPHVE

Dokumentacia DRS
s nalezitostami DSP 27 370,00 5 474,00 32 844,00

Dokumentacia DP 2 695,00 539,00 3 234,00

Spolu: 30 065,00 6 013,00 36 078,00

Slovom: tridsattisic Sestdesiatpat eur

Specifikacia ceny je uvedena v Prilohe & 1, ktora tvori neoddelitelnt sugast tejto
zmluvy.

Podkladom pre uhradu ceny buda faktury vystavené zhotovitefom po podpisani
protokolu o odovzdani a prebrati PD, ktory musi byt podpisany opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran podla uzatvorenej zmiuvy o dielo a opatreny ich tradnou
peciatkou. Protokol o odovzdani a prebrati je su¢astou faktury vystavenej zhotovitefom
objednavatelovi. VSetky stupne PD — dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)
s nalezitostami dokumentécie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentacia na ponuku
(DP), vratane ich kladného odslhlasenia obstaravatefom a dotknutymi organmi podfia
§ 140a a § 140b stavebného zakona budu uhradené nasledovne:
6.3.1 Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS) s nalezitost'ami dokumentacie pre
stavebné povolenie (DSP):
- 90% zdohodnutej ceny vlehote do 60 dni odo drfia dorucenia faktary
objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskdr do 90 dni po dodani
PD objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky.



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.3.2 Dokumentacia na ponuku (DP):
- 90% zdohodnutej ceny vlehote do 60 dni odo dna doruéenia faktury
objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskér do 90 dni po dodani
PD objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky.

Zapracovanie opodstatnenych poziadaviek a pripomienok dotknutych organov
a organizacii vznesenych poas spracovania dokumentacie, pripadne inych so
stavbou suvisiacich rokovani, je zahrnuté v zmluvnej cene.

Zhotovitel je opravneny faktiry vyhotovit a objednavatelovi doporucene dorucit
najskor v dent nasledujuci po dni zapisni¢ného odovzdania a prevzatia pinenia v sulade
s bodom 5.2 &l. 5 tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktur je 60 kalendarnych dni od jej doporué¢eného dorucenia do sidla
objednavatela, SSC IVSC BB, Skuteckého 32, 974 23 Banské Bystrica.

Pripadné naviac prace, ktoré vyplynu v priebehu vypracovania dokumentacie a budu
odsUhlasené objednavatelom budu ocenené v jednotkovych cenach v sulade s Castou
B.2 vyzvy — SpOsob uréenia ceny.

V pripade, Ze faktUra nebude obsahovat vSetky naleZitosti danového dokladu,
objednavatel ju vrati na zmenu, doplnenie alebo opravu (dalej len ,,oprava faktary").

Do doby doruCenia opravenej faktury objednavatefovi lehota splatnosti faktury
neplynie, po doru€eni opravenej faktury zacina plynit nova lehota splatnosti
dohodnuta v bode 6.6 tohto ¢lanku.

OSOBY OPRAVNENE ZASTUPOVANIM ZMLUVNYCH STRAN

Zamestnanci zhotovitela opravneni rokovat a konat v jeho mene ohladne realizacie
predmetného diela, okrem o0sdb uvedenych v identifikaénych Gdajoch su:

Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie v ramci pinenia zmluvy

Zamestnanci objednavatela opravneni rokovat a konat v jeho mene ohladne realizacie
predmetného diela, okrem osdb uvedenych v identifikaénych tdajoch su :

Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie v ramci pinenia zmluvy
p. Paulina Alacova Odt;c:;'gl}'lai;ar:tzsvtir;inec vo veciach technickych
| &.8  ZMENY ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA ]

8.1

Zmiuvu o dielo mozno zmenit po&as jej trvania bez nového verejného obstaravania:

8.1.1 podla § 18 ods. 1 pism. b), ak

8.1.1.1. ddjde ku vzniku potreby dopliujucich sluzieb, ktoré su nevyhnutné, nie
su zahrnuté do pdévodnej zmluvy, poskytuje ich pdvodny dodavatel a
zmena dodavatela

1. nie je mozna z ekonomickych dévodov alebo technickych dévodov,
pricom ide najma o poziadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo




8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

8.7

interoperability s existujucim zariadenim, sluzbami alebo instalaciami
podla pévodnej zmluvy a

2. spdsobi objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu duplicitu
nakladov,

8.1.2 podla § 18 ods. 1 pism. c), ak

8.1.2.1 ddjde k zmene, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol
pri vynalozeni nalezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni
charakter zmluvy,

8.1.3 podia § 18 ods. 1 pism. d), ak ide o nahradenie pévodného dodavatela novym
dodavatelom na zaklade )

1. skutonosti, ze iny hospodarsky subjekt, ktory spina pévodne urCené
podmienky ucasti, je pravnym nastupcom pdévodného dodavatela v désledku
jeho reorganizacie, vratane zlGCenia a splynutia alebo Upadku, za
predpokladu, ze pévodna zmluva sa podstatne nemeni a ciefom zmeny nie je
vyhnut sa pouzitiu postupov ZVO alebo

2. skuto€nosti, Ze objednavatel pini povinnosti hlavného dodavatela voci jeho

subdodavatelom alebo

8.14 podla § 18 ods. 1 pism. e), ak nedochadza k podstatnej zmene pdvodnej
zmluvy bez ohfadu na hodnotu tejto zmeny.

Podstatnou zmenou pdvodnej zmluvy sa rozumie také zmena, ktorou sa meni povaha
alebo rozSiruje rozsah pévodnej zmluvy, najma

a) dopifnaju alebo menia podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pédvodnom
postupe zadavania zakazky umoznili U¢ast inych hospodarskych subjektov,
alebo ktoré by umoznili prijat in ponuku ako pévodne prijatu ponuku,

b) meni ekonomicka rovnovaha v prospech dodavatela spdsobom, ktory
pbvodna zmluva neupravovala alebo
c) nahradza povodny dodavatel novym dodavatelom inak, ako podlia bodu 8.1.3.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania aj vtedy,
ak hodnota vSetkych zmien je nizsia ako finanény limit zakazky s nizkou hodnotou pre
sluzby a zaroven je nizsia ako 10% hodnoty pévodnej zmluvy, pricom sa nesmie menit
charakter zmluvy.

Ak ide o zmenu podla bodu 8.1.1 a 8.1.2, nemd&ze ddjst k navySeniu hodnoty pinenia
o viac ako 50% hodnoty pdvodnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie
podla prvej vety sa vztahuje na kazdid zmenu,. Opakovanymi zmenami zmluvy sa
nemozno vyhnut pouzitiu postupov a pravidiel podia ZVO.

Zmena zmluvy musi byt pisomna.

Vyssie uvedené zmeny, ktoré budi mat za nasledok zmenu ceny diela, budi ocenené
ako ucelena ¢ast podla zakona o cenach.

V pripade potreby ocenit sluzby, ktoré nie si predmetom zmluvy a budi mat za
nasledok zmenu ceny diela, budl tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych
nakladov podla zakona o cenach.

| €9
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V pripade omes$kania zhotovitela s dodanim diela v zmiuvne dohodnutom termine
podfa ¢lanku 5 tejto zmluvy, objednavatel ma narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,05
% z ceny diela za kazdy aj zacaty den omeskania.



8.2
9.3

9.4

9.5

9.0

9.7

9.8
9.9

Celkova cena zmluvnej pokuty nesmie prekrodit zmluvnu cenu diela.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktir mdze zhotovitel pozadovat Grok z omeskania
v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.

Za omeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklamaénom konani je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 33,-€ denne az
do ich odstranenia a to za kazdu vadu zviast.

Objednavatel ani zhotovitel nie si v omeskani, ak nemdzu splnit svoj zavazok
v désledku omeskania druhej strany.

Ak pocas realizacie stavby podla tohto diela déjde k zvySeniu zmluvne dohodnutej
ceny za zhotovenie stavby preto, Ze zhotovitel projektovej dokumentacie porusil
povinnost podlfa tejto zmluvy adielo ma vady, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu  10% zo sumy navySenia. Zhotovitel je zaroven
povinny odstranit’ vady v lehote 10 dni od doruéenia pisomnej vyzvy objednavatela
bezodplatne.

Celkova suma zmluvnej pokuty podia bodu 9.6 nesmie prekrocit zmluvnu cenu diela
podla ¢lanku 6 tejto zmluvy.

Ustanovenia €lanku 10 tymto nie st dotknuté.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi nahradit v pinej vySke Skodu spdsobenu
nutnostou opakovane realizovat' stavebné prace z dévodu vady projektu.

¢l. 10 ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Zhotovitel' sa zavazuje postupovat’ pri vykonani diela s odbornou starostlivostou, bude
dodrziavat vSéeobecne zavazné predpisy a technické normy, bude sa riadit zapismi a
pisomnymi dohodami zmluvnych stran a dielo podfa tejto zmluvy vypracuje a doda
podla podkladov a poziadaviek objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v€as v kvalite podla
poZiadaviek objednavatela a odovzdané objednavatefovi podfa ustanoveni tejto
zmluvy a bez vad.

Zarucna doba je stanovena dohodou zmluvnych stran nasledovne:

zaciatok: zacina plynut driom protokolarneho prevzatia dokumentacie
objednavatefom

ukongenie:  konéi nadobudnutim pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

Reklamaciu vady pinenia predmetu zmluvy je objednavatel povinny uplatnit
bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme potvrdenou opravnenou osobou.

Zhotovitel' sa zavazuje pripadné vady diela, odstranit bezodplatne a bez zbytoéného
odkladu, po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatefom. Termin odstranenia vad
sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel' je povinny odstranit
reklamované vady najneskor do 10 pracovnych dni od dorucenia reklamacie.

¢l. 11

ZANIK ZMLUVY

11.1

11.2

Tato zmluva zanikne okrem spinenia v8etkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych
strdn aj pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmliuvy
niektorou zmluvnou stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto
dohode (dalejlen ,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné
naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich
porusenia druhou zmluvnou stranou ku diu zaniku zmluvy dohodou.



11.3

11.5

11.6

11.7

11.8

Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmiuvnej
strane (ktora svoju povinnost porusila) a jeho Gcinky nastavaju dnom doruéenia
zmluvnej strane, ktora svoju povinnost’ porusila.

Objednavatel mbze odstupit od zmluvy:

a) ak v Case je| uzavretia existoval dévod na vylucenie dodavatela pre nespinenie
podmienky Gcasti podia § 32 ods. 1 pism. a) ZVO,

b) ak tato nemala byt uzavreta s dodavatelom v slvislosti so zavaznym porusenim
povinnosti vyplyvajlcej z pravne zavazného aktu Eurépskej Unie, o ktorom rozhodol
Sudny dvor Eurdpskej Unie v stlade so Zmluvou o fungovani Europskej Unie.

Objednavatel médze odstupit od Casti zmluvy, ktorou doslo k podstatne] zmene
pdvodnej zmluvy a ktora si vyzadovala nové verejné obstaravanie.

Pravom objednavatela je bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so zhotovitelom
v pripade, kedy eSte nedoslo kplneniu zo zmluvy medzi objednavateflom a
zhotovitefom a vysledky kontroly RO neumoznuja financovanie vydavkov vzniknutych
z tejto zakazky.

Pre pravnu Gpravu odstlpenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran
z neho vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zékona €. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je tiez opravneny okamzite odstlpit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel
vstupil do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, ako aj vtedy, ak existuje
dévodna obava, Ze pinenie zavazkov zhotovitela podla tejto zmluvy je vazne ohrozené.

L El12

SUBDODAVATELIA

12.1

12.2

12.3

12.4

Na vypracovani diela podfa tejto zmluvy sa budu podielat subdodavatelia s uvedenim
Udajov podla § 41 ods. 3 ZVO. Identifikacia subdodavatelov, predmet a rozsah ich
subdodavok je uvedeny v prilohe &. 2 tejto zmluvy. ldentifikacia subdodavatelov podla
predchadzajucej vety je uvedena v rozsahu: podiel zakazky, ktory ma uchadzac v
umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu ¢&ast diela, ktord ma subdodavatel
poskytnut, identifikaéné udaje navrhovaného subdodavatela vratane Gdajov o osobe
opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia.

Zhotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za konanie alebo nekonanie
subdodavatelov tak, akoby dielo vykonal sam.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela
mbze odovzdat na zhotovenie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname
subdodavatelov predloZzenom v prilohe €. 2 tejto zmluvy, pokial objednavatel pisomne
nepoziadal o zmenu subdodavatefa uvedeného v predmetnom zozname. V pripade
zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit
subdodavatefa len s predchadzajicim pisomnym suhlasom objednavatefla.
Subdodéavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka musi spifat podmienky podfa § 32
ods.1 ZVO. Sdhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti
za vsetky prace a ¢innosti subdodavatela.

Objednavatel ma pravo poziadat zhotovitela o zmenu subdodavatela, vybratého
zhotovitefom, ak ma na to zavaizné dovody (napr. nekvalitne realizované sluzby
konkrétnym subdodavatelom a pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela
podla predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a zmenit subdodavatela, pricom
novy subdodavatel musi spifat podmienky podla § 32 ods.1 ZVO a musi byt
objednavatelom odsuhlaseny v sulade s bodom 12.3 tohto ¢lanku.



12.5

12.6

V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok G&asti v zmysle ust. § 34
ods.1 ZVO tretou osobou, zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat len sam alebo
prostrednictvom takejto osoby.

V pripade zmeny subdodavatela sa bude uzatvarat dodatok k tejto zmluve.

& 13

ZMENA ZAVAZKOV

13.1

13.2

13.3

13.4

135

13.6

13.7

13.8

13.9

Zmluvné strany sa zavazuju, ze pristupia na zodpovedajucu zmenu zavazkov v
pripadoch, ked sa po uzavreti zmluvy z dévodov, ktoré neboli predvidatelné v Case jej
uzatvorenia, zmeni rozsah alebo obsah predmetu zmiuvy podfa ¢lanku 3 tejto zmluvy,
vychodiskové podklady, rozhodujuce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknli nové
pozZiadavky objednavatela, s preukazate/nym vplyvom na cenu a termin pinenia.

Zhotovitel bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na
pracovnych rokovaniach, ktoré bude organizovat podla aktualnej potreby rieSenia
dielgich problémov. Ugastnikov rokovani bude zhotovitel vopred konzultovat s
objednavatelom. Z rokovania sa vyhotovi zapis, ktorého zavery prijaté opravnenym
zastupcom objednavatela, sa stanu podkladmi objednavatela v zmysle bodu 4.2 &l. 4
tejto zmiuvy.

Objednavatel je opravneny pouzit dielo podla tejto zmluvy len na ucely vyplyvajice zo
zmluvy o dielo. To neplati ak ho pouzije v dalSom procese verejného obstaravania.

Zhotovitel nepouzije dielo na iné ucely ako su uréené v tejto zmluve bez pisomného
sthlasu objednavatela. Objednavatel suhlasi, aby zhotovitel pouzil dielo ako svoju
referenciu a na propagéaciu svojej odbornosti.

Objednavatel aj zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré si
v suvislosti so zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobam bez pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné Gcely, ako je spinenie podmienok tejto
zmluvy.

Ustanovenie bodu 13.5 tohto ¢lanku sa nevztahuje na obchodné a technické
informacie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam aktoré nie su chranené
zodpovedajucim sposobom. Porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je
zverejnenie zmluvy podla ustanovenia § 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z.

Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z ddvodov uvedenych v tejto zmluve alebo
v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel alebo objednavatel moze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druha
zmluvna strana porusi povinnosti, ktoré jej vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z
ustanoveni prislusnych pravnych predpisov a to uz po druhom takomto poruseni
hociktorej povinnosti, pricom opravnena strana po prvom poruseni povinnosti pisomne
upozorni druht stranu na porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych
predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni hociktorej povinnosti odstupi od tejto
zmluvy; to neplati pri podstatnom porudeni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2
Obchodného zakonnika) alebo podstatnom poruseni povinnosti vyplyvajlicej z
ustanoveni platnych pravnych predpisov vztahujlcich sa na predmet pinenia tejto
zmluvy jednou zo zmluvnych stran, kedy je druha zmluvna strana opravnena od tejto
zmluvy odstupit uz po prvom takomto poruseni povinnosti druhou zmiuvnou stranou.
U€inky odstapenia od zmluvy nastand okamihom doruéenia tohto pisomného
oznamenia druhej zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny odstlpit od tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel bude
zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zrusenie
registracie v zmysle Zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.



13.10

13.11

13.12
13.13

13.14

Zhotovitel sa zavazuje, zZe svoje pohladavky voc&i objednavatelovi nepostupi (ani s nimi
nebude inak obchodovat) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela. V
pripade porusenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi
zmiluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohlfadavky, ktort postupil. Pre vylucenie
akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto ukonu. Pravo
objednavatela na nahradu $kody tym nie je dotknuté.

Nedodrzanie zavazku spinit predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, povazuju zmluvné
strany za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Uginky odstipenia nastévaji momentom dorugenia pisomného ozndmenia druhej
zmluvnej strane.

Zhotovitel vrati vychodiskové podklady objednavatelovi, original diela zostava
objednavatelovi.

&l 14

OSOBITNE UJEDNANIA

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

V pripade, Ze ddjde k zastaveniu prac alebo k odstupeniu od zmluvy z dévodov
na strane objednavatela, zhotovitel bude prace rozpracované ku dfu zastavenia alebo
odstUpenia od zmluvy fakturovat vo vyske vzajomne odsuhlaseného preukazatelne
vykonaného rozsahu prac a to prislusnym podielom z dohodnutej ceny podfa bodu 6.1.
¢l. 6 tejto zmluvy.

Objednavatel pozaduje UCast zhotovitela na stavebnom konani, pripadne na inych
rokovaniach, stvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budu konat aj po dodani diela,
ak ho k tomu objednavatel vyzve a vykona &innosti, ktoré z nich vyplynu v rozsahu
predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel sa z(i¢astni odovzdania staveniska, odovzda zhotovitelovi stavby za Gcasti
objednavatela hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska)-

Zhotovitel sa zavazuje, ze nepouzije dielo bez sthlasu objednavatela na iné ucely ako
na tie, ktoré su uréené v zmiuve.

Zhotovitel sa zavazuje vratit objednavatelovi podklady poskytnuté k vypracovaniu
dokumentacie do 14 dni po odovzdani diela.

Zhotovitel' bude spolupracovat so zhotovitefom verejnej prace pri vypracuvani
kontrolného a skisobného planu verejnej prace v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3
zakona o verejnych pracach. Zhotovitel zaroven odsuhlasuje vypracovany kontroino-
skusobny plan.

Zhotovitel' v spolupraci so zhotovitelem verejnej prace spracuje plan uzivania verejnej
prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej
poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan obsahuje pravidia uzivania,

technickych prehliadok, adrzby a oprav v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zakona
o verejnych pracach.

Spinenim v8etkych povinnosti zhotovitela vyplyvaijlcich z tejto zmluvy viastnicke pravo
na dokumentaciu pre stavebné povolenie prechadza v plnom rozsahu na
objednavatela, ktory suhlasi s tym, aby zhotovitel pouzil plnenie predmetu tejto zmluvy
ako svoju referenciu a na propagaciu svojej odbornosti.

V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorakolvek Cast, ktorého vykonanie je predmetom tejto
zmluvy splha nalezitosti autorského diela podla zakona ¢. 185/2016 Z. z. Autorsky
zakon v platnom zneni, zhotovitel udeluje objednavatelovi diiom prevzatia diela v
zmysle €lanku 5 tejto zmluvy licenciu podla § 65 Autorského zakona, a to vyhradnd,
neobmedzenu (bez ¢asového a teritoridlneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §
19 ods. 4 autorského zakona, tak aby dielo mohol pouzivat na viastnu potrebu, a za



14.10

14.11

14.12

14.13

tymto U€elom ho poskytovat aj tretim osobam, ako podklady pre pinenie Gloh
objednavatela na Useku rozvoja, vystavby a udrzby pozemnych komunikacii.
Objednavatel je tiez opravneny tieto predmety dusSevného viastnictva poskytnut
organom a organizaciam statnej spravy a Uzemnej samospravy pre pinenie ich uloh
vo v8eobecnom verejnom zaujme.

Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze odmena zhotovitela v zmysle bodu 14.9 tohto
¢lanku je zahrnuta v celom rozsahu v cene diela uvedenej v ¢lanku 6 tejto zmiuvy.

Zhotovitel suhlasi so zverejnenim zmluvy v Centrdlnom registri zmlGv vedenom
Uradom viady SR. Zverejnenim zmluvy nedochadza k poruseniu obchodného
tajomstva zmluvnych stran a informacie obsiahnuté v zmluve sa nepovazuju za
dbéverné.

Zhotovitel sa zavazuje najneskér ku driu podpisu zmluvy doporucene dorucit' do sidla
objednavatela osvedCenu fotoképiu poistnej zmiluvy, ktorid ma zhotovitefl
uzatvorenu pre pripad poistenia zodpovednosti za Skodu spdésobenil svojou
cinnost'ou pri pineni predmetu tejto zmluvy (d'alej len ,,poistna zmluva“) tak, aby
z poistnej zmluvy bolo mozné uhradit pripadni spdsobenu $kodu obstaravatelovi
poéas celého obdobia trvania zmluvy. V pripade, ak je zhotovitefom zdruZenie
zalozené podla § 829 a nasl. Ob¢ianskeho zakonnika (alebo ind pravna forma, upravi
sa podla potreby), musia byt v poistnej zmluve ako poisteni uvedeni vsetci ¢lenovia
zdruzenia.

V pripade Ze uchéadzac (resp. kazdy Clen zdruZzenia) ma uzatvorenu platnt poistnd
zmluvu o zodpovednosti za skodu vzniknutu v suvislosti s ¢innostami uvedenymi vo
vypise z obchodného registra a uvedenymi v poistnej zmluve a predlozi jej kdpiu ku
driu podpisu zmluvy pre dany predmet obstaravania, nie je potrebné uzatvorit’ poistnu
zmluvu osobitne pre danl zakazku. V pripade, ze uspesny uchadzal nepredlozi
poistni zmluvu v zmysle tohto bodu, bude to verejny obstaravatel povazovat za
neposkytnutie riadnej sa€innosti.

Uzatvorena platna poistna zmluva o zodpovednosti za Skodu musi byt
v minimalnej vySke cenovej ponuky uchadzaca a musi byt predizovana pocas
celej doby trvania zakazky.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok ucasti v zmysle § 34 ods.1
ZVO inou osobou, zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat' len sam alebo prostrednictvom
takejto osoby.

ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1

15.2

15.3

15.4

Zmluva vznikd prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny,
riadne potvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost' diiom podpisania opravnenymi osobami oboch zmluvnych
stran a Gcinnost’ diom nasledujtcim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri
zmlav vedenom Uradom viady SR. Zverejnenim zmluvy nedochadza k poruseniu
obchodného tajomstva zmluvnych stran a informacie obsiahnuté v zmiuve sa
nepovazuju za doverné.

Zhotovitel' udeluje Objednavatelovi stihlas na spracovanie osobnych Udajov v zmysle
ustanoveni zékona €.18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov

Menit alebo doplnovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budd platné ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
zmiuvnych stran. Ich platnost a Géinnost sa bude riadit’ rovnakymi ustanoveniami ako
pévodna zmluva.



15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne, v
lehote 15 pracovnych dni od doruéenia navrhu dodatku druhej zmiuvnej strane. Po tu
isti dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa prava a povinnosti zmluvnych stran riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi v8eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najma zakonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorSich predpisov, zakonom €. 18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorSich
predpisov a zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskor$ich

predpisov.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly, auditu a overovania suvisiaceho s
predmetom zakazky kedykolvek pocas platnosti a Uéinnosti zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku (dalej len NFP), a to opravnenymi osobami a
poskytnut im v8etku potrebnt stcinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu
a overovania su:

a) MDV SR a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
d) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna sprava finanénej kontroly, Certifikacny

organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
e) Spinomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode a) az d) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je vyzva a cenova ponuka uchadzaca (v tejto
zmluve oznaceny ako ,,zhotovitel).

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z toho objednavatel obdrzi Styri (4)
vyhotovenia a zhotovitel dve (2) vyhotovenia.

Zmluvné strany po precitani zmluvy zhodne prehlasujd, Ze jej zneniu porozumeli, je im
zrozumitefné a jasné a uzatvaraju zmluvu na zaklade slobodnej a vaznej vble ani za
napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripdjaju pod jeho znenie svoje
vlastnoruéné podpisy.

Prilohy Zmluvy o dielo:
Priloha €. 1 Specifikacia ceny prac
Priloha €. 2 Identifikacia subdodavatefov, predmet a rozsah ich subdodavok

Objednavater: Zhotovitel: .
V Banskej Bystrici, dna V Bratislave, dna
\
Ing. Roman Zembera Ing. Eddard Manco

generalny riaditel SSC riaditél a konatel Valbek s.r.o.
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CESTNE VYHLASENIE

Ja, dole podpisany Statutarny organ Ing. Eduard Manco, konatel spolo¢nosti Valbek
s.r.0., so sidlom Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava, ICO: 36 612 642 za uchadzaca

cestne vyhlasujem, Ze suhlasim so spracovanim osobnych Gdajov v sulade so
zakonom ¢. 18/2018 o ochrane osobi.ych Gdajov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V Bratislave, dna

0.--0..-.-...-:7( ----------------------------------
Ing. Eduard Manco

konatel a riaditel spolocnosti
Valbek s.r.o.



CESTNE VYHLASENIE

Ja, dolu podpisany Ing. Branislav Kubik, vedlci organizacnej zlozky so sidlom INSET
s.r.0., organizatna zlozka podniku zahraniénej osoby, Bytticka 72, 010 01 Zilina, SR,
ICO 36805645 za subdodavatela uchadzaca

Cestne vyhlasujem, Ze suhlasim so spracovanim osobnych Gdajov v sulade so

zakonom ¢. 18/2018 o ochrane osobnych Udajov a 0 zmene a doplineni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

V Ziline, dia

veduci organizacnej zlozky
INSET s.r.o., organizatna zlozka
podniku zahraniCnej osoby



