

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

č. objednávateľa: Z- 2388/6231/2019

č. zhotoviteľa: 3006/2019

„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa – I/59 Staré Hory – most ev. č. 59 - 020“

(vypracovanie diagnostiky mosta, prepočtu zaťažiteľnosti, dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)
s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP))

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Sídlo:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Právna forma:	Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca – MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11. 05. 2006, č. 86 z 22. 05. 2008, č. 162 zo dňa 24. 10. 2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22. 03. 2016.
Kontaktná adresa:	Investičná výstavba a správa ciest Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Lucia Husárová, vedúca oddelenia verejného obstarávania SSC IVSC BB
- vo veciach technických:	Ing. Július Styk, námestník úseku investičnej prípravy SSC IVSC BB
- vo veciach cenových:	Ing. Ondrej Samuelčík, hlavný odborný zamestnanec pre ceny a investičný plán SSC IVSC BB
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
IČO:	00 00 33 28
DIČ:	2021067785
Telefónne spojenie:	
e-mail:	

(ďalej len "objednávateľ")

- a -

1.2 ZHOTOVITEĽ:	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Sídlo:	Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis v obchodnom registri:	OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P
Štatutárny orgán:	Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol, konatelia spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol
- vo veciach technických:	Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol
- vo veciach cenových:	Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	

IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
IČ DPH: SK2020518027
Telefónne spojenie:

(ďalej len "zhotoviteľ")
(spolu „zmluvné strany“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Čl. 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

**„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa
– I/59 Staré Hory most ev. č. 59 - 020“**

(vypracovanie diagnostiky mosta, prepočtu zaťažiteľnosti, dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP))

(ďalej len „dielo“)

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3 ROZSAH A OBSAH

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 bodu 2.1 je definovaný vo Výzve na predkladanie ponúk (ďalej len „výzva“), ktorá spolu s ponukou uchádzača (v tejto zmluve zhotoviteľa) predloženou dňa 15.08.2019 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- 3.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl. 2 bodu 2.1 v rámci dohodnutej ceny podľa čl. 6 bodu 6.1 takto:

- kompletne tlačeneé súpravy diagnostika mosta:	3 x
- kompletne tlačeneé súpravy prepočet zaťažiteľnosti mosta:	3 x
- kompletne tlačeneé súpravy PD DRS s náležitosťami DSP, DP:	8 x
- kompletná digitálna PD DRS s náležitosťami DSP, DP na CD nosiči:	8 x
- rozpočet v tlačenej forme, opatrený pečiatkou zhotoviteľa:	2 x
(vloží sa do súpravy č.1 a č. 2)	
- rozpočet v digitálnej forme:	1x

Výtlačky navyiac:

- koordinačný výkres stavby:	3 x
- zakreslenie objektov do podkladu z katastrálnej mapy:	3 x

Čl. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Závazným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznámenie objednávateľa č. j. SSC/7/2019/6231/VO-2675 zo dňa 26.08.2019 o prijatí Ponuky uchádzača zo dňa 15.08.2019.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela – predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi do 5 pracovných dní od doručenia požiadavky zhotoviteľa. Inú lehotu je možné dohodnúť pre prípad, že pôjde o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré objednávateľ nemôže získať vlastnými silami.
- 4.3 V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním. Zhotoviteľ PD zabezpečí prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou – stanoviská bude konzultovať s objednávateľom. DRS, DSP objednávateľ požaduje odsúhlasiť s dotknutými orgánmi a organizáciami miestnej a štátnej správy a správcami inžinierskych sietí dotknutých stavbou (vyvolané investície) doložením súhlasného stanoviska k technickému riešeniu stavby na ich hlavičkovom papieri /stanovisko pre účely stavebného konania/ v rámci dokladovej časti projektovej dokumentácie. Opodstatnené pripomienky vyplývajúce z obsahu týchto stanovísk po schválení objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do projektovej dokumentácie. Projekty inžinierskych sietí – odsúhlasenie techn. časti budú obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ požaduje účasť projektanta pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci stavebného konania a iných rokovaní, na odovzdaní staveniska.
- 4.4 Vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ PD v sídle objednávateľa do 7 dní od účinnosti zmluvy, na ktorom predloží časový harmonogram vecného plnenia spracúvania predmetu zmluvy a predpokladané termíny rokovaní s dotknutými orgánmi (orgány štátnej správy, samosprávy, vlastníci a správcovia vyvolaných investícií), odsúhlasenie objektovej skladby s objednávateľom.
- 4.5 Nedodržanie termínu podľa bodu 4.2 tohto článku zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

Čl. 5 TERMÍN PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Dokumentácia DRS s náležitosťami DSP: v termíne do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
- 5.1.2 Dokumentácia DP (Zväzky č. 3 a 4): v termíne do 30 dní od písomného vyzvania objednávateľa.
- 5.2 Závazok zhotoviteľa je splnený osobným odovzdaním diela objednávateľovi v jeho sídle, v lehote podľa bodu 5.1 tohto článku, osobe oprávnenej konať vo veciach technických podľa článku 7. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady.

čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje:

Názov	Cena bez DPH v €	DPH 20% v €	Cena s DPH v €
Dokumentácia DRS s náležitosťami DSP	31.096,00	6.219,20	37.315,20
Dokumentácia DP	4.103,00	820,60	4.923,60
Spolu:	35.199,00	7.039,80	42.238,80

Slovom: Štyridsaťdva tisíc dvestotridsaťosem 80/100 €

- 6.2 Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 6.3 Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry vystavené zhotoviteľom po podpísaní protokolu o odovzdaní a prebratí PD, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán podľa uzatvorenej zmluvy o dielo a opatrený ich úradnou pečiatkou. Protokol o odovzdaní a prebratí je súčasťou faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi. Všetky stupne PD – dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), vrátane ich kladného odsúhlasenia obstarávateľom a dotknutými orgánmi podľa § 140a a § 140b stavebného zákona budú uhradené nasledovne:
- 6.3.1 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP):**
- 90% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky,
 - 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskôr do 90 dní po dodaní PD objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky.
- 6.3.2 Dokumentácia na ponuku (DP):**
- 90% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky,
 - 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskôr do 90 dní po dodaní PD objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky.
- 6.4 Zapracovanie opodstatnených požiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií vznesených počas spracovania dokumentácie, prípadne iných so stavbou súvisiacich rokovaní, je zahrnuté v zmluvnej cene.
- 6.5 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučené doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom 5.2 čl. 5 tejto zmluvy.
- 6.6 Lehota splatnosti faktúr je 60 kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa, SSC IVSC BB, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica.
- 6.7 Prípadné naviac práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 výzvy – Spôsob určenia ceny.
- 6.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“).
- 6.9 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.6 tohto článku.

čl. 7 OSOBY OPRAVNENÉ ZASTUPOVANÍM ZMLUVNÝCH STRÁN

- 7.1 Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať a konať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci plnenia zmluvy</i>
Ing. Jozef Kuruc	Zodpovedný projektant – mosty	vo veciach technických
Ing. Martin Kubanka	Zodpovedný geodet a kartograf	vo veciach technických

Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať a konať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci plnenia zmluvy</i>
Ing. Július Styk	Námestník úseku investičnej prípravy	vo veciach technických vrátane prevzatia diela
Ing. Svetlana Malárová	Hlavný odborný zamestnanec dopravného- územného rozvoja	vo veciach technických

čl. 8 ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 8.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania:

8.1.1 podľa § 18 ods. 1 písm. b), ak

8.1.1.1. dôjde ku vzniku potreby doplňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,

8.1.2 podľa § 18 ods. 1 písm. c), ak

8.1.2.1 dôjde k zmene, ktorá vyplýva z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,

8.1.3 podľa § 18 ods. 1 písm. d), ak ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe

1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo
2. skutočnosti, že objednávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho subdodávateľom alebo

8.1.4 podľa § 18 ods. 1 písm. e), ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

- 8.2 Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä

- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
- b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo

- c) náhrada pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 8.1.3.
- 8.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit zákazky s nízkou hodnotou pre služby a zároveň je nižšia ako 10% hodnoty pôvodnej zmluvy, pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
- 8.4 Ak ide o zmenu podľa bodu 8.1.1 a 8.1.2, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu,. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa ZVO.
- 8.5 Zmena zmluvy musí byť písomná.
- 8.6 Vyššie uvedené zmeny, ktoré budú mať za následok zmenu ceny diela, budú ocenené ako ucelená časť podľa zákona o cenách.
- 8.7 V prípade potreby oceniť služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

čl. 9 SANKCIE

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela v zmluvne dohodnutom termíne podľa článku 5 tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.2 Celková cena zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.
- 9.3 Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúr môže zhotoviteľ požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
- 9.4 Za omeškanie s odstránením väd v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,-€ denne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.
- 9.5 Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku omeškania druhej strany.
- 9.6 Ak počas realizácie stavby podľa tohto diela dôjde k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie stavby preto, že zhotoviteľ projektovej dokumentácie porušil povinnosť podľa tejto zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 10% zo sumy navýšenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne.
- 9.7 Celková suma zmluvnej pokuty podľa bodu 9.6 nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela podľa článku 6 tejto zmluvy.
- 9.8 Ustanovenia článku 10 týmto nie sú dotknuté.
- 9.9 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať stavebné práce z dôvodu vady projektu.

čl. 10 ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 10.3 Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:
začiatok: začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie objednávateľom
ukončenie: končí nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

- 10.4 Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávatel' povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávatel'om. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia reklamácie.

čl. 11 ZÁNİK ZMLUVY

- 11.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávatel'a.
- 11.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 11.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 11.4 Objednávatel' môže odstúpiť od zmluvy:
- a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
 - b) ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.
- 11.5 Objednávatel' môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 11.6 Právom objednávatel'a je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávatel'om a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto zákazky.
- 11.7 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 11.8 Objednávatel' je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.

čl. 12 SUBDODÁVATELIA

- 12.1 Na vypracovaní diela podľa tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia s uvedením údajov podľa § 41 ods. 3 ZVO. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ poskytnúť, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 12.2 Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.
- 12.3 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v prílohe č. 2 tejto zmluvy, pokiaľ objednávatel' písomne nepožiadala o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávatel'a. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí

spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 ZVO. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.

- 12.4 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym subdodávateľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 ZVO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 12.3 tohto článku.
- 12.5 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle ust. § 34 ods.1 ZVO treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
- 12.6 V prípade zmeny subdodávateľa sa bude uzatvárať dodatok k tejto zmluve.

čl. 13 ZMENA ZÁVAZKOV

- 13.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzkov v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy z dôvodov, ktoré neboli predvídateľné v čase jej uzatvorenia, zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa článku 3 tejto zmluvy, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.
- 13.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Účastníkov rokovaní bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle bodu 4.2 čl. 4 tejto zmluvy.
- 13.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy o dielo. To neplatí ak ho použije v ďalšom procese verejného obstarávania.
- 13.4 Zhotoviteľ nepoužije dielo na iné účely ako sú určené v tejto zmluve bez písomného súhlasu objednávateľa. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ použil dielo ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 13.5 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti so zhotovením diela zverili nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.
- 13.6 Ustanovenie bodu 13.5 tohto článku sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom. Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.
- 13.7 Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 13.8 Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 13.9 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

- 13.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednaní je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
- 13.11 Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 13.12 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 13.13 Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 13.14 Zhotoviteľ vráti východiskové podklady objednávateľovi, originál diela zostáva objednávateľovi.

Čl. 14 OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 14.1 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného preukázateľne vykonaného rozsahu prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa bodu 6.1. čl. 6 tejto zmluvy.
- 14.2 Objávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na stavebnom konaní, prípadne na iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 14.3 Zhotoviteľ sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti objednávateľa hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska)-
- 14.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.
- 14.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
- 14.6 Zhotoviteľ bude spolupracovať so zhotoviteľom verejnej práce pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o verejných prácach. Zhotoviteľ zároveň odsúhlasuje vypracovaný kontrolno-skúšobný plán.
- 14.7 Zhotoviteľ v spolupráci so zhotoviteľom verejnej práce spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnemu opotrebovaniu; plán obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach.
- 14.8 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu pre stavebné povolenie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 14.9 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2016 Z. z. Autorský zákon v platnom znení, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 Autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme.
- 14.10 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 14.9 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 6 tejto zmluvy.

- 14.11 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 14.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doporučené doručiť do sídla objednávateľa osvedčenú **fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú má zhotoviteľ uzatvorenú pre prípad poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“)** tak, aby z poistnej zmluvy bolo možné uhradiť prípadnú spôsobenú škodu obstarávateľovi počas celého obdobia trvania zmluvy. V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka (alebo iná právna forma, upraví sa podľa potreby), musia byť v poistnej zmluve ako poistení uvedení všetci členovia združenia.
- V prípade že uchádzač (resp. každý člen združenia) má uzatvorenú platnú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťami uvedenými vo výpise z obchodného registra a uvedenými v poistnej zmluve a predloží jej kópiu ku dňu podpisu zmluvy pre daný predmet obstarávania, nie je potrebné uzatvoriť poistnú zmluvu osobitne pre danú zákazku. V prípade, že úspešný uchádzač nepredloží poistnú zmluvu v zmysle tohto bodu, bude to verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.
- Uzatvorená platná poistná zmluva o zodpovednosti za škodu musí byť v minimálnej výške cenovej ponuky uchádzača a musí byť predĺžovaná počas celej doby trvania zákazky.**
- 14.13 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods.1 ZVO inou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.
- 15.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 15.3 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
- 15.4 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ich platnosť a účinnosť sa bude riadiť rovnakými ustanoveniami ako pôvodná zmluva.
- 15.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 15.6 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 15.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- MDV SR a ním poverené osoby,
 - Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 15.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výzva a cenová ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako „zhotoviteľ“).
- 15.9 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z toho objednávatel' obdrží štyri (4) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
- 15.10 Zmluvné strany po prečítaní zmluvy zhodne prehlasujú, že jej zneniu porozumeli, je im zrozumiteľné a jasné a uzatvárajú zmluvu na základe slobodnej a vážnej vôle ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.

Prílohy Zmluvy o dielo:

Príloha č. 1 Špecifikácia ceny prác

Príloha č. 2 Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Objednávatel':

V Banskej Bystrici, dňa

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa

.....
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC

.....
Ing. Jozef Antol
konateľ spoločnosti

avne značenie celej stavby	0,00	0,00	
mnosti a výkresy objektov			
nštrukcia mosta ev. č. 59-020	0,00	0,00	
ciacia mosta ev. č. 59 - 020V	0,00	0,00	
va koryta Starohorského potoka	0,00	0,00	
va cesty I/59	0,00	0,00	
nádková trasa	0,00	0,00	
ady	0,00	0,00	
umentácia meračských prác			
ová mapa a profily (zameranie územia, digitálne spracovanie, aktualizácia stavu inžinierskych sietí)	0,00	0,00	
am súradnic lomových bodov trvalého, dočasného, ročného záberu a vecných bremien	-	-	
ovacia sieť	0,00	0,00	
čenie priestorovej polohy PPBP a HVB vytyčovacej siete v teréne	0,00	0,00	
alizácia vytyčenia priestorovej polohy PPBP a HVB vytyčovacej siete v teréne pred výstavbou	0,00	0,00	
umentácia pre majetkoprávne vysporiadanie			
metrický plán TZ, DZ, DZ1	0,00	0,00	
lady na uzatváranie kúpnych a nájomných zmlúv, výkupné elaboráty	0,00	0,00	
ciacia dotknutých pozemkov (kópia z kat. mapy)	0,00	0,00	
am dotknutých parciel (LV)	0,00	0,00	
umentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF			
cký prehľad	0,00	0,00	
ladné tabuľky	0,00	0,00	
ciacia skrvky kultúrnej vrstvy pôdy	0,00	0,00	
kt spätnej rekultivácie dočasných záberov PPF technickej a biologickej			0,00
h vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu	0,00	0,00	
umentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z LPF			
cký prehľad	0,00	0,00	
ladné tabuľky	0,00	0,00	
čet odvodov pre vyňatie lesa	0,00	0,00	
čet náhrad za obmedzenie vlastníckych práv	0,00	0,00	
kt spätnej rekultivácie dočasných záberov LPF technickej a biologickej	0,00	0,00	
umentácia prieskumov			
nostika mosta, vypracovanie mostného listu s prepočtom zaťažiteľnosti			
viť riadkovanie podľa počtu mostov	0,00	0,00	
tarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu	-	-	
tarizácia spoločenské ohodnotenie drevín	0,00	0,00	
ová štúdia	-	-	
ná štúdia	-	-	
zny a geoelektrický prieskum	-	-	
avno inžinierske údaje (prip. prieskum)	-	-	
ogický prieskum	-	-	
ogický prieskum	-	-	
obný inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum			
ogický prieskum	-	-	
ierskogeologické vrty návrh prieskumných diel podľa bodu 4.4. súťažných podkladov	-	-	
(Odporová tomografia)	-	-	
(Georadar)	-	-	
P (Dipólové elektromagnetické profilovanie)	-	-	
akčná seizmika	-	-	
emická penetrácia	-	-	
rečná správa	0,00	0,00	
umentácia pre ŽSR	-	-	
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	0,00	0,00	
očnístná dokumentácia pre tunely	-	-	
kt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia pred začatím prác, počas výstavby, po kolaudácii	-	-	
rečná správa o monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia	-	-	
y stavby na životné prostredie	-	-	
tačný rozpočet	0,00	0,00	
lady na čerpanie financií z fondov EÚ	-	-	
lady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete	-	-	
kt POV, ostatné projektové práce, výtlačky navyiac podľa bodu 5.2.súťažných podkladov	0,00	0,00	
a dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie na (DSP) spolu:			

na ponuku			
Casti dokumentácie	Cena bez DPH spolu	20% DPH	Cena
chnicko kvalitatívne podmienky			
ebecné technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)	0,00	0,00	
štne technicko-kvalitatívne podmienky (ZTKP)	0,00	0,00	
ová časť			
ový popis predmetu obstarávania stavby	0,00	0,00	
ový výkaz výmer	0,00	0,00	
s agregovaných položiek	0,00	0,00	
etické ocenenie stavby	0,00	0,00	
umentácia na realizáciu stavby (DRS)			
A, B.1, B.2, B.3, C.1, C.2, D, E, F,G, H1, H2, I, K, O, R – reprografické práce	-	-	
acovaný výkaz výmer pre každý oddiel/objekt stavby	-	-	
a dokumentácie na ponuku (DP) spolu:			

r, reprografické práce, audit			
	Cena bez DPH spolu	20% DPH	Cena
ková cena za autorský dozor stanovená hodinovými sadzbami výkonu AD- počet hodín:	-	-	
očnístný audit dokumentácie na stavebné konanie, dokumentácie DSRS	-	-	
ografické práce za 1 sadu DRS, DSP, DP	-	-	

	Cena bez DPH spolu	20% DPH	Cena
OVÁ CENA SPOLU			

Predmet zmluvy:

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy

2. etapa – I/59 Staré Hory – most ev. č. 59 – 020

(vypracovanie diagnostiky mosta, prepočtu zaťažiteľnosti, dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitostami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP))

(zákazka na poskytnutie služby)

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ poskytovať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	
				meno a priezvisko	adresa pobytu dátum narodenia
1.	Technický a skúšobný ústav stavebný n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava Pobočka Prešov Budovateľská 53, 080 01 Prešov	3,49	Diagnostika mosta	Ing. Martin Greš	

Dátum:

.....
Ing. Jozef Antol
konateľ spoločnosti



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Verejný obstarávateľ: Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava

ZÁKAZKA s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
(zákazka na poskytnutie služby)

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
na zákazku:

**Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na
cestách I. triedy 2. etapa –
I/59 Staré Hory – most ev. č. 59 - 020**

(vypracovanie diagnostiky mosta, prepočtu zaťažiteľnosti, dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP)).

V Banskej Bystrici, dňa

.....
Ing. Lucia Husárová
vedúca oddelenia
verejného obstarávania

Výzvu odporúča :

.....
Ing. Július Styk
námestník úseku investičnej prípravy

Výzvu schválil :

.....
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC



Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk sa vyhlasuje / zadáva pre:

☒	zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
☐	zákazku, na ktoré sa uplatňujú ustanovenia zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
☐	iné:

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:

Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov?	ÁNO ☐	NIE ☒
---	------------------------------	---

A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV/ZÁUJEMCOV

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Obchodné meno / Názov	Slovenská správa ciest
Poštová adresa	Miletičova 19
Mesto	Bratislava
PSČ	826 19
IČO	000 033 28
Kontaktná osoba	Ing. Lucia Husárová Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
tel. č.	
e. mail	
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/	

2. Názov zákazky

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa I/59 Staré Hory – most ev. č. 59 - 020

(vypracovanie diagnostiky mosta, prepočtu zaťažiteľnosti, dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP).

3. Druh zákazky

Zákazka na poskytnutie služby

4. Stručný opis predmetu zákazky



Ide o vypracovanie diagnostiky mosta, prepočtu zaťažiteľnosti, dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP).

Ide o projekčné riešenie rekonštrukcie mostného objektu ev. č. 59 - 020 nachádzajúceho sa na ceste I/59 a asanáciu mosta na vedľajšej ceste 59-020V, zrušenie odpočívadla a odbočky na ceste I/59.

5. Spoločný slovník obstarávania

Predmet zákazky	CPV podľa slovníka
Inžinierske projektovanie	71320000-7

6. NUTS kód

SK032

7. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 41 500,00

8. Miesto a termín poskytnutia služieb:

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Dokumentácia DRS s náležitosťami DSP: v termíne do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD.

Dokumentácia DP (Zväzky č. 3 a 4): v termíne do 30 dní od písomného vyzvania objednávateľa

9. Rozsah predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

Podrobný rozsah zákazky je uvedený v časti B. 1 Opis predmetu obstarávania tejto výzvy.

10. Rozdelenie predmetu zákazky

Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.

11. Možnosť predloženia variantných riešení

Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.

12. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny

☐ e-mailom

☒ poštou

- Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere zhotoviteľa sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka (neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej republike. V takomto prípade doklady môžu byť predložené v pôvodnom, t.j. v českom jazyku).
- Uchádzač predloží ponuku poštou na adresu:
Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- V predmete na obálku je potrebné uviesť:



Názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu uchádzača (sídlo alebo miesto podnikania); v prípade skupiny dodávateľov názov alebo obchodné meno a adresu (sídlo alebo miesto podnikania) všetkých jej členov.

Heslo súťaže: „**Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa – I/59 Staré Hory – most ev. č. 59 - 020 – súťaž - neotvárať**“

13. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do

14. Lehota viazanosti ponúk nie je stanovená.

15. Obsah ponuky

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady v listinnej podobe:

- Všeobecné informácie o uchádzačovi;
- Návrh na plnenie kritéria (môže použiť prílohu č. 1 k časti A.1) podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača;
- Vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú Cenovú špecifikáciu predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu číslo 1 časti B.2 Spôsob určenia ceny tejto výzvy;
- Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 17. tejto výzvy;
- Návrh zmluvy o dielo podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača – Znenie obchodných podmienok (požadovaných v tejto výzve, časť B.3 Obchodné podmienky) nemožno meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by odporovali tejto výzve;
- Údaje o skupine dodávateľov (ak je relevantné);
- Kópiu časti ponuky na CD/DVD nosiči;
- Doklady, dokumenty a iné písomnosti tvoriace obsah ponuky a požadované vo výzve na predkladanie ponúk musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené fotokópie, pokiaľ nie je určené inak;
- Dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria ponuku, musia byť podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača;
- Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, predložená ponuka vrátane návrhu obchodných podmienok (Návrh zmluvy o dielo), musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za uchádzača každého člena skupiny dodávateľov;
- Súčasťou ponuky bude aj písomné prehlásenie uchádzača, resp. súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetné sa rovnako vzťahuje aj na subdodávateľov, skupinu dodávateľov alebo všetkých ostatných dotknutých osôb.

16. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:

Skupina dodávateľov, ktorá sa zúčastní na verejnom obstarávaní, nemusí vytvoriť právne vzťahy do lehoty predloženia ponuky. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov musia udeliť splnomocnenie pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený komunikovať v procese verejného obstarávania s verejným obstarávateľom, prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.

17. Podmienky účasti

17.1 Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra.



Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:

- Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) ZVO. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení poskytovať službu.
- Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, predložením čestného vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania, alebo obvyklého pobytu. Ustanovenia § 32 ods. 4 a 5 ZVO sa použijú primerane.

Osobné postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý predloží ponuku. Uchádzač predloží doklady/dokumenty podľa tohto bodu výzvy v listinnej podobe.

Úspešný uchádzač, na základe výzvy verejného obstarávateľa pred podpisom zmluvy o dielo predloží nasledovné doklady:

- doklad o odbornej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch -- Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (označenie na pečiatke vydané po r. 2005 I2 – modrá pečiatka alebo A2 – červená pečiatka – komplexný projektant) opatrený originálom odtlačku pečiatky a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby (alebo predloží úradne osvedčené kópie).

Verejný obstarávateľ prijme rovnocenný doklad vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

18. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

- ☐ Najnižšia cena bez DPH
- ☒ Najnižšia cena s DPH
- ☐ Najlepšieho pomeru ceny a kvality /nákladov s použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky.

19. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:

- ☐ Objednávka
- ☒ Zmluva
- ☐ Rámcová dohoda
- ☐ Iné

20. Trvanie zmluvy v mesiacoch:

Dokumentácia DRS s náležitosťami DSP: - v termíne do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD

Dokumentácia DP (Zväzky č. 3 a 4): - v termíne do 30 dní od výzvy objednávateľa.

21. Ďalšie informácie:



Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu o dielo so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky, ak ponuky budú neprijateľné, ak nebudú zodpovedať požiadavkám vo výzve, resp. ak sa zmenia okolnosti za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa ust. § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

22. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:

23. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke:

Príloha č. 1 k časti A.1 tejto výzvy

Návrh na plnenie kritéria

Číslo	Kritérium	Návrh na plnenie kritéria podľa Prílohy č. 1 k časti B.2 <i>Spôsob určenia ceny</i>	
1	Navrhovaná zmluvná cena s DPH	cena v EUR bez DPH	
		DPH 20%	
		cena v EUR s DPH	

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v tomto formulári.

V dňa

meno a podpis
osoby oprávnenej konať za uchádzača



B. 1 OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA

Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania

1. Identifikačné údaje

1.1 Stavba

Názov stavby:

**Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov
mostov na cestách I. triedy 2. etapa -
I/59 Staré Hory – most ev. č. 59 - 020**

Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Banská Bystrica

Katastrálne územie:

Staré Hory

Druh stavby:

rekonštrukcia

Stavebno-technický stav mosta.

VI – veľmi zlý

Premostenie, prekážka:

potok Starohorský

Staničenie mosta (km):

11,655 cesty I/59

Celková dĺžka mosta:

-

Dĺžka premostenia:

13,3 m

Dĺžka nosnej konštrukcie

-

Šikmosť mosta:

pravá 45°

Počet polí:

1

Rozpätie polí:

-

Celková šírka mosta:

9,00 m

Celková šírka medzi zábradlím:

-

Šírka medzi obrubami:

8,00 m

Šírka chodníka:

šírka chodníkov 2x0,50 m,

Počet opôr:

2

Počet podpôr:

-

Druh komunikácie:

cesta I/59

Stavebná výška mosta:

0,93 m

Voľná výška nad terénom:

2,80 m

Návrhová kategória:

C 9,5/80 (podľa STN 73 6101)

Zaťaženie použité pre návrh mosta: zaťažovacia trieda „A“, normálna 12,0 t, výhradná 32,0 t, výnimočná 181,0 t (údaje z mostného listu)

Asanácia mosta na vedľajšej ceste 59-020V, zrušenie odpočívadla a odbočky na ceste I/59

1.2 Stavebník

Názov:

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest
Skuteckého 32

Nadriadený orgán:

974 23 Banská Bystrica
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6
810 05 Bratislava 15

2. Určenie dokumentácie

2.1 Predmet

Spracovanie diagnostiky mosta (v nevyhnutnom rozsahu), prepočtu zaťažiteľnosti mosta, dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitostiami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP).



Projektovú dokumentáciu je potrebné vypracovať podľa platných právnych noriem a predpisov, technických noriem a predpisov (STN, STN EN) a platnej legislatívy SR. Súčasťou projektovej dokumentácie bude projekt trvalého a dočasného dopravného značenia stavby podľa platnej cestnej vyhlášky a cestného zákona. Dokumentácia na ponuku (DP) bude obsahovať zväzok 3 TKP všeobecné technicko - kvalitatívne podmienky, ZTKP zvláštne technicko - kvalitatívne podmienky, zväzok 4 cenová časť a zväzok 5 dokumentácia (DRS) s náležitosťami (DSP).

2.2 Druh stavby

Jedná sa o projekčné riešenie rekonštrukcie mostného objektu ev. č 59-020 nahadzujúceho sa na ceste I/59 a asanáciu mosta na vedľajšej ceste 59-020V, zrušenie odpočívadla a odbočky na ceste I/59.

2.3 Popis stavby

Mostný objekt:

Mostný objekt sa nachádza na ceste I/59 v Banskobystrickom kraji v okrese Banská Bystrica (v katastrálnom území obce Staré Hory) v km 11,655 podľa pasportného staničenia cesty I/59. Mostný objekt premostňuje miestny Starohorský potok. Most bol postavený v roku 1966 s nosnou konštrukciou z nosníkov typu Vloššák, $h=0,70$, trámová doska prostá, PF-PREDP. Súčasný stavebno – technický stav mosta je hodnotený stupňom VI – veľmi zlý. Podrobný rozsah porúch mosta je uvedený v protokole z hlavnej prehliadky uskutočnenej dňa 13.8.2018.

Súčasťou stavby bude aj asanácia mosta 59-020V, ktorý sa nachádza na vedľajšej ceste, a zrušenie odpočívadla a odbočky na ceste I/59.

2.3.1 Rozsah predmetu zákazky vymedzujeme nasledovne:

Rozsah technického riešenia bude predstavovať odstránenie porúch mosta t.j. sa jednalo by sa o komplexnú výmenu hornej stavby mosta vrátane nosnej konštrukcie, ríms a vozovky, sanácia spodnej stavby - mostných záverov a ložísk ako aj sanáciu dvoch nábrežných opôr, prestavbu úložných prahov, úpravu okolia mosta – cestných svahov a vodného toku kompletné novým vydláždením koryta z dôvodu ochrany spodnej stavby mosta v nevyhnutnom rozsahu na vtokovej a výtokovej strane a tiež osadenie nových bezpečnostných prvkov resp. zariadenia v zmysle platných STN (zábradlí resp. zvodidiel). Šírkové usporiadanie mosta bude navrhnuté v zmysle STN 73 6101 t. j. v kategórii C 9,5/80 s úpravou nivelety vozovky a výmenou krytu vozovky v nevyhnutnom rozsahu pred a za mostným objektom.

Súčasťou stavby bude aj asanácia mosta 59-020V na vedľajšej ceste (je to časť starej cesty mimo evidencie), a zrušenie odpočívadla a odbočky na ceste I/59.

V rámci technického riešenia je potrebné prehodnotiť spôsob a možnosti organizácie cestnej premávky počas trvania doby realizácie stavebných prác pre zabezpečenie jej plynulosti s bezpečnosťou. V prípade potreby uvažovať s obchádzkovou trasou.

3. Podklady a údaje

3.1 Predchádzajúce dokumentácie stavby



Mostný list, Protokol s hlavnej prehliadky mosta, Protokol z bežnej prehliadky mosta, Mostný zošit, u objednávateľa sú k dispozícii výsledky celoštátneho sčítania cestnej dopravy na území SR (dostupné na webovej stránke www.ssc.sk), vrátane platných technických podmienok (TP), ktoré sú pre SSC záväzné.

4. Požiadavky na vypracovanie a náležitosti projektovej dokumentácie

- diagnostika spodnej stavby mosta (v nevyhnutnom rozsahu)
- prepočet zaťažiteľnosti mosta
- dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP)
- dokumentácia na ponuku (DP)

4.1. Všeobecné požiadavky

- základné náležitosti diagnostiky mostov sú dané TP 07/2012 „Zadávanie a výkon diagnostiky mostov“ vydaného MDVaRR SR v októbri 2012, ktorý nadobudol účinnosť od 20.12.2012
- základné náležitosti prepočtu zaťažiteľnosti mostov sú dané TP 02/2016 „Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok“ vydaného MDVaRR SR, ktorý nadobudol účinnosť od 01.05.2016
- základné náležitosti dokumentácie DSP sú dané prílohou č. 7 a č. 8 TP 019 (pôvodné označenie TP 03/2006 ku dňu 30.6.2016) „Dokumentácia stavieb ciest – technické podmienky“ (TP) vydaného MDPaT SR v decembri 2006, ktoré nadobudli účinnosť od 15.01.2007 (ďalej len TP 019),
- základné náležitosti dokumentácie DRS sú dané prílohou č.9 a č. 10 TP 019 „Dokumentácia stavieb ciest – technické podmienky“ vydaného MDPaT SR, (TP) vydaného MDPaT SR v decembri 2006, ktoré nadobudli účinnosť od 15.01.2007 (ďalej len TP 019)
- základné náležitosti dokumentácie DP sú dané prílohou č. 11 TP 03/2006 „Dokumentácia stavieb ciest – technické podmienky“ vydaného MDPaT SR, (TP) vydaného MDPaT SR v decembri 2006, ktoré nadobudli účinnosť od 15.01.2007 (ďalej len TP 019)
- riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby
- všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov
- overenie geodetickej dokumentácie v zmysle zák. č. 215/1995 Z. z.
- objednávatel' si vyhradzuje právo upresniť rozsah prác v priebehu spracovania predmetu obstarávania

4.2 Nároky na projektovú dokumentáciu

- stavbu navrhnuť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty a správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí dotknutých pozemkov
- navrhnutie kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné prostredie v etape výstavby a po uvedení stavby do prevádzky
- prípadný rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods.13 zák. č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a odsúhlasiť s objednávatelom
- navrhnuť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami
- popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby prepravné a prístupové trasy, uzávierky ciest, dočasné obmedzenia premávky a reguláciu dopravy
- v prípade potreby, v mieste mosta navrhnuť obchádzkovú trasu



- polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi určeného operátu (stav právny)
- vypracovať situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy (kópiu z katastrálnej mapy), so zakreslením mostného objektu (os, trvalý a dočasný záber pozemkov), overený príslušnou správou katastra
- vypracovať projekt organizácie výstavby (POV) rekonštrukcie mosta obsahujúci časový plán výstavby po etapách na ceste I/51 nedošlo k jej úplnej uzávierke ale len k jej čiastočnému obmedzeniu (vecný a časový postup výstavby podľa etáp so začlenením stavebných objektov do jednotlivých etáp a výkresy dočasného dopravného značenia dopravy podľa jednotlivých etáp postupu výstavby
- spracovať projekt dočasného a trvalého dopravného značenia v zmysle zákona o cestnej premávke (vyhl. 467/2013) a TP 06/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest. s odsúhlasením a opečiatkovaním výkresovej časti OR PZ SR – príslušným Okresným dopravným inšpektorátom a doložiť doklad o určení dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom
- vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v zmysle platných predpisov t. j. vyhlášky 147/2013 Z. z.
- v prípade potreby zabezpečiť inventarizáciu a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo les pre potreby žiadosti o výrub podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
- v cenovej časti stavby Zväzok č. 4 v rámci všeobecných položiek (súčasť DSRS) bude uvažované s vypracovaním mostného zošita v zmysle TP 9B/2005 a protokolu z hlavnej prehliadky mosta
- v prípade, že stavba bude zasahovať do pozemkov charakteru pôdneho fondu (kultúra trvalý trávny porast, orná pôda v stave KN-C) požaduje sa zabezpečenie základných náležitostí a príloh potrebných k žiadosti o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde (§ 23) resp. k žiadosti o trvalé a dočasné odňatie (§ 17) PPF v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov
- spracovanie bilancie skrývky a projektu spätnej rekultivácie v súlade s platnými predpismi zvlášť pre trvalý a dočasný záber prípadne záber do 1 roka, predloženie odborného posudku Výskumného ústavu pôdozvedectva a ochrany pôdy
- v prípade, že dôjde k preložkám jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné spracovať dokumentáciu podľa platných predpisov, pri preložkách (VN, NN) v správe SSE – D a.s., je potrebné spracovať dokumentáciu v zmysle štandardov ich interných predpisov
- zabezpečenie hydrologických údajov SHMÚ (Q 100) potok Starohorský
- riešiť úpravu vodného toku vydláždením z dôvodu ochrany spodnej stavby mosta v nevyhnutnom rozsahu na vtokovej a výtokovej strane
- v prípade, že stavba bude zasahovať do pozemkov charakteru lesného pôdneho fondu, požaduje sa zabezpečenie základných náležitostí a príloh potrebných k žiadosti o trvalé resp. dočasné odňatie pozemkov z LPF (§5 a §7 zák. č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
- v prípade ak navrhovaná činnosť bude **predmetom** zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov v zmysle §18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov a na základe požiadavky organu štátnej správy OÚ, odbor starostlivosti o životné prostredie, o vypracovanie **zámeru** s náležitosťami podľa § 22 odsekov 3 až 5 zákona o posudzovaní vplyvov, požadujeme o jeho vypracovanie písomne a elektronicky, a zároveň vopred dohodnúť s príslušným orgánom potrebný počet písomných vyhotovení pre dotknuté obce



4.3 Dokumentácia meračských prác

Požadované spracovanie účelovej mapy záujmového územia v mierke M 1:250 ako základného podkladu pre vypracovanie PD stavby. Ostatné základné dodacie podmienky a náležitosti podľa prílohy č.8 TP 019 (pôvodné označenie TP 03/2006 ku dňu 30.06.2016)

- účelové mapovanie - v triede presnosti 2

- geodetický elaborát – v rozsahu časti F, prílohy č. 8 - TP 019 (pôvodné označenie TP 03/2006 ku dňu 30.06.2016) „Dokumentácia stavieb ciest – technické podmienky“ vydaného MDPaT SR

4.4 Dokumentácia prieskumov

4.4.1 Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín

V prípade potreby vypracovať podklad pre žiadosť na výrub drevín rastúcich mimo les v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a v zmysle zákona 364/2004 Z.z. o vodách pre žiadosť o povolenie výrubu brehových porastov v inundačnom území Starohorského potoka

4.4.2 Diagnostika spodnej stavby mosta

Diagnostiku spodnej stavby mosta je potrebné vypracovať v nevyhnutnom rozsahu

4.4.3 Prepočet zaťažiteľnosti

Určenie stavebnotechnického stavu, statický prepočet so stanovením zaťažiteľnosti mosta, stanovenie zostatkovej životnosti mosta, v zmysle STN EN 1990 až 1997

4.5 Dokumentácia na ponuku (DP):

Dokumentácia bude obsahovať Zväzok 3 TKP všeobecné, TKP zvláštne, Zväzok 4 Cenový časť a Zväzok 5 Dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP)

4.5.1 Zväzok 3. Technicko – kvalitatívne podmienky

Všeobecné technicko–kvalitatívne podmienky (TKP)

Zoznam aktuálnych častí TKP uvedený na stránke www.ssc.sk. Realizácia stavby musí byť v zmysle technicko-kvalitatívnych podmienok (TKP) a materiálových katalógových listov (KL), ktoré sú dostupné na stránke SSC www.ssc.sk/Technicke-predpisy/Zoznam-TKP-a-KL.ssc, ktoré sú platné v čase predkladania ponuky zhotoviteľa stavby.

Zvláštne technicko–kvalitatívne podmienky (ZTKP)



Vypracujú sa v prípadoch, keď:

- sú požadované iné práce než sú obsiahnuté v častiach TKP
- sú požadované iné kvalitatívne parametre prác, alebo iný typy materiálov, ako sú uvedené v TKP

4.5.2 Zväzok 4. Cenová časť

Ponukový rozpočet stavby, ktorého ocenenie doplní uchádzač na zhotovenie stavby v rámci verejného obstarávania.

Členenie na časti:

- **Preambula (Úvod):** - všeobecné údaje,
 - pokyny pre vypracovanie cenovej ponuky v digitálnej forme spracovanej v súbore .xls,
 - spôsob merania výmer,
 - použité skratky
- **Popis prác stavby:** - popis prác (kód položky, popis položky, mer. jednotka, množstvo),
 - popis všeobecných položiek (klasifikácia produkcie, kód položky, popis položky, merná jednotka, množstvo).
- **Súpis prác stavby:** - rekapitulácia ceny stavby v členení cena stavebných prác a cena všeobecných položiek stavby (bez DPH, DPH, spolu s DPH),
 - súpis prác stavby,
 - súpis všeobecných položiek stavby,
 - rekapitulácia ceny objektov (častí stavby),
 - súpis prác objektov (častí) stavby.

Vypracovanie popisu predmetu obstarávania podľa Metodického pokynu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 1/2004 o Triedniku stavebných prác (ďalej len TSP) cez agregované položky Popisovníka TSP v spojitosti s výkresovú časťou, technicko – kvalitatívnymi podmienkami a zvláštnymi technicko - kvalitatívnymi podmienkami.

Agregované položky musia byť označené (definované):

- poradovým číslom
- šesťmiestnym číselným kódom klasifikácie produkcie (KP) a desaťmiestnym číselným kódom TSP t.j. spolu šesťnásťmiestnym číselným kódom,
- popisom položky podľa popisovníka TSP,
- mernou jednotkou,
- množstvom mernej jednotky,
- jednotkovou cenou mernej jednotky bez DPH,
- celkovou cenou bez DPH

4.5.3 Zväzok 5. Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)

Bude obsahovať aktualizovanú dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS) s náležitostami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP).



4.6 Časť O. Orientačný rozpočet v DSP

Projektant spracuje rozpočet stavby s ocenením jednotlivých položiek pre určenie teoretickej ceny stavby. Spracuje sa s náležitosťami ako v Časti 4.5.2 zväzok 4. Cenová časť odsek Súpis prác stavby, v rámci DSP. Rozpočet sa spracuje v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme, opatrený pečiatkou zhotoviteľa.

4.7 Spôsob a lehoty prerokovania

- vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ PD v sídle objednávateľa do 7 dní od podpisu ZoD, na ktorom predloží časový harmonogram vecného plnenia spracúvania predmetu zmluvy a predpokladané termíny rokovaní s dotknutými orgánmi (orgány štátnej správy, samosprávy, vlastníci a správcovia vyvolaných investícií),
- odsúhlasenie objektovej skladby s objednávateľom,
- vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti objednávateľa z dôvodu určenia ich rozsahu podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
- prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi miestnej a štátnej správy, správcami inžinierskych sietí, s dotknutými zložkami SVP š.p., OZ Banská Bystrica vrátane zabezpečenia súhrnného stanoviska SVP š.p., vyjadrenia doložiť na hlavičkovom papieri v rámci časti E doklady,
- odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami vrátane písomného potvrdenia o ich budúcom prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy,
- odsúhlasenie PPBP a HVB vytyčovacej siete a ich stabilizácie v terénne ako aj podmienky odovzdania a prebratia objednávateľom,
- odsúhlasenie majetkovej hranice trvalých a dočasných záberov s objednávateľom v rámci spracovania geometrických plánov stavby,
- prerokovanie a odsúhlasenie všeobecných položiek Zväzku 4 Cenová časť DP,
- predloženie projektovej dokumentácie na posúdenie podľa § 14, ods. 1), písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Technickú inšpekciu a doloženie tohto posudku k PD dotknutých SO do Časti E. Doklady,
- opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov vznesené v priebehu spracúvania PD sa zapracujú do dokumentácie,
- minimálne 30 dní pred zmluvným termínom dodania kompletnej PD projektant v sídle objednávateľa zvolá jej záverečné prerokovanie v rámci ktorého odovzdá objednávateľovi koncept kompletnej PD na kontrolu a k pripomienkam na dobu 10 dní, pričom pripomienky objednávateľa zapracuje do čistopisov PD,
- záverečné odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami alebo vlastníkmi bude doložené na ich hlavičkovom papieri a bude z neho zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia bez pripomienok, ktoré by vyžadovali opätovné predloženie projektovej dokumentácie,
- požaduje sa účasť projektanta na stavebnom konaní, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania PD, ak ho objednávateľ k tomu vyzve,
- projektant sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti objednávateľa hlavné body stavby.



5. Požiadavky na zhotovenie dokumentácie

5.1 Digitálna dokumentácia

- textové dáta budú dodané vo formáte pdf, vrátane skenovaných písomností (povolenia a vyjadrenia správcov IS, záznamy z rokovaní atď.),
- tabuľkové dáta budú dodané vo formáte .xls,
- výkresy všetkých stupňov PD budú dodané vo formáte pdf, dgn alebo dwg.
- Geometrické plány (GP) budú dodané vo výstupe vhodnom pre importovanie údajov do systému ESID (Estate Identification System)

5.2 Počet tlačенých súprav a CD nosičov

- | | |
|--|-----|
| - kompletne tlačene súpravy diagnostika mosta: | 3 x |
| - kompletne tlačene súpravy prepočet zaťažiteľnosti mosta: | 3 x |
| - kompletne tlačene súpravy PD DRS s náležitosťami DSP, DP: | 8 x |
| - kompletne digitálna PD DRS s náležitosťami DSP, DP na CD nosiči: | 8 x |
| - rozpočet v tlačenej forme, opatrený pečiatkou zhotoviteľa:
(vloží sa do súpravy č.1 a č. 2) | 2 x |
| - rozpočet v digitálnej forme: | 1x |

Výtlačky navyše:

- | | |
|---|-----|
| - koordinačný výkres stavby: | 3 x |
| - zakreslenie objektov do podkladu z katastrálnej mapy: | 3 x |



B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

1. Cena za poskytnutie služby za predmet zákazky bude stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Cenu uviesť v eurách.
2. Výsledná navrhovaná cena bude súčtom cien položiek z prílohy č. 1 – Špecifikácia ceny prác a príslušnej hodnoty DPH.
3. V cene budú zohľadnené všetky neistoty a riziká počas trvania zmluvy o dielo pre daný predmet zákazky.

Príloha: č. 1 - Špecifikácia ceny prác



B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

č. objednávateľa: Z-/2019

č. zhotoviteľa:

„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy

2. etapa – I/59 Staré Hory – most ev. č. 59 - 020“

(vypracovanie diagnostiky mosta, prepočtu zaťažiteľnosti, dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP))

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca – MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11. 05. 2006, č. 86 z 22. 05. 2008, č. 162 zo dňa 24. 10. 2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22. 03. 2016.

Kontaktná adresa:

Investičná výstavba a správa ciest

Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

Ing. Lucia Husárová, vedúca oddelenia verejného obstarávania SSC IVSC BB

- vo veciach technických:

Ing. Július Styk, námestník úseku investičnej prípravy SSC IVSC BB

- vo veciach cenových:

Ing. Ondrej Samuelčík, hlavný odborný zamestnanec pre ceny a investičný plán SSC IVSC BB

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

00 00 33 28

DIČ:

2021067785

Telefónne spojenie:

e-mail:

(ďalej len "objednávateľ")



- a -

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Právna forma:

Zápis v obchodnom registri:

Štatutárny orgán:

v zastúpení:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefónne spojenie:

(ďalej len "zhotoviteľ")
(spolu „zmluvné strany“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

ČI. 2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa – I/59 Staré Hory most ev. č. 59 - 020“

(vypracovanie diagnostiky mosta, prepočtu zaťažiteľnosti, dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP))

(ďalej len „dielo“)

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

ČI. 3 ROZSAH A OBSAH



- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 bodu 2.1 je definovaný vo Výzve na predkladanie ponúk (ďalej len „výzva“), ktorá spolu s ponukou uchádzača (v tejto zmluve zhotoviteľa) predloženou dňa tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl. 2 bodu 2.1 v rámci dohodnutej ceny podľa čl. 6 bodu 6.1 takto:
- kompletne tlačene súpravy diagnostika mosta: 3 x
 - kompletne tlačene súpravy prepočet zaťažiteľnosti mosta: 3 x
 - kompletne tlačene súpravy PD DRS s náležitosťami DSP, DP: 8 x
 - kompletná digitálna PD DRS s náležitosťami DSP, DP na CD nosiči: 8 x
 - rozpočet v tlačenej forme, opatrený pečiatkou zhotoviteľa: 2 x
 - (vloží sa do súpravy č.1 a č. 2)
 - rozpočet v digitálnej forme: 1x
- Výtlačky navyše:**
- koordinačný výkres stavby: 3 x
 - zakreslenie objektov do podkladu z katastrálnej mapy: 3 x

ČI. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBNIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Závazným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznámenie objednávateľa č. j.zo dňa o prijatí Ponuky uchádzača zo dňa
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela – predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi do 5 pracovných dní od doručenia požiadavky zhotoviteľa. Inú lehotu je možné dohodnúť pre prípad, že pôjde o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré objednávateľ nemôže získať vlastnými silami.
- 4.3 V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním. Zhotoviteľ PD zabezpečí prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou – stanoviská bude konzultovať s objednávateľom. DRS, DSP objednávateľ požaduje odsúhlasiť s dotknutými orgánmi a organizáciami miestnej a štátnej správy a správcami inžinierskych sietí dotknutých stavbou (vyvolané investície) doložením súhlasného stanoviska k technickému riešeniu stavby na ich hlavičkovom papieri /stanovisko pre účely stavebného konania/ v rámci dokladovej časti projektovej dokumentácie. Opodstatnené pripomienky vyplývajúce z obsahu týchto stanovísk po schválení objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do projektovej dokumentácie.
- Projekty inžinierskych sietí – odsúhlasenie techn. časti budú obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ



požaduje účasť projektanta pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci stavebného konania a iných rokovaní, na odovzdaní staveniska.

- 4.4 Vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ PD v sídle objednávateľa do 7 dní od účinnosti zmluvy, na ktorom predloží časový harmonogram vecného plnenia spracúvania predmetu zmluvy a predpokladané termíny rokovaní s dotknutými orgánmi (orgány štátnej správy, samosprávy, vlastníci a správcovia vyvolaných investícií), odsúhlasenie objektivej skladby s objednávateľom.
- 4.5 Nedodržanie termínu podľa bodu 4.2 tohto článku zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

ČI. 5 TERMÍN PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Dokumentácia DRS s náležitosťami DSP: v termíne do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
- 5.1.2 Dokumentácia DP (Zväzky č. 3 a 4): v termíne do 30 dní od písomného vyzvania objednávateľa.
- 5.2 Záväzok zhotoviteľa je splnený osobným odovzdaním diela objednávateľovi v jeho sídle, v lehote podľa bodu 5.1 tohto článku, osobe oprávnenej konať vo veciach technických podľa článku 7. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady.

ČI. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje:

Názov	Cena bez DPH v €	DPH 20% v €	Cena s DPH v €
Dokumentácia DRS s náležitosťami DSP			
Dokumentácia DP			
Spolu:			

Slovom:€

- 6.2 Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 6.3 Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry vystavené zhotoviteľom po podpísaní protokolu o odovzdaní a prebratí PD, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán podľa uzatvorenej zmluvy o dielo a opatrený ich úradnou pečiatkou. Protokol o odovzdaní a prebratí je súčasťou faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi. Všetky stupne PD – dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácia



na ponuku (DP), vrátane ich kladného odsúhlasenia obstarávateľom a dotknutými orgánmi podľa § 140a a § 140b stavebného zákona budú uhradené nasledovne:

6.3.1 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP):

- 90% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskôr do 90 dní po dodaní PD objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky.

6.3.2 Dokumentácia na ponuku (DP):

- 90% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskôr do 90 dní po dodaní PD objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky.

- 6.4 Zapracovanie opodstatnených požiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií vznesených počas spracovania dokumentácie, prípadne iných so stavbou súvisiacich rokovaní, je zahrnuté v zmluvnej cene.
- 6.5 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučene doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom 5.2 čl. 5 tejto zmluvy.
- 6.6 Lehota splatnosti faktúr je 60 kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa, SSC IVSC BB, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica.
- 6.7 Prípadné navyše práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 výzvy – Spôsob určenia ceny.
- 6.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“).
- 6.9 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.6 tohto článku.

ČI. 7 OSOBY OPRÁVNENÉ ZASTUPOVANÍM ZMLUVNÝCH STRÁN

- 7.1 Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať a konať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci plnenia zmluvy</i>

Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať a konať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci plnenia zmluvy</i>
Ing. Július Styk	Námestník úseku	vo veciach technických



	investičnej prípravy	vrátane prevzatia diela
Ing. Svetlana Malárová	Hlavný odborný zamestnanec dopravno-územného rozvoja	vo veciach technických

čl. 8 ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

8.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania:

8.1.1 podľa § 18 ods. 1 písm. b), ak

8.1.1.1. dôjde ku vzniku potreby doplňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a

2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,

8.1.2 podľa § 18 ods. 1 písm. c), ak

8.1.2.1 dôjde k zmene, ktorá vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,

8.1.3 podľa § 18 ods. 1 písm. d), ak ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe

1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právny nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo

2. skutočnosti, že objednávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho subdodávateľom alebo

8.1.4 podľa § 18 ods. 1 písm. e), ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

8.2 Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä

- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
- b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
- c) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 8.1.3.

8.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit zákazky s nízkou hodnotou pre služby a zároveň je nižšia ako 10% hodnoty pôvodnej zmluvy, pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.



- 8.4 Ak ide o zmenu podľa bodu 8.1.1 a 8.1.2, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa ZVO.
- 8.5 Zmena zmluvy musí byť písomná.
- 8.6 Vyššie uvedené zmeny, ktoré budú mať za následok zmenu ceny diela, budú ocenené ako ucelená časť podľa zákona o cenách.
- 8.7 V prípade potreby oceniť služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

Čl. 9 SANKCIE

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela v zmluvne dohodnutom termíne podľa článku 5 tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.2 Celková cena zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.
- 9.3 Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúr môže zhotoviteľ požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
- 9.4 Za omeškanie s odstránením väd v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,-€ denne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.
- 9.5 Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku omeškania druhej strany.
- 9.6 Ak počas realizácie stavby podľa tohto diela dôjde k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie stavby preto, že zhotoviteľ projektovej dokumentácie porušil povinnosť podľa tejto zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 10% zo sumy navýšenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne.
- 9.7 Celková suma zmluvnej pokuty podľa bodu 9.6 nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela podľa článku 6 tejto zmluvy.
- 9.8 Ustanovenia článku 10 týmto nie sú dotknuté.
- 9.9 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať stavebné práce z dôvodu vady projektu.

Čl. 10 ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 10.3 Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:



začiatok: začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie
objednávateľom

ukončenie: končí nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

- 10.4 Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávatel' povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávatel'om. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia reklamácie.

Čl. 11 ZÁNİK ZMLUVY

- 11.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávatel'a.
- 11.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 11.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 11.4 Objednávatel' môže odstúpiť od zmluvy:
- a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
 - b) ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.
- 11.5 Objednávatel' môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 11.6 Právom objednávatel'a je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávatel'om a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto zákazky.
- 11.7 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 11.8 Objednávatel' je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.

Čl. 12 SUBDODÁVATELIA

- 12.1 Na vypracovaní diela podľa tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia s uvedením údajov podľa § 41 ods. 3 ZVO. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má



uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ poskytnúť, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

- 12.2 Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.
- 12.3 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v prílohe č. 2 tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadaval o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 ZVO. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 12.4 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym subdodávateľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 ZVO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 12.3 tohto článku.
- 12.5 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle ust. § 34 ods.1 ZVO treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
- 12.6 V prípade zmeny subdodávateľa sa bude uzatvárať dodatok k tejto zmluve.

Čl. 13 ZMENA ZÁVAZKOV

- 13.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzkov v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy z dôvodov, ktoré neboli predvídateľné v čase jej uzatvorenia, zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa článku 3 tejto zmluvy, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.
- 13.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Účastníkov rokovaní bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovaní sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle bodu 4.2 čl. 4 tejto zmluvy.
- 13.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy o dielo. To neplatí ak ho použije v ďalšom procese verejného obstarávania.
- 13.4 Zhotoviteľ nepoužije dielo na iné účely ako sú určené v tejto zmluve bez písomného súhlasu objednávateľa. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ použil dielo ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 13.5 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti so zhotovením diela zverili neprístupnía tretím osobám bez písomného



súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.

- 13.6 Ustanovenie bodu 13.5 tohto článku sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom. Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.
- 13.7 Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 13.8 Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 13.9 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- 13.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
- 13.11 Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 13.12 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 13.13 Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 13.14 Zhotoviteľ vráti východiskové podklady objednávateľovi, originál diela zostáva objednávateľovi.

Čl. 14 OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 14.1 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného preukázateľne vykonaného rozsahu prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa bodu 6.1. čl. 6 tejto zmluvy.
- 14.2 Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na stavebnom konaní, prípadne na iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budú konať aj po dodaní



- diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 14.3 Zhotoviteľ sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti objednávateľa hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska)-
- 14.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.
- 14.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
- 14.6 Zhotoviteľ bude spolupracovať so zhotoviteľom verejnej práce pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o verejných prácach. Zhotoviteľ zároveň odsúhlasuje vypracovaný kontrolno-skúšobný plán.
- 14.7 Zhotoviteľ v spolupráci so zhotoviteľom verejnej práce spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach.
- 14.8 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu pre stavebné povolenie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 14.9 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2016 Z. z. Autorský zákon v platnom znení, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 Autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme.
- 14.10 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 14.9 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 6 tejto zmluvy.
- 14.11 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 14.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doporučené doručiť do sídla objednávateľa osvedčenú **fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú má zhotoviteľ uzatvorenú pre prípad poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“)** tak, aby z poistnej zmluvy bolo možné uhradiť prípadnú spôsobenú škodu obstarávateľovi počas celého obdobia trvania zmluvy. V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka (alebo iná právna forma, upraví sa podľa potreby), musia byť v poistnej zmluve ako poistení uvedení všetci členovia združenia.



V prípade že uchádzač (resp. každý člen združenia) má uzatvorenú platnú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťami uvedenými vo výpise z obchodného registra a uvedenými v poistnej zmluve a predloží jej kópiu ku dňu podpisu zmluvy pre daný predmet obstarávania, nie je potrebné uzatvoriť poistnú zmluvu osobitne pre danú zákazku. V prípade, že úspešný uchádzač nepredloží poistnú zmluvu v zmysle tohto bodu, bude to verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.

Uzatvorená platná poistná zmluva o zodpovednosti za škodu musí byť v minimálnej výške cenovej ponuky uchádzača a musí byť predlžovaná počas celej doby trvania zákazky.

- 14.13 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods.1 ZVO inou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.
- 15.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 15.3 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
- 15.4 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ich platnosť a účinnosť sa bude riadiť rovnakými ustanoveniami ako pôvodná zmluva.
- 15.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 15.6 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 15.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- a) MDV SR a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,



- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 15.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výzva a cenová ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako „zhotoviteľ“).
- 15.9 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z toho objednávatel' obdrží štyri (4) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
- 15.10 Zmluvné strany po prečítaní zmluvy zhodne prehlasujú, že jej zneniu porozumeli, je im zrozumiteľné a jasné a uzatvárajú zmluvu na základe slobodnej a vážnej vôle ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.

Prílohy Zmluvy o dielo:

Príloha č. 1 Specifikácia ceny prác

Príloha č. 2 Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Objednávatel':

Zhotoviteľ':

V Banskej Bystrici, dňa

V, dňa

.....
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC



spol. s r.o.

inžinierske stavby

Slovenská 86, 080 01 PREŠOV

IČO: 17085501, DIČ: 2020518027, IČ pre DPH: SK 2020518027

OR OS Prešov Oddiel: Sro, Vložka č.: 262/P zo dňa 13. 12. 1991

Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest
Skuteckého 32
974 23 Banská Bystrica

Vaša značka: Naša značka:
1259-1259/2019-150-P

Vybavuje: Prešov dňa:
Ing. Dúbravský, kl. 92

Vec

Cenová ponuka

Zákazka:

"Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 2. etapa
- I/59 Staré Hory – most ev.č. 59-020"

Na základe Vašej výzvy Vám predkladáme cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky.

1. Identifikácia uchádzača:

Názov: ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Sídlo: Slovenská 86, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol, konatelia spoločnosti
Právna forma: spoločnosť je zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 262/P
IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
IČ DPH: SK2020518027
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón, fax:
e-mail:

2. Predmet ponuky:

Vypracovanie diagnostiky mosta, prepočtu zaťažiteľnosti, dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku, pre stavbu: "Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 2. etapa - I/59 Staré Hory – most ev.č. 59-020".

3. Cenová ponuka:

Navrhovaná cena bez DPH: 35.199,00 €
DPH 20%: 7.039,80 €
Navrhovaná cena vrátane DPH: 42.238,80 €

Slovom: Štyridsaťdvatisícdeväťstotridsaťosem 80 /100 EUR.



spol. s r.o.

inžinierske stavby

Slovenská 86, 080 01 PREŠOV

IČO: 17085501, DIČ: 2020518027, IČ pre DPH: SK 2020518027

OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 262/P zo dňa 13. 12. 1991

Ostávame s pozdravom

Príloha: Identifikačné údaje

Návrh na plnenie kritéria

Špecifikácia ceny

Čestné vyhlásenie k preukázaniu podmienok účasti

Návrh zmluvy o dielo s prílohami

Súhlas so spracovaním osobných údajov – ISPO spol. s r.o.

Súhlas so spracovaním osobných údajov – Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.

Kópia ponuky na CD



spol. s r.o.

inžinierske stavby

Slovenská 86, 080 01 PREŠOV

IČO: 17085501, DIČ: 2020518027, IČ pre DPH: SK 2020518027

OR OS Prešov. Oddiel: Sro, Vložka č.: 262/P zo dňa 13. 12. 1991

Identifikačné údaje uchádzača

Názov uchádzača: ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Adresa, sídlo uchádzača: Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma: Spoločnosť je zapísaná v OROS Prešov,
Oddiel: Sro, vložka č. 262/P
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti
Ing. Michal Dúbravský, konatelia spoločnosti
IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
IČ DPH: SK2020518027
Telefón:
Fax:
E-mail:
www stránka:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
BIC:
Kontaktná osoba: Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol

Charakteristika spoločnosti:

Spoločnosť ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby je projektová organizácia, ktorá vykonáva projekčné práce v stavebníctve:

- projektová činnosť,
- inžinierska činnosť v stavebníctve,
- poradenská činnosť v stavebníctve,
- geodetické a kartografické činnosti,
- činnosť stavbyvedúceho,
- činnosť stavebného dozoru,
- geologické práce,
- prieskum, skúšanie a diagnostikovanie stavieb, vrátane technologických častí,
- environmentálne štúdie a analýzy, vrátane hodnotenia vplyvov stavieb a dopravy na životné prostredie,
- poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v predmete podnikania,
- projektovanie pozemkových úprav

OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 262/P zo dňa 13. 12. 1991

Návrh na plnenie kritéria

Číslo	Kritérium	Návrh na plnenie kritéria Podľa Prílohy č. 1 k časti B.2 Spôsob určenia ceny	
1	Navrhovaná zmluvná cena s DPH	cena v EUR bez DPH	35.199,00
		DPH 20%	7.039,80
		cena v EUR s DPH	42.238,80

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v tomto formulári.

V Prešove dňa

meno a podpis
osoby oprávnenej konať za uchádzača

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/59 Staré Hory – most ev. č. 59 – 020

Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitostami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)			
Časti dokumentácie		Cena bez DPH	Cena s DPH
A	Sprievodná správa	231,00	277,20
B1	Prehľadná situácia	193,00	231,60
B2	Čelková situácia stavby	322,00	386,40
B3	Pozdĺžny rez	274,00	328,80
C1	Koordináčné výkresy stavby (bež na podklade z KN)	561,00	673,20
C2	Dopravné značenie celej stavby	789,00	946,80
D	Pisomnosti a výkresy objektov		
	Rekonštrukcia mosta ev. č. 59-020	9 477,00	11 372,40
	Asanacia mosta ev. č. 59 - 020V	1 110,00	1 332,00
	Úprava koryta Starohorského potoka	1 366,00	1 639,20
	Úprava cesty I/59	1 414,00	1 696,80
	Obchádzková trasa	1 172,00	1 406,40
E	Doklady	1 184,00	1 420,80
F	Dokumentácia meračských prác		
	Účelová mapa a profily (zameranie územia, digitálne spracovanie, aktualizácia stavu inžinierskych sietí)	897,00	1 076,40
	Výtyčovací sieť	592,00	710,40
	Výtyčenie priestorovej polohy PPBP a HVB výtyčovej siete v teréne	542,00	650,40
	Aktualizácia výtyčenia priestorovej polohy PPBP a HVB výtyčovej siete v teréne pred výstavbou	385,00	462,00
G	Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie		
	Geometrický plán TZ, DZ, DZ1	1 030,00	1 236,00
	Podklady na uzatváranie kúpnych a nájomných zmlúv, výkonné elaboráty	732,00	878,40
	Situácia dotknutých pozemkov (kópia z kat. mapy)	295,00	354,00
	Zoznam dotknutých parciel (LV)	220,00	264,00
H1	Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF		
	Grafický prehľad	548,00	657,60
	Prehľadné tabuľky	276,00	331,20
	Bilancia skývkvy kultúrnej vrstvy pôdy	341,00	409,20
	Projekt spätnej rekultivácie dočasných záberov PPF technickej a biologickej	523,00	627,60
	Návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu	406,00	487,20
H2	Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z LPF		
	Grafický prehľad	462,00	554,40
	Prehľadné tabuľky	247,00	296,40
	Výpočet odvodov pre vyňatie lesa	429,00	514,80
	Výpočet náhrad za obmedzenie vlastníckych práv	358,00	429,60
	Projekt spätnej rekultivácie dočasných záberov LPF technickej a biologickej	390,00	468,00
I	Dokumentácia prieskumov		
	Diagnostika mosta 59-020, vypracovanie mestného listu s prepočtom zaťažiteľnosti	1 230,00	1 476,00
	Inventarizácia spoločenská chodnotenie drevín	595,00	714,00
	Podrobný inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum		
	Záverečná správa	890,00	1 068,00
K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	453,00	543,60
O	Orientačný rozpočet	529,00	634,80
R	Projekt POV, ostatné projektové práce, výtlačky navyiac podľa bodu 5.2 súťažných podkladov	633,00	759,60
Celková cena dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitostami dokumentácie na (DSP) spolu:		31 096,00	37 315,20

Dokumentácia na ponuku (DP)			
Časti dokumentácie		Cena bez DPH	Cena s DPH
Zväzok 3	Technicko kvalitatívne podmienky		
	Všeobecné technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)	110,00	132,00
	Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky (ZTKP)	110,00	132,00
Zväzok 4	Cenová časť		
	Celkový popis predmetu obstarávania stavby	480,00	576,00
	Celkový výkaz výmer	880,00	1 056,00
	Súpis agregovaných položiek	1 168,00	1 401,60
	Teoretické ocenenie stavby	1 355,00	1 626,00
Zväzok 5	Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)		
Celková cena dokumentácie na ponuku (DP) spolu:		4 103,00	4 923,60

PONUKOVÁ CENA SPOLU		Cena bez DPH spolu	Cena s DPH spolu
		35 199,00	42 238,80

Za objednávateľa:
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

Za zhotoviteľa:
Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

V Banskej Bystrici, dňa

V Prešove

Poznámka: žiadame naceňovať iba vopred určené položky. V prípade akýchkoľvek požiadaviek na vykonanie zmien, žiadame bezodkladne upovedomiť verejného obstarávateľa.

OR OS Prešov. Oddiel: Sro, Vložka č.: 262/P zo dňa 13. 12. 1991

ČESTNÉ VYHLÁSENIE K PREUKÁZANIU PODMIENOK ÚČASTI

podľa ust. § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

PREDMET ZÁKAZKY:

**Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa
I/59 Staré Hory – most ev.č. 59 – 020**

Dolu podpísaný Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Prešov, týmto čestne vyhlasuje, že spoločnosť spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1, resp. podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a je zapísaná v zozname hospodárskych subjektov pod registračným číslom 2017/3-PO-E3976.

Uvedené je možné overiť si na <https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/593?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=17085501&nazov=&obec=®istracneCislo=>

V Prešove dňa

Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

č. objednávateľa: Z-/2019

č. zhotoviteľa:

„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa – I/59 Staré Hory – most ev. č. 59 - 020“

(vypracovanie diagnostiky mosta, prepočtu zaťažiteľnosti, dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)
s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP)

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Sídlo:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Právna forma:	Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca – MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11. 05. 2006, č. 86 z 22. 05. 2008, č. 162 zo dňa 24. 10. 2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22. 03. 2016.
Kontaktná adresa:	Investičná výstavba a správa ciest Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Lucia Husárová, vedúca oddelenia verejného obstarávania SSC IVSC BB
- vo veciach technických:	Ing. Július Styk, námestník úseku investičnej prípravy SSC IVSC BB
- vo veciach cenových:	Ing. Ondrej Samuelčík, hlavný odborný zamestnanec pre ceny a investičný plán SSC IVSC BB
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
IČO:	00 00 33 28
DIČ:	2021067785
Telefónne spojenie:	
e-mail:	

(ďalej len "objednávateľ")

- a -

1.2 ZHOTOVITEĽ:	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Sídlo:	Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis v obchodnom registri:	OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P
Štatutárny orgán:	Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol, konatelia spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol
- vo veciach technických:	Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol
- vo veciach cenových:	Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	

IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
IČ DPH: SK2020518027
Telefónne spojenie:

(ďalej len "zhotoviteľ")
(spolu „zmluvné strany“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

ČI. 2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

**„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa – I/59
Staré Hory most ev. č. 59 - 020“**

(vypracovanie diagnostiky mosta, prepočtu zaťažiteľnosti, dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)
s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie
na ponuku (DP))

(ďalej len „dielo“)

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

ČI. 3 ROZSAH A OBSAH

3.1 Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 bodu 2.1 je definovaný vo Výzve na predkladanie ponúk (ďalej len „výzva“), ktorá spolu s ponukou uchádzača (v tejto zmluve zhotoviteľa) predloženou dňa tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl. 2 bodu 2.1 v rámci dohodnutej ceny podľa čl. 6 bodu 6.1 takto:

- | | |
|--|-----|
| - kompletne tlačene súpravy diagnostika mosta: | 3 x |
| - kompletne tlačene súpravy prepočet zaťažiteľnosti mosta: | 3 x |
| - kompletne tlačene súpravy PD DRS s náležitosťami DSP, DP: | 8 x |
| - kompletne digitálna PD DRS s náležitosťami DSP, DP na CD nosiči: | 8 x |
| - rozpočet v tlačenej forme, opatrený pečiatkou zhotoviteľa: | 2 x |
| (vloží sa do súpravy č. 1 a č. 2) | |
| - rozpočet v digitálnej forme: | 1x |

Výtlačky navyše:

- | | |
|---|-----|
| - koordinačný výkres stavby: | 3 x |
| - zakreslenie objektov do podkladu z katastrálnej mapy: | 3 x |

čl. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Závazným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznámenie objednávateľa č. j.zo dňa o prijatí Ponuky uchádzača zo dňa
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela – predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi do 5 pracovných dní od doručenia požiadavky zhotoviteľa. Inú lehotu je možné dohodnúť pre prípad, že pôjde o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré objednávateľ nemôže získať vlastnými silami.
- 4.3 V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním. Zhotoviteľ PD zabezpečí prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou – stanoviská bude konzultovať s objednávateľom. DRS, DSP objednávateľ požaduje odsúhlasiť s dotknutými orgánmi a organizáciami miestnej a štátnej správy a správcami inžinierskych sietí dotknutých stavbou (vyvolané investície) doložením súhlasného stanoviska k technickému riešeniu stavby na ich hlavičkovom papieri /stanovisko pre účely stavebného konania/ v rámci dokladovej časti projektovej dokumentácie. Opodstatnené pripomienky vyplývajúce z obsahu týchto stanovísk po schválení objednávateľom zapracuje zhotoviteľ do projektovej dokumentácie. Projekty inžinierskych sietí – odsúhlasenie techn. častí budú obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ požaduje účasť projektanta pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci stavebného konania a iných rokovaní, na odovzdaní staveniska.
- 4.4 Vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ PD v sídle objednávateľa do 7 dní od účinnosti zmluvy, na ktorom predloží časový harmonogram vecného plnenia spracúvania predmetu zmluvy a predpokladané termíny rokovaní s dotknutými orgánmi (orgány štátnej správy, samosprávy, vlastníci a správcovia vyvolaných investícií), odsúhlasenie objektovej skladby s objednávateľom.
- 4.5 Nedodržanie termínu podľa bodu 4.2 tohto článku zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

čl. 5 TERMÍN PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Dokumentácia DRS s náležitosťami DSP: v termíne do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
- 5.1.2 Dokumentácia DP (Zväzky č. 3 a 4): v termíne do 30 dní od písomného vyzvania objednávateľa.
- 5.2 Záväzok zhotoviteľa je splnený osobným odovzdaním diela objednávateľovi v jeho sídle, v lehote podľa bodu 5.1 tohto článku, osobe oprávnenej konať vo veciach technických podľa článku 7. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpisania preberacieho protokolu zjavné vady.

čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje:

Názov	Cena bez DPH v €	DPH 20% v €	Cena s DPH v €
Dokumentácia DRS s náležitosťami DSP	31.096,00	6.219,20	37.315,20
Dokumentácia DP	4.103,00	820,60	4.923,60
Spolu:	35.199,00	7.039,80	42.238,80

Slovom: Štyridsaťdvatisícdeväťstotridsaťosem 80/100 €

- 6.2 Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 6.3 Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry vystavené zhotoviteľom po podpísaní protokolu o odovzdaní a prebratí PD, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán podľa uzatvorenej zmluvy o dielo a opatrený ich úradnou pečiatkou. Protokol o odovzdaní a prebratí je súčasťou faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi. Všetky stupne PD – dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), vrátane ich kladného odsúhlasenia obstarávateľom a dotknutými orgánmi podľa § 140a a § 140b stavebného zákona budú uhradené nasledovne:
- 6.3.1 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP):**
- 90% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky,
 - 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskôr do 90 dní po dodaní PD objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky.
- 6.3.2 Dokumentácia na ponuku (DP):**
- 90% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky,
 - 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskôr do 90 dní po dodaní PD objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky.
- 6.4 Zapracovanie opodstatnených požiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií vznesených počas spracovania dokumentácie, prípadne iných so stavbou súvisiacich rokovaní, je zahrnuté v zmluvnej cene.
- 6.5 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučené doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom 5.2 čl. 5 tejto zmluvy.
- 6.6 Lehota splatnosti faktúr je 60 kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa, SSC IVSC BB, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica.
- 6.7 Prípadné naviac práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 výzvy – Spôsob určenia ceny.
- 6.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“).
- 6.9 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.6 tohto článku.

čl. 7 OSOBY OPRAVNENÉ ZASTUPOVANÍM ZMLUVNÝCH STRÁN

- 7.1 Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať a konať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci plnenia zmluvy</i>

Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať a konať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci plnenia zmluvy</i>
Ing. Július Styk	Námetník úseku investičnej prípravy	vo veciach technických vrátane prevzatia diela
Ing. Svetlana Malárová	Hlavný odborný zamestnanec dopravného územného rozvoja	vo veciach technických

čl. 8 ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 8.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania:

8.1.1 podľa § 18 ods. 1 písm. b), ak

8.1.1.1. dôjde ku vzniku potreby doplňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,

8.1.2 podľa § 18 ods. 1 písm. c), ak

8.1.2.1 dôjde k zmene, ktorá vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,

8.1.3 podľa § 18 ods. 1 písm. d), ak ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe

1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo
2. skutočnosti, že objednávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho subdodávateľom alebo

8.1.4 podľa § 18 ods. 1 písm. e), ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

- 8.2 Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä

- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
- b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo

- c) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 8.1.3.
- 8.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit zákazky s nízkou hodnotou pre služby a zároveň je nižšia ako 10% hodnoty pôvodnej zmluvy, pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
- 8.4 Ak ide o zmenu podľa bodu 8.1.1 a 8.1.2, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa ZVO.
- 8.5 Zmena zmluvy musí byť písomná.
- 8.6 Vyššie uvedené zmeny, ktoré budú mať za následok zmenu ceny diela, budú ocenené ako ucelená časť podľa zákona o cenách.
- 8.7 V prípade potreby oceniť služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

čl. 9 SANKCIE

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela v zmluvne dohodnutom termíne podľa článku 5 tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.2 Celková cena zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.
- 9.3 Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúr môže zhotoviteľ požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
- 9.4 Za omeškanie s odstránením väd v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,-€ denne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.
- 9.5 Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku omeškania druhej strany.
- 9.6 Ak počas realizácie stavby podľa tohto diela dôjde k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie stavby preto, že zhotoviteľ projektovej dokumentácie porušil povinnosť podľa tejto zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 10% zo sumy navýšenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne.
- 9.7 Celková suma zmluvnej pokuty podľa bodu 9.6 nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela podľa článku 6 tejto zmluvy.
- 9.8 Ustanovenia článku 10 týmto nie sú dotknuté.
- 9.9 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať stavebné práce z dôvodu vady projektu.

čl. 10 ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 10.3 Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:
začiatok: začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie objednávateľom
ukončenie: končí nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

- 10.4 Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia reklamácie.

čl. 11 ZÁNİK ZMLUVY

- 11.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 11.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 11.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 11.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
- a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
 - b) ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinností vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.
- 11.5 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 11.6 Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto zákazky.
- 11.7 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 11.8 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.

čl. 12 SUBDODÁVATELIA

- 12.1 Na vypracovaní diela podľa tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia s uvedením údajov podľa § 41 ods. 3 ZVO. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ poskytnúť, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 12.2 Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.
- 12.3 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v prílohe č. 2 tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadala o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí

spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 ZVO. Súhlas objednávateľa nezaväzuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.

- 12.4 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym subdodávateľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 ZVO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 12.3 tohto článku.
- 12.5 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle ust. § 34 ods.1 ZVO treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
- 12.6 V prípade zmeny subdodávateľa sa bude uzatvárať dodatok k tejto zmluve.

Čl. 13 ZMENA ZÁVAZKOV

- 13.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzkov v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy z dôvodov, ktoré neboli predvídateľné v čase jej uzatvorenia, zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa článku 3 tejto zmluvy, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.
- 13.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Účastníkov rokovaní bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovaní sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle bodu 4.2 čl. 4 tejto zmluvy.
- 13.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy o dielo. To neplatí ak ho použije v ďalšom procese verejného obstarávania.
- 13.4 Zhotoviteľ nepoužije dielo na iné účely ako sú určené v tejto zmluve bez písomného súhlasu objednávateľa. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ použil dielo ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 13.5 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti so zhotovením diela zverili nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.
- 13.6 Ustanovenie bodu 13.5 tohto článku sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom. Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.
- 13.7 Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 13.8 Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 13.9 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

- 13.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednaní je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
- 13.11 Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 13.12 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 13.13 Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 13.14 Zhotoviteľ vráti východiskové podklady objednávateľovi, originál diela zostáva objednávateľovi.

Čl. 14 OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 14.1 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného preukázateľne vykonaného rozsahu prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa bodu 6.1. čl. 6 tejto zmluvy.
- 14.2 Objávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na stavebnom konaní, prípadne na iných rokovaníach, súvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplývajú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 14.3 Zhotoviteľ sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti objednávateľa hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska).
- 14.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.
- 14.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
- 14.6 Zhotoviteľ bude spolupracovať so zhotoviteľom verejnej práce pri vypracovávaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o verejných prácach. Zhotoviteľ zároveň odsúhlasuje vypracovaný kontrolno-skúšobný plán.
- 14.7 Zhotoviteľ v spolupráci so zhotoviteľom verejnej práce spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnemu opotrebovaniu; plán obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach.
- 14.8 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu pre stavebné povolenie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 14.9 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2016 Z. z. Autorský zákon v platnom znení, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 Autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme.
- 14.10 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 14.9 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 6 tejto zmluvy.

- 14.11 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 14.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doporučené doručiť do sídla objednávateľa osvedčenú **fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú má zhotoviteľ uzatvorenú pre prípad poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“)** tak, aby z poistnej zmluvy bolo možné uhradiť prípadnú spôsobenú škodu obstarávateľovi počas celého obdobia trvania zmluvy. V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka (alebo iná právna forma, upraví sa podľa potreby), musia byť v poistnej zmluve ako poistení uvedení všetci členovia združenia.
- V prípade že uchádzač (resp. každý člen združenia) má uzatvorenú platnú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťami uvedenými vo výpise z obchodného registra a uvedenými v poistnej zmluve a predloží jej kópiu ku dňu podpisu zmluvy pre daný predmet obstarávania, nie je potrebné uzatvoriť poistnú zmluvu osobitne pre danú zákazku. V prípade, že úspešný uchádzač nepredloží poistnú zmluvu v zmysle tohto bodu, bude to verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.
- Uzatvorená platná poistná zmluva o zodpovednosti za škodu musí byť v minimálnej výške cenovej ponuky uchádzača a musí byť predlžovaná počas celej doby trvania zákazky.**
- 14.13 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods.1 ZVO inou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.
- 15.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 15.3 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
- 15.4 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ich platnosť a účinnosť sa bude riadiť rovnakými ustanoveniami ako pôvodná zmluva.
- 15.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 15.6 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 15.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- MDV SR a ním poverené osoby,
 - Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 15.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výzva a cenová ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako „zhotoviteľ“).
- 15.9 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z toho objednávateľ obdrží štyri (4) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
- 15.10 Zmluvné strany po prečítaní zmluvy zhodne prehlasujú, že jej zneniu porozumeli, je im zrozumiteľné a jasné a uzatvárajú zmluvu na základe slobodnej a vážnej vôle ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.

Prílohy Zmluvy o dielo:

Príloha č. 1 Špecifikácia ceny prác

Príloha č. 2 Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Objednávateľ:

V Banskej Bystrici, dňa

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa

.....
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC

.....
Ing. Michal Júbavský
konateľ spoločnosti

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/59 Staré Hory – most ev. č. 59 – 020

Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitostami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)				
Časti dokumentácie		Cena bez DPH	20% DPH	Cena s DPH
A	Sprievodná správa	231,00	46,20	277,20
B1	Prehľadná situácia	193,00	38,60	231,60
B2	Celková situácia stavby	322,00	64,40	386,40
B3	Pozdĺžny rez	274,00	54,80	328,80
C1	Koordináčne výkresy stavby (tiež na podklade z KN)	561,00	112,20	673,20
C2	Dopravné značenie celej stavby	789,00	157,80	946,80
D	Pisomnosti a výkresy objektov			
	Rekonštrukcia mosta ev. č. 59-020	9 477,00	1 895,40	11 372,40
	Asanacia mosta ev. č. 59 - 020V	1 110,00	222,00	1 332,00
	Úprava koryta Starohorského potoka	1 366,00	273,20	1 639,20
	Úprava cesty I/59	1 414,00	282,80	1 696,80
	Obchádzková trasa	1 172,00	234,40	1 406,40
E	Doklady	1 184,00	236,80	1 420,80
F	Dokumentácia meračských prác			
	Účelová mapa a profily (zameranie územia, digitálne spracovanie, aktualizácia stavu inžinierskych sietí)	897,00	179,40	1 076,40
	Výtyčovací sieť	592,00	118,40	710,40
	Výtyčenie priestorovej polohy PPBP a HVB výtyčovej siete v teréne	542,00	108,40	650,40
	Aktualizácia výtyčenia priestorovej polohy PPBP a HVB výtyčovej siete v teréne pred výstavbou	385,00	77,00	462,00
G	Dokumentácia pre majetkové vysporiadanie			
	Geometrický plán TZ, DZ, DZ1	1 030,00	206,00	1 236,00
	Podklady na uzatváranie kúpnych a nájomných zmlúv, výkonné elaboráty	732,00	146,40	878,40
	Situácia dotknutých pozemkov (kópia z kat. mapy)	295,00	59,00	354,00
	Zoznam dotknutých parciel (LV)	220,00	44,00	264,00
H1	Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF			
	Grafický prehľad	548,00	109,60	657,60
	Prehľadné tabuľky	276,00	55,20	331,20
	Bilancia skryvký kultúrne vrstvy pôdy	341,00	68,20	409,20
	Projekt spätnej rekultivácie dočasných záberov PPF technickej a biologickej	523,00	104,60	627,60
	Návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu	406,00	81,20	487,20
H2	Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z LPF			
	Grafický prehľad	462,00	92,40	554,40
	Prehľadné tabuľky	247,00	49,40	296,40
	Výpočet odvodov pre vyňatie lesa	429,00	85,80	514,80
	Výpočet náhrad za obmedzenie vlastníckych práv	358,00	71,60	429,60
	Projekt spätnej rekultivácie dočasných záberov LPF technickej a biologickej	390,00	78,00	468,00
I	Dokumentácia prieskumov			
	Diagnostika mosta 59-020, vypracovanie mostného listu s prepočtom zaťažiteľnosti	1 230,00	246,00	1 476,00
	Inventarizácia spoločenské chodnotenie drevín	595,00	119,00	714,00
	Podrobný inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum			
	Záverečná správa	890,00	178,00	1 068,00
K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	453,00	90,60	543,60
O	Orientačný rozpočet	529,00	105,80	634,80
R	Projekt PCV, ostatné projektové práce, výťahy navyiac podľa bodu 5.2 súťažných podkladov	633,00	126,60	759,60
Celková cena dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitostami dokumentácie na (DSP) spolu:		31 096,00	6 219,20	37 315,20

Dokumentácia na ponuku (DP)				
Časti dokumentácie		Cena bez DPH	20% DPH	Cena s DPH
Zväzok 3	Technicko kvalitatívne podmienky			
	Všeobecné technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)	110,00	22,00	132,00
	Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky (ZTKP)	110,00	22,00	132,00
Zväzok 4	Cenová časť			
	Celkový popis predmetu obstarávania stavby	480,00	96,00	576,00
	Celkový výkaz výmer	880,00	176,00	1 056,00
	Súpis agregovaných položiek	1 168,00	233,60	1 401,60
	Teoretické ocenenie stavby	1 355,00	271,00	1 626,00
Zväzok 5	Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)			
Celková cena dokumentácie na ponuku (DP) spolu:		4 103,00	820,60	4 923,60

PONUKOVÁ CENA SPOLU		Cena bez DPH spolu	20% DPH	Cena s DPH spolu
		35 199,00	7 039,80	42 238,80

Za objednávateľa:
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

Za zhotoviteľa:
Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

V Banskej Bystrici, dňa

V Prešove, dňa

Poznámka: žiadame naceňovať iba vopred určené položky. V prípade akýchkoľvek požiadaviek na vykonanie zmien, žiadame bezodkladne upovedomiť verejného obstarávateľa.

Predmet zmluvy:

**Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy
2. etapa – I/59 Staré Hory – most ev. č. 59 – 020**

(vypracovanie diagnostiky mosta, prepočtu zaťažiteľnosti, dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP))

(zákazka na poskytnutie služby)

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ poskytovať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	Technický a skúšobný ústav stavebný n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava Pobočka Prešov Budovateľská 53, 080 01 Prešov	3,49	Diagnostika mosta	Ing. Martin Greš		

Dátum:

.....
Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

OR OS Prešov Oddiel: Sro, Vložka č.: 262/P zodňa 13. 12. 1991

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, so sídlom v Prešove, Slovenská 86, týmto udeľuje súhlas verejnému obstarávateľovi Slovenskej správe ciest Bratislava na spracúvanie osobných údajov pre účely prieskumu trhu na poskytnutie služby – vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavbu: **"Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa I/59 Staré Hory – most ev.č. 59-020"**, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V Prešove, dňa

Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Ing. GREŠ Martin, riaditeľ Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. pobočka Prešov, Budovateľská 53, týmto udeľuje súhlas verejnému obstarávateľovi Slovenskej správe ciest Bratislava na spracúvanie osobných údajov pre účely prieskumu trhu na poskytnutie služby – vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavbu: **"Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa I/59 Staré Hory – most ev.č. 59-020"**, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V Prešove, dňa

Ing. Greš Martin
Riaditeľ pobočky Prešov

Orgán technického posudzovania (TAB)
Autorizovaná osoba TP04
Notifikovaná osoba 1301
Autorizovaná osoba SK04

Český úsek posudzovania zhody
Študená 3, 821 04 Bratislava

Pobočka Bratislava
Študená 3, 821 04 Bratislava
Pobočka Nové Mesto n/Váhom
Trenčianska cesta 1872/12, 915 05 Nové Mesto n/Váhom
Pobočka Nitra
Braneckého 2, 949 01 Nitra
Pobočka Zvolen
Jesenského 15, 960 01 Zvolen

Pobočka Žilina
A. Rudnaya 90, 010 01 Žilina
Pobočka Košice
Krmánova 5, 040 01 Košice
Pobočka Prešov
Budovateľská 53, 080 01 Prešov
Pobočka Tatranská Štrba
Štefanikova 24, 059 41 Tatranská Štrba