ZMLUVA O DIELO
na asfaltoviz opravu miestnych komunikdacii v obci Bidovce

uzavreta podla §536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich

predpisov
Objednavatel
Nazov: Obec Bidovce
Sidlo: Bidovce 210, 044 45 Bidovce
ICO : 00 323 977
ICDPH: SK2021235821
IBAN: SK46 5600 0000 0004 7635 2001
Zastupenie: Ing. Pavol Azari - starosta obce
Zhotovitel
Nézov: Jozef Fejercak - FEJPOL
Sidlo: Kendice 45, 082 01 Kendice
ICO: 32921314
ICDPH: SK1020744384
IBAN: SK84 5600 0000 0088 8626 8001

Zapis v zivnostenskom registri Okresného uradu Presov, ¢islo registra: 707-4226
(dalej aj len ako ,,Zhotovitel’*)

Objednavatel’ a Zhotovitel' obaja spolu d’alej aj len ako ,,zmluvné strany“ Kktoré zhodne
prehlasuj, ze obaja st sposobili na pravne ukony v, a ktori po vzajomnej dohode podl'a § 536
anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik uzavreli tato Zmluvu o dielo na asfaltovi

opravu

miestnych komunikdcii v obci Bidovce (d’alej aj len ako ,,Zmluva“) za tohto obsahu

a nasledovnych podmienok :

1.1.

2.1.

2.2.

2.3.

l.
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom na realizaciu diela podla tejto Zmluvy je cemovd ponuka Zhotovitela,
pri¢om tato vychadzala z poziadaviek Objednavatela na rozsah prac.

1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom Zmluvy je zavizok Zhotovitel'a vykonat pre Objednavatela Dielo
v rozsahu vyburanie asfaltového krytu, a oCistenie podkladu, odvoz buraniska
(vyburanych casti komunikacii) a realizacia nového asfaltového krytu z ACO hrubky
min. 5 cm.

Zhotovitel' bude Dielo realizovat v dvoch etapach ato to najprv vytlky a neskor
chodniky pri ihrisku.

Zhotovitel' sa zavézuje vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastné ndklady, na
vlastni zodpovednost’ a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a riadne a vcas
zhotovené Dielo odovzdat Objednavatelovi, ktoré je Objednédvatel po splneni
vSetkych podmienok uvedenych v Zmluve povinny prevziat. Zhotovitel' je povinny
zhotovit’ Dielo tak, aby Dielo vyhovovalo vSetkym prislusSnym technickym normam
a pravnym predpisom.



2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Zavazok zhotovit’ Dielo — stavbu bude splneny odovzdanim diela Zhotovitel'om a jeho
prevzatim Objednavatelom.

Objednavatel’ sa zavizuje riadne zhotovené Dielo v stilade s touto Zmluvou prevziat’
a zaplatit’ zan dohodnutt cenu.

Il.
CENA
Cena za zhotovenie Diela podrla ¢l. II tejto Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych
stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach ako cena uréena na zaklade cenovej
ponuky vypracovanej Zhotovitel'om:

Cena za zhotovenie diela bez DPH: 7.550,20 €
DPH: 1.510,00 €
Cena celkom s DPH: 9.060,24 €

Zhotovitel' zaruCuje Uplnost predlozenej cenovej ponuky a nemoédze sa domahat
zvySenia ceny Diela. Cenu Diela je mozné menit len dohodou Zmluvnych stran
v podobe pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi stranami.
K zmene ceny za predmet plnenia mdze dojst’ len :

» pri rozsireni, resp. ziZeni predmetu plnenia alebo pri zmene technického riesenia
a to iba na zaklade poziadaviek Objednavatel’a.
>V pripade legislativhych zmien v cenovej oblasti, a to pri zmene sadzieb DPH

V zmluvnej cene st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a stvisiace s plnenim jeho
zaviazkov, najma naklady vynaloZené Zhotovitelom na material potrebny na vykonanie
Diela, cenu spotrebovanych médii (voda, elektrina, plyn, atd’.), bezpecnost’, likvidaciu
odpadu vzniknutého c¢innostou Zhotovitel'a, vratane ndkladov na vybudovanie,
prevadzku, Gdrzbu a demontéz staveniska a zariadeni Zhotovitel'a, prepravné, clo, iné
dane a poplatky, licen¢né poplatky a iné poplatky suvisiace s dovozom materialu a
spravne a obdobné poplatky vyberané akymkol'vek organom verejnej moci, ako aj
cena dokumentécie, ktora je nevyhnutnd na vykonanie a uzivanie Diela alebo s nim
stvisi. V zmluvnej cene su zahrnuté vSetky mzdové nédklady a dalSie naklady na
personal Zhotovitel'a. Okrem zmluvnej ceny podl'a bodu 3.1 nema Zhotovitel’ ndrok na
nahradu Zziadnych vydavkov, nédkladov, poplatkov, dani, odvodov ani akychkol'vek
inych platieb, ktoré mu vzniknu podl'a alebo v stvislosti s touto Zmluvou.

V pripade, Ze sa na zéklade poziadaviek Objednavatela Zmluvné strany dohodnu na
rozsireni resp. zazeni predmetu plnenia alebo na zmene technického riesenia uzatvoria
pisomny dodatok k tejto Zmluve ohl'adom zmeny ceny.



4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

V.
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie Diela sa zavdzuje Objednavatel’ uhradit po ukonceni Diela,
respektive Zhotovitel’ mdze fakturovat’ po ukonceni kazdej etapy.

Cenu za zhotovenie diela bude Objednavatel’ hradit’ na zaklade faktary, ktora musi
mat’ nalezitosti daiiového dokladu. Doba splatnosti faktur je 15 dni odo dna ich
dorucenia Objednavatel'ovi.

Faktaru vystavi Zhotovitel po splneni zmluvnej dodéavky. Pravo vystavit fakturu
vznika po podpisani Preberaci protokol a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ zdkonné nalezitosti alebo nalezitosti uvedené
v Zmluve, alebo bude vyhotovena obsahovo nespravne, je Objednavatel’ opravneny
vratit ju Zhotovitel'ovi s pisomnym oddévodnenim na doplnenie a prepracovanie.
V tychto pripadoch prestava platit povodna lehota splatnosti a Objednéavatel’ nie je
v omeSkani. Nova lehota splatnosti za¢ne plynut” dorucenim opravenej alebo novej
faktary Objednévatelovi.

Pre vylucenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, ze platby za vykonané
prace v Ziadnom pripade nenahradzaju prislusne doklady o prevzati diela alebo jeho
Casti a nemaju ziaden vplyv na plynutie zaruénej doby.

V.
CAS ZHOTOVENIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat’ Dielo do 30 dni odo dia odovzdania staveniska.

Dodrzanie casu zhotovenia Diela zo strany Zhotovitel'a je zavislé od riadneho
a véasného spoluposobenia Objednavatel'a dohodnutého v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ terminy realizacie Diela stanovené touto Zmluvou,
alebo na jej zaklade. Stanovené terminy su zavdzné a nie je mozné ich prekrocCit’ bez
predchadzajicej pisomnej dohody oboch Zmluvnych stran vo forme ¢islovaného
dodatku k tejto Zmluve. Objednavatel’ uzatvori so zhotovitelom dodatok, ktorym sa
predizia alebo inak zmenia stanovené terminy, vzdy vtedy, ak po uzavreti tejto
Zmluvy nastani okolnosti objektivne znemoznujuce alebo nepriamo stazujlce
realizéciu diela (d’alej len ,,pripady vis maior” ). Zmluvné strany prehlasuju, ze za
pripady vis maior budu povazované najmd: vojna, revolucia, celoStatny odborovy
Strajk, zemetrasenie, zaplava, Uder blesku, snehova kalamita, vichrica, podstatny
vypadok dodavok energii, okolnosti suvisiace s pandémiou COVID — 19). atd’.

O odovzdani a prevzati Diela po jeho uplnom zhotoveni bez vad a nedorobkov spise
Objednavatel’ so Zhotovitelom Preberaci protokol ktory podpiSu zastupcovia
zmluvnych stran. Preberaci protokol bude obsahovat’ aj vyjadrenia a posudenia diela
po kvalitativnej a kvantitativnej stranke.



5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

Zhotovitel” je povinny ihned” pisomne zapisom v stavebnom denniku, faxom, pripadne
e-mailom oboznamit’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo
st'azuje zhotovovanie Diela a ohrozuje splnenie terminov podla tejto Zmluvy.

V pripade, Zze Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim svojich zdvizkov vyplyvajicich
z tejto Zmluvy z doévodov spocivajucich na jeho strane 0 viac ako 14 dni povazuje sa
toto omeskanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porusenie tejto Zmluvy
opraviiujuce Objednavatel’a od tejto zmluvy Odstupit’.

VI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY A SKODY

Zhotovitel' zodpoveda za $kody nim sposobené pocas doby zhotovovania Diela a za
vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani
Diela zodpovedd Zhotovitel' Vv rozsahu poskytnutej zaruky v zmysle ¢l. X. tejto
Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadnu reklaméciu vady Diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomnou formou do ruk opravnené¢ho zéastupcu Zhotovitel'a uvedené¢ho
Vv zahlavi tejto Zmluvy.

Pokial’ nastant §kody na vykonanych pracach, ich ¢astiach a materialoch pocas doby,
kym znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele Zhotovitel’, teda do datumu
riadneho odovzdania Diela, Zhotovitel’ musi na vlastné naklady tieto Skody odstranit’.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady a nedostatky, ktoré boli zistené Vv priebehu
zhotovovania Diela aboli zaznamenané v stavebnom denniku, d’alej je povinny
odstranit’ vady a nedostatky zistené pri preberani akolaudacii Diela abol o nich
spisany zaznam.

VII.
VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel.

Zhotovitel' plne zodpoveda aj za vSetky Skody, ktoré vzniknl jeho ¢innostou pri
zhotovovani Diela alebo v stvislosti s nim.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele zndSa Zhotovitel. Nebezpecenstvo
Skody na Diele prechadza na Objednavatela v ¢ase, ked’ prevezme kompletné Dielo
od Zhotovitel'a, alebo ak tak neurobi vcas, v Case, ked mu Zhotovite umozni
nakladat’ s Dielom a Objednavatel porusi Zmluvu tym, ze Dielo bezdovodne
neprevezme; to plati rovnako aj na prechod nebezpecenstva k eSte neukoncenému
Dielu, ak ddjde k zaniku tejto Zmluvy pred jeho riadnym ukoncenim. Objednavatel
umozni Zhotovitel'ovi ochranu Diela do jeho odovzdania.



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

VIII.
ODOVZDANIE A PREBERANIE PREDMETU ZMLUVY

Objednavatel’ odovzda protokolarne Zhotovitelovi stavenisko do 2 dni odo dna
uzatvorenia tejto Zmluvy. Tato skutocnost’ sa zaznamena v stavebnom denniku.
Staveniskom sa rozumie komunikacia, respektive cast pozemku, na ktorom
Zhotovitel' vykonava stavebno-montdzne prace suvisiace so zhotovenim Diela. V
protokole o odovzdani staveniska budi uvedené vSetky doklady a rozhodnutia
odovzdavané Zhotovitelovi a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzddvaného
staveniska.

Diclo bude odovzdané ako celok. Odovzdanie a prevzatie Diela sa ukon¢i spisanim
Preberacicho protokolu v ktorom budi uvedené vSetky vady a nedostatky so
stanovenim terminu na ich odstranenie. Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit
Objednavatel'ovi najneskdr 3 pracovnych dni vopred, pisomne na jeho adresu a
zapisom do stavebného dennika, kedy je Dielo pripravené na odovzdanie.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela zcastnit’ sa na iradnych tkonoch
ohl'adom Diela. O termine konania vyrozumie Objednavatel’ Zhotovitel'a aspon 3 dni
vopred.

Ak Zhotovitel’ zisti na stavenisku alebo v projektovej dokumentacii také prekazky,
ktoré mu objektivne brania zhotovit' Dielo riadne a vcas, je povinny ihned takéto
prekazky pisomne oznamit® Objednavatel'ovi, pricom Zmluvné strany dohodnu d’alsi
postup prac. V pripade, ze by z dovodu prekazok na stavenisku nemohol Zhotovitel
pokracovat’ v pracach, doba prerusenia sa do doby plnenia nezapocitava.

K terminu preberacieho konania odovzda Zhotovitel Objednavatelovi pisomnosti,
ktoré su potrebné k uzivaniu Diela (napr. projekt skutocného vyhotovenia, kopie
stavebného dennika, platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,
certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikécii, atd’.)

Stcastou protokolu o odovzdani a prevzati Diela je aj zoznam drobnych vad, ktoré
nebrania riadnemu uzivaniu diela, s ur€enim terminu v ktorom je Zhotovitel’ povinny
ich odstranit’, inak Objednavatel’ nie je Dielo povinny prevziat’ do odstranenia zavad.

Zhotovitel’ na vlastné naklady vykona vsetky skusky predpisané Zmluvou, zakonom,
dalS$imi zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou a taktiez skusky
pozadované Objednavatel'om a to najneskor ku ditu zacatia preberacieho konania.

IX.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny (montdzny) dennik, a to odo dna prevzatia
staveniska (montdZneho pracoviska) aZ do odovzdania Diela a odstranenia pripadnych
vad a nedorobkov. Do stavebného (montdzneho) dennika bude Zhotovitel' zapisovat’
vSetky skutoc¢nosti rozhodujtice pre vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny sledovat’
obsah stavebného dennika a vyjadrovat sa k zapisom Objedndvatela anim
poverenych oséb do 3 pracovnych dni od zépisu, inak sa ma za to, ze s obsahom
zapisu suhlasi. Objednéavatel’ ma pravo robit’ si zo stavebného dennika fotokopie.



9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zéstupcom
Objednévatel’a a dotknutych orgénov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastani okolnosti, braniace ich vykonu,
resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia
byt ocislované a oznacené nazvom stavby. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt
vynechané vol'né miesta.

X.
ZARUKA ZA VYKONANE DIELO

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo je vykonané podla podmienok Zmluvy a Ze
pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve, ur¢ené dokumentaciou
a bude zodpovedat' kvalitativnym poziadavkam, ktoré su stanovené prislusnymi
slovenskymi technickymi normami.

Zhotovitel zodpovedd za vsSetky vady, ktoré méa Dielo v case odovzdania
Objednavatel’ovi a v ¢ase plynutia zarucnej doby. Zhotovitel' zodpoveda aj za vady,
ktoré existovali pred odovzdanim Diela, ale stali sa zjavné az po odovzdani Diela
(skryté vady).

Vadou sa na ucely tejto Zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, a parametroch
Diela stanovenych dokumentéaciou, Zmluvou, technickymi normami a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Dielo ma tiez vady, ak a/ vykazuje nedorobky, teda
nie je vykonané v celom rozsahu podl'a Zmluvy, b/ mé pravne vady, alebo je zatazené
pravami tretich osob.c/ doklady podla tejto Zmluvy neboli Objednavatelovi
odovzdané, boli odovzdané neuplné.

Zaru¢na doba na Dielo je dohodnuta na dobu 24 mesiacov a za¢ina plynat’ odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela Objednavatel'om a neplynie v Case, kedy
Objednavatel’ nemohol uzivat’ plnohodnotne a riadne Dielo, resp. jeho Cast’ pre vady,
za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, Ze pocCas zaru¢nej doby ma
Objednavatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a a Zhotovitel ma povinnost’ vady
bezplatne odstranit’.

Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstrailovanim pripadnych vad Diela v deni uplatnenia
pisomnej reklamacie Objednéavatel'om, pricom denl uplatnenia reklamacie sa do tejto
lehoty nezapocitava, a vady odstranit’ v ¢o najkratSom moznom case najneskor vSak
do 14 dni ak nie je Zmluvnymi stranami pisomne dohodnuty iny termin.

Ak sa ukaze, ze vada Diela alebo jeho Casti je neopravitel'nd, zavdzuje sa Zhotovitel
dodat’” do dvoch dni od zistenia tejto skutocnosti alebo od vyzvy Objednavatela
nahradné plnenie. Objednévatel mdze nahradné plnenie prijat’ alebo odstupit’ od
Zmluvy alebo od jej ¢asti. V dosledku vzniku neopravitel'nej vady Diela je Zhotovitel
tiez povinny zaplatit’ Objednéavatel'ovi sposobenu Skodu.



10.8.

10.9.

10.10.

11.1.

11.2.

11.4.

11.5.

11.6.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Objednavatel’ sa zavazuje, ze pripadna reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomnou formou, pripadne faxom, alebo e-mailom na adresu uvedenu
v zahlavi tejto Zmluvy .

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ bez zbytocného odkladu aj také vady, zodpovednost’
za vznik ktorych popiera, ktorych odstranenie v§ak neznesie odklad.

V pripade, ze Zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej
lehote alebo v primeranej Ilehote naprick tomu, Ze  Objednavatel vytvoril
Zhotovitelovi podmienky na ich odstranenie, ma Objednévatel pravo dat’ ich
odstranit’ tretej osobe na naklady Zhotovitela.

XI.
ZMLUVNE POKUTY
Zhotovitel moéze fakturovat Objednavatelovi za kazdy aj zacaty deit omeskania S
platbou prislusnych faktir po dobe splatnosti Girok z omeskania vV zakonom stanovenej
vyske.

Objednavatel’ moze fakturovat’ zhotovitel'ovi pri nedodrzani terminu zhotovenia Diela
stanoveného v ¢lanku V. tejto Zmluvy zmluvna pokutu vo vyske 10.- EUR za kazdy
aj zacaty dent omeskania so zhotovenim Diela podl'a zmluvného terminu.

Objednavatel moze uplatnit zmluvnil pokutu za omesSkanie s odstranenim vad
reklamovanych v zaru¢nej dobe, vo vyske 10.- EUR za kazdy dei omeskania.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatela na ndhradu
preukdzanej Skody ktora Objednavatelovi vznikne a ktort si moéze uplatnit’ popri
zmluvnej pokute.

Zmluvné pokuty budu uplatnené formou vystavenia faktiry so splatnostou 30 dni.

XI1.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Tato Zmluva moze zaniknut jej zruSenim dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim
od tejto Zmluvy opravnenou zmluvnou stranou.

Zmluvnd strana moZze jednostranne odstipit od tejto Zmluvy len v pripade
stanovenom touto Zmluvou alebo zdkonom.

Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy zo strany Zhotovitel'a zakladajice opravnenie
Objednavatel’a odstupit’ od tejto Zmluvy sa povazuje ak Zhotovitel’ ani v primeranej
dodatocnej lehote poskytnutej mu na to Objedndvatel'om neodstrani vady vzniknuté
vadnym vykonavanim Diela alebo po ich odstraneni Dielo nevykonava riadnym
sposobom a takyto postup Zhotovitela by viedol nepochybne k podstatnému
poruseniu Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny od tejto Zmluvy odstupit ak Zhotovitel' opakovane
porusuje tuto Zmluvu pricom na tuto skutocnost’” bol Objednavatel'om pisomne
upozorneny a bola mu poskytnuta primerana lehota na napravu, pricom K naprave aj
napriek tomu nedoslo.



12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

13.2.

13.3.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Objednavatel je opravneny od tejto Zmluvy odstupit’ aj v ostatnych pripadoch na ktoré
odkazuju jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy.

Za podstatné poruSenie tejto zmluvy zo strany Objednavatel’a zakladajiice opravnenie
Zhotovitel'a odstapit’ od tejto Zmluvy sa povazuje ak Objednavatel’ ani v primeranej
lehote neposkytne Zhotovitel'ovi nalezitu suc¢innost” dohodnutt v tejto Zmluve a ktora
objektivne brani Zhotovitel'ovi v plneni tejto Zmluvy, pricom na tito skuto¢nost’ bol
Zhotovitel'om pisomne upozorneny

Objednavatel’ pocas realizdcie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie mnozstva
a kvality prac a priebezne Zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich
odstranenia v primeranej lehote.

XIII.
OSTATNE USTANOVENIA

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze pocas realizacie diela poskytne Zhotovitel'ovi v rozsahu
nevyhnutnom potrebné spolupdsobenie.

Objednavatel’ sa zavédzuje zabezpelit preberanie vykonanych préac, ich kontrolu,
rozsah, akost’ dodavok a prac v sulade s touto Zmluvou

Zhotovitel' vykona prace v odbornej kvalite podl'a tejto Zmluvy, platnych STN, ON,
TP, vSeobecne platnych pravnych predpisov, podmienok posudkov, zapisov a dohod
medzi Objednavatelom a Zhotovitefom a vyjadrenia verejno-pravnych organov
a inStitacii.

V priebehu realizacie diela, buda pouzité vyluéne materialy, ktoré spifaju vlastnosti
dané ustanoveniami zakona c¢islo 50/1976 Zb (stavebného zakona) v platnom zneni
a st dolozené dokladmi o ich kvalite.

Zhotovitel nesmie vykonat’ prace, pokial’ by ich realizdciou porusil pravny predpis,
uradné nariadenia, alebo priamo ohrozil bezpe¢nost’ zdravia pracovnikov.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a verejnych pristupovych
komunikacii k stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady odpady a necistoty,
ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

Zmluvné strany sa dohodli, ze bez predchadzajuceho suhlasu druhej Zmluvnej strany
nie je mozné realizovat’ postipenie pohl'adavok vzniknutych z tejto Zmluvy na tretiu
osobu. Porusenie tejto povinnosti jednou zo Zmluvnych stran sa povazuje za hrubé
porusenie tejto Zmluvy azaroven zaklada pravo druhej Zmluvnej strany voci
Zmluvnej strane, ktora Zmluvu porusila, na zmluvni pokutu vo vyske 20%
nominalnej hodnoty postipenej pohl'adavky.
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Objednavatel ma pravo upozornit zhotovitela na nedostatky a pozadovat' ich o
okamzité odstranenie, ma pravo okamzite vykazat’ pracovnika zhotovitel'a zo stavby
Vv pripade zavazného porusenia pracovnej discipliny a bezpecnostnych predpisov.
V pripade opakujucich sa odoévodnenych nedostatkov ma pravo poziadat o vymenu
konkrétnych pracovnikov a zhotovitel ma povinnost neodkladne vyhoviet tejto
poziadavke v opa¢nom pripade sa ma za to, ze zmluva bola poruSena podstatnym
spdsobom a objednavatel’ ma pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

XIV.
BEZPECNOST PRACE A POZIARNA OCHRANA

Zhotovitel' stavebnych prac je povinny pracovnikov, ktori stavebné prace riadia,
vykonavaju a kontroluju, vyskolit' z predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci apoziarnej ochrany, pripadne prakticky zauéit ato Vv rozsahu
potrebnom na vykon ich prace.

Stavebné prace, na ktoré treba odbornu sposobilost’ sa moézu vykonavat' len po jej
ziskani. Zhotovitel stavebnych prac nesmie poverit pracovnikov vykondvanim
stavebnych prac, ak nesplnaju poziadavky odbornej a zdravotnej sposobilosti.

Zhotovitel je povinny zaistit, aby jeho zamestnanci na stavenisku nepozivali
alkoholické napoje, navykové, omamné a psychotropné latky a nevstupovali na
stavenisko pod ich vplyvom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ ma pravo
vykonat' dychova skusku Kk zisteniu pritomnosti alkoholu v dychu zamestnanca
Zhotovitela.

Zhotovitel’ si zabezpeCi na vlastné naklady vSetky opatrenia a povinnosti z hl'adiska
dodrZiavania predpisov BOZP a PO, vyplyvajice z povahy vykonavanych stavebnych
prac.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit dodrziavanie zakona ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane
pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnitra Slovenske;j
republiky ¢islo 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov.

Pri vykondvani ¢innosti so zvySenym poziarnym nebezpecenstvom je Zhotovitel
zodpovedny za protipoziarne zabezpe€enie, hlavne za zamedzenie vzniku vybuchu,
nebezpecenstva poziaru, odstranenie horlavych latok, vybavenie pracoviska hasiacimi
prostriedkami, zabezpecenim dostatocnych Unikovych ciest, zabezpecenie
monitoringu zodpovednou osobou.

Zhotovitel' je povinny zaistit’ nasledny dozor po skonceni prac s otvorenym ohiiom
alebo po skonceni préc pri ¢innostiach so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ opatrenia proti poZiarom na stavenisku, pred zacatim
realizacie diela preskolit’ v oblasti ochrany pred poziarmi svojich zamestnancov a iné
osoby, ktoré sa jeho prostrednictvom budi podiel’at’ na jeho realizacii.
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Zhotovitel’ je povinny zabezpeCovat’ vSetky Cinnosti v stilade so zdkonom ¢. 124/2006
Z.2. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci vzmneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ Nariadenie vlady 387/2006 Z.z. o pozZiadavkach na
zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci a poziadavky vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢islo 147/2013 Z.z.
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych prdcach a prdcach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti.

Objednavatel moze poziadat’® Zhotovitel'a, aby okamzite odvolal z prace na diele
akukol'vek osobu zamestnanu Zhotovitel'om, ktord podl'a Objednavatela zneuziva
svoju funkciu, je nespdsobild, nedodrziava predpisy BOZP alebo nedbalé pri riadnom
plneni svojich povinnosti.

Zhotovitel bude v pripade nehody alebo pracovného turazu postupovat’ v sulade
platnou legislativou Slovenskej republiky. Zaroven okamzite upovedomi
zodpovedného zamestnanca Objednavatela na stavbe o pracovnych urazoch,
0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku, o Skodach na zivotnom
prostredi, o poziaroch.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' a zodpoveda za to, Ze stavenisko spifia podmienky
Nariadenie vlady SR ¢islo 396/2006 Z.z. o minimdlnych bezpecnostnych a
zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko.

Zhotovitel' zodpoveda za kompletné vybavenie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov svojimi zamestnancami ako aj zamestnancami svojich
subdodavatelov pocas realizdcie diela vzmysle Nariadenia vlady Slovenske;j
republiky ¢. 395/2006 Z. z. 0 minimdlnych poziadavkach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ predpisy na ochranu Zivotného prostredia a predpisy
odpadového hospodarstva. Skladky a miesta pre uloZenie drobného materidlu smie
Zhotovitel’ zriadit’ len v priestoroch na to uréenych. Zhotovitel’ je povinny na ziadost’
Objednavatel’a predlozit’ Objednavatel'ovi doklady o splneni povinnosti vyplyvajucich
z pravnych predpisov o odpadoch v suvislosti s plnenim jeho zavazku.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia smerujice k zabezpeCeniu ochrany
povrchovych vod, spodnych vod, podzemnych tokov, drenazi alebo inych zdrojov
vody na stavenisku a na pril'ahlych pozemkoch pred znecistenim.

Zhotovitel' je povinny udrZiavat’ poriadok a Cistotu na stavenisku a na pristupovych
komunikaciach ku na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny pri realizovani Diela dodrziavat' pravne predpisy o ochrane
prirody a krajiny a neposkodzovat' dreviny, iné porasty alebo dalsiu zakonom

chranent faunu a floru.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednévatela pouzit
konstrukcie stavby alebo vozovky ako prostriedok k zdvihaniu.
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Povinnosti a zavazky v oblasti bezpecnosti prace a poziarnej ochrany v plnom rozsahu
preberé na seba Zhotovitel’ stavebnych préac.

Ak konanie Zhotovitel'a mé za nésledok porusenie predpisov v oblasti bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci (BOZP), poziarnej ochrany (PO) a zZivotného prostredia
a odpadového hospodarstva a tieto porusenia budii mat’ za néasledok ulozenie pokuty
Objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych
pravnych predpisov, odSkodni Zhotovite Objednavatela v celej vyske uplatnenej
pokuty.

XV.
POISTENIE

Zhotovitel' je povinny mat’ pocas celej doby realizacie diela uzavreté platné poistenie
zodpovednosti za Skody sposobené jeho Cinnostou inym pravnickym a fyzickym
osobam.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva sa spravuje a vyklada podla zakonov Slovenskej republiky. Akékol'vek
spory alebo nezhody pri jej interpretacii alebo realizacii budu rieSené predovsetkym
vz4jomnou dohodou Zmluvnych stran.

Préva a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajlice z tejto Zmluvy prechadzaju na ich
pripadnych pravnych nastupcov. Prava a povinnosti vyplyvajuce Zmluvnym stranam
Z tejto Zmluvy nie je mozné postipit’ na iny subjekt bez predchddzajiceho stihlasu
druhej Zmluvnej strany.

Tato Zmluvu mozno menit’ a dopifiat’ len formou postupne &islovanych pisomnych
dodatkov, podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sa stane alebo ukéze neplatnym,
zostava platnost’ ostatnych ustanoveni nedotknutd. Ak nastane takato situécia,
zmluvné strany sa dohodnu na rieSeni, ktoré zachova kontext aucel dan¢ho
ustanovenia v ramci hospodarskeho zmyslu Zmluvy.

Prava a povinnosti Zmluvnych strdn vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzajii na ich
pripadnych pravnych nastupcov.

Zmluvné strany sa zaroven zavazuju oznamovat si navzajom akékol'vek zmeny udajov
uvedenych v tejto zmluve do doby naplnenia tejto Zmluvy vzhl'adom na tucel tejto
Zmluvy.

Tato Zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou podla § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informéacidm v zneni neskorSich predpisov a nadobuda
uc¢innost’ podla § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov dilom nasledujiicim po dni jej zverejnenia .
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16.8.

16.9.

Tato Zmluva tvori uplnu dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajiicu sa predmetne;j
zélezitosti. Podpisom tejto zmluvy stracaji platnost’ vSetky predchadzajice pisomné
a ustne dohody suvisiace s predmetom tejto zmluvy a ziadna zo zmluvnych stran sa
nemdze dovolavat’ inych, v tejto zmluve neuvedenych ¢i uz ustnych alebo pisomnych
dojednani a dohdd.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze si tito zmluvu dokladne precitali, porozumeli jej obsahu

a suhlasia s jej obsahom, ze tito zmluva vyjadruje ich vaznu a slobodnu volu a ze
zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne, nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych
podmienok pricom na znak suhlasu s jej obsahom pripdjaju vlastnoru¢né podpis
opravnenych osob.

V Bidovciach, dna 15.06.2023 V Bidovciach, dia 15.06.2023

Obec Bidovce Jozef Fejercak - FEJPOL
Ing. Pavol Azari - starosta obce
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