Vystavba a rekon$trukcia miestnych komunikéacii a chodnikov v meste Kralovsky Chimec

ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika v zneni neskor3ich zmien a doplnkov, a zakona
& z4kona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarévani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Cislo zmluvy u objednavatela:

Objednavatel:
Sidlo:

Zastupeny:

ICo:

Bankové spojenie:
IBAN :

Mesto Kral'ovsky Chimec

L. Kossutha 99, 077 13 Kralovsky Chimec
Ing. Karol Pataky, primator

00331619

CSOB, a.s..

SK47 7500 0000 0040 2967 9609

Zastupca splnomocneny na rokovanie

vo veciach technickych:
vo veciach zmluvnych:

Zhotovitel:

Sidlo:

Zapisany v:

Zastipena:

Osoba opravnend rokovat
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Ing. Iveta Sabakova ved. odd. OVaSM
Csaba Balogh PhD. prednosta MU

Marian Kalini¢ - TopKov
Hlavna 157, 076 33 Slovenské Nové Mesto
Okresny trad Trebi3ov, Cislo zivnostenského registra 870-13485

Marian Kalini&, majitel firmy

Maridn Kalini&, majitel firmy

Marian Kalini¢, majitel firmy

45 263 116

1049873627

SK1049873627

VUB, a.s. Trebisov

SK25 0200 0000 0026 6120 5555
Preambula

1. Zhotovitel je ispednym uchadzacom verejného obstarévania pre zékazku s nazvom,, Vystavba
a rekongtrukcia miestnych komunikacii a chodnikov v meste Kralovsky Chimec (I1)“.

2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstaravania.

3. Zhotovitel sa zavizuje splnit svoje zavézky vzmysle nizéie uvedenych ustanoveni v stlade
s hodnotami pre nepefiazné vyberové kritéria.

I
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zavdzok Zhotovitela riadne, véas a v pozadovanej kvalite vykonat dielo
(stavbu) ,Vystavba a rekon3trukcia miestnych komunikdcii a chodnikov v meste Kralovsky
Chimec (I1)“ a taktie? zavdzok Zhotovitela dodat Objedndvatelovi v3etky s tym suvisiace
doklady, tykajuce sa realizécie diela a jeho kvality, predovietkym doklady potrebné k

aspesnému kolauda¢nému konaniu stavby.

2. Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je gpecifikované v prilohdch ¢.1 a £.5 tejto Zmluvy o dielo.
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Vystavba a rekon3trukcia miestnych komunikécii a chodnikov v meste Kralovsky Chimec

10.

11.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat pre Objednavatefa predmet Zmluvy podfa podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoistve a cenéch uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze sG mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizcii diela potrebné.

1.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zaklade vysledku
verejného obstardvania a v zmysle zakona NR SR £.18/1996 Z.z. o cendch, v zneni neskorsich
pravnych predpisov a predstavuje bez DPH 340.000,01 €, DPH predstavuje sumu 68.000,- € a
cena predmetu zmluvy s DPH, ktorid sa objedndvatel zavézuje zhotovitefovi uhradit
predstavuje sumu 408.000,01 €. Zmluvné strany prehlasujl, Ze takto stanovena cena je
z4vizna pre obidve zmluvné strany. V tejto cene st zahrnuté a zohladnené vietky vynaloZené

naklady zhotovitela priamo sdvisiace s realizéciou projektu.

Objednévatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutt
cenu.

Fakturovat je zhotovitel opravneny skutocne vykonané préce za ukonceny stavebny objekt.

Splatnost faktury je do 60 kalendarnych dni odo diia dorucenia faktary objednévatelovi.
Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru po odsthlaseni sdpisu skutoéne vykonanych prac na
ukon&enom stavebnom objekte stavebnym dozorom Objednévatela. Supis bude stcastou

vystavenej faktary.
Preddavok na realizaciu stavebnych préc zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

Zhotovitel vystavi koneént — vytctovaciu fakturu najneskér do 7 dni od vystavenia protokolu
o0 odovzdani a prevzati celého diela potvrdeného oboma zmluvnymi stranami.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky nalezitosti dafiového dokladu v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo k nej nebudu prilofené doklady dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objedndvatel oprdvneny tuto vratit zhotovitefovi na doplnenie. V takomto
pripade zaéne nova lehota splatnosti plyndf po dorugeni opravenej alebo doplnenej faktury
objedndvatelovi. Fakttra musi obsahovat aj ldentifikator Ziadosti o NFP a nazov projektu. Ak
shotovitel neuvedie vo fakture ktorykolvek poZadovany udaj je to ddvod na vratenie faktury
bez jej uhradenia a bez nasledkov z ometkania. Nova lehota splatnosti zaéne plynit aZ po
preukdazatefnom dorugeni novej faktiry do sidla Objedndvatela.

Zmluvné strany sa dohodli, ¥e Zhotovitel je povinny do 14 dni od Uuginnosti zmluvy
vinkulovat na bankovom uéte Zhotovitela financné prostriedky alebo poskytnit bankovu
zaruku vo vyéke 5% z celkovej ceny diela bez DPH ako vykonovu zaruku.

Vykonova zéruka bude vratend Zhotovitelovi do 10-tich kalendarnych dni po vydani
prévoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Zhotovitel sa zavizuje, 7e bude bez ndroku na uroky z omeékania redpektovat podmienky
poskytovania finanénych prostriedkov Objednavatefovi (prijimatefovi NFP) systémom
dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP.

Cenu diela je moZné menit len na zaklade potiadavky objedndvatela na naviac préce alebo na
obmedzenie rozsahu prac oproti projektovej dokumentacii, sttaznym podkladom alebo
dojednanym zmluvnym podmienkam ak si to vy#adujt okolnosti pri vykonavani diela. Tieto
zmeny zmluvy mdZu byt vykonané lenv stilade a v zmysle ust. § 18 zdkona €. 343/2015Z.z.0
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

ZniZenie ceny diela bude rie3eny formou pisomného dodatku k tejto zmluve. Pri poZiadavke
na obmedzenie rozsahu prac bude cena diela zniZzend o zodpovedajtice polozky ponukového

rozpoctu.

Predmetom tejto zmluvy je moZné aj dodavka materidlu a prac (naviac prace) nad ramec
predmetu plnenia uvedeného v €I. 1 Zmluvy, ak ich potreba sa objavi v priebehu zhotovenia
diela a zmluvné strany tieto prace v fase uzavretia zmluvy nevedeli predvidat. Obe zmluvné
strany sa preto dohodli, Ze tieto naviac prace bude realizovat zhotovitel len na zdklade

vzajomnej pisomnej dohody formou dodatku k zmluve o dielo.

Zistené a identifikované naviac prace sa ocenia dotknutym rozpotovym stavebnym
softvérom pouZitym Zhotovitefom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitefom pri
vyplneni Vykazu vymer podfa tejto Zmluvy.

Naviac préace je moiné vykonévaf iba na zaklade postupov upravujlcich vieobecne zavazné
prévne predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, a to najmé/nie vyluéne zakon o
verejnom obstardvani, na zdklade predloZenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Sucastou
ponuky Zhotovitefa na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie v3etkych skuto&nosti, ktoré
by v suvislosti s realizéciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné
daléie naviac néklady, vratane pripadného vycislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by
realizdcia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vsetky
naviac prace budt evidované v stavebnom denniku s vyznagenim, Ze sa jednd o naviac prace.
Suhlas Objednévatefa s vykondvanim naviac prac podla tohto &lanku Zmluvy je dany
uzatvorenim Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednévatela nie je
Zhotovitel opravneny naviac prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt v defl ich zistenia
ozndmend stavebnému dozoru. Zhotovitel je povinny oznamovat Objednavatelovi vietky
potreby zmien v dostatoénom &asovom predstihu.

Faktdra za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavend najskor
spolu s vyaétovacou faktdrou za Dielo a Objednévatel je povinny takto vystavenu faktdru
Zhotovitelovi uhradif v sdlade s podmienkami fakturacie dohodnutymiv Zmluve.

Dodatok kZmluve uzatvoreny na zaklade bodov 11 aZ 15 tohto ¢lanku podlieha
schvalovaciemu procesu a je podmieneny jej schvélenim poskytovatefom NFP. Dodatok k
Zmluve nadobdda Géinnost po spineni odkladacej podmienky, ktord spociva v tom Ze:

a) déjde ku ukongeniu finanénej kontroly:

- ak poskytovatel prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo
mohli mat vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujlci je datum dorucenia spravy z
kontroly prijimatefovi; alebo

- ak boli v rdmci finan&nej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli
mat vplyv na vysledok VO, Dodatok k Zmluve nadobudne U¢innost momentom suhlasu
verejného obstaravatela s vySkou ex ante finanénej opravy uvedenej v spréve z kontroly
a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy podfa
Metodického pokynu CKO &. 5, ktory upravuje postup pri uréeni finanénych oprav za VO
a
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Vystavba a rekon3trukcia miestnych komunikacii a chodnikov v meste Kralovsky Chimec

b) déjde k zverejneniu dodatku v zmysle platnej legislativy.

Il
€as a miesto pinenia

Miestom plnenia: stavenisko sa nachadza v katastri mesta Krélovsky Chimec.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy najneskér do 15.12.2023.

Dielo sa zatne realizovat diiom odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel sa
zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskér do 3 dni od nadobudnutia Géinnosti
tejto zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zastupcami
obidvoch zmluvnych strén. Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po vyzve objedndvatela
prevziat stavenisko.

Zhotovitel je povinny predloZit objednévatefovi najneskor ku diiu prevzatia staveniska Casovy
pldn — harmonogram a po vzajomnom odsthlaseni oboma zmluvnymi stranami a tento bude

tvorit prilohu &. 3 tejto zmluvy.

Dodr¥iavanie terminu podfa bodov 2 a 4 tohto Clanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
st¢innosti Objednavatela.

V pripade ak potas realizicie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo
v stilade s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel
povinny préce na diele zastavif a na tieto skuto&nosti pisomne upozornit objednévatela hned
ako ich zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe

daléieho postupu pri vykonavani diela.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa
objednévatel toto dielo prevziat aj v skoréom pontknutom termine, bez naroku zhotovitela

na finanéné zvyhodnenie.

V.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuja svoju v6lu vzdjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s nizéie uvedenymi podmienkami pricom sa zavdzuju
poskytnut si vzdjomnu stéinnost nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objedndvatela

a) Objednavatel je oprévneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruduje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstrénil vady vzniknuté vadnou realiziciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mozu brénit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

c) Objednévatel je tieZ povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v pldnovanom termine.

d) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v €l. 11, bod 1.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej spréave, projektovej dokumentacii a prilozenému
rozpo&tu mdze nariadit len Objedndvatel a to pisomnou formou.

Préava a povinnosti Zhotovitela
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a)

b)

c)

d)

g)

h)

j)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpeéit ¢innost potrebnu na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel si zabezpeti moZnost napojenia na odber elektrickej energie a tZitkovej vody.
Naklady na Ghradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a st st&astou zmluvnej ceny
podfa €l. Il. tejto zmluvy.

Zhotovitel uvadza zoznam svojich subdodévatefov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je v sulade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktudlne Gdaje o svojich subdodévateloch, Gdaje o osobach opravnenych konat za
subdodéavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, udaje o
predmete subdodavky a podiele subdodévatefa na celkovej realizacii Diela. Tieto
informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe & 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny
pozadovat od subdodévatefov poskytovanie aktudlnych Udajov podfa predchadzajucej
vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Udaje Objednéavatelovi. Ak
Zhotovitel hodlé zmenit subdoddvatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskér v
def, ktory predchddza diiu, v ktorom m& zmena subdodévatela nastat, oznamit
Objedndvatefovi zmenu subdodévatela. Dalej je povinny spolu so ¥iadostou o zmenu
subdodavatela poskytnut Objednavatelovi vietky udaje podfa tohto odstavca a doklady
preukazujice splnenie podmienok Ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového
subdoddvatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pbévodného subdodéavatela s
prihliadnutim na rozsah subdodédvky. Navrhovany subdodavatel musi byt oprdvneny
dodéavat tovar, poskytovat sluZby, resp. vykondvat stavebné préce v rozsahu predmetu
subdodavky.

V pripade, zZe subdodavatel spifia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2
z4kona &. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodévatelov a ich zmeny sa
toto porudenie povaZuje za podstatné porudenie Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za gkodu platné pocas
realizacie projektu do 10 dni od podpisu Zmluvy. Vyska poistenia je minimalne v
hodnote ceny projektu s DPH podla bodu Il.1 Zmluvy.

Zhotovitel pri realizécii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpetenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykondvanej prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska aZ do protokoldrneho odovzdania stavby o
pracach a doddvkach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny
u Stavbyvedutceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny
robit zépisy zdstupca objednavatefa — Stavebny dozor a Autorsky dozor. Cestou
stavebného dennika nie je mozné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
Zmluvné strany povaZuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dévodu vznika Zhotovitefovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatelovi a
taktie? vzniké Objednavatefovi povinnost reagovat pisomne formou zapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitefa. Po ukoné&eni stavebnych prac bude stavebny
dennik v origindlnom vyhotoveni archivovany u objednavatefa.

Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schviélenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné nalefitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie st vyslovne 3pecifikované v technickej sprdve a projektove] dokumentécii ako aj na
po¥iadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpovedd za vietky 3kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobdm a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonéva Zhotovitel,
bez ohladu na to &i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
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k)

o)

p)

a)

t)

u)

osobami alebo jeho dodévatefmi. Zhotovitel sa zavidzuje, e akdkolvek nim spbsoben,
alebo zapri¢inenu Skodu pri realizacii diela odstrani tak, Zze uvedie poskodent cast diela
do pévodného stavu, alebo zaplati ndhradu 3kody v pinej vydke. Nahradu skody je
Objednévatel oprévneny jednostranne si odpoéitat z Ciastky fakturovanej Zhotovitefom.
Zhotovitel je povinny potas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpetovat kontrolné
skigky pouitych materidlov ako aj stavebnych ¢asti Diela podfa STN. Materidly a
stavebné Zasti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skukam Zhotovitel odstrani bezodkladne
na vlastné ndklady. Preberacie skagky budl vykondvané v 100%-nom rozsahu
zhotovovaného Diela.

Zhotovitel sa zavizuje dodriiavat vetky pokyny Objednévatela a konat presne a
désledne podfa jeho pokynov. Toto plati pre vietky zale¥itosti, ktoré sa dotykajd
vykonov Zhotovitela, bez ohladu na to & st v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovan kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné préce podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase
a je dostato&ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

0d zacatia svojich vykonov a po ich prevzatie Objednévatefom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo znitenia uz vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Gplnom stlade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednévatela.

V pripadoch, v ktorych sa d4 nepochybne urcit povodca tkod na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vylétovat
tym vzniknuté naklady pbvodcovi $kéd.

Vyzvy Zhotovitefa na spolupdsobenie Objednévatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatfiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, Vv predstihu
najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny vyzyvat Objedndvatefa na prevzatie prac, ktoré budd v budtcnosti
zakryté a to min.2pracovné dni vopred, zapisom do stavebného dennika. Bez prevzatia
nesmu byt takéto prace zakryté daléou stavebnou &innostou. Zhotovitel ma pravo
vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri vykondvani diela len
vtedy, ked' zabrafiujlce okolnosti ihned pisomne oznami Objednavatelovi.

Ak je mozné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objednévatefom zacne, pripadne ukonci
realizaciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodr¥iavat zavazné technické normy a daldie platné
normy vztahujice sa na dodévku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel poutije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beinej adribe zaruend poZzadovand
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpetnost pri uZivani, ochrana proti hluku a dspora
energie, za €o zodpoveda.

Zhotovitel sa tie? zavizuje, Ze jeho pracovnici buda nosit ochranné pracovné pomocky v
silade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objedndavatel opravneny
pozadovat zmluvni pokutu a jej odpocet vo fakture — dafiovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za ka¥dého pracovnika a kazdy nedostatok. Zistené
porudenie nosenia ochrannych pomdcok bude zapisané do stavebného dennika, ¢o bude
podklad na uplatnenie pokuty.

Stavebny dozor Objednavatela méa pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov Zhotovitela k uskutogneniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamiite
vypovedat a trvale zakézat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
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Okrem toho ma Objedndvatel pravo uplatnit si u Zhotovitefa jednorazovd zmluvnd
pokutu vo vyske 300,- € za kazdy pozitivny vysledok sktigky, resp. odmietnutia podrobit
sa skuke. V pripade, Ze pracovnici zhotovitela potas, resp. po pracovnej dobe na
stavenisku nedodrZiavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla medzifudského
spravania sa, je Objednévatel v pripade sistenia takéhoto stavu opravneny poZadovat u
Zhotovitela jednorazovi zmluvnd pokutu vo vyske 300,- € za kaZdé zistenie.

v) Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
préacu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutefny a ak je ohrozena
bezpeénost uskuto&fiovane] stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie
je vykondvané v pozadovane] kvalite alebo hrozia iné véZne $kody.

w) Zhotovitel sa zavdzuje, se jeho pracovnici budd nosit obletenie zretelne oznalené
firemnou znatkou, tak, aby mal Objednavatel prehfad o fudoch pohybujucich sa v ramci
staveniska. Firemnym S$titkom neoznateného pracovnika ma zastupca objedndvatefa
prévo vykazat zo stavby.

x) Zhotovitel je povinny z0&astiiovaf sa pracovnych porad a kontrolnych dni na stavbe,
ktoré v priebehu realizacie zvolé objednévatel alebo technicky dozor investora s Gcéastou
Stavbyveduceho a ostatnych zéstupcov Objednévatela a Zhotovitela s tym, Ze ich presny
termin mu bude pisomne oznameny minimaine 5 pracovnych dni vopred.

y) Po skoneni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné néklady do stavu podfa pokynov Objednévatela a to v lehote najneskér do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dnf odo diia odstupenia od zmluvy.
Ak Zhotovitel tito povinnost nesplini ani v dodatognej lehote uréenej Objednavatefom,
Objednévatel méd pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela, a na zmluvnd pokutu vo vy3ke 500,- € ato za kazdy aj zaaty den
omes&kania.

z) Ak posledny defi lehoty, uréeny pre pinenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny defi pracovného volna alebo pracovného pokoja,
pres(va sa povinnost na najblisi buddci pracovny def.

aa) Zhotovitel zabezpeti na vlastné naklady fotodokumentaciu realizacie predmetu zmluvy a
tuto odovzda Objednavatefovi pri odovzdani diela.

bb) Zhotovitel sa zavdzuje predloZit elektronick verziu podrobného rozpottu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu
tohto podrobného rozpottu, ku ktorej ddjde polas realizacie predmetu zmluvy.

cc) V zmysle aplikacie socidlneho aspektu vo verejnom obstaravani sa Zhotovitel zavazuje
poéas doby realizacie stavebnych prac zamestnat podla zékona &. 311/2001 Z.z.
(zakonnik préce) minimalne dve osoby spliajice kumulativne nasledovné
predpoklady:

- patriak marginalizovanej rémskej komunite, a zaroven
- sl nezamestnané, pricom uprednostnené budi dihodobo nezamestnané osoby.

V.
Zaruka

1. Zarugna doba zatina plynut diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pat)
rokov, svynimkou Casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto Easti poskytuju kratdiu
saruénd  dobu. vV takychto pripadoch  platia séruéné  doby  poskytnuté
dodévatefmi/zhotovitemi tychto Zasti, najmenej viak 24 mesiacov. Zaruka na vietky prvky
a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Ze Objednévatel si spini povinnosti
vyplyvajluce zo zaruénych listov, navodov na poutitie, ndvodov na adrzbu a servis a/alebo

z prislugnych technickych $pecifikacii. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ie
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potas zaru¢nej doby md zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel sa zavizuje, 7e v pripade poruchy jednotlivych &asti predmetu zmluvy, zabezpedi
odstranenie poruchy do 3 dni od ozndmenia poruchy. Telefénne &islo na nahlasovanie poruch
je: 0915 856 732 — Kalini¢ Marian.

. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, 7e po&as zéruénej doby ma Objednévatel
prévo pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednévatefom, najneskér viak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
diia pisomnej reklamécie vady Objednévatefom Zhotovitelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:
a) neodstrani vady diela v dohodnutom termine podfa bodu 3. tohto ¢lanku alebo;
b) nepristipi k odstrafiovaniu vad diela v termine poZadovanom Objednavatefom, najneskor

véak do 3 (slovom: troch) kalenddrnych dni alebo;
c¢) neodstrani vady Diela spravne;
Objednévatel je opravneny uplatfiovat u Zhotovitefa naroky uvedené v bode 5 tohto &lanku.
. V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto ¢ldnku, tak Objednavatel je
opravneny:
a) odstrénit vady Diela sam a to na néklady Zhotovitela alebo;
b) zabezpetit odstrénenie véd Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady Zhotovitefa.

Préva Objednavatela vyplyvajlce zo zaruky nie st tymto ustanovenim dotknuté.

. Néhradu nakladov podla bodov 4 a 5 tohto &lanku mébze Objednavatel vykonat vystavenim
faktary zavynaloZené ndklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto &lanku, priom takato faktira je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od doruéenia Zhotovitelovi.

. Zhotovitel zodpovedd za pripadné vady vykonanych préc diela v priebehu realizicie diela, ako
aj v zaruénej dobe. Zhotovitel nezodpovedd za vady diela spbsobené chybnym zaobchéddzanim
s dielom Objednavatefom po prevzati diela.
. Objednévatel sa zavdzuje, Ze reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitefovi.
. Zarugna doba neplynie po dobu, po ktoru Objednévatel nemdze dielo uzivat pre jeho vady, za
ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doglo k vymene jednotlivych
Zasti za nové, tak pre nové &asti diela zacina plyndt nova zaruéna doba.
VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukazatelne vykonad obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukézatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavizuje spinit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoved4 za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny
riadif sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vieobecno-zdvaznymi predpismi a
technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpe&nost a ochranu zdravia pri
préci, za svojich zamestnancov a svojich doddvatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nembze plnit zévézky zmluvy a ukoncenie realizécie stavebnych prac
podfa &l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednévatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu préc zabezpecovat ich kontrolu.
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Ak Objednévatel zisti, fe Zhotovitel vykondva stavebné prace v rozpore sO Svojimi
povinnostami, je Objednavatel oprdvneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel' odstranil
vzniknuté chyby. Objednévatel pre dcely vykonu kontroly podla predchadzajicej vety
vstupuje na pracovisko Zhotovitefa zdsadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi

z4pis, ktory tvori suast dokumentdcie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom porudeni povinnosti Zhotovitela okamiite zastavit
vykon doddvania sluzby, nariadit Zhotovitefovi okamZité opustenie pracoviska, privolat
orgény &inné v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objedndvatela, iné zloZky 3tatnych
organov (in§pektorat prace, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh
porudenia vykonu dodania stavebnych prac, fiadat pisomné stanovisko Zhotovitefa
stavebnych préc pri porudeni jeho povinnosti vyplyvajicich mu z dohody, Zmluvy alebo
Prilohy &.3 - Casovy plén prac v ¢leneni na jednotlivé Einnosti.

Zhotovitel' je povinny upozornif Objedndvatefa bez zbytotneho odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu Objedndvatefom na realizaciu stavebnych prac, taktieZ ak pri realizacii
stavebnych prac zisti skryté prekdzky, znemoZfujuce realizovanie stavebnych préc
dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel povinny ozndmit to bez zbytoéného odkladu

Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel potas plnenia predmetu zmluvy spdsobi vlastnym pricinenim $kodu na majetku
Objednévatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutt 3kodu nahradi v pinej vyske.

Vil.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitelfa s plnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo
¢asovom pléne prac alebo vpripade omeskania Zhotovitefa s riadnym a véasnym
protokoldrnym odovzdanim diela ma Objednévatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyéke 1000,- € za kaZdy aj zacaty defi omeSkania pokial toto vzniklo vyluéne z dévodov na
strane Zhotovitela a nie z ddvodov na strane Objednévatela, resp. z dovodov vy3sej moci.

Ak bude Zhotovitel vomegkani sriadnym a v€asnym odstranenim vdd a nedorobkov
ozndmenych Objednavatefom podas realizicie diela alebo uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednévatelovi zmluvnt pokutu vo vy3ke 100,- € za kaZdy aj zacaty den omeskania aZ do ich
riadneho odstranenia, a to za kazdd vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna
pokuta vo vyke 500,- € za kaidy aj zafaty defi omeskania aZ do riadneho odstranenia

havarijného stavu.
Uplatnenim vy33ie uvedenych sankcii nie je dotknuté prévo objednévatela na nahradu Skody
spdsobenej omedkanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a

technologickych garantovanych parametrov podfa projektovej dokumentdcie a pravo na
nahradu %kody spdsobenej na majetku objedndvatela, ktoré spdsobi zhotovitel' pri

zhotovovani diela.
Zmluvné strany vyhlasuji, %e zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaZuju za
primerané.

VIIL.
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, e zmluvu je moZné ukoncit:
a) na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran,
b) okamzitym odstpenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Strana 9z 12



Viystavba a rekonstrukcia miestnych komunikécii a chodnikov v meste Kralovsky Chimec

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vietkych narokov voci druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskutoéni pisomnym ozndmenim odstupujucej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zarovefi s uvedenim dévodu odstipenia od zmluvy a je
G€inné okamihom jeho dorugenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstipenie
doruéené treti defi po jeho odoslani. Doru€uje sa zasadne na poslednd zndmu adresu

zmluvnej strany.

Za podstatné poru$enie zmluvy sa povaZuje:

a) omegkanie Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v Casovy plan préc o viac ako 10 dni
bez uvedenia dévodu, ktory by omeskanie ospraved|fioval (vy33ia moc),

b) Zhotovitel doda Objednévatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré si v rozpore s
touto zmluvou,

c) porusenie povinnosti Zhotovitela v zmysle €lanku IV., bodu 3., pism. c) tejto zmluvy,

d) porusenie povinnosti Zhotovitela v zmysle €ldnku IV., bodu 3., pism. d) tejto zmluvy,

e) porusenie povinnosti Zhotovitela v zmysle ¢lédnku Ill., bodu 2. tejto zmluvy,

f) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zdkladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN,

g) porudenie povinnosti Zhotovitela podla ¢l. IV, bod 3, pism. cc) tejto zmluvy.

Odstdpenie od zmluvy mé nésledky stanovené prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnd inak.

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povazuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemézu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym sp6sobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizicia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, atd. Oslobodenie od zodpovednosti za nespinenie predmetu plnenia trva po dobu
pbsobenia vy$$ej moci, najviac viak dva kalenddrne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa
zmluvné strany dohodnd o daldom postupe. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktord sa
odvolala na okolnosti vylu€ujtce zodpovednost, prévo odstupit od zmluvy. U&inky odsttipenia
nastant diiom dorucenia ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

IX.
Ochrana a zabezpeéenie dévernych informacii

V stvislosti s dévernymi informdaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kaZda
zmluvnd strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpetovat utajenie a dévernost akychkolvek informacii
oznafenych za déverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
stranam bez predchddzajiceho pisomného sthlasu druhej strany aani ich vyuZivat inym
spdsobom, ako na naplnenie tGcelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s dodanim
predmetu zékazky ato kedykolvek polas platnosti a Ucinnosti predmetnej Zmluvy o
poskytnuti NFP vykondvany v silade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi
osobami, ktorymi su:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,
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c) Najvy$si kontrolny drad SR a nim poverené osoby,
d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na

vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpetujuci ochranu financnych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) ai f) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU

a poskytnut im vietku potrebnu sGéinnost.

Zhotovitel sa zavizuje, e na zdklade poZiadavky Objedndvatela v silade s poZiadavkami
prisludnych riadiacich a kontrolnych orgénov predloZi Objednavatelovi akykolvek doklad
stvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek suginnost pre dosiahnutie ucelu
tejto zmluvy.

Xl
Zavereéné ustanovenia

Neoddelitefnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha &.1: Rozpotet Zhotovitela (na zdklade ponuky)
Priloha €. 2: Casovy plan prac v €leneni na jednotlivé Einnosti
Priloha &. 3: Elektronickd verzia rozpo¢tu projektu v MS Excel
Priloha &. 4: Zoznam subdodavatefov

Priloha &. 5: Projektova dokumentécia na CD/DVD

Zmluva sa uzatvara na dobu uréitd, jej platnost skon¢i ukonéenim diela.

T4to zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva a cely proces
verejného obstaravania podlieha schvalovaciemu procesu a je podmienend jej schvalenim
Poskytovatefom NFP. Tato zmluva nadoblda U¢innost po spineni odkladacej podmienky,
ktord spociva v tom Ze:

a) déjde k schvéleniu procesu verejného obstardvania,

b) dbjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislativy.

V pripade neschvélenia procesu verejného obstardvania poskytovatefom nendvratného
finanéného prispevku, Objednavatel je oprédvneny od tejto Zmluvy o dielo odstupit.
Zhotovitefovi v takomto pripade nevznika Ziaden narok na néhradu $kody.

Zmeny a doplinky zmluvy méZu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavdzuju ohldsit vietky zmeny a doplnky Gdajov, déleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prdva a povinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika zdkon 513/1991 Zbh. v zneni neskorSich predpisov
a ostatnych vSeobecne zdvaznych prévnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknd zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snaZit
riedit predovéetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnd formu av pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodnt, budi sa riadit slovenskym prédvnym poriadkom a v3etky spory
z tejto zmluvy budd rie3ené prislusnymi slovenskymi sidmi.

V pripade zmeny obchodného mena, nédzvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo
i spdsobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a &isla G¢tu, oznami strana,
ktorej sa niektord zuvedenych zmien tyka, pisomnou formou tito skutoénost druhej
zmluvnej strane ato bez zbytoéného odkladu, inak povinnd zmluvné strana zodpoveda za
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vietky $kody z toho vyplyvajice alebo néklady, ktoré v tejto stvislosti musela vynaloZit druhd

zmluvna strana.

8. Préava a povinnosti z tejto zmluvy prechaddzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

9. Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch ako origindl. Zhotovitel obdrii dva

rovnopisy.

10. Zmluvné strany prehlasuji, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne, véine, bez skutkového
alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

11. Zmluva bola pred podpisanim precitand, vysvetlend a zmluvné strany na znak toho, Ze tejto
zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tito vlastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela

Marian Kalini¢
Majitel firmy

V Kralovskom Chimci dna 14.6.2023
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za Objednévatela
Ing. Karol Pataky

primator

6. 2073
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