C.

ZMLUVA O DIELO
u zhotovitel'a 121/2023/08421

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

postupmi podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych

neskorsich predpisov

zakonov v zneni neskor$ich predpisov

Zmluvné strany

I. Objednavatel”

nazov:

sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel

Nazov:
Sidlo
V zastpenti:

Bankové spojenie:

Cislo Gi&tu v tvare IBAN:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Sprava ciest Bratislavského samospravneho kraja
Cugoriedkova 6, 827 12 Bratislava

Peter Simecek

53 871 103

2121523866

Statna pokladnica

SK13 8180 0000 0070 0066 2022

COLAS Slovakia, a.s.

OreSianska 3168/7, 917 01 Trnava

Ing. Martin Papala — predseda predstavenstva
Ing. Kristina Brezanska — ¢len predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikus — ¢len predstavenstva
Komeréni banka, a.s.

SK11 8100 0001 0700 5747 0257
31651402

2020492111

SK2020492111

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sidu Trnava, vlozka ¢. 10798/T, oddiel: Sa

Osoby opravnené rokovat’
o zmluvnych podmienkach:
Osoby Opravnené rokovat
vo veciach technickych:

Ing. Cubomir Réc — riaditel’ divizie Zapad

Ing. Tomas Ziacek

Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy: Ing. Pavol Velicky
Koordinacia plnenia predmetu zmluvy za gast’

projektovych prac a veci stavebno — technickych: ~ Miroslav Piestansky
(d’alej len ,,zhotovitel™ a spolu s objednavatel'om ,,zmluvné strany*)

uzatvaraji tato Zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva* alebo ,,ZoD*):



Preambula

Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstaravania podlimitnej
zékazky postupom podla prislusnych ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani®) na predmet zakazky
»Revitalizacia vozoviek ciest 11/501 Lozorno a 11/503 Malacky* zverejnenej vo Vestniku verejného

obstaravania ¢islo 65/2023 zo dia 29.03.2023 pod znackou 12673 - WYP (d’alej len ,,sut’az*).

Clanok L
Zastupcovia zmluvnych stran

1. Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie s opravneni
dohodnut’ zmenu zmluvy.

1.1 Zéastupca objednavatel’a povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych préac
a predbeZznym preroktivanim zmien a doplnkov diela (dalej len ako ,,stavebny dozor* alebo aj
ako ,,zastupca objednavatel’a*):

Meno a priezvisko: Ing. Martin Samek

Tel: +421 901 707 599

E-mail: martin.samek(@scbsk.sk

AK nie je v zmluve uvedené inak, stavebny dozor je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajlce
sa:

- pozastavenia alebo odlozenia vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie st v sulade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii spocivajiuce v rozsahu prac a zmien
pouzitych materidlov (bez prava schvalit’ zmenu cien, ktoré patri vyhradne objednavatel'ovi), za
podmienky dodrzania rovnakej kvalitativnej irovne a zachovania, resp. znizenia ceny,

- vyluéenia pracovnika/ov zhotovitel'a, ktory/i hrubym spdsobom poruSuje/ji pravne predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela, zo staveniska,

- povinnosti technického dozoru podla prilohy ¢. 5 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti pre rok 2023, vydavatel'stvo: UNIKA s.r.o., ato
v celom uvedenom rozsahu.

1.2 Zastupca zhotovitel'a povereny riadenim a koordindciou stavebnych prac ainych cinnosti
stvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyveduci®):
Meno a priezvisko: Ing. Pavol Velicky
Tel.: +421 910 803 927
E-mail: pavol velicky@colas-sk.sk

2.  Objednavatel’ je opravneny predlozit’ zhotovitel'ovi zoznam poverenych osob, ktoré st opravnené
vstipit na stavenisko na nevyhnutny c¢as, ato najmd pocas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, preberacich konani, beznych kontrol a porad. Objednavatel’ predlozi prvy zoznam
opravnenych osdb elektronicky prostrednictvom e-mailu zhotovitel'ovi najneskér do 7 (siedmich)
pracovnych dni po odovzdani staveniska. Objednévatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat
zoznam opravnenych osob, ktory bezodkladne predlozi elektronicky prostrednictvom e-mailu
zhotovitelovi.

3. Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky osoby nachadzajlice sa na stavenisku pocas realizacie, maju
povinnost” byt" oznaceni prislusnostou ku svojmu zamestnavatelovi a bud nosit’ reflexné vesty,
pevnu obuv a ochrannt prilbu v pripadoch, kedy to uklada zakon.



CLIL
Predmet zmluvy

Touto zmluvou o dielo sa zhotovitel zavizuje vykonat/vykondvat pre objednavatel'a dielo
spotivajice v realizdcii prac stvisiacich s revitalizaciou vozoviek ciest 11/501 Lozorno a 11/503
Malacky vo vlastnictve Bratislavského samospravneho kraja v okrese Malacky (dalej len ,dielo®
alebo aj ,prace®) a objednavatel’ sa zavizuje k zaplateniu ceny diela/prac. Predmet zmluvy o dielo je
definovany nasledovnymi dokumentmi a prilohami k tejto zmluve:

- ponuka zhotovitel'a predlozena v sutazi,

- opis predmetu zakazky.

- oceneny vykaz vymer,

- harmonogram prac.

Zhotovitel vykona dielo v stlade s touto zmluvou av stlade s vymedzenim predmetu zakazky
stanovenym objednéavatel'om v sitazi auvedenym v prilohe & 1 tejto zmluvy, dalej v sulade
s pravnymi predpismi a rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi opatreniami organov verejnej
spravy, ktoré mu objednavatel” odovzdal pri uzatvoreni tejto zmluvy a ktoré zabezpeti zhotovitel

plnenim predmetu zakazky.
Predmetom zmluvy je d'alej zavizok zhotovitel'a:

3.1. dodat’ dielo t. j. vietky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN
a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou diela, jeho odovzdanie
a uvedenie do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre prislugné konanie pred organmi
verejnej moci (pokial budi potrebné), v pozadovanom rozsahu stavby,

3.2. zabezpetit’ dodavky takych materialov, ktoré s nevyhnutné pre realizaciu diela, si najmi, avSak
nie vyluéne, pomocné kongtrukeie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, kondtrukéna
vystuz, montazny material, atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

3.3. zabezpedit' vietky vyzadované revizne spravy, osvedéenia, certifikaty a vyhldsenia o zhode
tykajuce sa diela, jeho gasti alebo stavebnych vyrobkov,

3.4. zabezpetit porealizatné digitalne zameranie stavby/diela,
3.5. poistit sa voci $kodam sposobenych ¢innostou podrla tejto zmluvy,

3.6. spracovat’ prehladny manual/kalendar pre prevadzku, adrzbu aopravu diela ajeho casti.
Dokumentaciu je zhotovitel’ povinny odovzdat v prehladnej forme vratane jej zoznamu,

3.7. spracovat prevadzkoveé alebo manipulaéné poriadky opravnenou osobou aich schvalenie
v pripade, ze si to prevadzka diela a/alebo sivisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduji. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na dielo bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukon&enim zéruky,

3.8. &istit stavenisko, zabezpecil nakladanie s odpadom opravnenou osobou aodvoz odpadu
a nepouzitého materidlu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Cistit plochy a komunikacie, ktoré
boli znedistené v dosledku préac zhotovitela,

3.9. spracovat’ kontrolny a skiigobny plan pre realizéciu stavby podla § 13 zékona C. 254/1998 7. z.
o verejnych pracach v sneni neskorsich predpisov s potvrdenim 0 vykonanych skaskach

a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitel'om,

3.10. predlozit potvrdenia spraveu skladky o prijati stavebnych odpadov (vézne listky) pri kazdej




fakturacii.

Bez pisomného sthlasu objednavatela nesmie zhotovitel' alebo jeho subdodavatel pouzit' iné
materialy, technolégie alebo vykonat' zmeny voci opisu predmetu zdkazky a ocenenému vykazu
vymer (d’alej len ,,vykaz vymer®), ktory je sucastou prilohy 1 tejto zmluvy. Zarovefi sa zhotovitel
zavizuje a zodpoveda za to, 7e pri realizacii diela nepouzije ziadny material, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zname, 7e je Skodlivy. Ak tak zhotovitel' urobi, je povinny na pisomné vyzvanie
objednavatela vykonat’ okamzite napravu tak, aby objednavatel ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel
7iadnu ujmu a v pripade vzniku $kody objednavatelovi alebo tretej osobe je povinny ju nahradit
v celom rozsahu. Pred fyzickym zahéajenim kazdej prace je potrebné mat’ odstihlaseni dokumentaciu
technologického postupu stavebnym dozorom.

Zhotovitel' sa zavizuje dodat predmet plnenia minimalne v kvalite podla 3pecifikacii zadanych
objednavatel'om v satazi v ramci procesu verejného obstaravania, v désledku ktorého vznikla tato
zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moze objednavatel’ akceptovat’ vylucne
predmet plnenia srovnakymi alebo lepsimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' doda ekvivalentny predmet plnenia, zhotovitel' sa zavézuje
na ziadost’ objednavatel’a predlozit” spolu s jeho dodanim potvrdenie od nezévislej institcie, ze nim
dodany predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch v porovnani
s opisom predmetu zdkazky avykazom vymer. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je
podmienené sthlasom objednavatela ajeho pripadnd akcepticia je vylu¢ne na posudeni
objednavatela.

Zhotovitel" potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou dicla, ktoré ma
vykonat’, 7e si mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii
diela (vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st
na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vsetky podmienky staveniska, poziadavky
objednavatela na realizaciu diela a situdcie i tie, ktoré sktiseny zhotovitel’ ma odévodnene predvidat
pri vynaloZzeni nalezitej odbornej starostlivosti.

CL I
Termin plnenia zmluvy

Zhotovitel' sa zaviizuje, 7e zabezpeli projekt organizacie dopravy v lehote do 15 dni odo diia
G¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavédzuje, ze vykona celé dielo, najneskér do 40 dni od
odovzdania a prevzatia staveniska, resp. od terminu ureného objednavatelom. Zhotovitel' je
opravneny zacat' s vykonavanim diela za predpokladu, ze bude disponovat’ vetkymi pozadovanymi
dokumentami a povoleniami potrebnymi pre uskutoénenie ¢iastoénych uzavierok ciest potrebnych pre
zhotovenie diela. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit pozadované dokumenty a povolenia v lehote do
jedného mesiaca odo diia G¢innosti tejto zmluvy. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo urit' presny
termin zalatia pric na stavebnom objekte SO II/503 Malacky, v korelacii s uskuto¢iovanymi
stavebnymi pracami inych subjektov (vystavba cyklochodnika).

Zhotovitel je povinny predloZit’ objednavatel'ovi v lehote najneskér do S dni odo diia G¢innosti tejto
zmluvy &asovy plan zaCatia atrvania stavebnych prac. Casovy plan podlieha schvéleniu
objednavatel'om.

Objednéavatel’ sa zavizuje odovzdat' zhotovitelovi stavenisko najneskér 5 pracovnych dni pred
zhotovitel'om navrhnutym a objednévatelom odsthlasenym terminom zacatia vykonavania diela,
v stilade s ustanoveniami bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovia
zmluvné strany pisomny zaznam potvrdeny oboma zmluvnymi stranami. Odo dila zapisni¢ného
odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Skody na diele.




10.

11.

Zhotovitel' je povinny najneskér 1 deil pred planovanym prevzatim staveniska predlozit
objednévatelovi na odsthlasenie harmonogram prac. Neodsthlasenie harmonogramu  prac
pri prevzati staveniska nemd vplyv na povinnost zhotovitela zacat' vykondvat price na dicle
v termine podla schvaleného ¢asového planu.

Ak harmonogram prac bude podas trvania zmluvy vzajomne odsthlaseny, stava sa neoddelitelnou
sicastou & 5 tejto zmluvy a zhotovitel' je povinny postupovat pri vykondvani diela v sulade
s odstthlasenym harmonogramom prac. Pripadnd zmena harmonogramu podlicha pisomnému
schvaleniu objednavatel'om.

Nepredlozenie harmonogramu prac na odsthlasenie najneskor pri prevzati staveniska, omeskanie
zhotovitel'a s plnenim podla schvaleného harmonogramu z dévodov na strane zhotovitela alebo
neplnenie harmonogramu prac odsthlaseného objednavatefom bez nilezitého zd6vodnenia sa
povazuje za podstatné porusenie zmluvy, pricom objednavatel’ moze odstipit’ od tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' nezaéne stavebné prace v dohodnutom termine podla tohto ¢lanku zmluvy, ato
z dévodov, ktoré st na jeho strane, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvni
pokutu vo vyske 0,25 % z ceny diela vratane DPH za kazdy den omekania, ato od prvého dia
omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel' povinny zmluvni pokutu zaplatit' za obdobie az
do diia zagatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vztahu na zaklade tejto ZoD. Ak nezaCne
zhotovitel préce na realizacii diela ani do 7 (siedmich) dni po dohodnutom termine zacatia, a to
z dévodov. ktoré st na jeho strane, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku
ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit’.

Zhotovite' je povinny pisomne ohlasit ukondenie stavebnych préac celého diela osobitne
objednavatelovi, avyzvat objedndvatela na prevzatie dokonceného diela bez zjavnych vad
a nedorobkov. Zhotovitel je povinny zaznamenat’ ukonéenia diela v stavebnom denniku.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania, najneskér do 24 hodin, pisomne zipisom do stavebného
dennika obozndmit'" objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje
vykonavanie diela s dosledkom predlzema zmluvnej lehoty vykonania diela alebo neplnenia
harmonogramu prac podla tohto ¢lanku. Predizenim dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany
zhotovitela nie je dotknutd povinnost' zhotovitela uhradit’ zmluvni pokutu za omeSkanie v zmysle
&l. VIII tejto zmluvy, k v tejto zmluve nie je uvedené inak.

Pod vy$Sou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych azmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekdzok vratane objektivngj
nemoznosti plnenia sposobenej nezlugitelnostou vykondvania prac v silade s technologickymi
postupmi; objektivna nemoznost’ plnenia musi byt schvalena stavebnym dozorom.

Objednavatel’ aj zhotovitel maju pravo prerusit’ plnenie dodavky na dobu nevyhnutni z dévodu
nevhodnych poveternostnych podmienok. Tato doba sa nepotita do lehoty vystavby a pocas trvania
tychto okolnosti zhotovitel nie je v omeSkani, aviak iba za podmienky, Ze o klimatickych
podmienkach a preruseni prac bude vykonany riadny zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel' sa zaviizuje vykondvat prace na diele 7 dni vtyzdni, v¢ase min. od 6.00 hod
do 21.00 hod.

CL IV
Zmluvna cena za vykonanie diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla tejto zmluvy je stanovena dohodou podla § 3 zékona
¢.18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov v celkovej vyske:



Celkova cena diela bez DPH: 732 521,04 €
DPH 20%: 146 504,21 €
Celkova cena diela vratane DPH: 879 025,25 €

(slovom: osemstosedemdesiatdevittisicdvadsatpat’ eur a dvadsat’pét centov)

Cena za zhotovenie celého diela je v stlade so zhotovitel'om ocenenym vykazom vymer, uvedenym
v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy. Jednotkové ceny st spracované k datumu predlozenia ponuky a platia
po celtl dobu vykonavania diela. V cene je zapocitané aj poistenie diela pocas vystavby, porealizatné
digitalne zameranie stavby, ndklady na prevadzku zariadenia staveniska, alebo d'alsich do¢asnych
zariadeni, naklady na dopravu, do¢asny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky
za takyto zaber, naklady a poplatky za odvoz prebytocného materialu, zabezpecenie nakladania
s odpadom opravnenou osobou a odvoz a ekologickl likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,
vyrobna aspravnu réziu, prirdzky azisk zhotovitela, mzdové naklady, ako aj vSetky priame
a nepriame naklady suvisiace s realizaciou diela podl'a podmienok tejto zmluvy.

Podrobna Specifikacia ceny vratane jednotkovych cien za prace je uvedena v prilohe ¢. 1, ktora
obsahuje zhotovitelom oceneny vykaz vymer, a je neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy.
Jednotkové ceny uvedené vo vykaze vymer maju zavizny charakter pre pripadné odpolty z ceny
diela alebo pre ocenovanie dodatoénych prac vyziadanych objednavatelom.

Cena moze byt prekrocena len v pripadoch:

4.1. ak objednavatel’ pisomne poziada zhotovitel'a alebo odsuhlasi na navrh zhotovitela vykonanie
dodatoénych prac (tzv. prac naviac), ktoré nie si predmetom tejto zmluvy alebo z nej
podl'a obvyklych zasad nevyplyvaju,

4.2. ak v priebehu realizacie dojde k zmenam DPH.

Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaji zo strany zhotovitela,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela odpo¢itané, a to
v cene podla vykazu vymer. Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené vo vykaze vymer
nevykonaju z rozhodnutia objednavatel’a, alebo sa vykonaju v inej miere, budt tieto prace z ceny
diela odpocitané, a to v cene podla vykazu vymer. Posidenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych vo
vykaze vymer s nepotrebné, podlieha odsthlaseniu objednavatelom. Ak zhotovitel vykona
nepotrebné prace napriek upozorneniu objednavatela, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie
zaplatit’; na tento Gcel sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat’ za bezplatné.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe Gpravy ceny diela pri zizeni alebo rozsireni
rozsahu prac:

6.1. kazda navrhnuta zmena oproti pévodnému rozsahu prac bude zapisana v stavebnom denniku
a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatela, v pripade potreby aj inymi Gc¢astnikmi
vystavby,

6.2. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat’ ceny nasledovne:

6.2.1. pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto zmluvy bude pouzivat ceny
z vykazu vymer podla tejto zmluvy,

6.2.2. prace a dodavky, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer tejto zmluvy, oceni zhotovitel’
individualnou kalkulaciou, ktora podlicha schvaleniu objednavatel'om,




6.3. v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou vypracuje zhotovitel’ vykaz vymer zmien v lehote
do 15 dni odo dia zapisu v stavebnom denniku, a to vo formate rovnakom ako bola predloZena
cenova ponuka v sut'azi (CENKROS a i.), ktory bude obsahovat’:

- rekapitulaciu ceny diela, ktora bude obsahovat cenu z vykazu vymer,

- rekapituldciu ceny k rozpoctu,

- oceneny vykaz vymer zmien,

- sprievodnu spravu,

- vplyv na dodrzanie terminov podla ¢asového planu a harmonogramu,

- d’al$ie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasiiujice predmet rozpoctu.
Vykaz vymer zmien bude tvorit’ podklad pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat’ zniZenie ceny diela v pripade, Ze Cast’ diela sa na podnet
objednavatel'a nebude vykonavat'.

Akakol'vek zmena ceny podla tejto zmluvy podlieha uzatvoreniu pisomného dodatku k tejto zmluve.

CL V.
Platobné podmienky a fakturacia

Predmet zmluvy bude financovany z rozpoctu objednavatel'a. Objednavatel’ na realizaciu predmetu
zmluvy neposkytuje preddavok, alebo zalohu.

Uhrada bude vykonévana na zaklade zhotovitelom vystavenych faktir nasledovne:

2.1. zhotovitel’ vystavi faktiru vzdy v posledny den kalenddrneho mesiaca, v ktorom vykonaval
prace na zhotoveni diela na zaklade c¢iastkového supisu prac podpisaného a schvaleného
objednavatel'om,

2.2, zaverecnt fakturu ma zhotovitel’ pravo vystavit' v den nasledujici po dni, kedy objednavatel
protokolarne prevzal prace a dodavky realizacie cel¢ho diela podla tejto zmluvy a prilohy ¢.1
tejto zmluvy.

Podkladom pre takto vystavenu faktiru a jej nedelitel'ni sucast’ bude tvorit:

3.1. v pripade faktiry na mesaénej baze ciastkovy stpis vSetkych skuto¢ne vykonanych prac
a dodavok realizacie diela vykonanych zhotovitelom podpisany a schvaleny objednavatel'om,

3.2. v pripade zavere¢nej faktury preberaci protokol, potvrdzujici odovzdanie a prevzatie celého
diela, podpisany poverenymi zastupcami stran tejto zmluvy.

Lehota splatnosti takto zhotovitelom vystavenych faktur je 30 dni odo dna dorucenia faktury
objednavatel'ovi na adresu uvedent v zéhlavi tejto zmluvy.

Zhotovitefom vystavena faktara musi spifat’ nalezitosti podla zékona & 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni a bude obsahovat :

- Obchodné meno objednavatela a zhotovitel'a, sidlo, I1CO, DIC, IC DPH

- Cislo tejto zmluvy a objednavky

- Cislo faktary

- Deii odoslania a den splatnosti faktury

- Oznacenie penazného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit

- Udanie ceny prac, alebo jej Casti

- Odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.
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V pripade ze faktira nebude obsahovat’ vsetky nalezitosti podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov, § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, pripadne nebudd
dodrzané ustanovenia prislusnych pravnych predpisov alebo k nej nebudu priloZené prilohy (sucasti)
dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel oprdvneny vratit ju v lehote splatnosti
zhotovitelovi na doplnenie. V pripade vratenia faktiry zhotovitelovi v lehote rovnakej, ako je
dohodnuta lehota splatnosti faktury, sa za zaciatok plynutia lehoty splatnosti povazuje defi kedy bola
opravena alebo doplnena faktira dorucena objednavatelovi.

Za termin Ohrady faktiry je povaZovany den odpisu prislusnej Ciastky z (i¢tu objednavatel’a.

Ak dojde zo strany objednavatela k omesSkaniu pri Ghrade faktary, je zhotovitel' opravneny
pozadovat’ od objednavatel'a Grok z omeskania vo vyske podl'a ustanovenia § 369a Obchodného
zakonnika z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy defi omeskania.

V sulade s ustanovenim § 12 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorSich predpisov objednavatel’ zadrzi 5 % =z hodnoty kazdej faktury ako zadrzné do casu
preukazania kvality diela.

Zadrzné bude sluzit’ na:

a. zabezpecenie splnenia kvalitativnych parametrov diela, ¢im sa rozumie odstranenie vad a
nedorobkov diela. V pripade ak zhotovitel’ vady a/alebo nedorobky v termine podla tejto
zmluvy neodstrani, zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny
dat’ odstranit’ vady a nedorobky diela tretej osobe na naklady zhotovitela, pricom sumu
preukazatelne vynalozenych nakladov na ich odstranenie objednavatel’ odrata zo sumy
zadrzného podla tohto bodu tohto ¢lanku. Néarok na zaplatenie zmluvnej pokuty tym nie
je dotknuty.

b. zabezpeCenie splnenia ostatnych povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy, ¢im sa
rozumeji akékol'vek povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy, s ktorymi je v omeskani
a/alebo naroky objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady Skody alebo
akychkol'vek inych penaznych narokov objednavatel’a vo¢i zhotovitel'ovi z tejto zmluvy.

V pripade splnenia kvalitativnych parametrov diela a ostatnych povinnosti zhotovitel'a podla tejto
zmluvy (ak budt existovat), vyplati objednavatel’ zadrzné v prospech bankového Gétu zhotovitel'a v
lehote 60 mesiacov po podpise protokolu. Objednavatel’ je opravneny na zaklade svojho rozhodnutia
uvolnit’ zadrzné alebo jeho Cast aj skor ako je upravené v tejto zmluve.

. Za Ucelom zabezpeCenia splnenia povinnosti zhotovitela vykonat' dielo riadne a véas zhotovitel’

zlozil pred podpisom tejto zmluvy na Gcet objednavatela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy zabezpeku
vo vyske 5% z ceny diela bez DPH alebo predlozil objednavatel'ovi bankova zaruku vo vyske
zabezpeky (dalej len ,,zabezpeka*).

Zmluvné strany sa dohodli, ze zabezpeka alebo jej Cast’ prepadne v prospech objednavatela
v nasledujlcich pripadoch:

11.1. uplatnenie zmluvnych pokat — zabezpeka prepada v prospech objednavatela diiom
nasledujicim po dni uplynutia lehoty splatnosti penaliza¢nej faktiry podla tejto zmluvy, a to
vo vySke fakturovanej pokuty/pokut,

11.2. odstipenie od zmluvy z dovodu jej podstatného poruSenia na strane zhotovitela —
zabezpeka prepada v prospech objednavatela v celej vysSke diom G¢innosti odstpenia
objednavatela od tejto zmluvy,

11.3. omeskanie zhotovitela s riadnym odovzdanim diela v lehote podla tejto zmluvy -
zabezpeka prepada v prospech objednavatela v celej vyske 16. ditom omeskania zhotovitel'a,
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11.4. uplatnenie reklamacii — ak zhotovitel' nepristipi k odstrafovaniu reklamovanej vady
podla tejto zmluvy — zabezpeka prepada v prospech objednavatela vo vyske nakladov
na odstranenie reklamovanej vady inym dodévatel'om.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit' platnost’ zabezpeky vo forme bankovej zaruky najmenej na dobu

odo dna uc¢innosti zmluvy do uplynutia 1 mesiaca po protokolarnom odovzdani celého diela

objednavatelovi. Zaroven sa zhotovitel' zavdzuje predlozit objednavatelovi doklady potvrdzujice
prediienie platnosti bankovej zaruky na d’ali potrebny Cas tak, aby jej platnost’ neskon¢ila skor ako
budi odstranené zavady anedorobky uvedené v protokolarnom odovzdani aprevzati diela.

V pripade potreby prediZenia platnosti bankovej zaruky je zhotovitel' povinny predlozit’ doklady

preukazujice predizenie platnosti bankovej zaruky minimélne 1 mesiac pred uplynutim doby, na

ktort bola bankova zaruka vystavena.

Objednavatel vrati zhotovitelom zlozent zabezpeku alebo uvolni bankovii zaruku najneskér do 10
(desiatich) pracovnych dni odo uplynutia doby podla predchadzajiuceho bodu tejto zmluvy. Ak
zhotovitel’ zlozil zabezpeku na Gcet objednavatel’a, objednavatel’ vrati zdbezpeku na ucet zhotovitel'a
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak nie je moZzné uspokojit’ naroky objednavatel'a podla bodu 11. tohto

clanku zmluvy zo zabezpeky. je objednavatel opravneny subsidiarne uplatnit’ svoje naroky
voci zhotovitel'ovi jednostrannym zapocitanim oproti naroku na zadrzné. Na prepadnutie zadrzného
v prospech objednavatel’a sa primerane pouZziju ustanovenia o zabezpeke.

V pripade pochybnosti sa ma za to, ze za zabezpeku alebo zadrzné v celej vyske sa povazuje aj ich
neprepadnuta Cast’.

Cl. VL
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

1.1 Objednavatel zabezpec¢i zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu trvania
zmluvy a dobu potrebnii na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhsi
nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel po cely ¢as, v ktorom je v omeskani,

1.2 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko v lehote v stilade s ¢lankom 111 tejto zmluvy,

1.3 Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa dodrziavaji ustanovenia osobitného
predpisu (stavebny zékon v platnom zneni a vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢&. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpeé¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti),

1.4 Zhotovitel' si zabezpe¢i prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady
na prevadzku, (drzbu a likvidaciu staveniska st sticastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

2.1 Zhotovitel’ svojou ¢innostou nesmie narusit’ bezpecnost” 0sob nachadzajicich sa na stavenisku
ani inych os6b pohybujticich sa mimo staveniska,

2.2 Zhotovitel’ bude pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa
dodrziavat’ vieobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky pri realizacii tejto
dohody. Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavatela,
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zapismi a dohodami opravnenych zéastupcov zmluvnych stran arozhodnutiami dotknutych
organov Statnej spravy.

Zamestnanci objednéavatel'a mozu vstupovat na stavenisko len pokial’ st povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukazu sa prisluSnym
opravnenim v zmysle ¢lanku I. zmluvy,

Zhotovitel” vykonava &innosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastnii zodpovednost
podla zmluvy, pricom respektuje technické Specifikacie, pravne atechnické predpisy, platné
v SR/EU, najmi stavebny zakon, zédkon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri préaci, vyhlasku
o0 bezpecnosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zikon
o zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zékon
o vodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon o ochrane
pred poziarmi, zékon ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o zmenéach
a doplneni niektorych zakonov, Vseobecné technické poziadavky kvality stavieb a iné.
Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit vsetkych zamestnancov pracujucich na stavbe
o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel' zodpoveda za vypracovanie planu bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, ktory je povinny zabezpecit' najneskor pred zaCatim stavebnych
prac,

Objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu podla tejto zmluvy vykondva
stavebny dozor. Za tym u¢elom ma pristup na stavenisko, kde sa dohodnuté vykony a ich stcasti
realizuji alebo skladuji. Na vyziadanie mu musia byt predlozené vzorky materialov ainé
podklady suvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty.
S informaciami a podkladmi oznafenymi zhotovitel'om ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objednavatel’ zaobchadzat’ doverne,

Zhotovitel' nevykona zmeny ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu prac sa
vzmysle tohto odseku nepovazuji prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom
uvedenym v popise prac,

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze na diele budi pouzité materialy, vyrobky a technologie schvalené
pre tizemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikdciou pre EU
a v silade so zakonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v platnom zneni. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované
zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z. z.
o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, alternativne podla vieobecne zaviznych pravnych predpisov upravujicich certifikaciu
a schvalovanie vyrobkov na izemi EU, a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp.
nebudt zodpovedat' pozadovanym skuskam, musi zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’
a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté skody znéasa zhotovitel. Objednavatel’ moze
stanovit' termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednavatel’ ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia chyb zhotovitelom pravo na odstipenie od zmluvy,

Zhotovitel’ bude pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani
alebo st'azuje realizaciu predmetu tejto dohody.,

2.10 Zhotovitel je povinny zabezpecit' Gcast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich doddvok

a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit’ okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych vad,

2.11 Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie prac podla tejto

dohody zhotovitel'ovi zapisom v stavebnom denniku,



2.12 Zhotovitel je povinny zabezpe¢it’ upratanie a ekologicku likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej
¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podl'a prislusnych zavidznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel’ zabezpeci:

- uloZenie ostatnej stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu,
- vyfrézovany material z asfaltobetonovych vrstiev vozovky sa stdva majetkom zhotovitel'a
s predpokladom jeho téelného vyuzitia, zhodnotenia ako druhotnej stavebnej suroviny. Naklady
na odvoz vyfrézovaného materialu si kompenzované hodnotou materialu.
- odovzdanie vybuaranych materialov vhodnych na recyklaciu (druhotné suroviny) do prisluSnych
zbernych surovin.
Doklady o uloZeni odpadu predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj
v priebehu realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit' platnou pravnou
tpravou v oblasti odpadového hospodarstva,

2.13 Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel’
2.13.1 triedit’ podla druhov,

2.13.2 zabezpeg&it' spravnost’ zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov, v zneni neskorsich predpisov),

2.14 Zhotovitel' je povinny odovzdat’® objednavatelovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli
v kalendarnom roku realizacie prac, v defi podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym
zastupcom objednavatela. Zhotovitel je povinny odovzdat bezodkladne objednavatelovi
evidenciu odpadov vzdy, ak o to objednavatel’ zhotovitel'a poziada,

2.15 Zhotovitel’ sa zavizuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat osobe opravnenej nakladat s odpadmi podl'a zékona o odpadoch, prednostne s ich
pripravou na opitovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie,

2.16 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom S3tatnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel' objednavatelovi sacinnost a kontrolnym organom
pozadovan( dokumentéciu,

2.17 Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru
v odpadovom hospodarstve.

2.18 V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela pri nakladani s odpadmi bude
zo strany organov $tatnej spravy odpadového hospodarstva objednavatel'ovi ulozena sankcia, je
zhotovitel' povinny tito objednavatel'ovi nahradit’ najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni
odo diia dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na thradu uloZenej sankcie. Objednavatel je
tiez opravneny jednostrannym pravnym tkonom pohladavku podla tohto bodu zmluvy
vzniknuti voéi zhotovitel'ovi zapoéitat’.

3. Stavebny dennik:

3.1 Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch
kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit' oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade
straty alebo znigenia originalu. Dalsiu kopiu stavebného dennika ma k dispozicii stavebny dozor,

3.2 Do dennika sa zapisuji vietky skuto&nosti rozhodujiice pre plnenie tejto dohody, najmi tdaje
o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych préac od poziadaviek
objednavatela, Gdaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac aadaje nevyhnutné pre
postdenie prac organmi $tatnej spravy, Gdaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet
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odpracovanych hodin, pripadné preruSenia prac s ich odévodnenim, klimatické podmienky a
pod. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny
dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac/diela,

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveni. Okrem nich si oprdvneni robit’ zaznam stavebny dozor objednavatela, jeho
predstaveni, organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prisluiné organy Statnej spravy,

Denné zaznamy sa pisu do knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa Cisluji zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa
zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom
zapisu. Len vynimocne sa tak moze urobit’ v nasledujtci def. Pri dennych zdznamoch sa nesmu
vynechat’ voI'né miesta,

Stavebny dozor je oprdvneny dat’ pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie prac podla tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku, pricom viak musi reSpektovat’ technologicky postup
prac,

Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie tejto zmluvy
zo strany zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel’ nariadené prace na svoje
vlastné naklady,

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho shhlas s obsahom,

Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru¢enia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho siihlas s obsahom,

Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho preskrtnutim tak, aby opravovany text ostal ¢itatel'ny
s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto
osoby. Zhotovitel' je povinny zabezpecit stalu dostupnost stavebného dennika na stavbe a
bezodkladne predlozit stavebny dennik objednavatelovi, ak o to poziada,

3.10 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy, ale moézu sliazit ako podklad

pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Odovzdanie:

4.1

4.2

Predmet zmluvy sa povazuje za dodany, ak je zrealizované protokolarne odovzdanie a prevzatie
diela ako celku,

Zhotovitel je povinny pripravit a dolozit’ pri preberacom konani (ak si relevantné):
4.2.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),
4.2.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukeii zakrytych v priebehu prac,

4.2.3 zapisy o vysklsani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

4.2.4 plan uzivania verejnej prace,
4.2.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

4.2.6 d’alsiu dokumentéaciu vyplyvajiicu z obsahu tejto zmluvy,




4.2.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov,

4.3 Ak zhotovitel oznami objednavatel'ovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené
na odovzdanie, je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi vsetky naklady tym vzniknuté,

4.4 Prevzatim prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo skody na objednavatela,

4.5 Ak objednavatel’ odmieta prace prevziat, je povinny uviest dovody. Prevzatie diela moze byt
odmietnuté pre vady anedorobky, ato az do ich odstranenia. Lehota na odstranenie vad
a nedorobkov bude uréena v zapise z preberacieho konania,

4.6 Ak zhotovite neodstrani vytknuté vady anedorobky v urCenej lehote, je objednavatel
opravneny zabezpecCit' odstranenie inym dodavatelom, pricom naklady na odstranenie znasa
zhotovitel. Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat' vysku nakladov na odstranenie
vad anedorobkov oproti zadrznému, ktorym disponuje podla tejto zmluvy. V pripade, ak
jednostranné zapocitanie nie je mozné, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ vzniknuté naklady
formou penalizaénej faktary,

4.7 Po odstraneni nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok
k povodnej zapisnici (preberaciemu protokolu diela).

Cl. VIL
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Zze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR/EU, aze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvycajnym alebo v zmluve predpokladanym
a¢elom. Sucasne zhotovitel’ ruci za to, Zze predmet plnenia zmluvy bude mat’ pocas plynutia zaruéne;j
doby pozadované vlastnosti, ktoré zodpovedaji technickym normam a parametrom $pecifikovanym
v sit'azi tak, aby tento nevykazoval chyby, ktoré by mohli negativne ovplyvnit’ parametre stvisiace
s jeho pouzivanim na pozadované ucely.

Nedodrzanie parametrov stanovenych v opise predmetu zakazky bude zo strany objednavatela
posudzované ako nevyhovujlce a reklamovatelné.

Dlzka zarucnej doby je 60 mesiacov. Zaru¢na doba na prace vykonané na diele zaéina plynuat
diiom pisomného prevzatia predmetu plnenia, t. j. diiom prevzatia celého diela objednavatel'om.

Pocas zarutnej doby zodpovedd zhotovitel' za vzniknuté vady aje povinny ich na poziadanie
objednavatel’a odstranit’ na svoje naklady do 10 dni po doruceni reklaméacie. Objednavatel’ uplatni
reklamaciu pisomnou formou jej doru¢enim na adresu zhotovitel'a. Z reklamécie musi byt zrejmy
popis vady, ako sa prejavuje a iné.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného diia zarucnej lehoty, pri¢om i reklamacia
odoslana objednavatel'om v posledny den zaru¢nej lehoty sa povaZzuje za véas uplatnent.

Na ziadost' objednavatela je zhotovitel povinny poéas trvania zarucnej doby odstranit
bez zbyto¢ného odkladu vady diela, i ked’ neuznéva, Zze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch
nesie naklady az do rozhodnutia o reklamécii zhotovitel’.



10.

Prijatie reklamacie a uznanie reklamovanej vady prac je zhotovitel' povinny pisomne potvrdit
do 3 dni odo dna dorucenia reklamécie.

Objednavatel’ umozni zhotovitelovi pristup k predmetu diela v rozsahu nevyhnutnom
pre odstranenie vad.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli po prechode nebezpecenstva $kody na diele
sposobené objedndvatelom alebo tretimi osobami, najméd za vady spdsobené inym nez riadnym
uzivanim diela, ani za vady diela, ktoré pred prechodom nebezpecenstva skody na diele sposobili
Gcastnici vystavby, za ktoré zhotovitel’ nezodpoveda.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedné druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat' z okolnosti celkom
vyluGujicich zodpovednost’. Uginky vyludujiice zodpovednost sii obmedzené na dobu, pokial trva
prekazka, s ktorou su G€inky spojené. Exkulpacia podla tohto bodu zmluvy sa uplatni
za predpokladu, ze druha zmluvna strana bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach
a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihned’, ako sa o ich vyskyte
dozvedela.

CL VIIL
Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak zhotovitel neodovzda dielo riadne a vcas v lehote podla tejto
zmluvy, ma objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 0.25 % ceny diela vratane DPH za
kazdy den omeskania do dia odovzdania diela vratane.

Objednavatel’ nema narok na thradu zmluvnej pokuty, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo
sposobené konanim objednavatela alebo nedostatkom stéinnosti zo strany objednéavatel’a, alebo ak
k nemu doslo pdsobenim vys3ej moci. Takéto konanie objednéavatela alebo vplyv vyssej moci musi
zhotovitel preukazat’.

V pripade vzniku povinnosti zhotovitela zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu resp. int sankciu,
Jje zhotovitel povinny tito zaplatit’ na zaklade doruéenej penalizacnej faktiry. Splatnost’ penalizaénej
faktary je 30 dni odo dia jej doru¢enia zhotovitel'ovi.

Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vsetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatel'a na nahradu Skody. Objednavatel ma pravo jednostranne zapocitat' aj nesplatné
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody voéi svojim splatnym zavdzkom ku zhotovitel'ovi.
Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody v jednotlivom pripade, budu
sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody spocitavat'.

CL IX
Ukoncenie zmluvy, podstatné porusenie zmluvy

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat' dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim uplného
diela bez vad objednavatelovi. Okrem toho je mozné ukon¢it’ tito zmluvu aj:

1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

1.2 odstapenim od zmluvy.



2.V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tdto zanika diiom uvedenym v tejto dohode.
Dohoda o ukonceni zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran, ktoré vzniknd z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou
zmluvnou stranou ku diu zaniku zmluvy dohodou.

3. Od tejto zmluvy mozno pisomne odstipit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
prisluné ustanovenia vseobecne zavdzného pravneho predpisu. Ak sa rozhodne niektora
zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit,, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit’ druhej
strane. Odstipenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt doruc¢ené druhej zmluvne;
strane a musi v fiom byt uvedeny konkrétny dovod odstipenia a v pripade odstipenia z dovodov
dohodnutych touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.
Odstupenie od zmluvy je u¢inné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nema
vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit' zmluvné pokuty a nahradit’ vzniknutti Skodu.

4. Ak odstipi niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvnych stran st
nasledujuce:

4.1 zhotovitel vykona supis vsetkych vykonanych prac, oceneny podla spésobu, ktorym je
stanovena cena diela,

4.2 zhotovitel' vykona finanéné vyéislenie vykonanych prac a spracuje zavere¢nu faktiru. Narok
na thradu prac a dodavok realizovanych zhotovitel'om ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyuctuje
podl'a zmluvnych cien,

4.3 zhotovitel’ odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak,

4.4 zhotovitel odovzda objednavatelovi vsetky staveniska a prace najneskor do 14 dni odo dia
dorucenia odstiipenia druhej zmluvnej strane,

4.5 zmluvna strana, ktord dovodné odstipenie od zmluvy zapri¢inila, je povinna uhradit’ druhej
zmluvnej strane vSetky naklady jej vzniknuté z dovodu odstlipenia od zmluvy,

4.6 zhotovitel je povinny zabezpedit’ odvoz vietkej stavebnej sute,
4.7 zhotovitel je povinny zabezpecit’ vy&istenie staveniska,
4.8 zhotovitel je povinny zabezpecit’ ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania,

4.9 zhotovitel' vystavi faktiru za vykonané prace podla stpisu vykonanych prac, ktory bude
sticast'ou preberacieho protokolu.

5. 'V pripade menej zavazného poruSenia zmluvy je opravnend strana povinna vyzvat druht stranu
na napravu ariadne plnenie surcéenim dodatocnej primeranej lehoty supozornenim, ze po jej
nedodrzani od zmluvy odstipi.

6. Zapodstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

6.1 porusenie, ktoré je za také oznacené v tejto zmluve,

6.2 nedodrzanie schvaleného ¢asového planu alebo harmonogramu zo strany zhotovitel'a,

6.3 poruSenie povinnosti na strane objednavatela, ktorym sa znemozni zhotovitel'ovi vykonanie
prac,

6.4 bezddvodné omeskanie objednavatel’a s Ghradou o viac ako jeden mesiac po lehote splatnosti.



dL X
RieSenie sporov

Ak sa vyskytnl rozpory v dokumentoch, pokynoch alebo pri plneni zmluvy, st pre zmluvné strany
zavdzné dokumenty v nasledovnej priorite zoradenej od dokumentu s najvyssou prioritou:

- Zmluva o dielo,

- ponuka zhotovitel'a predlozena v sttazi,

- podklady poskytnuté v sttazi.

Pri rozpore nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecne zavizné
skiSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne
metod, moze si kazda strana dat’ vykonat materidlno-technické preskisanie Statnym alebo $tatom
uznavanym skusobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skisok su zavidzné pre obe
zmluvné strany. Naklady na skisky zndSa strana, ktora nemala tspech v spore.

V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, je ktorakolvek strana
opravnena podat’ navrh na prislusny sid. Na rozhodovanie o sporoch je vecne a miestne prislu$ny sid
so sidlom v Slovenskej republike.

Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitela zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a G¢innymi
v Slovenskej republike.

CL XL,
Ostatné prava a povinnosti

VSetky dokumenty tykajice sa tejto zmluvy budli vypracované v slovenskom jazyku. Vsetky
hodnoty, vymery, hmotnosti budii ozna¢ované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel' je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu sposobenti vykonavanim
¢innosti zhotovitelom alebo subdodavatelom zhotovitela v zmysle tejto zmluvy, s minimalnym
limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s DPH s tym, Ze poistnd zmluva musi byt
uzatvorena na realizaciu konkrétneho diela, tzn. na predmet tejto zmluvy, a musi byt platnd az
do ¢asu riadneho vykonania diela. Zhotovitel’ nesie voci objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za Skody
sposobené ¢innost'ou svojich subdodavatelov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni (poistny
certifikat alebo zmluva o poisteni) st uvedené v prilohe 4 tejto zmluvy a zhotovitel' je povinny
preukazat’ ich platnost’ aj opatovne kedykol'vek pocas vykondvania diela do 3 (troch) dni, pokial o to
objednavatel’ poziada. V pripade omesSkania s opidtovnym predloZzenim dokladov je objednavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvnl pokutu vo vyske 500.- EUR za kazdy, aj zacaty den
omeskania, a to az do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotovitel' nepreukaze platnost’
poistenia podla tohto bodu najneskor do 10 dni odo diia dorucenia vyzvy objednavatel’a, bude toto
povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny od
zmluvy odsttpit’.

Zhotovitel' je povinny zachovat’ mlcanlivost’ o vsetkych skutoCnostiach, o ktorych sa dozvie
v suvislosti s vykonanim diela, najmé nevyuzit ani nespristupnit’ tretim osobam Zziadne skuto¢nosti,
informdcie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy



informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informécie je zhotovitel
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na
vykonanie diela podla tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpovedd za dodrziavanie zavizku
ml€anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skon&eni platnosti
tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na tretiu
osobu. Ak objednévatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na in(i osobu,
je povinny toto neodkladne oznamit'® pisomne zhotovitelovi. Zhotovite] nemdze
bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatel'a postipit’ svoje prava a povinnosti z tejto
zmluvy vyplyvajuce na int osobu. V pripade porudenia tejto povinnosti bude toto povazované
za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odsthpit
od zmluvy.

Zhotovitel' je povinny vykonavat' predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok twcasti v sitazi na tento predmet zakazky.
V pripade, Ze nastane situacia, ze bude potrebné nahradit’ nejaki kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spifat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia
podmienok Gcasti v sitazi. Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby musi schvélit objednavatel’
V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby ddjde bez stihlasu objednavatel’a, bude sa to povazovat
za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstipit’ od tejto zmluvy.
Zoznam jednotlivych kvalifikovanych os6b s uvedenim ich kvalifikacie a dokladov preukazujicich
ich kvalifikaciu tvoria obsah prilohy €. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je oprdvneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienok:

6.1 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' a financovat’ vietky subdodévatel'ské prace a dodavky a nesie
zane zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odborni starostlivost pri vybere
subdodavatela, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

6.2 Zoznam znamych subdodévatelov je uvedeny v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy. V pripade zameru
realizovat’ néastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu pévodného
subdodavatela (tyka sa aj zmeny subdodévatel'a, ktorého zhotovitel uviedol vo svojej ponuke) je
zhotovitel povinny informovat’ e-mailom objednavatela do 5 (piatich) pracovnych dni odo diia
uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe narealiziciu diela. Subdodavatel’ je
opravneny nastlpit’ na realizaciu diela az po suhlasnom vyjadreni objednavatel'a. Objednavatel
je povinny vyjadrit’ svoj sithlas alebo nesthlas s navrhovanym subdodévatel'om e-mailom do 3
(troch) pracovnych dni odo dna doru€enia oznamenia zhotovitel'a.

6.3 Objednavatel’ dalej osobitne overi, ze u subdodavatel’a neexistuja dévody na vylicenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstardvani.

6.4 Zhotovitel' a kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost’ zapisovat' sa do registra partnerov
verejného sektora, musi byt’ v fiom zapisany v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

6.5 Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel' povinny
tito skuto¢nost’ oznamit' objednavatelovi do 5 dni odo diia vykonania vymazu a ak ma
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v fiom zapisany
v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

6.6 Kazdy subdodavatel’ musi byt’ schopny realizovat’ prislusni ast’ predmetu zakazky v rovnake;j
kvalite ako zhotovitel’.

6.7 Objednavatel ma pravo odmietnut’ podiel na realizcii plnenia predmetu zmluvy



subdodavatel'om, ak nie st splnené podmienky uvedené v tejto zmluve.

6.8 Zhotovitel' zodpoveda za odbornt starostlivost’ pri vybere subdodavatel'a, ako aj za vysledok
¢innosti vykonanej subdodavatel'om.

6.9 Na uCely komunikicie ozmenich vzozname subdodavatelov sa pouzije komunikicia
prostrednictvom e-mailov kontaktnych oséb zmluvnych stran.

Cl. XII1.
Zaverecné ustanovenia

Akekolvek pisomnosti na zéklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fiou, ak v tejto zmluve nie je
upravené inak, budi dorutované doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto zmluvy, ibaze odosielajicej zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil nova adresu
sidla, pripadne inti novii adresu ur¢ent na dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa
povazuji za dorucené najneskor uplynutim 5 (piatich) pracovnych dni odo diia odovzdania
pisomnosti na poStovu prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’
odmietol prevziat, pokial’ nebude preukdzané dorucenie skor. V pripade objednévatel'a je mozné
doruCenie pisomnosti vykonat’ aj jej odovzdanim na tGradnej podatelni v jej tGradnych hodinach,
pricom def dorucenia vyznaci podatelfia iradnym postupom na pisomnosti.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netiéinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaji platné a G€inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zaviizuji dohodou nahradit’ ustanovenie neplatné alebo neGéinné ustanovenim platnym
a uCinnym, ktoré najlepdie zodpoveda pdvodne zamyslanému ekonomickému ucelu ustanovenia
neplatného alebo nedcinného. Do tej doby sa prava apovinnosti zmluvnych stran spravuju
ustanoveniami prislusnych pravnych predpisov.

Tuato zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou
ako .dodatok k zmluve®. Dodatky budi ocislované vzostupne podla poradia. Uvedené sa netyka
zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci technické a subdodavatel'ov. Zmenu stavebného dozoru
oznamuje objednavatel” svojim rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme alebo e-mailom druhej
zmluvnej strane. Stavbyveduiceho a subdodavatel'a objednavatel’ odsuhlasuje svojim jednostrannym
rozhodnutim doru¢enym e-mailom druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, nie v tiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok, precitali ju, porozumeli jej a nemaja proti jej forme a obsahu Zziadne
vyhrady, ¢o potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri dostane objednavatel’ a jeden
zhotovitel’.

Tato zmluva o dielo nadobida platnost’ ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost
v deii nasledujici po dni jej zverejnenia v siilade so vieobecne zavéiznymi pravnymi predpismi.

Neoddelitelnou sti¢astou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer a opis predmetu zakazky

Priloha €. 2: Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 3: Zoznam kvalifikovanych oséb

Priloha ¢. 4: Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu/Poistny certifikét



Priloha ¢. 5: Harmonogram prac

V Bratislave dia:

16. JON 2073

za objédnavatela
Peter Simecek, riaditel’
Sprava ciest BSK

Sprava ciest
Bratislavského samospravneho kraja
Cuoriedkova 6
827 12 Bratislava
s

V Trnave dna:

za zhotovitela

06 -06- 2)23

Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva

za zhotovite
Ing. Kristina
COLAS Slov

ezanska, ¢len predstavenstva
ia, a.s.

ooz



