PRILOHAC. 5

ZMLUVA ODIELOG. ....... (dopini zhotovitel)
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov

L
Zmluvné strany

1.1 Objedndvatel : Reeduka&né centrum Cerendany

Nazov: Reedukaéné centrum Cerenéany

ICO: 00163333 -

Sidlo: Samuela Kolldra 72, 979 01 Cerenéany
Krajina: Slovenska republika

Webové sidlo: http://rccerencany.edupage.org/
Kontaktna osoba: Mgr. Beata Bodnarova
Telefén: 0915 820 695

E-mail: rccerencany.riaditel@gmail.com

Dalej len Objedndvatel’

1.2 Zhotovitel :

Nazov spolo¢nosti: DAMM HOUBSE, s.r.0.
So sidlom : DR. V. Clementisa 376/4, 979 01 Rimavské Sobota

ZastGpeny a opravneny

jednat’ vo veciach zmluvy :Daniel Varga — konatel’ spolo¢nosti
ICO :50315064

DIC :2120278798

IC DPH :SK2120278798

Bankové spojenie : VUB, a.s.

Cislo Gétu : 3667809151

TBAN: SK43 0200 0000 0036 6780 9151

Tel: 0948 711 668

Fax:

E-mail : dammhousers@gmail.com

Zapisany v: Obchodny register Okresného stdu Banska Bystrica, oddiel: Sro, vioZka €. 29798/S

Dalej len Zhotovitel’
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IL. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je zavézok zhotovitela vykonat’ pre objedndvatel'a stavebné prace s ndzvom:
Rekonstrukcia chodby Skoly — RC Cerencany (dalej len ,,dielo®) podla dohodnutych podmienok
a zavizok objedn4vatel’a riadne zhotovené dielo prevziat’ a zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutti cenu diela.

2.2. Zhotovit' sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny ndklad ana vlastné
nebezpedenstvo, v stilade s projektom stavby, podla rozpoétu stavby, ktory tvori prilohu &. 1 zmluvy,
podl’a platnych STN a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov.

II1. Miesto a ¢as vykonania diela

3.1. Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ pre objednavatel’a dielo v poZadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat’
dielo objednéavatel'ovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

3.2. Miesto realizacie diela:
Reedekatné centrum Cerencany

3.3.Terminy realizacie diela:
. Zadiatok realizacie: po nadobudnuti (i¢innosti zmluvy o dielo

. Dokonéenie realizacie: do 30.9.2023

3.4.Dodrziavanie terminu realizicie diela zo strany zhotovitela zdvisi od riadnej a vCasnej su€innosti
objednavatel'a dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objednavatel’a s poskytnutim st¢innosti nie je
zhotovitel' v ome$kani s plnenim zavézku.

3.5. Zhotovitel’ je povinny neodkladne, najneskér viak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo staZuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeSkania odovzdania
diela pisomne oboznamit’ objednavatel’a zAznamom v stavebnom denniku (odporti¢am pisomne na adresu
objednéavatel'a!)

IV. Cena za dielo

4.1. Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zdklade vysledkov verejného obstardvania (dohodou
zmluvnych stran v stilade so zdkonom &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou
&. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov) a je $pecifikovand v rozpodte diela (ocenenom vykaze
vymer) vypracovanom zhotovitel'om, ktory tvori prilohu €. 1 k zmluve.

4.2. Cena diela je zmluvnymi na zéklade bodu 4.1.
4.2.1 Zastavbu Cena bez DPH : 13.513,33,-EUR
DPH vo vyske 20% 2.702,67,-EUR

Cena s DPH : 16.216,-EUR

( slovom:) eur aj cent: §est'nast'tisicdvestoSestnast’

V cene za dielo st zahrnuté vietky prace, dodavky a sluzby savisiace s realiziciou diela a vyplyvajice pre
zhotovitel'a zo zmluvy.
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V. Platobné podmienky
5.1. Objednavatel’ nemoze poskytnat’ zalohu alebo preddavok na realizaciu diela.

5.2. Zhotovitel’ bude fakturovat’ plnenie pri realizicia diela na zdklade vystavenej faktiry.Faktiry ( max.
v podte 1 vystavena faktira.

5.3.Faktira bude predkladanid na uhradu v dvoch vyhotoveniach. Fakturované stavebné prace boli
skuto¢ne realizované podla oceneného poloZkovitého a schvaleného rozpodtu. Jednotlivé polozky
v prilohach sa nebudii uvadzat kumulovane, ale poloZkovite sa uveddl v jednotkovych mnoZstvach
a jednotkovych cenéch.

5.3.1. Zhotovitef je povinny v texte faktary uvadzat’ aj tieto udaje:
e 3pecifikécia platby (ndzov banky zhotovitel'a vratane kodu SWIFT,
¢islo G¢tu zhotovitel’a vratane ¢isla v tvare IBAN,
$pecifikacia predmetu plnenia formou prilohy+ fotodokumentécia na CD,
peciatka a podpis oprdvnenej osoby zhotovitel’a,
datum dorudenia dokladu objednévatelovi (otlatok petiatky podatelne objednavatela)

5.3.2 Zhotovitel' je povinny sipis prac poloZkovitého rozpo&tu obsahujuci ndzvy objektov, poloZiek,
jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. predkladat’ s oznaCenim, razitkom,
podpisom zhotovitel'a.

5.4. Faktira bude uhrddzana formou bezhotovostného platobného styku.
5.5. Lehota splatnosti fakttr je 60 dni od prevzatia faktiry objednavatel'om.

5.5.1 Zhotovitel' berie na vedomie a sthlasi s tym, Ze finan&né prostriedky, ktorymi bude uhrddzani
zhotovitel'om fakturovand cena za dodanie diela, st tvorené z prostriedkov objednavatel

5.5.2. V pripade, ak z dévodu na strane Zhotovitel'a, ako dodavatel’a diela podla tejto zmluvy, neddjde
k uzatvoreniu dodatku v zmysle bodu 7 tohto &lanku tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od tejto
Zmluvy odstipit’.

5.6. Jednotlivé faktiry musia spitiat’ naleZitosti datiového dokladu a aj naleZitosti v zmysle § 74 ods. 1
zékona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov

5.7. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ nileZitosti uvedené v predchadzajicom bode, resp. bude
podstatne poruSovat’ zmluvné povinnosti objednévatel bude oprdvneny vratit ju zhotovitefovi na
doplnenie. V takom pripade nové lehota zatne plynit’ doru¢enim opravenej fakttry objednévatelovi.

VL. Podmienky vykonania diela

6.1.

Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat' stavenisko pre vykonanie diela do 5 dni od vyzvania objednavatel'om.
O odovzdani staveniska spi§u zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom objednavatel
uvedie zodpovedni osobu — stavebny dozor, ako aj vietky doklady arozhodnutia odovzdané
zhotovitelovi, ktoré st potrebné pre realiziciu diela. V protokole o odovzdani staveniska sa jednoznacne
a nezamenitelne vymedzi rozsah odovzdévaného staveniska. Naklady spojené s energiami, ako aj
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néklady spojené so zabratim verejného priestranstva st zahrnuté v cene diela, a teda zhotovitel’ je povinny
viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade, Ze vy$§ie uvedené energie aostatné sluzby zabezpeti
objednavatel zhotovitel’ ich na zdklade odborného prepoctu uhradi objednavatel'ovi.

6.2. Zhotovitel' zodpoved4 za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpetenie proti kradeZiam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznalenie vystraZnymi tabulami a
vystra’nymi paskami, ako aj za $kody vzniknuté poruSenim svojich povinnosti tak na majetku
objednavatela ako aj tretich osdb podla § 373 a nésl. Obchodného zékonnika. Po zisteni $kody zavinenej
zhotovitePom, je zhotovitel' povinny uviest’ zariadenie alebo vec do povodného stavu, pri Gplnom zniceni
zariadenia alebo veci nahradit novou vecou toho istého typu a kvality, pokial’ to pre povahu znifeného
zariadenia, alebo veci nebude moZné je objednavatel opravneny poZzadovat néhradu 3kody vo vyske
hodnoty zni¢eného zariadenia alebo veci v ¢ase poSkodenia.

6.3. Pri urivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel' povinny plnit
povinnosti, vyplyvajice zo vieobecne zaviznych, ale aj internych pravnych predpisov objednévatela —
prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknuti 3kodu podfa prisluSnych pravnych
predpisov.

6.4. Zhotovitel' je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii, za pripadné zneéistenie komunikécii, ktoré bude pouZivat' pre svoju &innost’ a v pripade
blizkosti intravildnu aj za dodrZiavanie no¢ného anedelného pokoja azavizuje sa na svoje naklady
odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti pri uvedenych préacach, a to najneskor pri predkladani
faktary podl'a bodu 6.5. zmluvy.

6.5 Zhotovitel pri realizicii diela je povinny dodrZiavat' predpisy a opatrenia na  zabezpeCenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia,
vyplyvajice z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné poruenie a vzniknutii $kodu zodpovedd v
plnom rozsahu. Je tieZ povinny realizovat’ dielo tak,aby pristup verejnosti k stavbe,zdsobovacieho systému
a pristup zichrannych & poZiarnych zloZiek a uZivanie stavby nebolo nad mieru pripustn zdkonom
znemoznené, resp.obmedzované.

6.6. Zhotovitel’ zabezpeéi na svoje naklady a nebezpetenstvo dopravu a skladovanie vetkych materiélov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a mont4Z na stavenisko tak aby bola
naplnena dikcia bodu 6.5 tohto ¢lanku .

6.7. Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri realizicii diela zabuduje len také vyrobky a zariadenia, ktoré st
zbavené prav tretich os6b. Na uskuto&nenie diela musi zhotovitel’ pouZit’ iba stavebné vyrobky, ktoré sa
podla osobitnych predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany Gcel, ato podfa ust. § 43f
Stavebného zékona

6.8.Kontrolu pric za objednavatel'a bude vykonavat’ opravnena osoba objednavatela — technicky dozor
objednavatel’a alebo stavebny dozor alebo projektant .

6.9. Zhotovitel' je povinny predloZit od vetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikity, osvedCenia
o zhode, osvedéenia o kvalite, o akosti od slovenskych skaSobni, zabezpeti potrebné skisky a merania
v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem, doklad o uskladneni odpadov, po dokonCeni
diela aj podklady potrebné ku kolaudaénému konaniu a pod.

6.10. Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vyhotovenie diela podla tejto zmluvy o dielo aza
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitel'a: .........ccevevveenne
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6.11. V pripade, Ze d6jde k zmene osoby stavbyveduceho, zhotovitel’ je povinny ozndmit’ tiito skutofnost’
objednavatel’ovi bez zbytoéného odkladu, najneskdr do troch (3) pracovnych dni.

6.12. Zhotovitel bude informovat objednivatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diioch za tcasti vSetkych zainteresovanych zloZiek , ktoré bude zvolavat’ opravnend osoba
objednavatela minimalne raz za 7 dni resp. podl'a osobitnej poZziadavky.

6.13. Zhotovitel’ sa zaviizuje zabezpetit, Ze akykol'vek materidl vytaZeny z miesta realizicie diela bude
znovu pouZity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentdlnym spdsobom, o ¢om predlozi
doklad objednavatelovi do 14 dni od vytaZenia materidlu. Doklad musi obsahovat’ mnoZstvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak ma
dbjst’ k vymene materidlov, ktoré by mohli byt opétovne pouZité resp. aj na iné objekty zhotovitel' vyzve
objednavatel’a, aby ur¢il sposob s ich d’al$im nakladanim.

VIL Odovzdanie a prevzatie diela

7.1. Zhotovitel' je povinny objednavatel'ovi pisomne ozndmit p#f (5) dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zéklade tohto oznamenia st zmluvné strany povinné dohodnat’
tak vz4jomnu sudinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené v zmluvnej lehote.

7.2. Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, nivrh ktorého
pripravi zhotovitel, Gi¢ast’ objednévatel’a nie je vyli¢end. Protokol o odovzdani a prevzati diela obsahuje
predovietkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a
podrobny stipis zistenych vad a nedorobkov, vratane doh6d, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom

zé4pisu je vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdanii &ast’ diela preberd a pokial’ nie, z akych dévodov.

7.3. Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat’ a uZivat. Stavenisko je
zhotovitel' povinny tplne vypratat’ do 10 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni,
nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

7.4. Objednévatel’ je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v sulade so
zmluvnymi podmienkami ami zidvaZné vady anedorobky, ktoré brania bezpecnému a plynulému
uZivaniu diela aZ do ich odstranenia.

VIIL Zodpovednost’ za vady a zaruéna doba

8.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v stlade so
z4vizkami tejto zmluvy o dielo, podl’a technickych noriem, podla projektu stavby a vieobecne zdvéznych
pravnych predpisov platnych na tizemi Slovenskej republiky, Ze bude spdsobily k zmluvnému ulely, a Ze
podas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

8.2. Dielo m4 vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v &l. VIIL Bod 8.1. tejto zmluvy o
dielo, a ak nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre Ucely odovzdania a
prevzatia diela povaZujt aj chybajuce alebo netuplné doklady, ktoré je zhotovitel' povinny doloZit' ku dfiu
odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.
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8.3. Zaru¢na doba diela je 5 rokov a za¢ne plyniit odo diia prevzatia diela objednévatelom. V zirucne;
dobe musi dielo vykazovaf kvalitativne vlastnosti a prevadzkovii spdsobilost’ primeranti obvyklému
opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok.

8.4. Zaruka sa predizuje o dobu, po ktori dielo nemohlo byt v zéru¢nej dobe plne vyuzivané z dévodu
vady, na ktor( sa vztahuje zéruka.

8.5. Zhotovitel je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v<&ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel iba vtedy, ak
boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

8.6. Zhotovitel' je potas zéru¢nej doby povinny vady diela, na ktoré sa vzt'ahuje zdruka odstranit’ bez
zbytoéného odkladu po dorudeni oznédmenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhPadom na jej rozsah
alebo technick zloZitost' nie je potrebny dlhdi &as. O termine odstranenia vady dlhSom ako 20 pracovnych
dni od prevzatia ozndmenia, je zhotovitel' povinny objednévatel’a pisomne informovat’.

8.7. V pripade vady, na ktort sa vztahuje zaruka, vietky naklady stvisiace s odstrnenim vady vratane
nutnych kontrol kvality bude hradit’ zhotoviter’.

8.8. Zhotovitel je povinny vypracovat’ protokol do 7 dni od prevzatia ozndmenia objednavatel’a o vade.
V protokole bude uvedeny sposob a termin odstrénenia vady, &i zhotovitel uznéva svoju zodpovednost’
a pred{Zenie zaruénej doby s oznagenim Casti diela, ktorej sa predmetné predlZenie tyka.

8.9. Na stavebny material vymeneny v ramci zdruky poskytne zhotovitel novil zdruku za rovnakych
podmienok, ako bola zaruka poskytnuta.

8.10. Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, odstranenie, ktorych viak neznesie odklad. Uhrada nékladov, spojenych s odstranenim
takychto vad bude stanovena po preukazani zodpovednosti za vadu.

8.11. V pripade, % zhotovitel' ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek
tomu, Ze ich uznal a objednavatel’ vytvoril podmienky na ich odstranenie, m4 objednédvatel’ pravo dat’ ich
odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a.

IX. Sankcie

9.1. V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela alebo jeho &asti podla dohodnutych terminov
z ddvodu na strane zhotovitel'a je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske
0,05 % zcelkovej ceny diela za kaZdy deft omeSkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatel'ovi
nezaniké pravo na nahradu Skody spdsobenej odovzdanim diela v dohodnutom termine.

9.2. Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory néstup na odstrénenie vad diela bude
zhotovitel' povinny zaplatit’ objednévatelovi zmluvnti pokutu vo vyske 500 EUR za kaZdy deii omeSkania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanikd pravo na ndhradu Skody spOsobenej poruSenim
povinnosti uvedenym v tomto bode.

9.3. V pripade ome3kania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel' opravneny Gctovat’
objednavateFovi tirok z ome$kania vo vyke 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za kazdy defi omeSkania.
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9.4 V pripade neopravneného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitelom objednavatel’ mbZe uplatnit’
zmluvnl pokutu vo vyske 100 € za kazdy deii neptevzatia staveniska.

X.
Odstipenie od zmluvy

10.1 Objednévatel’ alebo zhotovitel mdZu odstapit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia
tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spésoboch podl'a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika €.513/1991 Zb. v zneni neskorSichpredpisov.

10.2 Odstipenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

10.3 Objedn4vatel’ a zhotovitel moZu jednostranne odstapit’ od tejto Zmluvy, v pripade podstatného
poru$enia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred jednostrannym odstiipenim od
tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznémené pisomne, poskytnti druhej zmluvnej strane primerant (najdlhsiu
30-diiovid) lehotu na dodatonéplnenie.

10.4 V pripade odstipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné poruSenie zmluvnych povinnosti jednou zo
zmluvnych stran, zmluvn4 strana, ktor4 odstipenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na vedomie, Ze si voci
nej uplatni druha zmluvna strana zmluvntl pokutu v zmysle Clanku XV tejto Zmluvy, a zérovei si uplatni
néhradu za vzniknutl preukazatel'niSkodu.

10.5 Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitel'a opraviiujicim objednévatel’a odstipit’ od
tejto Zmluvyje:

a) bezd6vodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,

b) omeskanie dihsie ako 30 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho Casti podla
Clanku III tejto Zmluvy z dévodov na stranezhotovitel’a,

c) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych diloch, ktoré pretrviva
napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu zo stranyobjednavatel’a,

d) vadné plnenie zhotovitela, ktoré zhotovitel napriek predchddzajicemu pisomnému
upozorneniu objedndvatela v primerane urcenej lehote neodstrénil,

e) neplnenie zavizkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom

upozorneni zo strany objednévatel'a,

) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

g) pokial’ bol na zhotovitel'a vyhldseny konkurz,

10.6 Podstatnym poru$enim tejto Zmluvy zo strany objedndvatel'a opraviiujiicim Zhotovitel'a odstipit’ od
tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel’ v trvalej platobnej neschopnosti dlhej ako 90 dni, odo diia uplynutia
lehoty splatnosti prislusnej faktiry,

b) pokial’ objedndvatel’ neuhradil platby v lehote splatnosti a to ani do 60 dni od uplynutia splatnosti,

¢) neplnenie z4vizkov a povinnosti objednavatela vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ani po opétovnom
pisomnom upozorneni zo strany zhotovitel'a.
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10.7 Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy sa nepovaZzuje, ak ktordkol'vek zo zmluvnych strdn nie je
schopna plnit’ svoje zavizky z dévodov vyssejmoci.

10.8 Vy33ou mocou sa pre 0i€ely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost™

a)ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b)proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpetit’ pred uzavretim tejto Zmluvy,
c)ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnit’ alebo ju prekonat,

d) ktor nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

10.9 Vys$sia moc zahfiia najm4, nie viak vyluéne, nasledovné udalosti:

a)vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revoltcia,povstanie,pandémia

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan,povodeti,

c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

10.10 Za vy$8iu moc sa nepovaZuje platobna neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy Strajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.

10.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuji o trvanie vy3Sej
moci a o dobu nevyhnutnil na odstranenie jej priamych nasledkov.

10.12 Uginky odstipenia od tejto Zmluvy nastavaji doruenim pisomného oznimenia o odstipeni druhej
zmluvnej strane. Po dorudeni pisomného odstpenia od tejto Zmluvy zhotovitel’ prerusi prace a zmluvné
strany sa dohodnu do 4 tyZdiiov od dorudenia tohto pisomného ozndmenia, v samostatnom protokole o
podmienkach vysporiadania.

10.13 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkoPvek zo zmluvnych strdn, mé zhotovitel’ narok na
thradu skutotne realizovanych prac, odsthlasenych objedndvatefom a stavebnym dozorom ku diu
dorudenia pisomného oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejtoZmluvy.

10.14 Zhotovitel je povinny uhradit’ néklady, ktoré vznikni objednavatelovi v stvislosti s odstipenim od
tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a. Plati to aj pre Ghradu nakladov zo strany objednavatela
zhotovitel'ovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy ddjde z d6vodov na strane objednévatel'a.

10.15 Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat’ pravo objednédvatela odstipit’ od tejto Zmluvy, ak nastani
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tito Zmluva, priCom pozastavenie poskytnutia
nendvratného finanéného prispevku na realizaciu predmetu tejto Zmluvy sa povazuje za podstatni zmenu
okolnosti, za ktorych verejny obstardvatel’

XI. Zaveretné ustanovenia.
11.1. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze vietky spory, ktoré vyplynd v stvislosti s touto zmluvou o dielo

bud riesit’ prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom neddjde k
dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu rieSené podla prisluSnych ustanoveni
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Obchodného zakonnika, Stavebného zakona a ostatnymi v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byt v stlade s platnou legislativou v budd zmluvné strany
riesit formou oéislovanych pisomnych dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom
sthlasnom podpisani zmluvnymi stranami stant neoddelitelnou suastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné
strany sa dohodli, Z¢ k navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria vlehote 5
pracovnych dni od doru¢enia ndvrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

11.3.Zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uinnost dilom
nasledujiicom po dni jej zverejnenia.

11.4. Prilohami tejto zmluvy su:
- &. 1 - Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer),

V Cerencanoch diia: 29.05.2023 V Cerentanoch diia: 29.05.2023

Objednévatel’: 2Zhotovitel’:
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