



Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

č. objednávateľa: Z- 2387/6231/2019

č. zhotoviteľa: 2019/0680

**„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy
2. etapa – I/72 Hačava – most ev. č. 72 - 011“**

(vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre
stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP))

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

Kontaktná adresa:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefónne spojenie:

e-mail:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca – MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11. 05. 2006, č. 86 z 22. 05. 2008, č. 162 zo dňa 24. 10. 2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22. 03. 2016.

**Investičná výstavba a správa ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica**

Ing. Lucia Husárová, vedúca oddelenia verejného obstarávania SSC IVSC BB

Ing. Július Styk, námestník úseku investičnej prípravy SSC IVSC BB

Ing. Ondrej Samuelčík, hlavný odborný zamestnanec pre ceny a investičný plán SSC IVSC BB

00 00 33 28

2021067785

(ďalej len "objednávateľ")



- 1.2 ZHOTOVITEĽ:** **HBH Projekt spol. s r.o.**
Sídlo: Kabátnikova 216/5, 602 00 Brno, česká republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis v obchodnom registri: na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 3996
Štatutárny orgán: Ing. Radovan Hrnčíř, konateľ spoločnosti
Ing. Ivan Budík, konateľ spoločnosti
IČO: 449 61 944
ktorá podniká v Slovenskej republike prostredníctvom:
HBH Projekt, spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko
Sídlo: Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
Právna forma: organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 1131/B
Vedúci organizačnej zložky: Ing. Viliam Piták
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Viliam Piták, riaditeľ organizačnej zložky
- vo veciach technických: Ing. Vojtech Lukáč, HIP
- vo veciach cenových: Ing. Ivan Budík, finančný riaditeľ
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 31 815 332
DIČ: 2021760334
Telefónne spojenie:

(ďalej len "zhotoviteľ")
(spolu „zmluvné strany“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

ČI. 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

**„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy
2.etapa – I/72 Hačava - most ev. č. 72 - 011“**

(vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre
stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP))

(ďalej len „dielo“)



- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

ČI. 3 ROZSAH A OBSAH

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 bodu 2.1 je definovaný vo Výzve na predkladanie ponúk (ďalej len „výzva“), ktorá spolu s ponukou uchádzača (v tejto zmluve zhotoviteľa) predloženou dňa 02.09.2019 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- 3.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl. 2 bodu 2.1 v rámci dohodnutej ceny podľa čl. 6 bodu 6.1 takto:

- | | |
|--|-----|
| - kompletne tlačené súbory PD DRS s náležitosťami DSP, DP: | 8 x |
| - kompletná digitálna PD DRS s náležitosťami DSP, DP na CD nosiči: | 8 x |
| - rozpočet v tlačenej forme, opatrený pečiatkou zhotoviteľa:
(vloží sa do súpravy č.1 a č. 2) | 2 x |
| - rozpočet v digitálnej forme: | 1x |

Výtlačky navyše:

- | | |
|---|-----|
| - koordinačný výkres stavby: | 3 x |
| - zakreslenie objektov do podkladu z katastrálnej mapy: | 3 x |

ČI. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Záväzným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznámenie objednávateľa č. j. SSC/10/2019/6231/VO-2728 zo dňa 03.09.2019 o prijatí Ponuky uchádzača zo dňa 02.09.2019.

- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela – predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi do 5 pracovných dní od doručenia požiadavky zhotoviteľa. Inú lehotu je možné dohodnúť pre prípad, že pôjde o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré objednávateľ nemôže získať vlastnými silami.

- 4.3 V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním. Zhotoviteľ PD zabezpečí prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou – stanoviská bude konzultovať s objednávateľom. DRS, DSP objednávateľ požaduje odsúhlasiť s dotknutými orgánmi a organizáciami miestnej a štátnej správy a správcami inžinierskych sietí dotknutých stavbou (vyvolané investície) doložením súhlasného stanoviska k technickému riešeniu stavby na ich hlavičkovom papieri /stanovisko pre účely stavebného konania/ v rámci dokladovej časti projektovej dokumentácie. Opodstatnené pripomienky



vyplývajúce z obsahu týchto stanovísk po schválení objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do projektovej dokumentácie.

Projekty inžinierskych sietí – odsúhlasenie techn. časti budú obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ požaduje účasť projektanta pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci stavebného konania a iných rokovaní, na odovzdaní staveniska.

- 4.4 Vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ PD v sídle objednávateľa do 7 dní od účinnosti zmluvy, na ktorom predloží časový harmonogram vecného plnenia spracúvania predmetu zmluvy a predpokladané termíny rokovaní s dotknutými orgánmi (orgány štátnej správy, samosprávy, vlastníci a správcovia vyvolaných investícií), odsúhlasenie objektivej skladby s objednávateľom.
- 4.5 Nedodržanie termínu podľa bodu 4.2 tohto článku zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

ČI. 5 TERMÍN PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Dokumentácia DRS s náležitosťami DSP: v termíne do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
- 5.1.2 Dokumentácia DP (Zväzky č. 3 a 4): v termíne do 30 dní od písomného vyzvania objednávateľa.
- 5.2 Záväzok zhotoviteľa je splnený osobným odovzdaním diela objednávateľovi v jeho sídle, v lehote podľa bodu 5.1 tohto článku, osobe oprávnenej konať vo veciach technických podľa článku 7. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady.

ČI. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje:

Názov	Cena bez DPH v €	DPH 20% v €	Cena s DPH v €
Dokumentácia DRS s náležitosťami DSP	29 660,00 €	5 932,00 €	35 592,00 €
Dokumentácia DP	2 760,00 €	552,00 €	3 312,00 €
Spolu:	32 420,00 €	6 484,00 €	38 904,00 €

Slovom: Tridsaťosemtisícdeväťstoštyri €

- 6.2 Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 6.3 Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry vystavené zhotoviteľom po podpísaní protokolu o odovzdaní a prebratí PD, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán podľa uzatvorenej zmluvy o dielo a opatrený ich úradnou



pečiatkou. Protokol o odovzdaní a prebratí je súčasťou faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi. Všetky stupne PD – dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitostami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), vrátane ich kladného odsúhlasenia obstarávateľom a dotknutými orgánmi podľa § 140a a § 140b stavebného zákona budú uhradené nasledovne:

6.3.1 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitostami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP):

- 90% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskôr do 90 dní po dodaní PD objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky.

6.3.2 Dokumentácia na ponuku (DP):

- 90% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskôr do 90 dní po dodaní PD objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky.

- 6.4 Zapracovanie opodstatnených požiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií vznesených počas spracovania dokumentácie, prípadne iných so stavbou súvisiacich rokovaní, je zahrnuté v zmluvnej cene.
- 6.5 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučené doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom 5.2 čl. 5 tejto zmluvy.
- 6.6 Lehota splatnosti faktúr je 60 kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa, SSC IVSC BB, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica.
- 6.7 Prípadné navyše práce, ktoré vyplývajú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 výzvy – Spôsob určenia ceny.
- 6.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“).
- 6.9 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.6 tohto článku.

Čl. 7 OSOBY OPRÁVNENÉ ZASTUPOVANÍM ZMLUVNÝCH STRÁN

- 7.1 Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať a konať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci plnenia zmluvy</i>
Ing. Vojtech Lukáč	HIP	vo veciach technických
Ing. Stanislav Brtáň	Zodpovedný projektant mosty	vo veciach technických

Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať a konať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci plnenia zmluvy</i>
--------------------------------	----------------	--



Ing. Július Styk	Námestník úseku investičnej prípravy	vo veciach technických vrátane prevzatia diela
Paulína Aláčová	odborný zamestnanec prípravy stavieb	vo veciach technických

čl. 8 ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

8.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania:

8.1.1 podľa § 18 ods. 1 písm. b), ak

8.1.1.1. dôjde ku vzniku potreby doplňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a

2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,

8.1.2 podľa § 18 ods. 1 písm. c), ak

8.1.2.1 dôjde k zmene, ktorá vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,

8.1.3 podľa § 18 ods. 1 písm. d), ak ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe

1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právny nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo

2. skutočnosti, že objednávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho subdodávateľom alebo

8.1.4 podľa § 18 ods. 1 písm. e), ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

8.2 Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä

a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,

b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo

c) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 8.1.3.

8.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit zákazky s nízkou hodnotou pre služby a zároveň je nižšia ako 10% hodnoty pôvodnej zmluvy, pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.

8.4 Ak ide o zmenu podľa bodu 8.1.1 a 8.1.2, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia



o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu,. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa ZVO.

- 8.5 Zmena zmluvy musí byť písomná.
- 8.6 Vyššie uvedené zmeny, ktoré budú mať za následok zmenu ceny diela, budú ocenené ako ucelená časť podľa zákona o cenách.
- 8.7 V prípade potreby oceniť služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

Čl. 9 SANKCIE

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela v zmluvne dohodnutom termíne podľa článku 5 tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.2 Celková cena zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.
- 9.3 Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúr môže zhotoviteľ požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
- 9.4 Za omeškanie s odstránením väd v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,-€ denne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.
- 9.5 Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku omeškania druhej strany.
- 9.6 Ak počas realizácie stavby podľa tohto diela dôjde k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie stavby preto, že zhotoviteľ projektovej dokumentácie porušil povinnosť podľa tejto zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 10% zo sumy navýšenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne.
- 9.7 Celková suma zmluvnej pokuty podľa bodu 9.6 nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela podľa článku 6 tejto zmluvy.
- 9.8 Ustanovenia článku 10 týmto nie sú dotknuté.
- 9.9 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať stavebné práce z dôvodu vady projektu.

Čl. 10 ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 10.3 Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:



začiatok: začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie
objednávateľom

ukončenie: končí nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

- 10.4 Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávatel' povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávatel'om. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia reklamácie.

Čl. 11 ZÁNİK ZMLUVY

- 11.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávatel'a.
- 11.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 11.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 11.4 Objednávatel' môže odstúpiť od zmluvy:
- a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
 - b) ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.
- 11.5 Objednávatel' môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 11.6 Právom objednávatel'a je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávatel'om a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto zákazky.
- 11.7 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 11.8 Objednávatel' je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.

Čl. 12 SUBDODÁVATELIA

- 12.1 Na vypracovaní diela podľa tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia s uvedením údajov podľa § 41 ods. 3 ZVO. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov



podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ poskytnúť, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

- 12.2 Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.
- 12.3 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v prílohe č. 2 tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadala o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 ZVO. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 12.4 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym subdodávateľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 ZVO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 12.3 tohto článku.
- 12.5 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle ust. § 34 ods.1 ZVO treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
- 12.6 V prípade zmeny subdodávateľa sa bude uzatvárať dodatok k tejto zmluve.

Čl. 13 ZMENA ZÁVAZKOV

- 13.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzkov v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy z dôvodov, ktoré neboli predvídateľné v čase jej uzatvorenia, zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa článku 3 tejto zmluvy, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.
- 13.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Účastníkov rokovaní bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle bodu 4.2 čl. 4 tejto zmluvy.
- 13.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy o dielo. To neplatí ak ho použije v ďalšom procese verejného obstarávania.
- 13.4 Zhotoviteľ nepoužije dielo na iné účely ako sú určené v tejto zmluve bez písomného súhlasu objednávateľa. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ použil dielo ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 13.5 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti so zhotovením diela zverili nesprístupnia tretím osobám bez písomného



súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.

- 13.6 Ustanovenie bodu 13.5 tohto článku sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom. Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.
- 13.7 Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 13.8 Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 13.9 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- 13.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednaní je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
- 13.11 Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 13.12 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 13.13 Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 13.14 Zhotoviteľ vráti východiskové podklady objednávateľovi, originál diela zostáva objednávateľovi.

Čl. 14 OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 14.1 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného preukázateľne vykonaného rozsahu prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa bodu 6.1. čl. 6 tejto zmluvy.
- 14.2 Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na stavebnom konaní, prípadne na iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budú konať aj po dodaní



- diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 14.3 Zhotoviteľ sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti objednávateľa hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska)-
- 14.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.
- 14.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
- 14.6 Zhotoviteľ bude spolupracovať so zhotoviteľom verejnej práce pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o verejných prácach. Zhotoviteľ zároveň odsúhlasuje vypracovaný kontrolno-skúšobný plán.
- 14.7 Zhotoviteľ v spolupráci so zhotoviteľom verejnej práce spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach.
- 14.8 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu pre stavebné povolenie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 14.9 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2016 Z. z. Autorský zákon v platnom znení, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 Autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme.
- 14.10 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 14.9 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 6 tejto zmluvy.
- 14.11 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 14.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doporučené doručiť do sídla objednávateľa osvedčenú **fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú má zhotoviteľ uzatvorenú pre prípad poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“)** tak, aby z poistnej zmluvy bolo možné uhradiť prípadnú spôsobenú škodu obstarávateľovi počas celého obdobia trvania zmluvy. V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka (alebo iná právna forma, upraví sa podľa potreby), musia byť v poistnej zmluve ako poistení uvedení všetci členovia združenia.



V prípade že uchádzač (resp. každý člen združenia) má uzatvorenú platnú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťami uvedenými vo výpise z obchodného registra a uvedenými v poistnej zmluve a predloží jej kópiu ku dňu podpisu zmluvy pre daný predmet obstarávania, nie je potrebné uzatvoriť poistnú zmluvu osobitne pre danú zákazku. V prípade, že úspešný uchádzač nepredloží poistnú zmluvu v zmysle tohto bodu, bude to verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.

Uzatvorená platná poistná zmluva o zodpovednosti za škodu musí byť v minimálnej výške cenovej ponuky uchádzača a musí byť predlžovaná počas celej doby trvania zákazky.

- 14.13 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods.1 ZVO inou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.
- 15.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 15.3 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
- 15.4 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ich platnosť a účinnosť sa bude riadiť rovnakými ustanoveniami ako pôvodná zmluva.
- 15.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 15.6 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 15.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- a) MDV SR a ním poverené osoby,
 - b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,



- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 15.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výzva a cenová ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako „zhotoviteľ“).
- 15.9 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z toho objednávatel' obdrží štyri (4) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
- 15.10 Zmluvné strany po prečítaní zmluvy zhodne prehlasujú, že jej zneniu porozumeli, je im zrozumiteľné a jasné a uzatvárajú zmluvu na základe slobodnej a vážnej vôle ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.

Prílohy Zmluvy o dielo:

Príloha č. 1 Špecifikácia ceny prác

Príloha č. 2 Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Objednávatel':

V Banskej Bystrici, dňa

Zhotoviteľ':

V Bratislave, dňa

.....
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC

.....
Ing. Viliam Piták
riaditeľ organizačnej zložky Slovensko

vné značenie celej stavby	840,00 €	168,00 €	
nosti a výkresy objektov			
ácia jestvujúceho mosta	450,00 €	90,00 €	
ádzková trasa	450,00 €	90,00 €	
žka/rekonštrukcia cesty I/72	2 570,00 €	514,00 €	
ev. č.72 -011	8 400,00 €	1 680,00 €	
va koryta bezmenného potoka	870,00 €	174,00 €	
ady	470,00 €	94,00 €	
Dokumentácia meračských prác			
ová mapa a profily (zameranie územia, digitálne spracovanie, aktualizácia stavu inžinierskych sietí)	1 100,00 €	220,00 €	
am súradnic-lomových bodov trvalého, dočasného, ročného záberu a vecných bremien	-	-	
ovacia sieť	350,00 €	70,00 €	
čenie priestorovej polohy PPBP a HVB vytyčovacej siete v teréne	350,00 €	70,00 €	
alizácia vytyčenia priestorovej polohy PPBP a HVB vytyčovacej siete v teréne pred výstavbou	350,00 €	70,00 €	
Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie			
metrický plán TZ, DZ, DZ1	750,00 €	150,00 €	
lady na uzatváranie kúpnych a nájomných zmlúv, výkupné elaboráty	250,00 €	50,00 €	
cia dotknutých pozemkov	300,00 €	60,00 €	
am dotknutých parciel	250,00 €	50,00 €	
Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF			
cký prehľad	450,00 €	90,00 €	
ladné tabuľky	450,00 €	90,00 €	
cia skrávky kultúrnej vrstvy pôdy	450,00 €	90,00 €	
kt spätnej rekultivácie dočasných záberov PPF technickej a biologickej	250,00 €	50,00 €	
h vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu	450,00 €	90,00 €	
Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z LPF			
cký prehľad	-	-	
ladné tabuľky	-	-	
čet odvodov pre vyňatie lesa	-	-	
čet náhrad za obmedzenie vlastníckych práv	-	-	
kt spätnej rekultivácie dočasných záberov LPF technickej a biologickej	-	-	
Dokumentácia prieskumov			
ostika mostov, vypracovanie mostných listov s prepočtom zaťažiteľnosti	-	-	
tarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu	-	-	
tarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín	1 120,00 €	224,00 €	
ová štúdia	-	-	
ená štúdia	-	-	
zny a geoelektrický prieskum	-	-	
avno-inžinierske údaje (prip. prieskum)	-	-	
ologický prieskum	-	-	
eologický prieskum	-	-	
robný inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum			
ologický prieskum	300,00 €	60,00 €	
ierskogeologické vrty - návrh prieskumných diel, podľa bodu 4.4.2 súťažných podkladov	300,00 €	60,00 €	
(Odporová tomografia)	-	-	
(Georadar)	-	-	
P (Dipólové elektromagnetické profilovanie)	-	-	
akčná seizmika	-	-	
smická penetrácia	-	-	
rečná správa	800,00 €	160,00 €	
umentácia pre ŽSR	-	-	
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	450,00 €	90,00 €	
iechnostná dokumentácia pre tunely	-	-	
kt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia pred začatím prác, počas výstavby, po kolaudácii	-	-	
rečná správa o monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia	-	-	
r stavby na životné prostredie	-	-	
tačný rozpočet	450,00 €	90,00 €	
lady na čerpanie financií z fondov EÚ	-	-	
lady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete	-	-	
kt POV, ostatné projektové práce, výtlačky navyiac podľa bodu 5.2 súťažných podkladov	1 470,00 €	294,00 €	
a dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie (DSP) spolu:	29 660,00	5 932,00	
na ponuku			
Casti dokumentácie	Cena bez DPH spolu	20% DPH	Cena
nicko kvalitatívne podmienky			
becné technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)	140,00 €	28,00 €	
štne technicko-kvalitatívne podmienky (ZTKP)	140,00 €	28,00 €	
ová časť			
ový popis predmetu obstarávania stavby	420,00 €	84,00 €	
ový výkaz výmer	1 120,00 €	224,00 €	
s agregovaných položiek	420,00 €	84,00 €	
etické ocenenie stavby	520,00 €	104,00 €	
Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)			
A, B1, B2, B3,C1, C2, D, E,F,G, H1,I,K,O,R –reprografické práce	-	-	
acovaný výkaz výmer pre každý oddiel/objekt stavby	-	-	
a dokumentácie na ponuku (DP) spolu:	2 760,00	552,00	
r, reprografické práce, audit			
	Cena bez DPH spolu	20% DPH	Cena
ková cena za autorský dozor stanovená hodinovými sadzbami výkonu AD, počet hodín:	-	-	
iechnostný audit dokumentácie na stavebné konanie, dokumentácie DSRs	-	-	
rografické práce za 1 sadu DRS, DSP, DP	-	-	
OVÁ CENA SPOLU			
	Cena bez DPH spolu	20% DPH	Cena
	32 420,00	6 484,00	

Predmet zmluvy:

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy

2. etapa – I/72 Hačava – most ev. č. 72 – 011

(vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP))

(zákazka na poskytnutie služby)

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ poskytovať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	Link projekt s.r.o., Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno, Česká republika	27,30 %	Dokumentácia mosta	Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D.		
2.	SGS Holding a.s., M.M.Hodžu 1072/9, 974 01 Banská Bystrica	17,73 %	Dokumentácia meračských prác Dokumentácia majetkovoprávne vysporiadanie pre	Ing. Zdenko Uhrin		
3.	Gabriel Balaško – Florián-Uni, Československej armády 112/41, 962 33 Budča,	1,38 %	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	Ing. Lenka Liptáková, rod. Balašková		
4.	HES – COMGEO, spol. s r.o., Kostiviarská cesta 4, 974 01 Banská Bystrica	1,85 %	Podrobný inžiniersko- geologický a hydrologická prieskum	RNDr. Anton Auxt		

Dátum:

.....
Ing. Viliam Piták
riaditeľ organizačnej zložky Slovensko



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Verejný obstarávateľ: Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava

ZÁKAZKA s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
(zákazka na poskytnutie služby)

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
na zákazku:

**Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na
cestách I. triedy 2. etapa – I/72 Hačava – most ev. č. 72 - 011**

(dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre
stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP))

V Banskej Bystrici, dňa 13.08.2019

.....
Andrea Riečanová
oddelenie verejného obstarávania

Výzvu odporúča :

.....
Ing. Július Styk
námestník úseku investičnej prípravy

Výzvu schválil :

.....
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC



Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk sa vyhlasuje / zadáva pre:

☒	zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
☐	zákazku, na ktoré sa uplatňujú ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
☐	iné:

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:

Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov?	ÁNO ☐	NIE ☒
---	------------------------------	---

A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV/ZÁUJEMCOV

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Obchodné meno / Názov	Slovenská správa ciest
Poštová adresa	Miletičova 19
Mesto	Bratislava
PSČ	826 19
IČO	000 033 28
Kontaktná osoba	Andrea Riečanová Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
tel. č.	
e. mail	
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/	

2. Názov zákazky

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa I/72 Hačava – most ev. č. 72 – 011

(vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP).

3. Druh zákazky

Zákazka na poskytnutie služby

4. Stručný opis predmetu zákazky

Ide o vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP).



Jedná sa o projekčné riešenie nového mostného objektu situovaného v mieste pôvodného resp. v novej polohe (komplexná prestavba, založenie opôr, návrh nosnej konštrukcie, zriadenie mostného zvršku) v zaťažovacej triede „A“ v zmysle platných STN.

5. Spoločný slovník obstarávania

Predmet zákazky	CPV podľa slovníka
Inžinierske projektovanie	71320000-7

6. NUTS kód

SK032

7. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 33 000,00

8. Miesto a termín poskytnutia služieb:

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Dokumentácia DRS s náležitosťami DSP: v termíne do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD.

Dokumentácia DP (Zväzky č. 3 a 4): v termíne do 30 dní od písomného vyzvania objednávateľa

9. Rozsah predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

Podrobný rozsah zákazky je uvedený v časti B. 1 Opis predmetu obstarávania tejto výzvy.

10. Rozdelenie predmetu zákazky

Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.

11. Možnosť predloženia variantných riešení

Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.

12. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny

☐ e-mailom

☒ poštou

- Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere zhotoviteľa sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka (neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej republike. V takomto prípade doklady môžu byť predložené v pôvodnom, t.j. v českom jazyku).
- Uchádzač predloží ponuku poštou na adresu:
Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- V predmete na obálku je potrebné uviesť:
Názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu uchádzača (sídlo alebo miesto podnikania); v prípade skupiny dodávateľov názov alebo obchodné meno a adresu (sídlo alebo miesto podnikania) všetkých jej členov.



Heslo súťaže: „**Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa – I/72 Hačava – most ev. č. 72 - 011 – súťaž - neotvárať**“

13. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 02.09.2019, do 09:00 hod..

14. Lehota viazanosti ponúk nie je stanovená.

15. Obsah ponuky

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady v listinnej podobe:

- Všeobecné informácie o uchádzačovi;
- Návrh na plnenie kritéria (môže použiť prílohu č. 1 k časti A.1) podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača;
- Vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú Cenovú špecifikáciu predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu číslo 1 časti B.2 Spôsob určenia ceny tejto výzvy;
- Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 17. tejto výzvy;
- Návrh zmluvy o dielo podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača – Znenie obchodných podmienok (požadovaných v tejto výzve, časť B.3 Obchodné podmienky) nemožno meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by odporovali tejto výzve;
- Údaje o skupine dodávateľov (ak je relevantné);
- Kópiu časti ponuky na CD/DVD nosiči;
- Doklady, dokumenty a iné písomnosti tvoriace obsah ponuky a požadované vo výzve na predkladanie ponúk musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené fotokópie, pokiaľ nie je určené inak;
- Dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria ponuku, musia byť podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača;
- Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, predložená ponuka vrátane návrhu obchodných podmienok (Návrh zmluvy o dielo), musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za uchádzača každého člena skupiny dodávateľov;
- Súčasťou ponuky bude aj písomné prehlásenie uchádzača, resp. súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetné sa rovnako vzťahuje aj na subdodávateľov, skupinu dodávateľov alebo všetkých ostatných dotknutých osôb.

16. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:

Skupina dodávateľov, ktorá sa zúčastní na verejnom obstarávaní, nemusí vytvoriť právne vzťahy do lehoty predloženia ponuky. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov musia udeliť splnomocnenie pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený komunikovať v procese verejného obstarávania s verejným obstarávateľom, prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.

17. Podmienky účasti

17.1 Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra.

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:

- Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) ZVO. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení poskytovať službu.



- Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, predložením čestného vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania, alebo obvyklého pobytu. Ustanovenia § 32 ods. 4 a 5 ZVO sa použijú primerane.

Osobné postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý predloží ponuku. Uchádzač predloží doklady/dokumenty podľa tohto bodu výzvy v listinnej podobe.

Úspešný uchádzač, na základe výzvy verejného obstarávateľa pred podpisom zmluvy o dielo predloží nasledovné doklady:

- doklad o odbornej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch -- Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (označenie na pečiatke vydané po r. 2005 I2 – modrá pečiatka alebo A2 – červená pečiatka – komplexný projektant) opatrený originálom odtlačku pečiatky a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby (alebo predloží úradne osvedčené kópie).

Verejný obstarávateľ prijme rovnocenný doklad vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

18. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

- ☐ Najnižšia cena bez DPH
- ☒ Najnižšia cena s DPH
- ☐ Najlepšieho pomeru ceny a kvality /nákladov s použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky.

19. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:

- ☐ Objednávka
- ☒ Zmluva
- ☐ Rámcová dohoda
- ☐ Iné

20. Trvanie zmluvy v mesiacoch:

Dokumentácia DRS s náležitostami DSP: - v termíne do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD

Dokumentácia DP (Zväzky č. 3 a 4): - v termíne do 30 dní od výzvy objednávateľa.

21. Ďalšie informácie:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu o dielo so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky, ak ponuky budú neprijateľné, ak nebudú zodpovedať požiadavkám vo výzve, resp. ak sa zmenia okolnosti za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté



uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa ust. § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

22. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 16.08.2019

23. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke: 16.08.2019

Príloha č. 1 k časti A.1 tejto výzvy

Návrh na plnenie kritéria

Číslo	Kritérium	Návrh na plnenie kritéria podľa Prílohy č. 1 k časti B.2 <i>Spôsob určenia ceny</i>	
1	Navrhovaná zmluvná cena s DPH	cena v EUR bez DPH	
		DPH 20%	
		cena v EUR s DPH	

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v tomto formulári.

V dňa

meno a podpis
osoby oprávnenej konať za uchádzača



B. 1 OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA

Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania

1.1 Stavba

Názov stavby:	Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa I/72 Hačava – most ev. č. 72-011 novostavba
Kraj:	Banskobystrický
Okres:	Rimavská Sobota
Katastrálne územie:	Hnúšťa
Druh stavby:	novostavba
Stavebno-technický stav mosta.	Veľmi zlý
Premostenie, prekážka:	bezmenný potok
Staničenie mosta (km):	35,757 km
Kumulat. staničenie:	24,699 km (72)
Celková dĺžka mosta:	2.800 m
Dĺžka premostenia:	2,800 m
Šikmosť mosta:	90 K
Volná šírka mosta:	8,700 m
Počet opôr:	2
Druh komunikácie:	cesta I/72
Výška mosta:	2,500 m
Návrhová kategória:	C 9,5/80 (podľa STN 73 6101)
Zaťaženie použité pre návrh mosta:	normálna 30t, výhradná 90t, výnimočná 126t (údaje z mostného listu)

1.2 Stavebník

Názov:	Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Skuteckého 32 974 23 Banská Bystrica
Nadriadený orgán:	Ministerstvo dopravy a výstavby SR Námestie slobody č. 6 810 05 Bratislava 15

2. Určenie dokumentácie

2.1 Predmet

Spracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitost'ami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP).

Projektovú dokumentáciu je potrebné vypracovať podľa platných právnych noriem a predpisov, technických noriem a predpisov (STN, STN EN) a platnej legislatívy SR. Súčasťou projektovej dokumentácie bude projekt trvalého a dočasného dopravného značenia stavby podľa platnej cestnej vyhlášky a cestného zákona. Dokumentácia na ponuku (DP) bude obsahovať zväzok 3 TKP všeobecné technicko - kvalitatívne podmienky, ZTKP zvláštne technicko - kvalitatívne podmienky, zväzok 4 cenová časť a zväzok 5 dokumentácia (DRS) s náležitost'ami (DSP).



2.2 Druh stavby

Novostavba

Jedná sa o projekčné riešenie nového mostného objektu situovaného v mieste pôvodného resp. v novej polohe (komplexná prestavba, založenie opôr, návrh nosnej konštrukcie, zriadenie mostného zvršku) v zaťažovacej triede „A“ v zmysle platných STN.

2.3 Popis stavby

Mostný objekt:

Mostný objekt sa nachádza na ceste I/72 v Banskobystrickom kraji v okrese Rimavská Sobota (v katastrálnom území obce Hnúšťa) v km 35,757 podľa pasportného staničenia cesty I/72. Mostný objekt premostuje potok pri obci Hačava. Bol postavený v roku 1880 s dĺžkou premostenia 2,800 m. Vozovka na moste je živičná. Výška mosta nad terénom je 2,5 m. Súčasný stavebno – technický stav mosta je hodnotený stupňom VI – veľmi zlý. Hlavná prehliadka mosta bola uskutočnená v termíne 1.10. 2009. Podrobný rozsah porúch mosta je uvedený v protokole z hlavnej prehliadky uskutočnenej dňa 1.10.2009 a bežných prehliadok mosta zo dňa 16.5.2017 a 21.5.2016.

2.3.1 Rozsah predmetu zákazky

Rozsah technického riešenia bude predstavovať odstránenie porúch mosta t.j. asanácia pôvodnej klenby, komplexnú výmenu hornej stavby mosta vrátane nosnej konštrukcie, ríms, návrh a založenie opôr, úpravu okolia mosta, osadenie nových bezpečnostných prvkov resp. zariadenia v zmysle platných STN (zábradlí resp. zvodidiel). Šírkové usporiadanie mosta bude navrhnuté v zmysle STN 73 6101 t. j. v kategórii C 9,5/90 s úpravou nivelety vozovky a výmenou krytu vozovky v nevyhnutnom rozsahu pred a za mostným objektom. Po posúdení resp. optimalizácii technického riešenia zvážiť možnosť nahradenia mostného objektu priepustom.

V rámci technického riešenia stavby je potrebné prehodnotiť spôsob a možnosti organizácie cestnej premávky počas trvania doby realizácie stavebných prác pre zabezpečenie jej plynulosti a bezpečnosti. V prípade potreby uvažovať sa zriadením obchádzkovej trasy.

3. Podklady a údaje

3.1 Predchádzajúce dokumentácie stavby

Mostný list, Protokol s hlavnej prehliadky mosta, dva záznamy z bežnej prehliadky mosta, schematický náčrt mosta, fotodokumentácia bežná, fotodokumentácia hlavná. U objednávateľa sú k dispozícii výsledky celoštátneho sčítania cestnej dopravy na území SR (dostupné na webovej stránke www.ssc.sk), vrátane platných technických podmienok (TP), ktoré sú pre SSC záväzné.

4. Požiadavky na vypracovanie a náležitosti projektovej dokumentácie a rozsah prác



- dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP),
- dokumentácia na ponuku (DP),

4.1. Všeobecné požiadavky

- základné náležitosti dokumentácie DSP sú dané prílohou č. 7 a č. 8 TP 019 /pôvodné označenie TP 03/2006 k 30.6.2016/ „Dokumentácia stavieb ciest – technické podmienky“ (TP) vydaného MDPaT SR v decembri 2006, ktoré nadobudli účinnosť od 15.01.2007 (ďalej len TP 019),
- základné náležitosti dokumentácie DRS (súčasť DP Zväzok č.5) sú dané prílohou č.9 a č. 10 TP 019 /pôvodné označenie TP 03/2006 k 30.6.2016/ „Dokumentácia stavieb ciest – technické podmienky“ vydaného MDPaT SR v decembri 2006, ktoré nadobudli účinnosť od 15.01.2007 (ďalej len TP 019),
- základné náležitosti dokumentácie DP sú dané prílohou č. 11 TP 019 /pôvodné označenie TP 03/2006 k 30.6.2016/ „Dokumentácia stavieb ciest – technické podmienky“ vydaného MDPaT SR, v decembri 2006, ktoré nadobudli účinnosť od 15.01.2007 (ďalej len TP 019),
- riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby,
- všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov,
- overenie geodetickej dokumentácie v zmysle zák. č. 215/1995 Z. z.,
- objednávatel' si vyhradzuje právo upresniť rozsah prác v priebehu spracovania predmetu obstarávania,

4.2 Nároky na projektovú dokumentáciu

- stavbu navrhnuť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty a správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí dotknutých pozemkov,
- navrhnutie kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné prostredie v etape výstavby a po uvedení stavby do prevádzky,
- prípadný rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods.13 zák. č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a odsúhlasiť s objednávatel'om
- navrhnuť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,
- popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby prepravné a prístupové trasy, uzávierky ciest, dočasné obmedzenia premávky a reguláciu dopravy,
- v prípade potreby, v mieste mosta navrhnuť obchádzkovú trasu,
- polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi určeného operátu (stav právny),
- vypracovať situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy (kópiu z katastrálnej mapy), so zakreslením mostného objektu (os, trvalý a dočasný záber pozemkov), overený príslušnou správou katastra,
- vypracovať projekt organizácie výstavby (POV) rekonštrukcie mosta obsahujúci časový plán výstavby po etapách na ceste I/72 aby nedošlo k jej úplnej uzávierke ale len k jej čiastočnému obmedzeniu (vecný a časový postup výstavby podľa etáp so začlenením stavebných objektov do jednotlivých etáp a výkresy dočasného dopravného značenia dopravy podľa jednotlivých etáp postupu výstavby,
- spracovať projekt dočasného a trvalého dopravného značenia v zmysle zákona o cestnej premávke (vyhl. 467/2013) a TP 06/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných



zariadení na označovanie pracovných miest. s odsúhlasením a opečiatkovaním výkresovej časti OR PZ SR – príslušným Okresným dopravným inšpektorátom a doložiť doklad o určení dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom,

- vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v zmysle platných predpisov t. j. vyhlášky 147/2013 Z. z.,
- v prípade potreby zabezpečiť inventarizáciu a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo les pre potreby žiadosti o výrub podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
- v cenovej časti stavby Zväzok č. 4 v rámci všeobecných položiek (súčasť DSRS) bude uvažované s vypracovaním mostného zošita v zmysle TP 9B/2005 a protokolu z hlavnej prehliadky mosta,
- v prípade, že stavba bude zasahovať do pozemkov charakteru pôdneho fondu (kultúra trvalý trávny porast, orná pôda v stave KN-C) požaduje sa zabezpečenie základných náležitostí a príloh potrebných k žiadosti o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde (§ 23) resp. k žiadosti o trvalé a dočasné odňatie (§ 17) PPF v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov,
- spracovanie bilancie skrývky a projektu spätnej rekultivácie v súlade s platnými predpismi zvlášť pre trvalý a dočasný záber prípadne záber do 1 roka, predloženie odborného posudku Výskumného ústavu pôdoznanectva a ochrany pôdy,
- v prípade, že dôjde k preložkám jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné spracovať dokumentáciu podľa platných predpisov, pri preložkách (VN, NN) v správe SSE – D a.s., je potrebné spracovať dokumentáciu v zmysle štandardov ich interných predpisov,
- zabezpečenie hydrologických údajov SHMÚ (Q 100) bezmenný potok,
- riešiť úpravu vodného toku vydláždením z dôvodu ochrany spodnej stavby mosta v nevyhnutnom rozsahu na vtokovej a výtokovej strane,
- v prípade, že stavba bude zasahovať do pozemkov charakteru lesného pôdneho fondu, požaduje sa zabezpečenie základných náležitostí a príloh potrebných k žiadosti o trvalé resp. dočasné odňatie pozemkov z LPF (§5 a §7 zák. č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,
- geometrický plán na dočasný záber pozemkov,
- geometrický plán na výkup pozemkov,

4.3 Dokumentácia meračských prác

Požadované spracovanie účelovej mapy záujmového územia v mierke M 1:250 ako základného podkladu pre vypracovanie PD stavby. Ostatné základné dodacie podmienky a náležitosti podľa prílohy č.8 TP 019 /pôvodné označenie TP 03/2006 k 30.6.2016/,

- účelové mapovanie - v triede presnosti 2,
- geodetický elaborát – v rozsahu časti F, prílohy č. 8 - TP 019 /pôvodné označenie TP 03/2006 k 30.6.2016/ „Dokumentácia stavieb ciest – technické podmienky“ vydaného MDPaT SR,

4.4 Dokumentácia prieskumov

4.4.1 Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín

V prípade potreby vypracovať podklad pre žiadosť na výrub drevín rastúcich mimo les v zmysle zákona ochrane prírody a krajiny.



4.4.2 Inžinierskogeologický a hydrologický prieskum (IGaHP) - podrobný

IGaHP prieskum ako podklad pre vypracovanie PD stavby (návrh podkladných vrstiev, konštrukcie vozovky jazdného pruhu mostného objektu a tiež v miestach pripojenia sa na pôvodnú konštrukciu vozovky cesty I/72) v rámci ktorého sa vykonajú jadrové vrty so zameraním na:

- zistenie čo najkomplexnejších informácií o inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch v trase stavby a v jej dotknutom okolí,
- vyčlenenie inžinierskogeologických typov, ktoré budú podrobne charakterizované požadovanými geotechnickými vlastnosťami – odvodenými, podľa STN EN 1997-1,
- v miestach násypov získanie všetkých potrebných informácií pre výpočet sadania a únosnosti podložia, násypov,
- podrobné objasnenie základových pomerov stavebných mostného objektu a odporučiť definitívny návrh spôsobu založenia,
- posúdenie súčasnej stability územia,
- stanovenie stupňa agresivity podzemnej a povrchovej vody v miestach ich kontaktu s betónovými konštrukciami,

IGaHP sa musí vykonať v takom rozsahu, aby poskytoval:

- informácie požadované na primeraný návrh trvalej stavby (mostného objektu), ako aj dostatočný podklad pre návrh spôsobu zakladania,
- poskytnúť informácie požadované na návrh postupov výstavby,
- určiť akékoľvek predpokladané ťažkosti, ktoré môžu vzniknúť počas výstavby z dôvodu geologických a hydrogeologických pomerov v území.
- podrobný IGaHP musí spoľahlivým spôsobom určiť usporiadanie a vlastnosti všetkých horninových prostredí vo vzťahu ku navrhovanej konštrukcii alebo tých, ktoré sú navrhovanou konštrukciou ovplyvnené,
- musí spoľahlivým spôsobom určiť parametre, ktoré ovplyvňujú schopnosť stavby splniť jej realizačné kritériá,
- posúdenie inžinierskogeologických pomerov v miestach mostného objektu s odhadom (prognózou) základových pomerov,
- návrh na spôsob založenia objektov, stanovenie stupňa chemicky agresívneho prostredia v zeminách a v podzemnej vode (STN EN 206-1) a dodanie geologických podkladov pre zhodnotenie prostredia z hľadiska bludných prúdov,
- vyšetrovanie režimu podzemnej vody,
- zhodnotenie vplyvu stavebnej činnosti na okolie,

Rozmiestnenie vrtov:

- vŕtané sondy mostný objekt pri každej opore 2 vrty do hĺbky 5 m, (do celkovej sumy prieskumu je potrebné zahrnúť vyvolané náklady (vstupy na pozemky, náhrada vzniknutých škôd),

Naše špecifické požiadavky sú:

- v rámci ponuky predložiť návrh prieskumných diel po jednotlivých objektoch (mostný objekt, cesta a pod.),
- v rámci ponuky predložiť špecifikáciu ceny, ktorá bude nadväzovať na presnú kalkuláciu ceny všetkých geologických prác,



- zabezpečiť vstupy na pozemky, náhrady vzniknutých škôd a vytýčenie inžinierskych sietí,
- požaduje sa predloženie projektu geologickej úlohy na schválenie objednávateľovi,
- požadovaná hĺbka jadrových vrtov je minimálne 5 m,
- rozmiestnenie jadrových vrtov sa môže spresniť po prerokovaní za účasti zástupcu objednávateľa, zhotoviteľa a spracovateľa IGP,
- ostatné doplňujúce požiadavky pre spracovateľa IGP určí zhotoviteľ PD.
- pri vykonávaní geologických prác a likvidácii geologických diel a objektov postupuje spracovateľ IGP podľa ustanovení zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon),
- požaduje sa vypracovanie záverečnej správy o výsledkoch IGP v troch vyhotoveniach,

4.5 Dokumentácia na ponuku (DP):

Dokumentácia bude obsahovať Zväzok 3 TKP všeobecné, TKP zvláštne, Zväzok 4 Cenová časť a Zväzok 5 Dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP).

4.5.1 Zväzok 3. Technicko – kvalitatívne podmienky

Všeobecné technicko–kvalitatívne podmienky (TKP)

Zoznam aktuálnych častí TKP uvedený na stránke www.ssc.sk. Realizácia stavby musí byť v zmysle technicko-kvalitatívnych podmienok (TKP) a materiálových katalógových listov (KL), ktoré sú dostupné na stránke SSC www.ssc.sk/Technicke-predpisy/Zoznam-TKP-a-KL.ssc, ktoré sú platné v čase predkladania ponuky zhotoviteľa stavby.

Zvláštne technicko–kvalitatívne podmienky (ZTKP)

Vypracujú sa v prípadoch, keď:

- sú požadované iné práce než sú obsiahnuté v častiach TKP
- sú požadované iné kvalitatívne parametre prác, alebo iný typy materiálov, ako sú uvedené v TKP

4.5.2 Zväzok 4. Cenová časť

Ponukový rozpočet stavby, ktorého ocenenie doplní uchádzač na zhotovenie stavby v rámci verejného obstarávania.

Členenie na časti:

- Preambula (Úvod): - všeobecné údaje,

- pokyny pre vypracovanie cenovej ponuky v digitálnej forme spracovanej v súbore .xls,
- spôsob merania výmer,
- použité skratky

- Popis prác stavby: - popis prác (kód položky, popis položky, mer. jednotka, množstvo),

- popis všeobecných položiek (klasifikácia produkcie, kód položky, popis položky, merná jednotka, množstvo).



- **Súpis prác stavby:** - rekapitulácia ceny stavby v členení cena stavebných prác a cena všeobecných položiek stavby (bez DPH, DPH, spolu s DPH),
- súpis prác stavby,
 - súpis všeobecných položiek stavby,
 - rekapitulácia ceny objektov (častí stavby),
 - súpis prác objektov (častí) stavby.

Vypracovanie popisu predmetu obstarávania podľa Metodického pokynu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 1/2004 o Triedniku stavebných prác (ďalej len TSP) cez agregované položky Popisovníka TSP v spojitosti s výkresovov časťou, technicko – kvalitatívnymi podmienkami a zvláštnymi technicko - kvalitatívnymi podmienkami.

Agregované položky musia byť označené (definované):

- poradovým číslom
- šesťmiestnym číselným kódom klasifikácie produkcie (KP) a desaťmiestnym číselným kódom TSP t.j. spolu šesťnásťmiestnym číselným kódom,
- popisom položky podľa popisovníka TSP,
- mernou jednotkou,
- množstvom menej jednotky,
- jednotkovou cenou menej jednotky bez DPH,
- celkovou cenou bez DPH

4.5.3 Zväzok 5. Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)

Bude obsahovať dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP).

4.6 Časť O. Orientačný rozpočet v DSP

Projektant spracuje rozpočet stavby s ocenením jednotlivých položiek pre určenie teoretickej ceny stavby. Spracuje sa s náležitosťami ako v Časti 4.5.2 zväzok 4. Cenová časť odsek Súpis prác stavby, v rámci DSP. Rozpočet sa spracuje v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme, opatrený pečiatkou zhotoviteľa.

4.7 Spôsob a lehoty prerokovania

- vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ PD v sídle objednávateľa do 7 dní od podpisu ZoD, na ktorom predloží časový harmonogram vecného plnenia spracúvania predmetu zmluvy a predpokladané termíny rokovaní s dotknutými orgánmi (orgány štátnej správy, samosprávy, vlastníci a správcovia vyvolaných investícií),
- odsúhlasenie objektovej skladby s objednávateľom,
- vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti objednávateľa z dôvodu určenia ich rozsahu podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
- prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi miestnej a štátnej správy, správcami inžinierskych sietí, s dotknutými zložkami SVP š.p., OZ Banská



Bystrica vrátane zabezpečenia súhrnného stanoviska SVP š.p., vyjadrenia doložiť na hlavičkovom papieri v rámci časti E doklady,

- odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami vrátane písomného potvrdenia o ich budúcom prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy,
- odsúhlasenie PPBP a HVB vytyčovacej siete a ich stabilizácie v terénne ako aj podmienky odovzdania a prebratia objednávateľom,
- odsúhlasenie majetkovej hranice trvalých a dočasných záberov s objednávateľom v rámci spracovania geometrických plánov stavby,
- prerokovanie a odsúhlasenie všeobecných položiek Zväzku 4 Cenová časť DP,
- predloženie projektovej dokumentácie na posúdenie podľa § 14, ods. 1), písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Technickú inšpekciu a doloženie tohto posudku k PD dotknutých SO do Časti E. Doklady,
- opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov vznesené v priebehu spracúvania PD sa zapracujú do dokumentácie,
- minimálne 30 dní pred zmluvným termínom dodania kompletnej PD projektant v sídle objednávateľa zvolá jej záverečné prerokovanie v rámci ktorého odovzdá objednávateľovi koncept kompletnej PD na kontrolu a k pripomienkam na dobu 10 dní, pričom pripomienky objednávateľa zapracuje do čistopisov PD,
- záverečné odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami alebo vlastníkmi bude doložené na ich hlavičkovom papieri a bude z neho zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia bez pripomienok, ktoré by vyžadovali opätovné predloženie projektovej dokumentácie,
- požaduje sa účasť projektanta na stavebnom konaní, prípadne iných rokovaní, súvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania PD, ak ho objednávateľ k tomu vyzve,
- projektant sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti objednávateľa hlavné body stavby,

5. Požiadavky na zhotovenie dokumentácie

5.1 Digitálna dokumentácia

- textové dáta budú dodané vo formáte pdf, vrátane skenovaných písomností (povolenia a vyjadrenia správcov IS, záznamy z rokovaní atď.),
- tabuľkové dáta budú dodané vo formáte .xls,
- výkresy všetkých stupňov PD budú dodané vo formáte pdf, dgn alebo dwg.
- Geometrické plány (GP) budú dodané vo výstupe vhodnom pre importovanie údajov do systému ESID (Estate Identification System),

5.2 Počet tlačенých súprav a CD nosičov

- | | |
|--|-----|
| - kompletne tlačené súpravy PD DRS s náležitosťami DSP, DP: | 8 x |
| - kompletná digitálna PD DRS s náležitosťami DSP, DP na CD nosiči: | 8 x |
| - rozpočet v tlačenej forme, opatrený pečiatkou zhotoviteľa: | 2 x |
- (vloží sa do súpravy č.1 a č. 2)



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

- rozpočet v digitálnej forme: 1x

Výtlačky navyiac:

- koordinačný výkres stavby: 3 x

- zakreslenie objektov do podkladu z katastrálnej mapy: 3 x



B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

1. Cena za poskytnutie služby za predmet zákazky bude stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Cenu uviesť v eurách.
2. Výsledná navrhovaná cena bude súčtom cien položiek z prílohy č. 1 – Špecifikácia ceny prác a príslušnej hodnoty DPH.
3. V cene budú zohľadnené všetky neistoty a riziká počas trvania zmluvy o dielo pre daný predmet zákazky.

Príloha: č. 1 - Špecifikácia ceny prác



B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

č. objednávateľa: Z-/2019

č. zhotoviteľa:

„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa – I/72 Hačava – most ev. č. 72 - 011“

(vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre
stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP))

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

Kontaktná adresa:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefónne spojenie:

e-mail:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca – MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11. 05. 2006, č. 86 z 22. 05. 2008, č. 162 zo dňa 24. 10. 2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22. 03. 2016.

**Investičná výstavba a správa ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica**

Ing. Lucia Husárová, vedúca oddelenia verejného obstarávania SSC IVSC BB

Ing. Július Styk, námestník úseku investičnej prípravy SSC IVSC BB

Ing. Ondrej Samuelčík, hlavný odborný zamestnanec pre ceny a investičný plán SSC IVSC BB

00 00 33 28

2021067785

(ďalej len "objednávateľ")

– a –



1.2 ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Právna forma:

Zápis v obchodnom registri:

Štatutárny orgán:

v zastúpení:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefónne spojenie:

(ďalej len "zhotoviteľ")

(spolu „zmluvné strany“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

ČI. 2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

**„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy
2.etapa – I/72 Hačava - most ev. č. 72 - 011“**

(vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP))

(ďalej len „dielo“)

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

ČI. 3 ROZSAH A OBSAH

3.1 Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 bodu 2.1 je definovaný vo Výzve na predkladanie ponúk (ďalej len „výzva“), ktorá spolu s ponukou uchádzača (v tejto zmluve zhotoviteľa) predloženou dňa tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.



3.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl. 2 bodu 2.1 v rámci dohodnutej ceny podľa čl. 6 bodu 6.1 takto:

- | | |
|--|-----|
| - kompletne tlačené súbory PD DRS s náležitosťami DSP, DP: | 8 x |
| - kompletná digitálna PD DRS s náležitosťami DSP, DP na CD nosiči: | 8 x |
| - rozpočet v tlačenej forme, opatrený pečiatkou zhotoviteľa:
(vloží sa do súpravy č.1 a č. 2) | 2 x |
| - rozpočet v digitálnej forme: | 1x |

Výtlačky navyše:

- | | |
|---|-----|
| - koordinačný výkres stavby: | 3 x |
| - zakreslenie objektov do podkladu z katastrálnej mapy: | 3 x |

Čl. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBNIE OBJEDNÁVATEĽA

4.1 Závazným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznámenie objednávateľa č. j.zo dňa o prijatí Ponuky uchádzača zo dňa

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávaní diela – predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi do 5 pracovných dní od doručenia požiadavky zhotoviteľa. Inú lehotu je možné dohodnúť pre prípad, že pôjde o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré objednávateľ nemôže získať vlastnými silami.

4.3 V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním. Zhotoviteľ PD zabezpečí prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou – stanoviská bude konzultovať s objednávateľom. DRS, DSP objednávateľ požaduje odsúhlasiť s dotknutými orgánmi a organizáciami miestnej a štátnej správy a správcami inžinierskych sietí dotknutých stavbou (vyvolané investície) doložením súhlasného stanoviska k technickému riešeniu stavby na ich hlavičkovom papieri /stanovisko pre účely stavebného konania/ v rámci dokladovej časti projektovej dokumentácie. Opodstatnené pripomienky vyplývajúce z obsahu týchto stanovísk po schválení objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do projektovej dokumentácie.

Projekty inžinierskych sietí – odsúhlasenie techn. časti budú obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ požaduje účasť projektanta pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci stavebného konania a iných rokovaní, na odovzdaní staveniska.

4.4 Vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ PD v sídle objednávateľa do 7 dní od účinnosti zmluvy, na ktorom predloží časový harmonogram vecného plnenia spracúvania predmetu zmluvy a predpokladané termíny rokovaní s dotknutými



orgánmi (orgány štátnej správy, samosprávy, vlastníci a správcovia vyvolaných investícií), odsúhlasenie objektovej skladby s objednávatelom.

- 4.5 Nedodržanie termínu podľa bodu 4.2 tohto článku zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávatelom.

ČI. 5 TERMÍN PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Dokumentácia DRS s náležitosťami DSP: v termíne do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
- 5.1.2 Dokumentácia DP (Zväzky č. 3 a 4): v termíne do 30 dní od písomného vyzvania objednávateľa.
- 5.2 Záväzok zhotoviteľa je splnený osobným odovzdaním diela objednávateľovi v jeho sídle, v lehote podľa bodu 5.1 tohto článku, osobe oprávnenej konať vo veciach technických podľa článku 7. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady.

ČI. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje:

Názov	Cena bez DPH v €	DPH 20% v €	Cena s DPH v €
Dokumentácia DRS s náležitosťami DSP			
Dokumentácia DP			
Spolu:			

Slovom:€

- 6.2 Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 6.3 Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry vystavené zhotoviteľom po podpísaní protokolu o odovzdaní a prebratí PD, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán podľa uzatvorenej zmluvy o dielo a opatrený ich úradnou pečiatkou. Protokol o odovzdaní a prebratí je súčasťou faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi. Všetky stupne PD – dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), vrátane ich kladného odsúhlasenia obstarávateľom a dotknutými orgánmi podľa § 140a a § 140b stavebného zákona budú uhradené nasledovne:

6.3.1 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP):



- 90% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskôr do 90 dní po dodaní PD objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky.

6.3.2 Dokumentácia na ponuku (DP):

- 90% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskôr do 90 dní po dodaní PD objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky.

- 6.4 Zapracovanie opodstatnených požiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií vznesených počas spracovania dokumentácie, prípadne iných so stavbou súvisiacich rokovaní, je zahrnuté v zmluvnej cene.
- 6.5 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučené doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom 5.2 čl. 5 tejto zmluvy.
- 6.6 Lehota splatnosti faktúr je 60 kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa, SSC IVSC BB, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica.
- 6.7 Prípadné naviac práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 výzvy – Spôsob určenia ceny.
- 6.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“).
- 6.9 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.6 tohto článku.

Čl. 7 OSOBY OPRÁVNENÉ ZASTUPOVANÍM ZMLUVNÝCH STRÁN

- 7.1 Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať a konať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci plnenia zmluvy</i>

Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať a konať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci plnenia zmluvy</i>
Ing. Július Styk	Námestník úseku investičnej prípravy	vo veciach technických vrátane prevzatia diela
Paulína Aláčová	odborný zamestnanec prípravy stavieb	vo veciach technických



Čl. 8 ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

8.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania:

8.1.1 podľa § 18 ods. 1 písm. b), ak

8.1.1.1. dôjde ku vzniku potreby doplňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a

2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,

8.1.2 podľa § 18 ods. 1 písm. c), ak

8.1.2.1 dôjde k zmene, ktorá vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,

8.1.3 podľa § 18 ods. 1 písm. d), ak ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe

1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo

2. skutočnosti, že objednávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho subdodávateľom alebo

8.1.4 podľa § 18 ods. 1 písm. e), ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

8.2 Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä

a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,

b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo

c) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 8.1.3.

8.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit zákazky s nízkou hodnotou pre služby a zároveň je nižšia ako 10% hodnoty pôvodnej zmluvy, pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.

8.4 Ak ide o zmenu podľa bodu 8.1.1 a 8.1.2, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa ZVO.

8.5 Zmena zmluvy musí byť písomná.



- 8.6 Vyššie uvedené zmeny, ktoré budú mať za následok zmenu ceny diela, budú ocenené ako ucelená časť podľa zákona o cenách.
- 8.7 V prípade potreby oceniť služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

ČI. 9 SANKCIE

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela v zmluvne dohodnutom termíne podľa článku 5 tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.2 Celková cena zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.
- 9.3 Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúr môže zhotoviteľ požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
- 9.4 Za omeškanie s odstránením väd v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,-€ denne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.
- 9.5 Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku omeškania druhej strany.
- 9.6 Ak počas realizácie stavby podľa tohto diela dôjde k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie stavby preto, že zhotoviteľ projektovej dokumentácie porušil povinnosť podľa tejto zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 10% zo sumy navýšenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne.
- 9.7 Celková suma zmluvnej pokuty podľa bodu 9.6 nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela podľa článku 6 tejto zmluvy.
- 9.8 Ustanovenia článku 10 týmto nie sú dotknuté.
- 9.9 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať stavebné práce z dôvodu vady projektu.

ČI. 10 ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 10.3 Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:
začiatok: začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie objednávateľom
ukončenie: končí nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
- 10.4 Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou.



- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia reklamácie.

ČI. 11 ZÁNİK ZMLUVY

- 11.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 11.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 11.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 11.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
- a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
 - b) ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.
- 11.5 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 11.6 Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto zákazky.
- 11.7 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 11.8 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.

ČI. 12 SUBDODÁVATELIA

- 12.1 Na vypracovaní diela podľa tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia s uvedením údajov podľa § 41 ods. 3 ZVO. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ poskytnúť, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa bytu, dátum narodenia.



- 12.2 Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.
- 12.3 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v prílohe č. 2 tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadala o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 ZVO. Súhlas objednávateľa nezaväzuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 12.4 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym subdodávateľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 ZVO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 12.3 tohto článku.
- 12.5 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle ust. § 34 ods.1 ZVO tretou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
- 12.6 V prípade zmeny subdodávateľa sa bude uzatvárať dodatok k tejto zmluve.

Čl. 13 ZMENA ZÁVAZKOV

- 13.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzkov v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy z dôvodov, ktoré neboli predvídateľné v čase jej uzavretia, zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa článku 3 tejto zmluvy, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.
- 13.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Účastníkov rokovaní bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovaní sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle bodu 4.2 čl. 4 tejto zmluvy.
- 13.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy o dielo. To neplatí ak ho použije v ďalšom procese verejného obstarávania.
- 13.4 Zhotoviteľ nepoužije dielo na iné účely ako sú určené v tejto zmluve bez písomného súhlasu objednávateľa. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ použil dielo ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 13.5 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti so zhotovením diela zverili nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.
- 13.6 Ustanovenie bodu 13.5 tohto článku sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré nie sú chránené



- zodpovedajúcim spôsobom. Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.
- 13.7 Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 13.8 Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 13.9 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- 13.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
- 13.11 Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 13.12 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 13.13 Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 13.14 Zhotoviteľ vráti východiskové podklady objednávateľovi, originál diela zostáva objednávateľovi.

ČI. 14 OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 14.1 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného preukázateľne vykonaného rozsahu prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa bodu 6.1. čl. 6 tejto zmluvy.
- 14.2 Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na stavebnom konaní, prípadne na iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 14.3 Zhotoviteľ sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti objednávateľa hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska)-



- 14.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.
- 14.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
- 14.6 Zhotoviteľ bude spolupracovať so zhotoviteľom verejnej práce pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o verejných prácach. Zhotoviteľ zároveň odsúhlasuje vypracovaný kontrolno-skúšobný plán.
- 14.7 Zhotoviteľ v spolupráci so zhotoviteľom verejnej práce spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach.
- 14.8 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu pre stavebné povolenie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 14.9 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2016 Z. z. Autorský zákon v platnom znení, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 Autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme.
- 14.10 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 14.9 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 6 tejto zmluvy.
- 14.11 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 14.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doporučené doručiť do sídla objednávateľa osvedčenú **fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú má zhotoviteľ uzatvorenú pre prípad poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“)** tak, aby z poistnej zmluvy bolo možné uhradiť prípadnú spôsobenú škodu obstarávateľovi počas celého obdobia trvania zmluvy. V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka (alebo iná právna forma, upraví sa podľa potreby), musia byť v poistnej zmluve ako poistení uvedení všetci členovia združenia.

V prípade že uchádzač (resp. každý člen združenia) má uzatvorenú platnú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťami uvedenými vo výpise z obchodného registra a uvedenými v poistnej zmluve a predloží jej kópiu ku dňu podpisu zmluvy pre daný predmet obstarávania, nie je potrebné uzatvoriť poistnú zmluvu osobitne pre danú zákazku. V prípade, že úspešný uchádzač nepredloží



poistnú zmluvu v zmysle tohto bodu, bude to verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.

Uzatvorená platná poistná zmluva o zodpovednosti za škodu musí byť v minimálnej výške cenovej ponuky uchádzača a musí byť predlžovaná počas celej doby trvania zákazky.

- 14.13 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods.1 ZVO inou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.
- 15.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 15.3 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
- 15.4 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ich platnosť a účinnosť sa bude riadiť rovnakými ustanoveniami ako pôvodná zmluva.
- 15.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 15.6 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 15.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- a) MDV SR a ním poverené osoby,
 - b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 15.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výzva a cenová ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako „zhotoviteľ“).



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

- 15.9 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z toho objednávatel' obdrží štyri (4) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
- 15.10 Zmluvné strany po prečítaní zmluvy zhodne prehlasujú, že jej zneniu porozumeli, je im zrozumiteľné a jasné a uzatvárajú zmluvu na základe slobodnej a vážnej vôle ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.

Prílohy Zmluvy o dielo:

Príloha č. 1 Špecifikácia ceny prác

Príloha č. 2 Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Objednávatel':

Zhotoviteľ':

V Banskej Bystrici, dňa

V, dňa

.....
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC

ORIGINÁL



P O N U K A

na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby na:

**vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)
s náležitosťami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)
a dokumentácie na ponuku (DP)**

**„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov na
cestách I. triedy 2. etapa - I/72 Hačava – most ev.č. 72-011“**

Obstarávateľ:
Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava

Uchádzač:
HBH Projekt spol. s r.o.
Kabátníkova 216/5
602 00 Brno
Česká republika



IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Názov: **HBH Projekt spol. s r. o.**
Sídlo: Kabátňikova 216/5, 602 00 Brno, Česká republika
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 3996
Štatutárny orgán: Ing. Radovan Hrnčíř, riaditeľ a konateľ spoločnosti
Ing. Ivan Budík, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: _____
Číslo účtu: _____
IČO: 44961944
IČ DPH: CZ44961944
Tel.: _____
Fax: _____
E-mail: _____

HBH Projekt spol. s r.o. podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom

Názov: **HBH Projekt spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko**
Sídlo: Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
Právna forma: zahraničná osoba zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 1131/B

Vedúci organizačnej zložky: Ing. Viliam Piták

Bankové spojenie: _____
pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu: _____
IČO: 31 815 332
IČ DPH: SK2021760334
Tel: _____
E-mail: _____

Dátum: V Bratislave, dňa _____

Ing. Viliam Piták
riaditeľ organizačnej zložky Slovensko
na základe plnej moci

PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ

HBH Projekt spol. s r.o., so sídlom Brno, Kabátnikova 216/5, PSČ 602 00, IČO: 449 61 944, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Kraiským súdom v Brne, oddiel C, vložka 3996, zastúpená Ing. Ivanom Budíkom – , trvale bytom 2 00, Česká republika, konateľom spoločnosti,

ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky:

HBH Projekt spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 815 332, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo 1131/B (ďalej len ako „organizačná zložka“)

Splnomocňuje

Ing. Viliama Pitáka, rodné číslo

trvale bytom:

Slovenská republika

vedúceho organizačnej zložky

(ďalej len ako „Splnomocnenec“)

Na základe tohto Plnomocenstva je Splnomocnenec oprávnený v mene Splnomocniteľa uzatvárať, vypracovávať a podpisovať zmluvy o spolupráci, zmluvy o dielo alebo iné obdobné zmluvy s obchodnými partnermi Splnomocniteľa, súvisiace a týkajúce sa predmetu činnosti Splnomocniteľa, a ktorých celková výška zmluvnej ceny bude do 70 000,- EUR bez DPH, Splnomocnenec je ďalej oprávnený vypracovať, predkladať a podpisovať cenové ponuky a objednávky, a rovnako tak i podpisovať zmeny a dodatky k zmluvám uvedeným v tomto odseku, ako aj vykonávať všetky právne úkony spojené a súvisiace s vypracovaním a podpisovaním predmetných zmlúv v mene organizačnej zložky.

Splnomocnenec je na základe tohto Plnomocenstva oprávnený najmä, avšak nie výlučne, rokovať s obchodnými partnermi Splnomocniteľa v mene organizačnej zložky, rokovať s akýmkoľvek tretími osobami v mene organizačnej zložky, v záležitostiach týkajúcich sa vypracovania, podpisovania a plnenia predmetných zmlúv, vypracovať a podpisovať písomnosti spojené a súvisiace s vyššie uvedenými zmluvami, prijímať písomnosti od obchodných partnerov Splnomocniteľa či od akýchkoľvek tretích osôb spojených a súvisiacich s vypracovaním a podpisovaním predmetných zmlúv.

Toto Plnomocenstvo sa udeľuje najmä v rozsahu práv a povinností podľa občianskeho zákonníka, obchodného zákonníka, občianskeho súdneho poriadku, trestného poriadku, trestného zákona. Toto Plnomocenstvo platí do odvolania.

Plnomocenstvo udelil:

V Brne, dňa

.....
HBH Projekt spol. s r.o.

Ing. Ivan Budík, konateľ spoločnosti

Plnomocenstvo prijal:

V Bratislave, dňa

.....
Ing. Viliam Piták, vedúci organizačnej zložky

Príloha č. 1 k časti A.1 tejto výzvy

Návrh na plnenie kritéria

Číslo	Kritérium	Návrh na plnenie kritéria podľa Prílohy č. 1 k časti B.2 <i>Spôsob určenia ceny</i>	
1	Navrhovaná zmluvná cena s DPH	cena v EUR bez DPH	32 420,00
		DPH 20%	6 484,00
		cena v EUR s DPH	38 904,00

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v tomto formulári.

V Bratislave, dňa _____

Ing. Viliam Piták
riaditeľ organizačnej zložky Slovensko

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa

I/72 Hačava - most ev.č. 72 - 011

príloha č. 1

Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitostiami dokumentácie na stavebné povolenie (DŠP)				
Časti dokumentácie				
	Cena bez DPH spolu	20% DPH	Cena s DPH spolu	
A	Spravidná správa	1 120,00 €	224,00 €	1 344,00 €
B1	Prehľadná situácia	455,00 €	91,00 €	546,00 €
B2	Celková situácia stavby	1 155,00 €	231,00 €	1 386,00 €
B3	Pozdĺžny rez	1 120,00 €	224,00 €	1 344,00 €
B4	Oriešotomapa-M 1:10 000	-	-	-
B6	Oriešotomapa-M 1:20 000	-	-	-
B6	Vizuálizácie	-	-	-
C1	Koordinátny výkres stavby (liez na podklade z KN)	1 120,00 €	224,00 €	1 344,00 €
C2	Dopravné značenie celej stavby	840,00 €	168,00 €	1 008,00 €
D	Písomnosti a výkresy objektov	-	-	-
	Asanácia jestvujúceho mosta	450,00 €	90,00 €	540,00 €
	Obchádzková trasa	450,00 €	90,00 €	540,00 €
	Preložka/rekonštrukcia cesty I/72	2 570,00 €	514,00 €	3 084,00 €
	Most ev. č. 72 - 011	8 400,00 €	1 680,00 €	10 080,00 €
	Uprava koryta bežmenného poloka	870,00 €	174,00 €	1 044,00 €
E	Doklady	470,00 €	94,00 €	564,00 €
F	Dokumentácia meračských prác	-	-	-
	Učelová mapa a profil (zameranie územia, digitálne spracovanie, aktualizácia stavu inžinierskych sietí)	1 100,00 €	220,00 €	1 320,00 €
	Zoznam súradníc lomových bodov trvalého, dočasného, ročného záberu a vsecných bremiem	-	-	-
	Výťahovacia sieť	350,00 €	70,00 €	420,00 €
	Výčistenie priestorovej polohy PPBP a HVB výťahovacej siete v teréne	350,00 €	70,00 €	420,00 €
G	Aktualizácia výčlenia priestorovej polohy PPBP a HVB výťahovacej siete v teréne pred výstavbou	350,00 €	70,00 €	420,00 €
	Dokumentácia pre majetkové vypořádanie	-	-	-
	Geometrický plán TZ, DZ, DZ1	750,00 €	150,00 €	900,00 €
	Podklady na uzatváranie kúpnych a nájomných zmlúv, výkonné elaboráty	250,00 €	50,00 €	300,00 €
	Situácia dotknutých pozemkov	300,00 €	60,00 €	360,00 €
	Zoznam dotknutých parciel	250,00 €	50,00 €	300,00 €
H1	Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF	-	-	-
	Grafický prehľad	450,00 €	90,00 €	540,00 €
	Prehľadné tabuľky	450,00 €	90,00 €	540,00 €
	Bilancia skývký kultúrnej vrstvy pôdy	450,00 €	90,00 €	540,00 €
	Projekt spätnej rekultivácie dočasných záberov PPF technickej a biologickej	250,00 €	50,00 €	300,00 €
	Návrh vrátania poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu	450,00 €	90,00 €	540,00 €
H2	Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z LPF	-	-	-
	Grafický prehľad	-	-	-
	Prehľadné tabuľky	-	-	-
	Výpočet odvodov pre vyňatie leša	-	-	-
	Výpočet náhrad za obmedzenie vlastnických práv	-	-	-
	Projekt spätnej rekultivácie dočasných záberov LPF technickej a biologickej	-	-	-
I	Dokumentácia prieskumov	-	-	-
	Diagnostika mostov, vypracovanie modelných líciov a prepočítom zaťažiteľnosti	-	-	-
	Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu	1 120,00 €	224,00 €	1 344,00 €
	Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín	-	-	-
	Húkeva štúdia	-	-	-
	Emisná štúdia	-	-	-
	Korónny a geoelektrický prieskum	-	-	-
	Dopravné-inžinierske údaje (prip. prieskum)	-	-	-
	Pedologický prieskum	-	-	-
	Archéologický prieskum	-	-	-
	Podrobný inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum	-	-	-
	Hydrologický prieskum	300,00 €	60,00 €	360,00 €
	Inžiniersko-geologické vrty - návrh prieskumných diel, podľa bodu 4.4.2 súťažných podkladov	300,00 €	60,00 €	360,00 €
	ERT (Odporová tomografia)	-	-	-
	GPR (Georadar)	-	-	-
	DEMP (Dipólové elektromagnetické profilovanie)	-	-	-
	Refrakčná seizmika	-	-	-

K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	450,00 €	90,00 €	540,00 €
L	Bezpečnostná dokumentácia pre tunely	-	-	-
M	Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia pred začatím prác, počas výstavby, po ukončení stavby	-	-	-
N	Záverečná správa o monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia	-	-	-
O	Vplyv stavby na životné prostredie	-	-	-
P	Orientačný rozpočet	450,00 €	90,00 €	540,00 €
Q	Podklady na čerpanie financií z fondov EÚ	-	-	-
R	Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete	-	-	-
R	Projekt POV, ostatné projektové práce, výťahy naviac podľa bodu 5.2 súťažných podkladov	1 470,00 €	294,00 €	1 764,00 €
Celková cena dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitostami dokumentácie (DSP) spolu:		29 660,00	5 932,00	35 592,00

Dokumentácia na ponuku				
Časti dokumentácie				
Zväzok 3	Technická kvalitatívne podmienky	Cena bez DPH spolu	20% DPH	Cena s DPH spolu
	Všeobecné technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)	140,00 €	28,00 €	168,00 €
	Zvlášťne technicko-kvalitatívne podmienky (ZTKP)	140,00 €	28,00 €	168,00 €
Zväzok 4	Cenová časť			
	Celkový popis predmetu obstarávania stavby	420,00 €	84,00 €	504,00 €
	Celkový výkaz výmer	1 120,00 €	224,00 €	1 344,00 €
	Súpis adrogovaných položiek	420,00 €	84,00 €	504,00 €
	Teoretické ocenenie stavby	520,00 €	104,00 €	624,00 €
Zväzok 6	Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)			
	Časť A-B1-B2-B3-C1-C2-D-E-F-G-H-I-K-O-R-reprografické práce	-	-	-
	Dopracovaný výkaz výmer pre každý oddiel/objekt stavby	-	-	-
Celková cena dokumentácie na ponuku (DP) spolu:		2 760,00	552,00	3 312,00

Autorský dozor, reprografické práce, audit				
	Ponuková cena za autorský dozor stanovená hodinovými sadzbami výkonu AD, počet hodín:	Cena bez DPH spolu	20% DPH	Cena s DPH spolu
	Bezpečnostný audit dokumentácie na stavebné konanie, dokumentácie DSRs	-	-	-
	Reprografické práce za 1 sadzu DRS, DSP, DP	-	-	-

PONUKOVÁ CENA SPOLU			
	Cena bez DPH spolu	20% DPH	Cena s DPH spolu
	32 420,00	6 484,00	38 904,00

Za objednávateľa:
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

Za zhotoviteľa:
Ing. Viliam Piták
riaditeľ organizačnej zložky Slovensko

V Banskej Bystrici, dňa

V Bratislave, dňa

Poznámka: žiadame naceňovať iba vopred určené položky. V prípade akýchkoľvek požiadaviek na vykonanie zmien, žiadame bezodkladne upovedomiť verejného obstarávateľa.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 3996

Datum vzniku a zápisu:	18. prosince 1991
Spisová značka:	C 3996 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo:	Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno
Identifikační číslo:	449 61 944
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě provádění staveb, jejich změn a odstraňování výkon zeměměřických činností poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:

jednatel:

Ing. RADOVAN HRNČÍŘ,

/

Den vzniku funkce: 18. prosince 1991

jednatel:

Ing. IVAN BUDÍK, dat.

I

Den vzniku funkce: 18. prosince 1991

Počet členů:

2

Způsob jednání:

Společnost zastupuje každý z jednatelů samostatně.

Společníci:

Společník:

Ing. RADOVAN HRNČÍŘ, dat. n

Podíl:

Vklad: 5 000 000,- Kč
Splaceno: 5 000 000,- Kč
Obchodní podíl: jedna třetina
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

Společník:

Ing. IVAN BUDÍK, dat.

Podíl:

Vklad: 5 000 000,- Kč
Splaceno: 5 000 000,- Kč
Obchodní podíl: jedna třetina
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

Společník:

Ing. OTAKAR HORNOCH,

Podíl:

Vklad: 5 000 000,- Kč
Splaceno: 5 000 000,- Kč
Obchodní podíl: jedna třetina

Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

Základní kapitál: 15 000 000,- Kč


Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Způsob zřízení společnosti: Společenskou smlouvou ze dne 16.12.1991 o založení společnosti s ručením omezeným.

Ověřuji pod pořadovým číslem V 533 / 2019
že tato listina, která vznikla převedením výstupu
z informačního systému veřejné správy z elektronické
podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu,
odpovídá výstupu z informačního systému veřejné
správy v elektronické podobě.

V Brně dne


U
Notář v Brně

Osvědčuji, že tato fotokópia
pozostávající z 2 stran
sa doslovně zhoduje s jej
originálem/osvědčeným odpisem,
pozostávajícím z 2 stran.
Ide o kópiu úplnú/čistotnú
V Banskej Bystrici, dňa

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I
k dátumu

Oddiel: Po
Vložka číslo: 1131/B

I. Označenie podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej osoby

HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko

II. Adresa miesta činnosti

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Ružová dolina 10

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 09

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 31 815 332

IV. Deň zápisu:

V. Predmet podnikania (činnosti)

1. projektovanie inžinierskych stavieb v rozsahu autorizačného osvedčenia-dopravné stavby,
2. inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve-obstarávateľské služby v stavebníctve,
3. kopírovacie práce,
4. nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
5. prenájom bytov a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájom-obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
6. - výkon činnosti stavebného dozoru,
7. Poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti,
8. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,
9. komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v rozsahu autorizačného osvedčenia,

10. Projektovanie inžinierskych stavieb v rozsahu autorizačného osvedčenia - vodohospodárske stavby,
11. inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb v rozsahu autorizačného osvedčenia,
12. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
13. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
14. vedenie účtovníctva
15. výkon činnosti koordinátora bezpečnosti
16. audit bezpečnosti pozemnej komunikácie a posudzovanie vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie
17. posudzovanie vplyvov na životné prostredie v rozsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 61 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre stanovené odbory a oblasti
18. vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny v rozsahu oprávnení odborne spôsobilej osoby podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
19. vyhotovenie znaleckých posudkov v odbore ochrana životného prostredia v odvetví odhad škôd v životnom prostredí - ochrana prírody a krajiny
20. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
21. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

VI. Vedúci podniku (Organizačnej zložky podniku)

Meno a priezvisko: Ing. Katarína Eleková

Bydlisko:

stava) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Vznik funkcie:

Meno a priezvisko: Ing. Viliam Piták

Bydlisko:

stava) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Vznik funkcie: 07.12.2007

Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej osoby je oprávnený:
V mene organizačnej zložky koná a podpisuje vedúci organizačnej zložky.

Ďalšie právne skutočnosti

VII. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Rozhodnutie valného zhromaždenia zriaďovateľa zo dňa 11.07.2003 o zriadení organizačnej zložky. Zakladateľská listina organizačnej zložky zo dňa 29.08.2003.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.08.2005.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2012.

Zahraničná osoba

VIII. Obchodné meno

HBH Projekt spol. s r.o.

IX. Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná

Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 3996.

X. Štatutárny orgán

Funkcia: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Radovan Hrnčíř

Bydlisko:

stva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Funkcia: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Budík

Bydlisko:

stva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

XI. Konanie v mene zahraničnej osoby

V mene zahraničnej osoby koná:

K názvu spoločnosti pripojí svoj podpis jeden konateľ.


XII. Predmet podnikania (činnosti)

1. - projektová činnosť vo výstavbe,
2. - uskutočňovanie stavieb, ich zmien a odstraňovanie,
3. - inžinierska činnosť v investičnej výstavbe,
4. - kopírovacie práce,
5. - veľkoobchod,
6. - realitná činnosť-prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov (pokiaľ sú poskytované iné ako základné služby spojené s nájmom),
7. - realitná činnosť-sprostredkovanie nákupu, predaja a nájmu nehnuteľností,

XIII. Hodnota základného imania

15.000.000,- Kč


Výpis zo dňa _____



Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35
s. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva
správnych vecí Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii.
Počet listov 4, Počet neprázdnych strán 4, Formát papiera Formát papiera A4
Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku.
Stav autorizácie nie je možné zistiť
Čas autorizácie 20.8.2019 07:36:59
Čas overenia autorizácie 20.08.2019 07:37
Miesto autorizácie: nezistené
Identifikátor Ministerstvo spravodlivosti SR - I.CA Qualified CA/RSA 07/2015 - 00AEBF6E
Postupujúca: nie
Mandát: nie
Stav časovej pečiatky: platná
Čas vystavenia časovej pečiatky: 20.8.2019 07:36:59
Vydavateľ časovej pečiatky Time Stamp Authority 8 - SNCA3 - 013FB7635918A4000153
Čas overenia časovej pečiatky: ✓
Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii: 406/2019
Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie:
Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu:
12a825b0a02b979c744e68975229164294d59eaa97870d05698db6ec5a479bcb
Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku: SHA-256
IČO , Názov právnickej osoby Behýlová Barbora JUDr., Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica
Zaručenú konverziu vykonal: Viera Rudnická, Notársky koncipient poverený notárom

Pečiatka a podpis:





ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno: HBH Projekt spol. s r.o.
so sídlom: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, Česká republika IČO: 449 61 944
právná forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v: obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 3996
zastúpená: Ing. Radovan Hrnčířom, konateľom spoločnosti

Čestne vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Dátum _____

Ing. Radovan Hrnčíř
konateľ spoločnosti



ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno: HBH Projekt spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko
so sídlom: Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava IČO: 31 815 332
právna forma: organizačná zložka zahraničnej PO
zapísaná v: obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka
číslo: 1131/B
zastúpená: Ing. Viliamom Pitákom, vedúcim organizačnej zložky

Čestne vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Dátum _____

Ing. Viliam Piták
vedúci organizačnej zložky



Obchodné meno: HBH Projekt spol. s r.o.
sídlo/miesto podnikania: Kabátnikova 216/5, 602 00 Brno, ČR
IČO: 449 61 944
Ktorá podniká v Slovenskej republike prostredníctvom: HBH Projekt spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko
Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
IČO: 31815332

Čestné vyhlásenie uchádzača

Uchádzač HBH Projekt spol. s r.o., Kabátnikova 216/5, 602 00 Brno, ČR, IČO: 449 61 944, zapísaný v obchodnom registri na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 3996, zastúpená Ing. Viliamom Pitákom, riaditeľom organizačnej zložky Slovensko na základe plnej moci (ďalej len „uchádzač“) týmto vyhlasuje obstarávateľovi: **Slovenská správa ciest, so sídlom: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 000 033 28** (ďalej len „obstarávateľ“), že disponuje

výslovným/i, bezvýhradným/i, slobodným/i a písomným/i súhlasom/mi

so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby/dotknutých osôb (ďalej len „**dotknutá osoba**“ alebo „**dotknuté osoby**“) udeleným/mi zo strany dotknutej osoby a/alebo dotknutých osôb v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „**Nariadenie**“) a v zmysle § 13 ods.1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „**zákon č. 18/2018 Z.z.**“), pričom osobné údaje dotknutej osoby a/alebo dotknutých osôb sú uvedené v dokumentoch/dokladoch, ktoré tvoria obsah ponuky a ktoré boli predložené zo strany uchádzača vyhlasovateľovi v rámci ponuky na predmet zákazky pod názvom: „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - **I/72 Hačava – most ev.č. 72-011** (vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP)“, za účelom vyhodnotenia predloženej ponuky obstarávateľom, a to po dobu trvania účelu ich spracúvania.

Uchádzač týmto zároveň vyhlasuje, že disponuje súhlasmi so spracúvaním osobných údajov od dotknutej osoby a/alebo dotknutých osôb v takom rozsahu, aby mohol toto vyhlásenie čestne, bez nátlaku a bez výhrad podpísať a odovzdať ho obstarávateľovi. Uchádzač dotknutú osobu a/alebo dotknuté osoby vopred upovedomil aj o tomto účele súhlasu so spracovaním jej/ich osobných údajov, čo potvrdzuje/jú jej/ich vyššie spomínané udelené súhlasy so spracúvaním osobných údajov.

V Bratislave dňa

Ing. Viliam Piták
riaditeľ organizačnej zložky Slovensko