CRZ 4404/2019/LSR

ZMLUVA O DIELO
¢.107/2019/390/02

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v platnom zneni, zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani
a o zmene a doplneni nicktorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zak.€. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, zdk. €. 50/1976 Z.z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zikon) v zneni neskorSich

predpisov.
Clénqk ¢.1
ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel’: Lesy Slovenskej republiky, §.p. Odstepny ziavod Smolenice
so sidlom: Trnavska 12, 919 04 Smolenice
ICO: 36 038 351

1.2

2.1

22

221
222
223

224
225

konajuci prostrednictvom:  Ing. Ivan Dancek, riaditel’ OZ

Zapisany v Obchodnom registri Okresné¢ho sidu Banska Bystrica, Odd: Ps, Vlozka ¢.: 155/S

IC DPH: SK2020087982

Fakturacna adresa: Lesy Slovenskej republiky, Statny podnik, OdStepny zadvod
Smolenice, Trnavska 12, 919 04 Smolenice

bankové spojenie:

IBAN:

(d’alej len ,,Objedndvatel)

a
Zhotovitel’: JA — DA, s.r.o.
so sidlom: Nova 668/64 A, 900 23 Vini¢né
ICO: 36 354 023
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, Odd: Sro, Vlozka 40280/B
IC DPH: SK2022173692
bankové spojenie:
IBAN:

konajuci prostrednictvom: Jan Horvath, konatel
(d'alej len ,, Zhotovitel )

(Objednavatel’ a Zhotovitel' budu v d'alSom texte spolo¢ne oznaceni aj ako ,,Zmluvné strany*
a jednotlivo aj ako ,, Zmluvnd strana*)

] Clénok,é. 2
VYCHODISKOVE PODKLADY

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka - zhotovitel'a zo dia 28.8.2019, ktora
je povazovana za prilohu €. 1 tejto zmluvy.
Zakladné udaje:
Nézov stavby: AB LS Majdan, plynofikacia — domovy plynovod a vykurovanie
Miesto stavby: Obec Horné Oresany
Projektant: Gejza Ruttmar — domovy plynovod
Ing. arch. Ivan Matys — vykurovanie a stavebné upravy
Project manager objednavatel'a: LSR, §. p. OZ Smolenice — Ing. Peter Janiga
Doba vystavby: podl'a odseku 4.1.2 tejto zmluvy
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Clanok & 3
PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom zmluvy je zavdazok zhotovitela riadne avcas vykonat dielo (stavbu) ,,AB LS

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Majdan, plynofikicia — domovy plynovod a vykurovanie®, (d’alej len ,, Dielo”) podl'a PD a
zadania objednavatel’a, v stlade s cenovou ponukou, ktoré su sucastou tejto zmluvy a taktiez
zéavazok zhotovitel'a dodat’ objednéavatel'ovi vSetky s tym suvisiace doklady, tykajice sa realizacie
diela a jeho kvality a vSetky doklady (revizne spravy plyn, komin,...), potrebné pre uzivanie diela..

Dielo bude zhotovené podla zadania a podl'a dalSich pokynov Objednavatel'a v sulade:

e 5o stanovenymi podmienkami ,

e s podmienkami pre najvyssiu akost’ stanovenymi prislu§nymi zavéznymi i smernymi
STN (alebo DIN ¢i EN v pripade, ze prislusné slovenské normy neexistuji), pricom
za najvyssiu akost Zmluvné strany povazuju Dielo zhotovené bez chyb, vad,
nedostatkov, ktoré je plne pouZitelné na ucel planovany Objednavatelom a spiiia
technické, kvalitativne ainé poziadavky stanovené prisluSnymi zavéznymi
a smernymi STN,

e s d'alSimi podmienkami na akost’ stanovenymi platnym pravom Slovenskej republiky,

e stakou uroviiou akosti, ktord Objednavatelovi, resp. koneCnym uzivatelom Diela,
umozni riadne a neruSené uzivanie zhotoveného Diela na jeho planovany ucel,

e so vSetkymi opatreniami a predpismi ochrany bezpecnosti a zdravia pri praci
a poziarnej ochrany vzt'ahujucej sa k zhotovovanému Dielu,

e spripadnymi technologickymi postupmi atechnickymi listami vyrobkov
vztahujicimi sa k vykonavanému Dielu.

Pre vyluc¢enie pochybnosti sa Objednavatel’ a Zhotovitel vyslovne dohodli, Ze zékazka, ktora
je predmetom tejto Zmluvy, sa tyka uplného zhotovenia celého Diela za celkovi cenu za Dielo
dohodnutt podl'a ¢lanku 5. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zaistenie pripadného zvlastneho uzivania
komunikacii a verejnych pléch vratane uhrady vymeranych poplatkov, ngjomného a ostatnych
s tym spojenych nakladov je sicast'ou Diela a cena Diela podl'a tejto Zmluvy sa o tieto ¢innosti
a naklady s nimi spojené nezvysuje.

Pripadnu potrebu elektricke) pripojky si zabezpeci Zhotovitel’ na svoje naklady, pri¢om tieto
nie je mozné nasledne vyuctovat Objednavatelovi. Zhotovitel prehlasuje, ze sa detailne
oboznamil so vSetkymi podkladmi pred vystavenim samotnej ponuky a do celkovej ceny Diela
zakalkuloval vSetky naklady suvisiace s realizaciou diela (elektricky prad, voda, organizacia
dopravy, doCasné dopravné znalenie, zabratie verejnych priestranstiev a poplatky s tym
spojené, a pod.).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa riadne a detailne oboznamil so vSetkymi
podkladmi prevzatymi od Objednavatela a na ich zaklade predlozil objednavatel'ovi cenovu
ponuku - Diela tvoriacu neoddelitel'na prilohu €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, ze
mu je znamy rozsah dohodnutych plneni, situovanie, podrobny stav a dopravna pristupnost
Staveniska. Zhotovitel' teda potvrdzuje, Ze je schopny vykonat dielo za dohodnuti cenu
uvedenu v ¢lanku €. 5 a za podmienok uvedenych v tejto zmluve. Zmluvné strany povazuju
rozpocet za zavazny a uplny.

Zhotovitel sa zaviazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a podl'a
pokynov objednavatel’a.

Zmeny oproti zadaniu moze nariadit’ len objednavatel, pricom musia byt riesené formou
dodatku v sulade s ¢lankom ¢. 17 tejto zmluvy. K zmene rieSenia oproti zadaniu moze dojst
v pripade ak po uzatvoreni zmluvy nastane takd zmena okolnosti, ktora objektivne vyvolava
a sposobuje potrebu zmeny projektu a/alebo rozsahu prac zahrnutych v rozpocte, a ktora
sucasne ma vplyv na cenu a/alebo podmienky plnenia, pricom taktto potrebu zmeny projektu
a/alebo rozsahu prac nebolo mozné pri vynalozeni odbornej starostlivosti predvidat pri
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uzatvarani zmluvy a po tejto zmene okolnosti nie je mozné spravodlivo z pohladu
zabezpecCenia kvality, funkCnosti a inych poziadaviek na Dielo pozadovat jeho vykonanie v
pévodnej cene a/alebo za pdvodnych podmienok. Zmenu oproti projektovej dokumentacii a
prilozenému rozpoctu mdze nariadit’ objednavatel aj v pripade, zZe vykonanie diela zmenenym
spdsobom bude pre objednavatela ekonomicky vyhodnejSie (finan¢nad uspora, zlepSenie
technickych parametrov diela...).

Clanok ¢&. 4
CAS PLNENIA

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch zhotovenia Diela podl'a tejto Zmluvy:

Pre definitivne ukoncenie diela, vratane protokolarneho prevzatia diela plati termin: 1 mesiac
od prevzatia staveniska.

Doba omeskania, ktora spdsobil objednavatel’ sa pripocita k Casu plnenia podl'a odseku 4.1
tohto ¢lanku a musi byt potvrdena aj dodatkom k tejto zmluve.

V pripade ak pocas realizacie Diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat’ dielo, je
zhotovitel' povinny prace na diele zastavit, ithned pisomne upovedomit objednavatela.
Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut’ o sposobe d’alsieho postupu
pri vykonévani diela.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnuta cenu v sulade s touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, ze na ucely tejto zmluvy sa Dielo povazuje za riadne vykonané
a odovzdané driom podpisu preberaciecho protokolu stavby bez akychkol'vek vad
a nedorobkov obidvoma zmluvnymi stranami.

V pripade, ak Zhotovitel' riadne zhotovi Dielo v sulade s touto Zmluvou pred dohodnutym

terminom, Objednavatel’ je opravneny vykonané Dielo alebo jeho Cast’ prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine.

Clanok &. 5
CENA

Celkova cena za vykonanie predmetu zmluvy — Diela, v rozsahu ¢lanku €. 3 je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/ 1996 Z.z. o cenéach v platnom zneni ako
cena pevna, Uplna a nemenna a je dolozena rozpoctom.

Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku €. 3 je 14 869,21 € bez DPH a k cene diela bude
pripo€itana DPH v prisluSnej zakonnej vyske.

Slovom: $trnést'tisicosemstoSestdesiatdevat a 21/100 €.

V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska.

Staveniskova a mimo staveniskova doprava je zakalkulovana v jednotkovych cenéach.

Préce, ktoré zhotovitel' vykonal bez zadania, alebo bez objednavatelom pisomne schvalenej
cenovej ponuky, alebo v ddsledku svojvol'ného odchylenia od zmluvy (v rozpore s odsekom
3.8 ¢lanku €. 3) nie je povinny objednavatel zaplatit.

Clanok &. 6
PLATOBNE PODMIENKY
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Cenu za zhotovenie diela zaplati objednéavatel’ na zaklade faktar, ktoré zhotovitel doruci
objednavatel'ovi a to za prace (dielo) skutocne vykonané. Faktura musi obsahovat’ nalezitosti
podla § 71 Zéakona €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, a supis vykonanych prac
a dodéavok potvrdeny Project managerom objednavatela. Faktara sa povazuje za dorucenu, ak
bola doruCend ako doporucend zésielka alebo bola osobne prevzata Project managerom
objednavatel'a a datum prevzatia bol potvrdeny jeho podpisom. Fakturacné obdobie je min.
jeden mesiac.

Lehota splatnosti je 30 dni od dorucenia faktury objednavatelovi, za podmienky ze bola
vystavend v sulade s odsekom 6.1. tohto €lanku. Objednavatel skontroluje udaje, rozsah
fakturovanych prac uvedené vo faktare v lehote jej splatnosti a v pripade zistenych rozdielov
mdze objednavatel faktaru vratit k prepracovaniu. Nevratenie faktary k prepracovaniu
nemozno povazovat za uznanie fakturovanych prac a aj po uplynuti lehoty splatnosti je
objednavatel opravneny domahat sa prepracovania faktury a urCenia, ze fakturované prace
aj napriek schvaleniu neboli poskytnuté v takom rozsahu v akom su fakturované a/alebo
neboli vébec schvalené a vykonané, pri¢om rozhodujucim bude skuto¢ny stav vykonanych
prac. Objednavatel neposkytuje zhotovitel'ovi ziadne zalohové platby. Uvedené ustanovenia
neplatia v pripade odmietnutia faktury podl'a odseku 6.4 tejto zmluvy, pricom objednavatel
je opravneny odmietnut’ fakturu aj pocas plynutia jej lehoty splatnosti.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat néalezitosti podla odseku 6.1 tohto clanku,
objednavatel' je opravneny vratit ju na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi lehota
splatnosti az do doru€enia opravenej faktury.

Objednavatel je kedykol'vek opravneny odmietnut’ akukol'vek faktiru Zhotovitel'a v pripade,
ak Zhotovitel' podstatne porusi tuto Zmluvu, Takéto odmietnutie faktury je Objednavatel
povinny pisomne oznadmit’ Zhotovitel'ovi, pricom Objednévatel’ uvedie dévody odmietnutia
faktury. Zhotovitel je opravneny odmietnuta faktiru opatovne vystavit az po riadnom splneni
dévodov odmietnutia uvedenych v pisomnom oznadmeni. Odmietnuta faktira sa zaroven
nepovazuje za riadne vystavenu faktiru v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kedykol'vek jednostranne zapocitat’ zmluvné pokuty, iné sankcie,
néklady alebo néhradu Skody, na ktoré méa voc€i Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy narok,
proti pohladavkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi vzniknutych mu na zaklade tejto
Zmluvy, najma proti cene Diela. Toto ustanovenie nevylucuje jednostranné zapocitanie
pohl'adavok objednéavatela voci zhotovitel'ovi vzniknutych z inych pravnych tkonov alebo
skutoCnosti proti pohl'adavkam zhotovitel'a.

Clanok &. 7
KONECNA FAKTURA

Za kone¢nu fakturu sa bude povazovat’ faktura, ktorou bude zhotovitel' fakturovat’ posledné
vykonané prace. Konec¢na faktira bude zhotovitel'om dorucena objednavatel'ovi po podpisani
preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov.

Konec¢na faktira musi okrem nalezitosti uvedenych v odseku 6.1 tejto zmluvy obsahovat’ aj
rozpis doteraz fakturovanych Ciastok.

Clanok &. 8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel' vykona dielo na svoje néklady a na vlastné nebezpeCenstvo. Za riadne vykonané
dielo nemozno povazovat uz odovzdané dielo v zmysle ¢lanku €. 9 tejto zmluvy o dielo,
u ktorého sa v zarunej dobe vyskytli vady diela.

ZoD ¢. 107/2019/390/02 Strana 4z 10



8.2

83

8.4
8.5
8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

CRZ 4404/2019/LSR

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze on a jeho subdodavatelia si opravneni vykonavat ¢innost podla
¢lanku €. 3 tejto zmluvy.

Technicky dozor bude vykonéavat zéastupca objednavatel’a, ktory je opravneny a povinny
kontrolovat, usmeriiovat a preberat’ prace vykonané zhotovitelom. Inziniersku ¢innost,
zastupovanie objednévatel'a pri preberani a odovzdavani prac a dodavok a odstrafiovani vad,
zastupovanie objednavatela pri kolaudacnom konani zabezpeCuje v mene objednavatela
Project manager.

Zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel sam na vlastné naklady.

Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.
Zhotovitel' v zmysle rozsahu diela a pocas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpoveda za
bezpeCnost prace a ochranu =zdravia svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodavatel'ov pri vykone zmluvnych ¢innosti.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravia pri
préci a ochrany pred poziarmi. Jedna sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnymi predpismi
(napriklad: Zakon €. 124/2006 Z.z, Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z.z., VyhlaSka MPSVaR
SR €. 147/2013 Z. z., Zékona ¢. 314/2001 Z.z., VyhlaS8ky MV SR ¢. 121/2002 Z.z.).
Objednavatel’ splnomoctiuje zhotovitel'a k vyberu koordinatora bezpeCnosti na stavenisku,
k jeho povereniu vykonom tejto funkcie a naslednej komunikacii s nim. Zhotovitel sa
zavizuje vybrat koordinatora bezpecCnosti s odbornou starostlivostou v sulade s platnym
pravom a poskytnut mu za vykon tejto funkcie odplatu, ktord je zahrnutd v cene diela.
Koordinator bezpecnosti musi byt zaviazany zabezpeCit’ vSetky povinnosti, stanovené v § 6
Nariadenia vlady SR €. 396 z 1.7.2006 s tym, Ze v pripade poruSenia tychto povinnosti a
vzniku Skody v pri¢innej suvislosti s ich porusenim, bude tuto znasat’.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady a necistoty, ktoré s vysledkom jeho Cinnosti.

Zhotovitel je zodpovedny za akékol'vek zniCenie alebo poSkodenie majetku, zranenia oséb
a ich usmrtenie, ku ktorym dojde pocas alebo ako nasledok vykonévania prac v ramci tejto
zmluvy.

Zhotovitel' nesmie uskladiiovat’ na stavenisku materialy a zariadenia, nesuvisiace s pracami
podla tejto zmluvy.

Stavebné latky a dielce, ktoré nezodpovedaji normam a poziadavkam kvality, musi zhotovitel
odpratat’ zo staveniska.

Az do uplného vykonania Diela sa budu uskuto¢iiovat’ koordina¢né rokovania (kontrolné dni)

Objednavatela a Zhotovitela na Diele, spojené s preberanim kazdého jednotlivého
polovnickeho zariadenia. Zhotovitel' je povinny vyslat’ na tieto rokovania zodpovedného
zastupcu. Objednavatel je opravneny zmenit vysSie uvedeny kontrolny deri na zaklade
oznamenia doru¢eného Zhotovitel'ovi asponi dva pracovné dni vopred.

Zhotovitel nesmie poCas realizacie Diela pouzivat akukol'vek mechanizaciu, ktord bola
rozne, vacsinu neodborne upravovana, nie su pre fiu vypracované technické a technologické
predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené akékolvek platné pravne predpisy,
najma predpisy bezpe€nostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst k
zhorSeniu zivotného prostredia.

Zhotovitel sa zavdzuje do 2 dni po skonceni Diela vypratat’ stavenisko, upratat' ho a odovzdat
objednavatel'ovi.

Objednavatel je opravneny po predchadzajucom ozndmeni zhotovitelovi priebezne
vykonavat’ kontrolu spravnosti realizacie diela aj prostrednictvom tretej osoby.

Clanok & 9
ODOVZDANIE DIELA
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Zhotovitel je povinny vykonat’ na vlastné naklady skusky a predlozit ich vysledky a atesty:
Skuska na pevnost’ betonu, Atesty zabudovanych materialov atd’.

Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objednavatel’a pisomne, najmenej 3 pracovné dni vopred
po splneni podmienok uvedenych v odsekoch 9.1. a 9.2. tohto ¢lanku.

O odovzdavani diela bude spisany preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav diela v Case
jeho prevzatia objednavatelom.

V pripade, ze pri protokolarnom odovzdévani a preberani diela objednévatel zisti, ze dielo ma
vady a nedorobky, tak nie je povinny toto dielo prebrat’ a spiSe so zhotovitelom zapis, ktory
bude obsahovat’ zistené vady, lehoty a sposob ich odstranenia. Zhotovitel' je v tomto Case
v omeskani s plnenim a je povinny zaplatit' zmluvnu pokutu podl'a ¢lanku ¢. 12.

K odovzdaniu diela zhotovitel pripravi prislusné atesty a certifikaty o pouzitych materialoch,
doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, a pod., podla vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov. Ak vSeobecne zavazné pravne predpisy alebo zavédzné Casti platnych
Statnych noriem urcuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi
uspesne vykonanie tychto skusok predchadzat’ prevzatiu diela.

Clanok &. 10
VYROBNE PODKLADY

Objednavatel’ sa zavédzuje, ze poskytne zhotovitelovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spoluposobenie, spocivajuce najma v priebeznych konzultaciach pocas priebehu vystavby.
Podklady, ktoré su potrebné na vykonanie prac, odovzda objednéavatel’ zhotovitel'ovi
bezplatne.

Clanok &. 11
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto zmluvy,
platnej dokumentacie, podl'a noriem STN a rozpoctu, a ze pocas zaru¢ne] doby bude mat
vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. V pripade, ak vlastnosti nie su dohodnuté, tak vlastnosti
obvyklé pre dané¢ dielo.

Zaru¢na doba zacina plynut’ diiom podpisania preberacieho protokolu objednavatel'om a plati
2 roky.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo poCas vystavby a pocas zaru¢nej doby.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby mé objednéavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel povinnost’ bezodplatne a bezodkladne odstranit’ vady.
Zhotovitel nezodpoveda za skody a vady spdsobené na predmete diela poas vystavby a pocas
zarucnej doby, ktoré nebudu objektivne zdovodnitelné.

Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vSetky vady pocas vystavby a zaruCnej doby na vlastné
néklady ato najneskér do 30 kalendarnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie, za
predpokladu, Ze objednavatel’ vzhl'adom na ich rozsah neur¢i dlhsiu dobu.

Ak zhotovitel neodstrani vady pocas zaru¢nej doby v lehote vyplyvajucej z odseku 11.5 tejto
zmluvy, tak objednavatel moéze zabezpecit' odstranenie vady inym subjektom na naklady
zhotovitela, ktoré je zhotovitel povinny uhradit’ do 14 dni od uplatnenia tychto nakladov u
zhotovitela.

Clanok &. 12
PENALE A ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel odovzda dielo, uvedené v Clanku €. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termine,
uvedenom v Clanku €. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 %

ZoD ¢. 107/2019/390/02 Strana 6z 10



12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.
12.9.

13.1

13.2

134

14.1

CRZ 4404/2019/LSR

zceny diela podla Clanku €. 5, odsek 5.1.1 tejto zmluvy za kazdy den omeskania
objednavatelovi. To plati len v pripade, ze doba omeskania s odovzdanim diela nepresiahne
30 dni.

V pripade, ze zhotovitel neodovzda dielo uvedené v ¢lanku €. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani
do 30 dni po termine uvedenom v ¢lanku €. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, moze si objednéavatel
narokovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny diela uvedenej v ¢lanku €. 5, odsek 5.1.1.
V pripade, ze objednavatel odstupi od tejto zmluvy v zmysle ¢lanku ¢. 19, odsek 19.6, pism.
a), tak st mdze narokovat zmluvnu pokutu voci zhotovitel'ovi vo vyske 5 % z ceny diela podla
Clanku €. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.

V pripade, Ze objednévatel’ odstipi od tejto zmluvy s vynimkou odstipenia podla ¢lanku €.
19, odsek 19.6, pism. a), tak si mdze narokovat’ zmluvnu pokutu voci zhotovitel'ovi vo vyske
10 % z ceny diela podla ¢lanku €. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v termine podl'a ¢lanku €. 11, odsek 11.5. tejto zmluvy, zaplati
zmluvnu pokutu vo vyske 0,02 % z ceny diela podla ¢lanku €. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za
kazdy aj zaCaty deni omeskania objednavatel'ovi.

Pri omeskani objednéavatela suhradou faktiry je zhotovitel opravneny uctovat urok
z omeskania v prislusnej zdkonnej vyske.

Popri zmluvnej pokute ma objednavatel’ aj narok na nahradu $kody prevysSujucu zmluvna
pokutu.

Zmluvné pokuty podla ods. 12.2 az 12.4 tohto ¢lanku sa nekumuluju

Zhotovitel je povinny uhradit’ zmluvna pokutu podl'a tohto ¢lanku do piatich (5) dni odo diia
jej uplatnenia.

Clanok &. 13
PREVOD / POSTUPENIE PRAV ZO ZMLUVY, SUBDODAVATELIA

Zhotovitel je opravneny postupit pohladavky a iné prava vyplyvajice z tejto zmluvy o dielo
vo¢i LESOM Slovenskej republiky, Statny podnik len po ich predchadzajucom pisomnom
suhlase. Zhotovitel je povinny vykonat prace vo vlastnom mene.

Cinnost subdodavatelov sa posudzuje ako &innost’ zhotovitela, vratane zodpovednosti za
pripadne vzniknutu Skodu.

Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat’ prislu$né ustanovenia zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalne;j
praci a nelegalnom zamestnavani v zneni neskorsich predpisov. Cestne vyhlasuje, Ze dodanie
zmluvnych prac alebo poskytnutie sluzieb bude vykonavané vylu¢ne legalne zamestnanymi
pracovnikmi. Zhotovitel' sa zavédzuje, ze v pripade porusenia vysSie citovaného zakona a
nasledného udelenia pokuty kontrolnym organom objednavatel’'ovi tito uhradi. Na tato pokutu
bude zhotovitel'ovi vystavena faktira so splatnostou, ktord urci rozhodnutie kontrolného
organu.

Pokuta za poruSenie zakazu nelegdlneho zamestnavania mdze byt uhradend formou
vzajomného zapoctu s faktarami za dodané prace alebo sluzby. Toto dojednanie nema vplyv
na pravo objednévatel’a pozadovat od zhotovitel'a néhradu Skody, ktord mu vznikla z titulu
porusenia zakona ¢. 82/2005 Z.z. zhotovitelom pri plneni tohto zavazkového vzt'ahu alebo
zavazkovych vztahov na zaklade neho vzniknutych.

Clanok &. 14
PRACOVNICI ZHOTOVITELA A KOMUNIKACIA

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zastupcu opravneného zastupovat
Zhotovitel'a pri plneni predmetu tejto Zmluvy, ktory bude vzdy dosiahnutelny mobilnym
telekomunikanym zariadenim. Tymto bude: Jan Horvath - konatel’, tel. ¢.: 0903228324,
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615 591 a e-mail: pilaterany@pobox.sk. K zmene zodpovedného zastupcu Zhotovitel'a dojde
na zaklade pisomného oznamenia doru¢eného Objednéavatel'ovi najmenej sedem (7) dni pred
touto zmenou. K zmene zodpovedného zastupcu Zhotovitela mdze dojst aj na zaklade
oznamenia takejto zmeny pocas kontrolného diia podl'a bodu 8.19 Zmluvy.

Pisomna koreSpondencia medzi zhotovitelom a objednavatel'om bude v jazyku slovenskom.

Clanok &. 15
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatel'ovi vSetku Skodu, ktora bola objednéavatel'ovi
spdsobenda v suvislosti s vykonanim diela ako aj naklady, ktoré objednavatel’ preukazatel'ne
vynalozil na ndhradu §kody, ktor4 vznikla tretej osobe v suvislosti s vykonanim diela.
NebezpeCenstvo skody na diele znaSa objednavatel’ az od protokolarneho prevzatia diela bez
vad a nedorobkov podrla ¢lanku €. 9.

Clanok &. 16
RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa dohodli, ze pripadné spory budu riesit prednostne dohodou a ak neddjde
k dohode, zmluvné strany poziadaji o vyrieSenie sporu prislusny sud SR.

Clanok &. 17
ZMENY A DODATKY

Zmeny textu a udajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je mozné urobit’ len pisomnou
formou a budu platné len ak si potvrdené podpismi opravnenych zastupcov obidvoch
zmluvnych stran.

V pripade, ze sa bude preukazatel'ne potrebné v drobnostiach odchylit’ od rozpoctu a tieto
zmeny nebudi mat za nasledok zmenu prijatého rieSenia a navySenie dohodnutej ceny
uvedenej v ¢lanku €. 5, odsek 5.1.1., tak suhlas sich realizciou potvrdia podpisom obe
zmluvné strany. Za objednéavatel’a je opravneny dohodnuté zmeny podpisat’ riaditel OZ a za
Zhotovitel'a podpisuje osoba opravnend konat v jeho mene v sulade s udajmi vedenymi v
prislusSnom registri, alebo ina osoba na zaklade prilozeného splnomocnenia. Pred ukoncenim
Diela budu vsetky tieto zmeny zapracované do dodatku k tejto zmluve. Fakturacia zmenenych
poloziek, ktoré nemaju vplyv na celkovi cenu diela je moznd az po podpise dodatku
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Clanok &. 18
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze sa budu bez prietahov informovat’ o vietkych skuto¢nostiach,
ktoré by mohli ovplyvnit’ plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a budu pristupovat k svojim
povinnostiam tak, aby nevznikli ziadne Skody alebo sa znizila hodnota diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze obchodné, technické a finan¢né informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a pocas realizacie diela,
nespristupnia tretim osobam bez pisomného sthlasu zmluvného partnera. Tymto ustanovenim
nie su dotknuté povinnosti vyplyvajuce objednavatel'ovi zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.
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Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykondvat' zivnost v rozsahu ¢lanku €. 3 tejto
zmluvy, priCom je v pripade straty tohto opravnenia povinny o tom informovat’ objednévatel'a
bez zbyto¢ného odkladu.

Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri realizacii s odbornou starostlivost'ou a profesionalitou
k spokojnosti objednavatel’a.

Zhotovitel sa zaviazuje postupovat pri realizacii v silade s ustanoveniami Stavebného zakona
SR.

Clanok &. 19
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze nebude prenaSat’ na objednéavatela svoje zavizky voci Statnym
organom, samosprave, dafiovym uradom, socialnej a zdravotnej poistovni, uradu prace a
ostatnym pravnickym a fyzickym osobam.

Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnymi stranami, neSpecifikované v tejto zmluve, sa

budu riesit’ v sulade s Obchodnym zékonom.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha €. 1 (cenova ponuka zhotovitel'a).

Zmluvné strany maju pravo odstapit’ od zmluvy v pripadoch ustanovenych touto zmluvou a

zakonom.

Podstatnym poruSenim zmluvy zo strany zhotovitela sa pre ucely tejto zmluvy rozumie

najma:

a. nedodrzanie zmluvného terminu,

b. poruSenie technologickej discipliny, vratane nedodrzania projektu,

c. strata opravnenia vykonavat predmetnu Cinnost,

d. zhotovitel sa pocas platnosti tejto zmluvy dostane do Zoznamu platitelov DPH, u ktorého
nastali dovody na zruSenie jeho registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu
zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov

e. predavajuci porusil zakon ¢. 82/2005 Z.z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani
v zneni neskor§ich predpisov.

Utinky odstpenia od zmluvy nastand diiom dorudenia oznamenia o odstupeni druhej
zmluvnej strane.

Objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstapit’ aj v pripade, ak zhotovitel' porusil
povinnost’ z iného zaviazkového vztahu, ktory mé uzatvoreny s objednavatelom a ani na
zaklade (dodato¢nej) vyzvy si tato povinnost nesplnil alebo ak zhotovitel' od tohto iného
zavézkového vztahu odstupil.

Pri odstupeni od zmluvy z dovodov na strane zhotovitel'a, ma objednavatel pravo na nahradu
Skody, spdsobenej mu z titulu porusenia zavizkov a zmluvnej pokuty podla ¢lanku ¢. 12.
Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a u¢innost
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Obcianskeho zdkonnika
v centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady SR.

Zmluvné strany vyslovne sthlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane priloh
a dodatkov v centralnom registri zmlav vedenom na Urade vlady SR.

Zasielka odosland postou ktoroukolvek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy
povazuje za doruCenu aj v pripade, ak sa ako neprevzatd vrati odosielatelovi. Zasielka sa
doruc¢uje  ako doporu¢ena na adresu druhej zmluvnej strany  zapisanu
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v obchodnom/zivnostenskom/ registri. Zasielka sa povazuje za dorucent den nasledujuci po
jej vrateni postou ako neprevzatej odosielatel'ovi.

19.11 Téato zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch. Objednavatel obdrzi dva rovnopisy a zhotovitel
obdrzi jeden rovnopis.

v Smoleniciach, dia 19.9.2019 v Vini¢nom, dna 19.9.2019
Objednavatel’ Zhotovitel’:
Ing. Ivan Dancek Jan Horvath
Riaditel OZ konatel

Prilohy: cenova ponuka
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