



DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CBL3-73-87 zo dňa 23.11.2022

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Peter Balík, minister

v zastúpení

názov: Prešovský samosprávny kraj
 sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
 IČO: 37870475
 konajúci: Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 09.02.2016 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Stará Ľubovňa
 sídlo: Obchodná 1108/1, 06401 Stará Ľubovňa
 IČO: 00330167
 konajúci: PhDr. Tomko Ľuboš

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.11.2023 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071CBL3-73-87 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

- 2.1. Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa z dôvodu predchádzajúcich aktualizácií, vrátane aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom účinnnej dňa 17. 06. 2022 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 11“), v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

- 2.1.1. Znenie textu v časti Preambula, Čl. 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“, Čl. 2 „PREDMET A ÚČEL ZMLUVY“, Čl. 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP“, Čl. 4 „KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE“, Čl. 5 „OSOBITNÉ DOJEDNANIA“, Čl. 6 ZMENA ZMLUVY“, Čl. 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, ktoré znie nasledovne:

„PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. 302020BKK9 zo dňa 23. 5. 2022, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o

schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;*
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;*
- (c) slová uvedené:*
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;*
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;*
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;*
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;*
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.*

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Revitalizácia sídliskového vnútrobloku v meste Stará Ľubovňa
Kód projektu v ITMS2014+	:	NFP302071CBL3
Miesto realizácie projektu	:	Mesto Stará Ľubovňa
Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO7-SC73-2021-87

Použitý systém financovania : *refundácia a/alebo predfinancovanie*
(ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 *Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:*

Operačný program: *Integrovaný regionálny operačný program*

Spolufinancovaný fondom: *Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ*

Prioritná os: *7. REACT - EÚ*

Investičná priorita: *7.1. – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva*

Špecifický cieľ: *7.3. - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach*

Schéma pomoci: *neuplatňuje sa*

na dosiahnutie cieľa Projektu: *cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP*

2.3 *Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.*

2.4 *Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivitý Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivitý Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.*

2.5 *Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a*

Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.

2.6 *NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :*

- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,*
- b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,*
- c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.*

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2.7 *Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.*

2.8 *Neuplatňuje sa.*

2.9 *Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.*

2.10 *NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*

2.11 *NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
 - b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **658 035,40 EUR** (slovom: šesťstopäťdesiatosemtisíctridsaťpäť eur štyridsať centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške **625 133,63 EUR** (slovom: šesťstodvadsaťpäťtisícstotridsaťtri eur šesťdesiattri centov), čo predstavuje **95 %** (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
 - d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške **5 %** (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu **32 901,78 EUR** (slovom: tridsaťdvatisícdeväťsto jeden eur a sedemdesiatosem centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

- 3.4. *Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.*
- 3.5. *Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*
- 3.6. *Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.*
- 3.7. *Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.*
- 3.8. *Neuplatňuje sa.*
- 3.9. *Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.*

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. *Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe*

prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

- 4.2. Pod elektronickou podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.
- 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným dorúčením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručenie dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručenie v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručení momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. *Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručení momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručení momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručení považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:*
- a. *vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručení,*
 - b. *vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,*
 - c. *zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidiel o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.*
- 4.8 *Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.*
- 4.9 *Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.*
- 4.10 *Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...*
- a. *vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá*

osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo

- b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
- c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,

d) *Neuplatňuje sa.*

5.3 *V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.*

5.4 *Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.*

5.5 *Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).*

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 *Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.*

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 *Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:*

a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.

b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná

vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).

- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny

podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu

Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny

nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) *Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.*
- b) *Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.*
- c) *Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).*
- d) *Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.*

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 *V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj*

z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.*
- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.*

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:*

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením §*

18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),

- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt

nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.7 *Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.*
- 7.8 *Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.*
- 7.9 *Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.“*

- 2.1.1 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.
- 2.1.2 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade

pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- Príloha č. 1 Predmet podpory NFP
Príloha č. 2 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, v Prešove, dňa: 05. JÚN 2023

SAMOSPRÁVA

Podpis:

PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja

-14-

Za Prijímateľa v Stará Ľubovňa, dňa: 08. JÚN 2023

STARÁ ĽUBOVŇA

Podpis:

PhDr. Tomko Ľuboš, primátor mesta Stará Ľubovňa

STARÁ ĽUBOVŇA

Príloha č. 1

Predmet podpory

číslo dodatku IROP-D1-302071CBL3-73-87

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Revitalizácia sídliskového vnútrobloku v meste Stará Ľubovňa
Kód projektu:	302071CBL3
Kód ŽoNFP:	NFP302070CBL3
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302070 - 7. REACT-EU
Konkrétny cieľ:	302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
Kategórie regiónov:	

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
Oblasť intervencie:	085 - Ochrana a posilnenie biodiverzity, ochrana prírody a zelená infraštruktúra
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK840200000003660247651	Všeobecná úverová banka, a.s.	14. 11. 2022	30. 4. 2024
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK840200000003660247651	Všeobecná úverová banka, a.s.	14. 11. 2022	30. 4. 2024

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Stará Ľubovňa	Stará Ľubovňa

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Predmetom projektovej dokumentácie stavby: „Stará Ľubovňa – Revitalizácia sídliskového vnútrobloku“ spracovaná projekčnou firmou STAVOPROJEKT, s.r.o., Jarková ulica 31, 080 01 Prešov je revitalizácia sídliskového vnútrobloku medzi bytovými domami na ulici Tatranskej, Letnej, Okružnej a Mierovej v meste Stará Ľubovňa. S výnimkou jednej parcely sú všetky ostatné vo výlučnom vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa. Ide o parcely č. 2788/1, 2788/3, 2789, 2791, 2794/1, 2799/1, 2801, 2802, 2803, 2856 zapísané na liste vlastníctva č. 3696. **Parcela KN-C 2788/2** zapísaná na liste vlastníctva č. 3614 je v podielovom vlastníctve obyvateľov bytového domu so súp. č. 1086. Plánované stavebné úpravy na predmetnej parcele obsiahnuté v projektovej dokumentácii nie sú súčasťou predložené projektu. **Celkový rozpočet stavby (vrátane výkazu výmer) bol rozčlenený na výdavky nárokové v rámci konania o ŽoNFP (schvaľovací proces) a výdavky mimo projektu (Pozri Príloha č. 12b ŽoNFP a Príloha č. 13b ŽoNFP).** Pre zabezpečenie komplexnosti projektového zámeru budú po vysporiadaní vlastníckych vzťahov realizované stavebné úpravy na uvedenej parcele v režii Mesta Stará Ľubovňa.

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	9
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	2.2023
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	10.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO STARÁ LUBOVŇA	Identifikátor (IČO):	00330167
-----------------	---------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

- 302CBL300001 - Regenerácia sídliskového vnútrobloku s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Informovanie a komunikácia. Rozpočtované výdavky na stálu tabuľu a dočasný pútač.
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0620	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	11 015,3300
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO STARÁ LUBOVŇA	Identifikátor (IČO):	00330167
Konkrétny cieľ:	302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach		
Typ aktivity:	302070030R174 - H. RIUS_bez UMR_Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302CBL300001 - Regenerácia sídliskového vnútrobloku s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene		11 015,33

Kód:	P0679	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO STARÁ LUBOVŇA	Identifikátor (IČO):	00330167
Konkrétny cieľ:	302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach		
Typ aktivity:	302070030R174 - H. RIUS_bez UMR_Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302CBL300001 - Regenerácia sídliskového vnútrobloku s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene		0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0620	Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR	m2	11 015,3300	Nie	PraN, UR	Súčet
P0679	Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO STARÁ LUBOVŇA	Identifikátor (IČO):	00330167
		Výška oprávnených výdavkov:	658 035,40 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach	657 560,90 €
Typ aktivity:	302070030R174 - H. RIUS_bez UMR_Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene	657 560,90 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302CBL300001 - Regenerácia sídliskového vnútrobloku s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene	657 560,90 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Výdavky na stavebné práce, projektovú dokumentáciu a stavebný dozor.	657 560,90 €
-------------------------	--	--------------

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302070030 - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach	474,50 €
Podporné aktivity:	1. 302CBL3P0001 - Podporné aktivity	474,50 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Informovanie a komunikácia. Rozpočtované výdavky na stálu tabuľu v celkovej sume 415,46 € s DPH.	474,50 €
-------------------------	--	----------

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	658 035,40 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	625 133,63 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	32 901,77 €

Príloha č. 2

Rozpočet projektu

číslo dodatku IROP-D1-302071CBL3-73-87



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Mesto Stará Ľubovňa									
Názov projektu:	Revitalizácia sídliskového vnútrobloku v meste Stará Ľubovňa									
Prioritná os:	Prioritná os 7 - REACT-EÚ									
Špecifický cieľ	7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach									
Spoluфинансovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spoluфинансovanie zdroja EÚ z COV (%)	95,00%	Spoluфинансovanie zdroja ŠR z COV (%)	0,00%	Spoluфинансovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	VZ = 8 x %VZ	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 =	(11)	(12)
Hlavná aktivita č. 1 Regenerácia sídliskového vnútrobloku s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene												
Stavebné práce	021 Stavby	počet	1,00	575 328,09	575 328,09	632 860,90	632 860,90	601 217,86	31 643,05	0,00	Výdavok zahŕňa realizáciu stavebných úprav sídliskového vnútrobloku s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene v členení na nasledovné stavebné objekty: SO 01 Sadového úpravy, SO 02 Verejné osvetlenie, SO 03 Komunikácie pešie, SO 04 Spevnené plochy, SO 05 Prístrešky na komunálny odpad, SO 06 Prvky drobnej architektúry, SO 07 Detské ihrisko, SO 08 Studňa a SO 09 Dažďová záhrada.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Projektová dokumentácia	021 Stavby	komplet	1,00	13 500,00	13 500,00	16 200,00	16 200,00	15 390,00	810,00	0,00	Výdavok zahŕňa spracovanie projektovej dokumentácie (na úrovni realizačného projektu), autorský dozor v rozsahu 20 hodín a zabezpečenie potrebných prieskumov pre daný stupeň projektu.	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.
Stavebný dozor	021 Stavby	počet	1,00	7 083,33	7 083,33	8 500,00	8 500,00	8 075,00	425,00	0,00	Výdavok zahŕňa činnosť stavebného dozoru v zmysle § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v rámci realizácie stavebných úprav.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					595 911,42	657 560,90	657 560,90	624 682,86	32 878,05	0,00		
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					595 911,42	657 560,90	657 560,90	624 682,86	32 878,05	0,00		

Podporné aktivity projektu											
Publicita a iné podporné aktivity											
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	95,42	95,42	114,50	114,50	108,78	5,73	0,00	Výdavok zahŕňa zhotovenie a dodanie dočasného pútača rozmeru min. 2000 x 1500 mm. Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	346,22	346,22	415,46	360,00	342,00	18,00	55,46	Výdavok zahŕňa zhotovenie a dodanie stálej tabule rozmeru min. 1000 x 600 mm (hrúbka min. 0,3 cm) a jej umiestnenie/upevnenie v mieste realizácie hlavnej aktivity projektu. Pozn.: Neoprávnený výdavok 55,46 EUR je z dôvodu prekročenia limitu výdavkov na stálu tabuľu. Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity				441,64	529,96	474,50	450,78	23,73	55,46		
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)				441,64	529,96	474,50	450,78	23,73	55,46		
S P O L U (celkové výdavky projektu)				596 353,06	658 090,86	658 035,40	625 133,63	32 901,78	55,46		

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Stará Ľubovňa
Názov projektu	Revitalizácia sídliskového vnútrobloku v meste Stará Ľubovňa
Prioritná os	Prioritná os 7 - REACT-EÚ
Špecifický cieľ	7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Regenerácia sídliskového vnútrobloku s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene						
SO 01 Sadové úpravy								
I. Sadovnicke úpravy								
1	Výrub stromov s odstránením pňa	021 Stavby	ks	69,000	10,44	720,36	720,36	0,00
2	Odstánenie pňa a konárov	021 Stavby	ks	69,000	43,50	3 001,50	3 001,50	0,00
3	Odstánenie ornice ± 10 cm	021 Stavby	m²	8 525,330	0,44	3 708,52	3 708,52	0,00
4	Odvoz a uskladnenie odstránenej ornice	021 Stavby	t	852,500	10,01	8 529,26	8 529,26	0,00
5	Navážka ornice 10 cm	021 Stavby	m³	8 525,330	0,96	8 158,74	8 158,74	0,00
6	Plošná úprava terénnych nerovností ± 10 cm	021 Stavby	m²	8 525,330	0,35	2 966,81	2 966,81	0,00
7	Obrobenie pôdy prekopaním v rovine	021 Stavby	m²	8 525,330	0,21	1 780,09	1 780,09	0,00
8	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine * 2	021 Stavby	m²	17 050,660	0,44	7 417,04	7 417,04	0,00
9	Osadenie plastových obrubníkov	021 Stavby	m	662,000	0,30	201,58	201,58	0,00
10	Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,02 m3	021 Stavby	ks	3 702,000	0,21	772,98	772,98	0,00
11	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu do 200 mm	021 Stavby	ks	3 702,000	0,64	2 383,35	2 383,35	0,00
12	Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy vo svahu 1:2 do 1:1 v objeme nad 0,4 do 1,0 m³ (stromy)	021 Stavby	ks	47,000	4,35	204,45	204,45	0,00
13	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím, na svahu nad 1:2 do 1:1, pri priemere balu nad 600 do 800 mm (stromy)	021 Stavby	ks	47,000	8,70	408,90	408,90	0,00
14	Zakotvenie listnatej dreviny 3 kolmi, priemer kolov do 100 mm, dĺžka 3,5 m s dodaním kolov a latiek, zhotovenie obalu kmeňa z jutoviny s dodaním	021 Stavby	ks	47,000	9,14	429,35	429,35	0,00
15	Položenie geotextílie (+ 20 % prekryv)	021 Stavby	m²	1 346,700	1,26	1 698,86	1 698,86	0,00
16	Mulčovanie záhonov dunajským štrkom	021 Stavby	m²	970,440	1,31	1 266,42	1 266,42	0,00
17	Mulčovanie záhonov lomovým kameňom fr. 8 - 16	021 Stavby	m²	79,940	1,31	104,32	104,32	0,00
18	Zaliatie rastlín vodou	021 Stavby	ks	3 749,000	0,87	3 261,63	3 261,63	0,00
19	Plošná úprava terénnych nerovností ± 10 cm pred založením trávnik	021 Stavby	m²	7 319,290	0,35	2 547,11	2 547,11	0,00
20	Založenie trávnik výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m²	7 319,290	0,44	3 183,89	3 183,89	0,00
21	Valcovanie trávnik	021 Stavby	m²	7 319,290	0,13	955,17	955,17	0,00
22	Presun hmôt pre sadové úpravy	021 Stavby	t	852,500	23,50	20 033,75	20 033,75	0,00
II.								
23	Prunus serrulata 14-16 cm	021 Stavby	ks	33,000	115,00	3 795,00	3 795,00	0,00
24	Tilia cordata 14-16 cm	021 Stavby	ks	4,000	150,00	600,00	600,00	0,00
25	Acer platanoides 'Crimson King' 14-16 cm	021 Stavby	ks	3,000	200,00	600,00	600,00	0,00
26	Deutzia scabra 'Plenea' 5Col	021 Stavby	ks	4,000	14,50	58,00	58,00	0,00
27	Acer pseudoplatanus 14-16 cm	021 Stavby	ks	2,000	150,00	300,00	300,00	0,00
28	Spirea japonica 'Little Princess' 2Col	021 Stavby	ks	398,000	2,00	796,00	796,00	0,00
29	Spirea japonica 'Golden Princess' 2Col	021 Stavby	ks	296,000	2,00	592,00	592,00	0,00
30	Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' K9	021 Stavby	ks	599,000	1,20	718,80	718,80	0,00

31	Berberis thunbergii 'Aurea Nana' K9	021 Stavby	ks	463,000	1,20	555,60	555,60	0,00
32	Potentilla fruticosa 'White Lady' K9	021 Stavby	ks	363,000	1,20	435,60	435,60	0,00
33	Potentilla fruticosa 'Red Ace' K9	021 Stavby	ks	331,000	1,20	397,20	397,20	0,00
34	Potentilla fruticosa 'Kobold' K9	021 Stavby	ks	125,000	1,20	150,00	150,00	0,00
35	Potentilla fruticosa 'Hopleys Orange' K9	021 Stavby	ks	87,000	1,20	104,40	104,40	0,00
36	Cotoneaster horizontalis K9	021 Stavby	ks	644,000	1,20	772,80	772,80	0,00
37	Lonicera nitida K9	021 Stavby	ks	50,000	1,20	60,00	60,00	0,00
38	Lavandula angustifolia 2Col	021 Stavby	ks	62,000	4,00	248,00	248,00	0,00
39	Cotoneaster dammerii K9	021 Stavby	ks	109,000	1,20	130,80	130,80	0,00
40	Jabloň stĺpovitá - zelená	021 Stavby	ks	1,000	44,00	44,00	44,00	0,00
41	Jabloň stĺpovitá - červená	021 Stavby	ks	1,000	44,00	44,00	44,00	0,00
42	Hruška stĺpovitá	021 Stavby	ks	1,000	44,00	44,00	44,00	0,00
43	Nektarinka stĺpovitá	021 Stavby	ks	1,000	44,00	44,00	44,00	0,00
44	Broskyňa stĺpovitá	021 Stavby	ks	1,000	44,00	44,00	44,00	0,00
45	Marhúľa stĺpovitá	021 Stavby	ks	1,000	44,00	44,00	44,00	0,00
46	Višňa stĺpovitá	021 Stavby	ks	1,000	44,00	44,00	44,00	0,00
47	Čerešňa stĺpovitá	021 Stavby	ks	1,000	44,00	44,00	44,00	0,00
48	Slivka stĺpovitá	021 Stavby	ks	1,000	44,00	44,00	44,00	0,00
49	Hemerocallis fluva 2Col	021 Stavby	ks	105,000	4,00	420,00	420,00	0,00
50	Ribes rubrum 'White Grape' 2Col	021 Stavby	ks	8,000	12,00	96,00	96,00	0,00
51	Ribes rubrum 2Col	021 Stavby	ks	8,000	12,00	96,00	96,00	0,00
52	Ribes nigrum 2Col	021 Stavby	ks	8,000	12,00	96,00	96,00	0,00
53	Malina	021 Stavby	ks	8,000	6,00	48,00	48,00	0,00
54	Jahody	021 Stavby	ks	16,000	1,50	24,00	24,00	0,00
55	Lonicera caerulea 'Kamtschatica' 2Col	021 Stavby	ks	10,000	12,00	120,00	120,00	0,00
56	Parthenocissus tricuspidata 2Col	021 Stavby	ks	6,000	7,50	45,00	45,00	0,00
II.								
57	Záhradná zemina osievaná	021 Stavby	t	852,500	29,50	25 148,75	25 148,75	0,00
58	Štrk riečny frakcia 16 - 32 mm	021 Stavby	m³	31,000	11,00	341,00	341,00	0,00
59	Štrk lomový frakcia 8 - 16 mm	021 Stavby	m³	8,000	12,50	100,00	100,00	0,00
60	Agátový kôl 3,5m - celý	021 Stavby	ks	141,000	4,50	634,50	634,50	0,00
61	Agátový Kôl - polka	021 Stavby	ks	47,000	3,00	141,00	141,00	0,00
62	Netk.textília /Čierna 50g/m2 UV stab./ šír.1,6 m x 100 bm 36ks/pal.	021 Stavby	bal	8,000	53,00	424,00	424,00	0,00
63	Klince na geotextíliu (500ks/bal)	021 Stavby	bal	39,000	0,24	9,36	9,36	0,00
64	Plastový záhradný obrubník čierny 1025/75/45	021 Stavby	ks	666,000	3,15	2 097,90	2 097,90	0,00
65	klince na obrubník	021 Stavby	ks	1 998,000	0,20	399,60	399,60	0,00
66	Trávnikové semeno parkové 20kg	021 Stavby	bal	7,000	95,80	670,60	670,60	0,00
SO 02								
67	Vodic FeZn ø 8mm (1m=0,4kg) podľa STN EN 62561	021 Stavby	m	9,000	1,00	9,00	9,00	0,00
68	Paska zemniaca FeZn 30/4mm (1m=0,95kg) podľa STN EN 62561	021 Stavby	m	387,000	3,54	1 369,98	1 369,98	0,00
69	Antikoročná páska 356 50	021 Stavby	ks	1,000	18,32	18,32	18,32	0,00
70	Svorka zemniaca SR 03 (30/4-8)	021 Stavby	ks	10,000	1,11	11,10	11,10	0,00
71	Svorka pripojovacia SP1	021 Stavby	ks	15,000	0,77	11,55	11,55	0,00
72	Kabel CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	75,000	0,82	61,50	61,50	0,00
73	Kabel AYKY-J 4x16	021 Stavby	m	557,000	1,94	1 080,58	1 080,58	0,00
74	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná 50	021 Stavby	m	406,000	0,88	357,28	357,28	0,00
75	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná 80	021 Stavby	m	120,000	1,10	132,00	132,00	0,00
76	Fólia výstražná červená PE 22cm	021 Stavby	m	490,000	0,10	49,00	49,00	0,00
77	Kábelová koncovka RAYCHEM EPKT 0015 pre kábel 4-35	021 Stavby	ks	29,000	11,35	329,15	329,15	0,00
78	Stožiar pozinkovaný dvojstupňový - 5m + 0,8m	021 Stavby	ks	15,000	250,00	3 750,00	3 750,00	0,00
79	Elektrovýzbroj stožiara - svorkovnica + poistková patróna	021 Stavby	ks	15,000	105,00	1 575,00	1 575,00	0,00
80	Svietidlo LED TITANIA X 2G 19W, 2500 lm, IP 65, 4K Powerdim resp. equivalent	021 Stavby	ks	15,000	385,00	5 775,00	5 775,00	0,00
81	Montážna autoplošina	021 Stavby	hod	3,000	18,00	54,00	54,00	0,00
82	Sv. výbojkové do 70W na stožiar	021 Stavby	ks	6,000	9,07	54,42	54,42	0,00
83	Stožiar osvetľovací 6m so zemným koncom	021 Stavby	ks	6,000	25,49	152,94	152,94	0,00
84	Trubka ochranná z HDPE 50mm v.u.	021 Stavby	m	406,000	1,10	446,60	446,60	0,00

85	Trubka ochranná z HDPE 80mm v.u.	021 Stavby	m	120,000	1,57	188,40	188,40	0,00
86	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16	021 Stavby	ks	116,000	1,88	218,08	218,08	0,00
87	Montážna autoplošina	021 Stavby	hod	8,000	15,74	125,92	125,92	0,00
88	Sv. LED do 30W na stožiar	021 Stavby	ks	15,000	19,14	287,10	287,10	0,00
89	Stožiar osvetľovací 5m so zemným koncom	021 Stavby	ks	15,000	50,98	764,70	764,70	0,00
90	Svorkovnica stožiarova	021 Stavby	ks	15,000	13,92	208,80	208,80	0,00
91	Elektrovýzbroj pre 1 okruh	021 Stavby	ks	15,000	19,48	292,20	292,20	0,00
92	Vodic FeZn 30/4 v zemi	021 Stavby	m	387,000	1,79	692,73	692,73	0,00
93	Vodic FeZn do 8-10mm v zemi	021 Stavby	m	9,000	1,45	13,05	13,05	0,00
94	Svorka pripojovacia SP	021 Stavby	ks	15,000	1,51	22,65	22,65	0,00
95	Svorka uzemňovacia SR 03	021 Stavby	ks	10,000	2,54	25,40	25,40	0,00
96	Kabel CYKY 3x1,5 v.u.	021 Stavby	m	75,000	0,42	31,50	31,50	0,00
97	Kabel AYKY 4x16 v.u.	021 Stavby	m	557,000	0,73	406,61	406,61	0,00
98	Zatahovanie kablá do 0,75kg do chránicky	021 Stavby	m	557,000	0,30	167,10	167,10	0,00
99	Drobné nešpecifikované elektromontážne práce	021 Stavby	hod	5,000	15,00	75,00	75,00	0,00
100	Spracovanie východiskovej revízie	021 Stavby	hod	8,000	25,00	200,00	200,00	0,00
101	Ručný vykop jamy v zemi tr. 3-4 - prepich cesty	021 Stavby	m³	3,000	39,18	117,54	117,54	0,00
102	Jama pre stožiare verejného osvetlenia s objemom do 2m3 - zemina tr.4	021 Stavby	m³	15,000	67,12	1 006,80	1 006,80	0,00
103	Zásyp jamy pre stožiar VO, prepich so zhutn. a úpravou povrchu - tr.3-4	021 Stavby	m³	7,600	8,05	61,18	61,18	0,00
104	Ručný vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	021 Stavby	m	492,000	11,87	5 840,04	5 840,04	0,00
105	Zhutnenie zeminy - vrstva 20cm	021 Stavby	m³	33,160	0,23	7,63	7,63	0,00
106	Pretlačanie otvorov stroje do ø 150mm pre sypké steny	021 Stavby	m	13,000	13,16	171,08	171,08	0,00
107	Vystrazna folia PVC 22cm	021 Stavby	m	492,000	0,48	236,16	236,16	0,00
108	Kabel. prestup v pretlacov. otvore z ocelevej rury do ø 110 mm	021 Stavby	m	13,000	7,02	91,26	91,26	0,00
109	Ručný zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	021 Stavby	m	492,000	2,54	1 249,68	1 249,68	0,00
110	Odvoz zeminy do 1km	021 Stavby	m³	11,000	7,19	79,09	79,09	0,00
111	Osiatie povrchu travou	021 Stavby	m²	196,800	0,62	122,02	122,02	0,00
112	Provizorna uprava terenu	021 Stavby	m²	196,800	1,79	352,27	352,27	0,00
113	Betón prostý bez debnenia C12/15	021 Stavby	m³	5,300	94,75	502,18	502,18	0,00
SO 03								
114	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	021 Stavby	m²	52,000	1,66	86,32	86,32	0,00
115	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, nad 200 m2	021 Stavby	m²	395,000	1,33	525,35	525,35	0,00
116	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, nad 200 m2	021 Stavby	m²	1 538,500	4,36	6 707,86	6 707,86	0,00
117	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, nad 200 m2	021 Stavby	m²	824,000	7,82	6 443,68	6 443,68	0,00
118	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, nad 200 m2	021 Stavby	m²	1 777,500	1,08	1 919,70	1 919,70	0,00
119	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, nad 200 m2	021 Stavby	m²	395,000	1,56	616,20	616,20	0,00
120	Vytrhanie obrubníkov záhonových	021 Stavby	m	1 795,000	1,30	2 333,50	2 333,50	0,00
121	Priplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	021 Stavby	m³	4,000	17,21	68,84	68,84	0,00
122	Odstránenie omice s premiestnením do 50 m	021 Stavby	m³	93,525	1,08	101,01	101,01	0,00
123	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	021 Stavby	m³	347,375	2,61	906,65	906,65	0,00
124	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	021 Stavby	m³	347,375	0,62	215,37	215,37	0,00
125	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m³	2,880	27,35	78,77	78,77	0,00
126	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	021 Stavby	m³	2,880	3,60	10,37	10,37	0,00

127	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m³	0,324	45,46	14,73	14,73	0,00
128	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m³	0,324	3,26	1,06	1,06	0,00
129	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m³	386,754	7,63	2 950,93	2 950,93	0,00
130	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m³	26,175	7,55	197,62	197,62	0,00
131	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m³	386,754	0,73	282,33	282,33	0,00
132	Založenie parkového trávniká výševom v rovine	021 Stavby	m²	673,500	0,70	471,45	471,45	0,00
133	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	021 Stavby	m²	673,500	0,27	181,85	181,85	0,00
134	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m²	1 389,500	0,45	625,28	625,28	0,00
135	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	021 Stavby	m²	673,500	1,34	902,49	902,49	0,00
136	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	021 Stavby	m²	673,500	0,12	80,82	80,82	0,00
137	Zmes trávna parková sídlisková	021 Stavby	kg	21,141	4,53	95,77	95,77	0,00
138	Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15	021 Stavby	m³	3,204	94,64	303,23	303,23	0,00
139	Osadenie železobet. stupňov na dosku drsných	021 Stavby	m	48,000	17,52	840,96	840,96	0,00
140	Stupne na terén alebo na dosku bez poteru z betónu tr. C12/15	021 Stavby	m	48,000	8,42	404,16	404,16	0,00
141	Schodiskový stupeň betónový 1000*350*150 mm	021 Stavby	ks	48,000	25,50	1 224,00	1 224,00	0,00
142	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m²	10,596	13,21	139,97	139,97	0,00
143	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m²	10,596	3,40	36,03	36,03	0,00
144	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	021 Stavby	m²	1 372,500	5,51	7 562,48	7 562,48	0,00
145	Podklad zo štrkodrite hr. 150 mm	021 Stavby	m²	17,000	5,47	92,99	92,99	0,00
146	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 150 mm	021 Stavby	m²	17,000	16,86	286,62	286,62	0,00
147	Dlažba 200*200*80 sivá so škárami šírky 12 mm	021 Stavby	m²	1 386,225	17,10	23 704,45	23 704,45	0,00
148	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. C nad 300 m2	021 Stavby	m²	1 372,500	11,59	15 907,28	15 907,28	0,00
149	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	021 Stavby	m³	15,000	50,77	761,55	761,55	0,00
150	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	021 Stavby	kus	2,000	70,60	141,20	141,20	0,00
151	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu	021 Stavby	kus	3,000	53,04	159,12	159,12	0,00
152	Osadenie a montáž cest. oceľ. zábradlia s oceľ. stĺpkami, s dvoma madlami	021 Stavby	m	8,550	20,35	173,99	173,99	0,00
153	Dodávka ocele pre zábradlie	021 Stavby	kg	62,160	22,00	1 367,52	1 367,52	0,00
154	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	021 Stavby	m	1 233,000	5,65	6 966,45	6 966,45	0,00
155	Betónový obrubník parkový 500/200/50	021 Stavby	ks	2 490,660	1,45	3 611,46	3 611,46	0,00
156	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	021 Stavby	m	51,000	4,13	210,63	210,63	0,00
157	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	021 Stavby	m³	15,000	107,73	1 615,95	1 615,95	0,00
158	Búranie schodísk. stupňov betónových zhotovených na mieste	021 Stavby	m	98,000	7,12	697,76	697,76	0,00
159	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	021 Stavby	t	1 133,538	1,36	1 541,61	1 541,61	0,00
160	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	021 Stavby	t	10 201,842	0,26	2 652,48	2 652,48	0,00
161	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	021 Stavby	t	85,686	21,34	1 828,54	1 828,54	0,00
162	Priplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	021 Stavby	t	85,686	0,80	68,55	68,55	0,00

163	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na sklادku	021 Stavby	t	1 219,224	14,00	17 069,14	17 069,14	0,00
164	Vybúranie stĺpa	021 Stavby	ks	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
165	Vybúranie kolotoča	021 Stavby	ks	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
166	Vybúranie preliezky	021 Stavby	ks	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
167	Vybúranie sušakov na prádlo	021 Stavby	ks	24,000	70,00	1 680,00	1 680,00	0,00
168	Vybúranie lavičiek	021 Stavby	ks	3,000	90,00	270,00	270,00	0,00
169	Vybúranie oceľových odpadkových košov	021 Stavby	ks	2,000	35,00	70,00	70,00	0,00
170	Vybúranie hojdačiek	021 Stavby	ks	6,000	120,00	720,00	720,00	0,00
171	Vybúranie pieskovísk	021 Stavby	ks	4,000	240,00	960,00	960,00	0,00
172	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	021 Stavby	t	942,433	6,57	6 191,78	6 191,78	0,00
173	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	021 Stavby	m	24,800	2,00	49,60	49,60	0,00
SO 04								
174	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, nad 200 m2	021 Stavby	m ²	373,000	1,33	496,09	496,09	0,00
175	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, nad 200 m2	021 Stavby	m ²	373,000	7,82	2 916,86	2 916,86	0,00
176	Vyrhnutie obrubníkov cestných betónových	021 Stavby	m	141,000	4,42	623,22	623,22	0,00
177	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	021 Stavby	m ³	29,025	1,08	31,35	31,35	0,00
178	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m ³	88,550	4,62	409,10	409,10	0,00
179	Príplatok za lepiivosť horn. tr. 3 pre cesty	021 Stavby	m ³	88,550	0,62	54,90	54,90	0,00
180	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m ³	19,019	27,09	515,22	515,22	0,00
181	Príplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	021 Stavby	m ³	19,019	3,55	67,52	67,52	0,00
182	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m ³	921,465	7,63	7 030,78	7 030,78	0,00
183	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m ³	13,825	7,64	105,62	105,62	0,00
184	Uloženie sypaniny na sklادku	021 Stavby	m ³	1 084,000	0,73	791,32	791,32	0,00
185	Založenie parkového trávnik výševom v rovine	021 Stavby	m ²	62,000	0,70	43,40	43,40	0,00
186	Založenie parkového trávnik výševom vo svahu 1:2-1:1	021 Stavby	m ²	90,000	1,34	120,60	120,60	0,00
187	Výplň otvorov vo veget. prefabr. kamenivom fr. 4-8 mm	021 Stavby	m ²	277,000	4,00	1 108,00	1 108,00	0,00
188	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	021 Stavby	m ²	62,000	0,27	16,74	16,74	0,00
189	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m ²	1 131,000	0,45	508,95	508,95	0,00
190	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	021 Stavby	m ²	62,000	1,34	83,08	83,08	0,00
191	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-150 mm v rovine	021 Stavby	m ²	886,000	1,29	1 142,94	1 142,94	0,00
192	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m ²	90,000	1,94	174,60	174,60	0,00
193	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	021 Stavby	m ²	90,000	1,93	173,70	173,70	0,00
194	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	021 Stavby	m ²	62,000	0,12	7,44	7,44	0,00
195	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu 1:2-1:1	021 Stavby	m ²	90,000	0,27	24,30	24,30	0,00
196	Zmes trávna parková rekreačná	021 Stavby	kg	4,788	5,70	27,29	27,29	0,00
197	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	021 Stavby	m ²	652,500	3,81	2 486,03	2 486,03	0,00
198	Zeolit hr. 30 mm	021 Stavby	m ²	277,000	36,00	9 972,00	9 972,00	0,00
199	Podklad zo štrkodrtie hr. 150 mm	021 Stavby	m ²	222,000	5,47	1 214,34	1 214,34	0,00
200	Podklad zo štrkodrtie hr. 200 mm	021 Stavby	m ²	222,000	7,09	1 573,98	1 573,98	0,00
201	Podklad zo štrkodrtie hr. 250 mm	021 Stavby	m ²	23,000	8,74	201,02	201,02	0,00
202	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. do 3 m hr. 50 mm	021 Stavby	m ²	2,000	10,41	20,82	20,82	0,00

203	Dlažba 200*200*80 sivá so škárami šírky 12 mm	021 Stavby	m ²	247,450	17,10	4 231,40	4 231,40	0,00
204	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. C, plochy 100-300 m ²	021 Stavby	m ²	245,000	11,93	2 922,85	2 922,85	0,00
205	Kladenie dlažby poz. komunikácií z vegetačných dlaždíc hr. 100 mm, pl. do 300 m ²	021 Stavby	m ²	277,000	9,36	2 592,72	2 592,72	0,00
206	Dunajský štrk hr. 50 mm	021 Stavby	m ²	98,500	8,00	788,00	788,00	0,00
207	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	189,500	5,57	1 055,52	1 055,52	0,00
208	Betónový obrubník parkový 500/200/50	021 Stavby	ks	382,790	1,50	574,19	574,19	0,00
209	Plastové dosky prierez 100*20 mm-dodávka a ukotvenie hmoždinkami	021 Stavby	m	132,480	14,00	1 854,72	1 854,72	0,00
210	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	021 Stavby	m	109,000	7,66	834,94	834,94	0,00
211	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	021 Stavby	kus	110,090	8,26	909,34	909,34	0,00
212	Osadenie palisád	021 Stavby	m	53,200	30,00	1 596,00	1 596,00	0,00
213	Palisády 165/165/900 - farba sivá	021 Stavby	ks	326,230	15,50	5 056,57	5 056,57	0,00
214	Zatrávňovacia dlažba	021 Stavby	ks	1 166,641	3,60	4 199,91	4 199,91	0,00
215	Sušiak na prádlo pozinkovaný-dodávka a ukotvenie do betónu	021 Stavby	ks	4,000	250,00	1 000,00	1 000,00	0,00
216	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	021 Stavby	m	20,000	4,13	82,60	82,60	0,00
217	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	021 Stavby	t	274,155	1,36	372,85	372,85	0,00
218	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	021 Stavby	t	2 467,395	0,26	641,52	641,52	0,00
219	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	021 Stavby	t	20,445	21,34	436,30	436,30	0,00
220	Priplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	021 Stavby	t	20,445	0,80	16,36	16,36	0,00
221	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	021 Stavby	t	294,600	14,00	4 124,40	4 124,40	0,00
222	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	021 Stavby	t	474,626	6,57	3 118,29	3 118,29	0,00
SO 05								
223	Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 12 mm, sklon strechy do 30°	021 Stavby	m ²	68,800	24,39	1 678,03	1 678,03	0,00
224	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkypové polkruhové r.š. 330 mm	021 Stavby	m	20,000	30,64	612,80	612,80	0,00
225	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	021 Stavby	ks	1,000	26,87	26,87	26,87	0,00
226	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	021 Stavby	m	10,000	28,88	288,80	288,80	0,00
227	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,482	68,67	33,10	33,10	0,00
228	Obloženie plechom tvarovaným skrutkovaním	021 Stavby	m ²	175,000	9,52	1 666,00	1 666,00	0,00
229	Dierovaný plech pozinkovaný 1250x2500mm, PC RV10-15/1 SF, povrchová úprava prášková vypaľovaná farba	021 Stavby	m ²	175,000	14,01	2 451,75	2 451,75	0,00
230	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliníkových a iných zliatin lišt skrutkovaním	021 Stavby	m	67,200	2,38	159,94	159,94	0,00
231	Štrková lišta (rozmer 80x80 mm, materiál hliník, 1,5mm s otvormi = TW KL AL 80) 2m	021 Stavby	ks	36,000	29,60	1 065,60	1 065,60	0,00
232	Výroba a dodávka atypickej oceleovej konštrukcie stojiska s posúvnymi vrátami, doplnky, kotvenie, povrchová úprava pozink, kompletizovaný	021 Stavby	kg	4 628,000	4,28	19 807,84	19 807,84	0,00

233	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	5,630	46,87	263,88	263,88	0,00
234	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	021 Stavby	m²	350,000	6,14	2 149,00	2 149,00	0,00
235	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m²	350,000	3,17	1 109,50	1 109,50	0,00
236	Pokládka skalničkový koberec mix/sedum	021 Stavby	m²	68,800	4,31	296,53	296,53	0,00
237	Pokládka minerálnej vrstvy	021 Stavby	m²	68,800	3,83	263,50	263,50	0,00
238	Montáž geotextílie PP 300, netkaná	021 Stavby	m²	68,800	1,26	86,69	86,69	0,00
239	Montáž dren.akumulačnej folie	021 Stavby	m²	68,800	3,36	231,17	231,17	0,00
240	Pokládka hydroizolačnej folie bez zväzanie	021 Stavby	m²	68,800	1,89	130,03	130,03	0,00
241	Systém extenzívnej vegetačnej plochej strechy URBANSCAPE (Koreňová membrána, drenážna fólia so zásobníkom, substrát GreenRoll,rozchodníkový koberec)	021 Stavby	m²	68,800	76,32	5 250,82	5 250,82	0,00
242	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,445	14,53	21,00	21,00	0,00
243	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	1,445	39,76	57,45	57,45	0,00
SO 06								
244	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	021 Stavby	m³	35,280	1,09	38,46	38,46	0,00
245	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3	021 Stavby	m³	23,520	4,92	115,72	115,72	0,00
246	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	021 Stavby	m³	23,520	0,80	18,82	18,82	0,00
247	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m³	021 Stavby	m³	11,980	45,46	544,61	544,61	0,00
248	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	021 Stavby	m³	11,980	3,26	39,05	39,05	0,00
249	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m³	106,280	1,64	174,30	174,30	0,00
250	Nakladanie výkopku nad 100 m³ v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m³	70,780	2,47	174,83	174,83	0,00
251	Uloženie sypaniny na medzisklady	021 Stavby	m³	70,780	0,55	38,93	38,93	0,00
252	Úprava pozemku s rozpoj. a prehrnutím zeminy tr. 3 do 50 m	021 Stavby	m³	70,780	1,73	122,45	122,45	0,00
253	Základové pásy z betónu prostého tr. C8/10	021 Stavby	m³	4,200	100,58	422,44	422,44	0,00
254	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	021 Stavby	m³	8,135	100,58	818,22	818,22	0,00
255	Murivo nosné z betónových tvárnic hr. 250mm s výplňou C16/20	021 Stavby	m³	5,250	159,86	839,27	839,27	0,00
256	Výkop,zaklady a kotvenie prvkov-lavička	021 Stavby	kus	34,000	60,73	2 064,82	2 064,82	0,00
257	Výkop,zaklady a kotvenie prvkov- kôš	021 Stavby	kus	14,000	58,19	814,66	814,66	0,00
258	Osadenie a montáž prvkov	021 Stavby	kus	52,000	30,84	1 603,68	1 603,68	0,00
259	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	021 Stavby	m³	2,625	125,43	329,25	329,25	0,00
260	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	021 Stavby	m³	2,625	19,67	51,63	51,63	0,00
261	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	021 Stavby	m²	2,000	9,33	18,66	18,66	0,00
262	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	021 Stavby	m²	2,000	2,68	5,36	5,36	0,00
263	Vrchný povrch chodníka na boso,kompl.D+M	021 Stavby	m²	27,000	22,76	614,52	614,52	0,00

264	Násyp zo štrkopiesku 0-8 spevňujúceho	021 Stavby	m³	2,520	52,50	132,30	132,30	0,00
265	Násyp zo štrkopiesku 8-16 spevňujúceho	021 Stavby	m³	16,958	50,77	860,96	860,96	0,00
266	Násyp z piesku - šaštíln	021 Stavby	m³	7,518	56,38	423,86	423,86	0,00
267	Betónové chodníkové obrubníky s bočnou oporou vč. lôžka z betónu, kompl.D+M	021 Stavby	m	39,900	14,31	570,97	570,97	0,00
268	Vyčistenie ostatných objektov	021 Stavby	m²	112,000	1,44	161,28	161,28	0,00
269	Kotvy chemickým tmelom M 8 hl 80 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru	021 Stavby	kus	136,000	1,56	212,16	212,16	0,00
270	Kotvy chemickým tmelom M 10 hl 90 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru	021 Stavby	kus	28,000	1,91	53,48	53,48	0,00
271	Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 8	021 Stavby	kus	136,000	3,13	425,68	425,68	0,00
272	Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 10	021 Stavby	kus	28,000	6,11	171,08	171,08	0,00
273	Drevené doska vč.povrchovej úpravy 30x3 cm a osadenia na debniace tvárnice, kompl.D+M	021 Stavby	m	21,000	17,51	367,71	367,71	0,00
274	Hranol prierez do 10x15 cm osadený ako obrubník vč.pov.úpravy, kompl.D+M	021 Stavby	m	71,400	18,01	1 285,91	1 285,91	0,00
275	Presun hmôt	021 Stavby	t	139,864	6,57	918,91	918,91	0,00
276	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textílie zvislej	021 Stavby	m²	27,000	3,79	102,33	102,33	0,00
277	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej	021 Stavby	m²	27,000	4,02	108,54	108,54	0,00
278	Geotextília proti prerastaniu koreňov	021 Stavby	m²	62,100	5,05	313,61	313,61	0,00
279	Sól na stolný tenis 2750x1540	021 Stavby	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
280	Lavička parková dl.2000mm - oceľ drevo, kompl.D+M	021 Stavby	kus	34,000	523,72	17 806,48	17 806,48	0,00
281	Kôš odpadkový 45 l - oceľ drevo, kompl.D+M	021 Stavby	kus	14,000	576,96	8 077,44	8 077,44	0,00
282	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	3,741	44,64	167,00	167,00	0,00
SO 07								
283	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	021 Stavby	m³	147,105	1,09	160,34	160,34	0,00
284	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3	021 Stavby	m³	98,070	4,92	482,50	482,50	0,00
285	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m³	98,070	0,80	78,46	78,46	0,00
286	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m³	343,245	1,64	562,92	562,92	0,00
287	Nakladanie výkopku nad 100 m³ v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m³	245,175	2,47	605,58	605,58	0,00
288	Uloženie sypaniny na medziskládky	021 Stavby	m³	245,175	0,55	134,85	134,85	0,00
289	Úprava pozemku s rozpoj. a prehnutím zeminy tr. 3 do 50 m	021 Stavby	m³	245,175	1,73	424,15	424,15	0,00
290	Výkop,zaklady a kotvenie hracích prvkov-šmýkalka opicaa	021 Stavby	kus	1,000	65,00	65,00	65,00	0,00
291	Výkop,zaklady a kotvenie hracích prvkov-vahadlová hojdačka	021 Stavby	kus	2,000	40,00	80,00	80,00	0,00
292	Výkop,zaklady a kotvenie hracích prvkov-slimák s nerezovým prelezom	021 Stavby	kus	1,000	181,30	181,30	181,30	0,00
293	Výkop,zaklady a kotvenie hracích prvkov-pružinová hojdačka	021 Stavby	kus	1,000	35,00	35,00	35,00	0,00
294	Výkop,zaklady a kotvenie hracích prvkov-vežová zostava so šmýkalkami	021 Stavby	kus	1,000	190,00	190,00	190,00	0,00
295	Výkop,zaklady a kotvenie hracích prvkov-reťazová hojdačka hniezdo	021 Stavby	kus	1,000	48,80	48,80	48,80	0,00

296	Výkop,zaklady a kotvenie hracích prvkov-gymnastická zostava	021 Stavby	kus	1,000	190,00	190,00	190,00	0,00
297	Výkop,zaklady a kotvenie hracích prvkov-vežová zostava so šmýkalkami	021 Stavby	kus	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
298	Výkop,zaklady a kotvenie hracích prvkov-kolotoč so sedením	021 Stavby	kus	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
299	Výkop,zaklady a kotvenie hracích prvkov-zemná trampolína	021 Stavby	kus	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
300	Výkop,zaklady a kotvenie hracích prvkov-reťazová hojdačka kombinovaná	021 Stavby	kus	1,000	48,80	48,80	48,80	0,00
301	Výkop,zaklady a kotvenie hracích prvkov-tabuľa	021 Stavby	kus	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00
302	Výkop,zaklady a kotvenie hracích prvkov	021 Stavby	kus	6,000	57,00	342,00	342,00	0,00
303	Liata guma EPDM hr.10mm kritická výška pádu 2,40m,kompl.D+M	021 Stavby	m ²	467,000	79,60	37 173,20	37 173,20	0,00
304	Timiaca podložka pod EPDM z SBR hr.60mm,kompl.D+M	021 Stavby	m ²	467,000	21,00	9 807,00	9 807,00	0,00
305	Násyp zo štrkopiesku 0-8 spevňujúceho	021 Stavby	m ³	19,614	52,50	1 029,74	1 029,74	0,00
306	Násyp zo štrkopiesku 8-16 spevňujúceho	021 Stavby	m ³	78,456	50,77	3 983,21	3 983,21	0,00
307	Betónové chodníkové obrubníky s bočnou oporou vč. lôžka z betónu,kompl.D+M	021 Stavby	m	91,350	14,31	1 307,22	1 307,22	0,00
308	Vyčistenie ostatných objektov	021 Stavby	m ²	467,000	1,44	672,48	672,48	0,00
309	Presun hmôt	021 Stavby	t	200,744	6,57	1 318,89	1 318,89	0,00
310	1- Šmýkalka opica,kompl.D+M	021 Stavby	kus	1,000	1 599,40	1 599,40	1 599,40	0,00
311	2 - Vahadlová hojdačka,kompl.D+M	021 Stavby	kus	2,000	627,22	1 254,44	1 254,44	0,00
312	3- Prýžový slimák s nerezovým prelezom,kompl.D+M	021 Stavby	kus	1,000	4 129,82	4 129,82	4 129,82	0,00
313	4 - Pružinová hojdačka,kompl.D+M	021 Stavby	kus	1,000	548,62	548,62	548,62	0,00
314	5 - Vežová zostava so šmýkalkami,kompl.D+M	021 Stavby	kus	1,000	7 835,00	7 835,00	7 835,00	0,00
315	6- Reťazová hojdačka hniezdo,kompl.D+M	021 Stavby	kus	1,000	1 935,84	1 935,84	1 935,84	0,00
316	7 - Kolotoč so sedením,kompl.D+M	021 Stavby	kus	1,000	1 830,30	1 830,30	1 830,30	0,00
317	8 -Zostava s hradami,kompl.D+M	021 Stavby	kus	1,000	3 131,03	3 131,03	3 131,03	0,00
318	9- Gymnastická zostava,kompl.D+M	021 Stavby	kus	1,000	6 395,00	6 395,00	6 395,00	0,00
319	10 - Reťazová hojdačka kombinovaná,kompl.D+M	021 Stavby	kus	1,000	1 328,84	1 328,84	1 328,84	0,00
320	11- Zemná trampolína,kompl.D+M	021 Stavby	kus	1,000	3 693,18	3 693,18	3 693,18	0,00
321	12- Informačná tabuľa	021 Stavby	kus	1,000	143,00	143,00	143,00	0,00
322	1- Bicykel,kompl.D+M	021 Stavby	kus	1,000	3 131,03	3 131,03	3 131,03	0,00
323	2 - Korčule,kompl.D+M	021 Stavby	kus	1,000	842,39	842,39	842,39	0,00
324	3 - Orbitrek,kompl.D+M	021 Stavby	kus	1,000	935,50	935,50	935,50	0,00
325	4 - Leg presst,kompl.D+M	021 Stavby	kus	1,000	945,99	945,99	945,99	0,00
326	5 - Veslovanie,kompl.D+m	021 Stavby	kus	1,000	749,10	749,10	749,10	0,00
327	6 - Posilovanie rúk kombinované,kompl.D+M	021 Stavby	kus	1,000	1 301,95	1 301,95	1 301,95	0,00
328	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,729	44,64	77,18	77,18	0,00
SO 08								
329	Vŕtanie studne DN200	021 Stavby	m	10,000	165,00	1 650,00	1 650,00	0,00
330	Výkop studne do 2 m	021 Stavby	m ³	1,178	95,43	112,42	112,42	0,00
331	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	021 Stavby	m ³	1,178	3,55	4,18	4,18	0,00
332	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr.	021 Stavby	m ³	2,178	7,64	16,64	16,64	0,00
333	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m ³	2,178	0,75	1,63	1,63	0,00
334	Montáž dierovaných rúr studne DN 200	021 Stavby	m	10,000	35,29	352,90	352,90	0,00
335	Rúrka plastová perforovaná DN200	021 Stavby	m	10,000	23,50	235,00	235,00	0,00
336	Čerpadlo ručné OMNIGENA NP75+podstavec,kompl.D+M	021 Stavby	kus	1,000	335,00	335,00	335,00	0,00

337	Obsyp vodárenskej studne z kameniva hrubého drveného 4-8mm	021 Stavby	m ³	1,000	79,66	79,66	79,66	0,00
338	Tesnenie vodárenskej studne so zhutnením z ílu	021 Stavby	m ³	1,178	32,96	38,83	38,83	0,00
339	Čistenie horizontálneho vrtu do priemeru 200 mm, hl. do 50 m	021 Stavby	m	10,000	18,56	185,60	185,60	0,00
340	Dlažba z betónových dlaždíc EKO DRAIN kladených do pieskového lôžka, kompl.D+M	021 Stavby	m ²	26,250	35,58	933,98	933,98	0,00
341	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	021 Stavby	m ³	2,178	11,77	25,64	25,64	0,00
342	Presun hmôt pre studne	021 Stavby	t	11,986	10,36	124,17	124,17	0,00
SO 09								
343	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	021 Stavby	m ³	38,304	1,09	41,75	41,75	0,00
344	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 nad 100 m3	021 Stavby	m ³	218,880	30,35	6 643,01	6 643,01	0,00
345	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m ³	218,880	3,26	713,55	713,55	0,00
346	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	021 Stavby	m ³	218,880	3,55	777,02	777,02	0,00
347	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m ³	476,064	1,64	780,74	780,74	0,00
348	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m ³	257,184	2,47	635,24	635,24	0,00
349	Uloženie sypaniny na medziskládky	021 Stavby	m ³	257,184	0,55	141,45	141,45	0,00
350	Substrát záhradnícky stredne priepusný	021 Stavby	m ³	91,200	109,22	9 960,86	9 960,86	0,00
351	Uloženie zemin do násypu s urovnaním	021 Stavby	m ³	91,200	2,91	265,39	265,39	0,00
352	Kvetinová výsadba	021 Stavby	m ²	121,600	45,00	5 472,00	5 472,00	0,00
353	A - POLYGONUM BISTROLA	021 Stavby	kus	27,000	2,20	59,40	59,40	0,00
354	B - LYTHRUM SALICARIA	021 Stavby	kus	12,000	2,20	26,40	26,40	0,00
355	C - RUDBECKIA HIRTA	021 Stavby	kus	27,000	2,20	59,40	59,40	0,00
356	D - IRIS SIBIRICA	021 Stavby	kus	21,000	2,20	46,20	46,20	0,00
357	E - ECHINACEA PURPUREX	021 Stavby	kus	12,000	2,20	26,40	26,40	0,00
358	F - LISMACHIA NUMMULARIA	021 Stavby	kus	27,000	2,20	59,40	59,40	0,00
359	G - MENTHA SUAVEOLENS	021 Stavby	kus	18,000	2,20	39,60	39,60	0,00
360	Úprava pozemku s rozpoj. a prehrnutím zemin tr. 3 do 50 m	021 Stavby	m ³	257,184	1,73	444,93	444,93	0,00
361	Zhotovenie podkladnej vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m ²	390,464	1,61	628,65	628,65	0,00
362	Geotextília 300 g/m2	021 Stavby	m ²	413,891	2,91	1 204,42	1 204,42	0,00
363	Násyp zo štrkopiesku 16-32	021 Stavby	m ³	97,280	52,77	5 133,47	5 133,47	0,00
364	Násyp z dekoratívneho okrasného kameniva hr. 50 mm	021 Stavby	m ²	211,600	25,19	5 330,20	5 330,20	0,00
365	Osadenie odvodňovacieho plast.prepadu DN100	021 Stavby	m	121,600	3,00	364,80	364,80	0,00
366	Rúra kanalizačná PVC DN 110 dĺžka 3000	021 Stavby	kus	1,000	19,24	19,24	19,24	0,00
367	Presun hmôt pre sadové úpravy	021 Stavby	t	371,301	36,57	13 578,48	13 578,48	0,00
Projek								
368	Projektová dokumentácia	021 Stavby	komplet	1,000	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00
Stave								
369	Stavebný dozor	021 Stavby	počet	1,000	7 083,33	7 083,33	7 083,33	0,00
Podporné aktivity projektu								
370	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,000	95,42	95,42	95,42	0,00
371	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,000	346,22	346,22	300,00	46,22
Celkom:						596 352,99	596 306,77	46,22
DPH:						61 737,80	61 728,55	9,24
Celkom s DPH:						658 090,78	658 035,40	55,46

Žiadateľ môže po dohode s RO/SO predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.