ZMLUVA O DIELO
C.11/2023

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik*), zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorgich predpisov (dalej len ,,ZoVO*)

Zmluvné strany:

Objedndvatel’:

Nazov: Obecny technicky podnik Staskov - prispevkova organizicia
So sidlom: Ul. Jozefa Kronera &. 588, 023 53 Stagkov
Zastupeny: Peter Palica - veduci OTP Staskov

I1CO: 47 884 355

DIC: 2024125026

IC DPH: SK2024125026

Cislo ugtu: SK 9356 0000 0000 7796432002

Email: otpstaskov@gmail.com

(d’alej len ako ,,objedndvatel™)

a
Zhotovitel’: EMEL SK s.r.o.

Sidlo: Hviezdoslavova 919, 022 01 Cadca

Statutérny organ:  Lukas Centak

1CO: 51426986

DIC: 2120711934

IC DPH: SK2120711934

Bank. spojenie: CSOB

IBAN: SK7575000000004028337789

zapisany v: ORSR Okr.sudu v Ziline, odd:Sro, vloZka &.77315/L
telefon: 0904007373

e-mail: emelsksro@gmail.com

(dalej len ako ,,zhotovitel*)
( objednavatel spolu so zhotovitelom d’alej len ako ,,zmluvné strany*)

Clanok I
UVODNE USTANOVENIA

Zmluvné strany uzatvaraji za niz8ie dohodnutych podmienok tuto zmluvu o dielo ako vysledok
verejného obstardvania zdkazky pod nazvom: ,,Novostavba bytového domu 19 b.j.
s prislufenstvom v obci Sta§kov na parcele CKN 111/1“ &ast’; Hrub4 stavba — price na
bytovom dome, ato podla zékona &.343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani*), ktoré bolo vyhlasené vo vestniku Uradu pre verejné obstardvanie ¢. 80/2023 diia
21.04.2023.
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Clanok IIL
PREDMET ZMLUVY

2. Na zaklade tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje vykonat a dodat pre objednavatela Dielo,
ktorym je novostavba bytového domu 19 b.j. Vychodiskové Udaje:

2.1 Nazov Diela: Novostavba bytového domu 19 b.j. s prislusenstvom v obci Staskov na
parcele CKN 111/1“ {ast: Hrubd stavba — prace na bytovom dome vratane
suvisiacich sluZieb.

2.2 Miesto zhotovenia Diela: Obecny technicky podnik Staskov - prispevkova
organizdcia, Ul. Jozefa Kronera ¢. 588, 023 53 Staskov

2.3 Zastupca objedndvatela: Peter Palica, vedici Obecného technického podniku

2.4  Zastupca zhotovitela: Lukas Centdak - konatel

Clanok III.
ROZSAH A PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Na zdklade tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodat Dielo za podmienok stanovenych touto
zmluvou,

a) vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, a technickymi normami,

b)  ocenenym vykazom vymer z cenovej ponuky, ktora tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy,

c) pozZiadavkami objednavatefa pisomne zadanymi zhotovitelovi, ktoré sa neodchyfuju od
podmienok stanovenych v tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit pre objednavatela Dielo na svoje naklady, vo vlastnom mene, na
svoje nebezpecdenstvo v dojednanom ¢ase a podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej
sa zavizuje zhotovené Dielo odovzdat objednavatelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov, v
zodpovedajucej kvalite.

Objednavatel sa zavazuje Dielo zhotovené v silade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za Dielo
dohodnuta cenu podla platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou Diela, si mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii Diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sd na kvalitné zhotovenie Diela potrebné.

Clanok IV.
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CAS PLNENIA A PREVZATIE DIELA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel odovzda miesto plnenia zhotovitefovi do 5 dni odo
dfia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat jednotlivé ¢asti Diela v obdobi od 01.06.2023 do
30.06.2024 od odovzdania staveniska na zdklade postupnosti prac. Zhotovitel méze
vykonat Dielo aj pred uplynutim lehoty podla predchéadzajicej vety.

Zhotovitel je povinny informovat objednavatela o dokonéeni Diela a vyzvat ho na prevzatie Diela
najmenej 3 dni vopred. Objednavatel sa zavdzuje, Ze Dielo vyhotovené podia tejto zmluvy v
dohodnutej kvalite po jeho dokonceni zo strany zhotovitefa prevezme a zaplati dohodnutu cenu
podla Cléanku VII. tejto zmluvy. O prevzati Diela objedndvatefom zmluvné strany spisu protokol
o odovzdani a prevzati Diela, ktory podpiSu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

V pripade, ak Dielo vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré brania beznému uZivaniu Diela, resp.
robia Dielo vadné, objednavatel nie je povinny Dielo prevziat. V pripade, ak Dielo objedndvatel
napriek tomu prevezme, zhotovitel sa v protokole o odovzdani a prevzati prace zavézuje urcit
zavazné terminy na odstrdnenie vad a/alebo nedorobkov. V pripade, ak Dielo vykazuje vady
a/alebo nedorobky, ktoré nebrania beinému uZivaniu Diela, objednévatel je povinny Dielo
prevziat, pricom zhotovitel sa v protokole o odovzdani a prevzati prace zavazuje urcit zavazné
terminy na odstranenie vad a/alebo nedorobkov. Diiom podpisu protokolu o odovzdani a
prevzati prac sa Dielo povaZuje za odovzdané.

Clanok V.
POSTUP PRI REALIZACII DIELA

Pri realizacii Diela sa zhotovitel zavdzuje dodrZiavat vSeobecne zaviazné pravne predpisy,
technické normy (STN, EN}, podmienky tejto zmluvy a bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatefa, zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych strén ako i pripadnymi
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgdnov statnej spravy.

Zhotovitel ma pravo vykonavat vsetky prace spdsobom, ktory povaZuje za najvyhodnejsi k
riadnemu zhotoveniu Diela pri re$pektovani Ucelu podla tejto zmluvy, zmluvnych terminov,
harmonogramu a koordindcii prac so svojimi pripadnymi subdodavatefmi. Pri zabezpecovani
postupu préc je zhotovitel povinny dbat na opravnené zaujmy objednavatela a postupovat s
odbornou starostlivostou.

Vetky materialy a dodavky potrebné k zhotoveniu Diela zabezpecluje zhotovitel na vlastné
ndklady tak, aby zodpovedali poZiadavkam objednévatela, platnym technickym normam,
technickym poZiadavkam na stavebné vyrobky, zmluvnym podmienkam a sucasne boli
schvélené pre poutZitie v SR prislusnymi dokladmi.

VSetky materidly pouZité Zhotovitefom k zhotoveniu Diela musia byt nové, nepouZivané,
nerepasované s minimalnymi technickymi a funkénymi parametrami uvedenymi verejnym

obstaravatefom.
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Ak sa vyskytne v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy potreba sucinnosti objednavatela,
alebo potreba predloZenia podkladov, ktorymi disponuje len objedndvatel, pripadne konzultdcii,
zavdzuje sa objednavatel takéto podklady alebo konzultidcie na poZiadanie zhotovitefa vas
predloZit, najneskér viak do 5 dni odo dna,

kedy zhotovitel poZiadal objednavatela o takuto sidinnost. Na pisomné poZiadavky zhotovitela
je objedndvatel povinny reagovat v pisomnej forme. V pripade nesplnenia povinnosti
objednavatela podla tohto odseku tejto zmluvy, nie je zhotovitel v omeskani so splnenim
svojich zmluvnych povinnosti a neplynt lehoty na plnenia podfa tejto zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel po¢as vykonavania Diela zisti prekazku, ktora mu bude branit v riadnom
a v€asnom vykonani Diela v dohodnutej lehote, je povinny o tejto skuto¢nosti bezodkladne
informovat objedndvatefa. Zmluvné strany st povinné poskytnut si vzajomnu sucinnost
potrebnu na odstranenie prekazky braniacej v riadnom a v€asnom vykonavani Diela. V pripade,
ak zhotovitel nezavinil vznik prekazky braniacej riadnemu a véasnému vykonavaniu Diela,
zhotovitel nie je v omeskani so splnenim svojej zmluvnej povinnosti odovzdat objednévatelovi
Dielo a pocas doby existencie tejto prekdzky neplynie zhotovitelovi lehota na splnenie zmluvne;j
povinnosti odovzdat objednéavatelovi Dielo. Uvedené sa vztahuje aj na pripady ak z dévodu
mimoriadnej situacie vyhlasenej v désledku pandemickej situacie a/alebo dévodu vyhldseného
nudzového stavu nie je moZné realizovat Dielo v termine stanovenomv ¢l. IV. bod 2. Novy termin
dodania si zmluvné strany dohodnu pisomne.

Terminy na odovzdanie Diela uréené v Clanku IV. Ods. 2 tejto zmluvy sa predlZuji o pocet dni,

. v ktorych bol objednavatel v omeskani s poskytnutim siéinnosti nevyhnutnej pre realizaciu
Diela podia tejto zmluvy,

. pocas ktorych zhotovitel nemohol realizovat prace na Diele z dévodu zasahu vy$Sej moci a
inych okolnosti vyluéujicich zodpovednost, z dévodu mimoriadnej situacie a/alebo
vyhlaseného nidzového stavu.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pri vykonavani Diela pokyny objednavatela a strpiet kontrolu
vykonavania Diela zo strany objednavatela. V pripade, ak st pokyny objedndvatela v rozpore s
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, touto zmluvou, alebo jej prilohami, alebo by
dodrzanie pokynov objednavatela branilo dalSej realizacii Diela, zhotovitel nie je takymito
pokynmi objednavatela viazany. V pripade nevhodnych pokynov objednavatela, ktoré nie st v
rozpore s vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi, touto zmluvou, alebo jej prilohami, ani
nebrénia dal$ej realizacii Diela, avsak ich dodrZanie bude viest k zniZenej kvalite Diela, zhotovitel
je povinny na nevhodnost pokynov objednavatefa upozornit. Ak objednédvatel napriek
upozorneniu trvd na takychto pokynoch, zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré vznikli v
ddsledku dodrzania takychto nevhodnych pokynov.

Zhotovitel zabezpedi na vlastné naklady prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenia na plnenie
Diela, pricom naklady na ich zabezpecenie, prevadzku a Gdrzbu, si zahrnuté v cene Diela.

Zhotovitel je povinny na mieste realizacie Diela udrZiavat poriadok a cistotu. Je povinny
odstranovat odpady a nelistoty vzniknuté z jeho prace a odstrafiovat nedistoty z pristupovych
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komunikacii spdsobené jeho Einnostou pravidelne, v zmysle vyjadreni prislusnych dotknutych
organov §tatnej spravy a to na svoje naklady. Zhotovitef zodpoveda za zabezpelenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri préaci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodavatefov, ich
zamestnancov, ako aj dalsich os6b, ktoré sa zdrzujui opravnene na mieste montéZe za ucelom
realizdcie Diela.

Zhotovitel po vykonani Diela zabezpeti odstranenie objektov a zariadeni, ktoré sa nachadzaju
na mieste realizacie Diela, zabezpeéi ich likvidaciu a vypratanie do ¢asu odovzdania a prevzatia
Diela. Objednavatel vyhradi zhotovitelovi miesto pre docasnu staveniskovu skladku
odstraneného materialu. Zhotovitel je povinny predloZit v ramci preberacieho konania doklad o
uskladneni resp. likvidacii odpadov.

Zhotovitel je zodpovedny za zaistenie vietkych povoleni, stanovisk, sthlasov alebo inych
opréavneni, ktorych poZiadavka vyplynie z realizécie Diela a ktoré sa moZu vyZadovat k pineniu
predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike a to vratane autorskych prav. Zhotovitef je takisto
zodpovedny za zabezpeéenie akychkolvek nevyhnutnych povoleni, sihlasov, stanovisk alebo
inych opravneni, ktoré sa mézu vyZadovat v suvislosti s dovozom, vyvozom alebo colnym
odbavenim akychkolvek veci a materialov, ktoré mozu sliZit na to, aby Zhotovitel mohol
realizovat Dielo v sulade s touto zmluvou, a dalej za vietky naklady a vydaje s tym spojené.

Objednavatel a zhotovitef sa dohodni na odberovych miestach elektrickej energie a vody a
dohodnu spdsob merania a uétovania odberov zhotovitefa bezodkladne po podpise tejto
zmluvy.

Clanok V.

STAVBYVEDUCIL STAVEBNY DOZOR, STAVEBNY DENNIK

Objednéavatel urdil za osobu vykondvajicu stavebny dozor Ing. Rudolf Liptak ktory bude
vykondvat stavebny dozor v zmysle §46b zdkona & 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon). A stavebny dozor Objednavatefa bude osobne a
systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a vykondvat zapisy v stavebnom denniku.
Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel neprebera v zmysle
stavebného zakona zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prindleZi Zhotovitefovi

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych prac riadne po celi dobu
plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladé Stavebny zékon 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov, vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia &islo 453/2000 Z. z. a pokyny
stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v
slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednévatefa je povinny sledovat obsah dennika a k
zépisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dfia zdpisu, ak to vyZaduje
povaha zéznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povaZuje rieSenie takejto veci
za bezodkladné, je povinny tito skuto€nost v zdzname uviest a bezodkladne o tejto
skuto¢nosti informovat stavebny dozor.

Stavebny dennik
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Stavebny dennik musi vyuZivat aj Objedndvatel na zaddvanie technickych pokynov a
odpovedanie na technické otazky vznesené Zhotovitefom.

Obsah, rozsah a spésob vedenia stavebného dennika:

Zhotovitel je povinny viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik odo dna
prevzatia staveniska.

Do stavebného dennika sa zapisuju vietky skutocnosti dolezité pre plnenie Zmluvy,
udaje o éasovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac
od projektovej dokumentdcie a Gdaje potrebné k postdeniu organmi 3tatnej spravy.
Potas realizacie predmetu Zmluvy musi byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny
u stavbyveduceho, pripadne u preukdzatefne poverenej zodpovednej osoby.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripojovat svoje
stanovisko k zapisom do troch pracovnych dni.

Stavebny dennik sa skladé z ivodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.

Uvodné listy obsahuju vietky dbleZité udaje o Diele, prehfad zmldv, zoznam dokladov
a uradnych vyjadreni a rozhodnuti o Diele, prehfad skusok kazdého druhu.

Denné zaznamy sa vyhotovuju v jednom originali s dvoma prepismi, zdsadne v ten de,
kedy boli prace vykonané.

Denné zdznamy zapisuje opravneny pracovnik Zhotovitefa a Objedndvatefa, ktori su
uvedeni v Uvodom liste stavebného dennika a na osvedéenie pravosti pisomnosti,
ktoré vyhotovili, pouZiju odtlatok svojej peciatky a vlastnorucny podpis.

Do dennych zdznamov méZu zapisovat potrebné skuto€nosti i opravneni zastupcovia
Objednéavatefa ako i spracovatela projektovej dokumentécie.

Ak je k dennému zéznamu potrebné stanovisko druhej strany, musi byt toto stanovisko
zaznamenané do dennika do 3 pracovnych dni.

Dohoda vyjadrend zépisom do stavebného dennika sa povaZuje len za asistenciu pri
kazdodennom technickom sledovani prac a nesmie byt pouZitd na dohodu o
obchodnych a Zmluvnych zaleZitostiach.

Dennik archivuje Zhotovitel po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia Diela

Stavebny dozor Objednévatela je v pripade zistenia ohrozenia kvality Diela, opravneny prace
zastavit.

Clanok VIL.

SUBDODAVATELIA A ZAPIS V REGISTRI PARTNEROV VEREJNEHO

SEKTORA
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Zhotovitel je vzhfadom na rozsah plnenia oprivneny plnit svoje zavazky z tejto zmluvy aj
prostrednictvom subdodavatefov.
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za vyber svojich subdodavatefov.

Pokial zhotovitel pouZije na plnenie svojich zdvazkov podfa tejto zmluvy subdodavatela,
zodpoveda tak, akoby zavazok z tejto zmluvy plnil sam.

Zoznam subdodavatefov zhotovitela tvori prilohu €. 1 tejto zmiuvy.

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatefovi bezodkladne akukofvek zmenu ddajov o
subdodévatelovi a rovnako tak pripadni zmenu subdodévatela a jeho Udaje. V pripade zmeny
subdodavatela zhotovitel zodpoveda zato, ze novy subdoddavatef spifia vietky podmienky v
zmysle ustanoveni § 41 ZoVO v takom rozsahu, ako ich spifial povodny subdodavatet.

Zhotovitel je povinny pisomne vopred predloZit objednavatefovi na odsuhlasenie kazdého
subdodévatela a to minimalne 5 (pit) pracovnych dni vopred.

Ak sa na Zhotovitela a/alebo jeho subdodévatela vztahuje povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora podfa zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, Zhotovitel je
povinny dodrzat tuto povinnost pocas celej doby platnosti a u€innosti tejto zmluvy, pri€om sa
zavizuje rovnako zabezpetit pInenie tejto povinnosti vietkymi jeho subdodavatelmi. V pripade,
ak potas plnenia tejto zmluvy ddjde k pravoplatnému vymazu niektorého subdodavatefa z
registra partnerov verejného sektora, je Zhotovitef povinny okamZite ukoncit pinenie tejto
zmluvy prostrednictvom takéhoto subdodavatela.

Clanok VIII.
ODPLATA A PLATOBNE PODMIENKY

Odplata za cely predmet pinenia zmluvy je medzi zmluvnymi stranami dohodnutd v zmysle
zakona &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavajucej vyhlasky
MF SR ¢&. 87/1996 Z.z. v zneni neskor3ich predpisov.

Odplata je medzi zmluvnymi stranami dohodnuta ako konecna, vratane vsetkych sluZieb
spojenych s predmetom pinenia, ziskavania podkladov k pineniu, administrativnych nakladov,
(napr. telefdn, fax, reprografické prace, apod.), ale aj poskytnutie sudinnosti objednavatefovi,
udelenie licencie a pod.

Cena za cely predmet plnenia zmluvy je 42 074,72 eur bez DPH ( slovom: Styridsatdvatisic
sedemdesiatstyri eur), DPH 20% 8414,94eur ( slovom: osemtisicityristostrnast eur)
CENA za cely predmet plnenia 50 489,66 eur s DPH ( slovom: Patdesiattisic
$tyristoosemdesiatdevat eur)

Dafi z pridanej hodnoty bude u¢tovand Zhotovitefom vo vyske uréenej prislusnym zékonom v
dobe zdanitefného plnenia a bude vysporiadana v silade s platnymi pravnymi predpismi
Eurdpskej tnie.



10.

11.

12.

13.

14.

Obecny technicky podnik Staskov - prispevkova organizacia

Ul. Jozefa Kronera €. 588, 023 53 Staskov

Polozkovy rozpocet v rozsahu predmetu plnenia Diela s krycim listom, tvori prilohu €. 2 tejto
zmluvy a je pre vymedzenie predmetu zavazny.

V kalkulacii ceny Diela si zahrnuté vSetky naklady suvisiace s riadnym vykonanim a
odovzdanim Diela, jeho realiziciou a zabezpelenim podkladov pre uvedenie Diela do
prevadzky, ako napr. naklady na odvoz a likvidaciu odpadu vzniknutého pocas realizacie Diela,
administrativne naklady (napr. telefon, fax, reprografické prace, apod.), spracovanie
dielenskej alebo vyrobnej dokumentdcie, ak to bude potrebné, ndaklady na spotrebu
elektrickej energie a vody, kompleta¢na &innost, skusky, atesty, merania a kontroly kvality
prac a dodavok materidlov, a pod.

Zhotovitel je opravneny poZadovat len také zmeny dohodnutej zmluvnej ceny, ktoré vyplyvaju
zo zmien dafiovych predpisov (zmena vy$ky zakonnej sadzby DPH). Uprava ceny sa bude riesit
rokovanim zmluvnych stran, vysledkom ktorého bude pisomny dodatok k zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny realizovat naviac prace, ktoré nie st predmetom tejto zmluvy, bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade, ak dodanie naviac prac je
nevyhnutné pre dokonéenie a riadne uZivanie Diela, cena tychto naviac prac sa povaZuje za
zahrnutu v cene Diela podfa odseku 1. tohto ¢lanku zmluvy v pripade, ak tieto naviac prace
mal a mohol Zhotovitel vzhfadom na svoju odborni spdsobilost predpokladat uz pri podpise
tejto zmluvy.

Prace budu fakturované v mesacnych intervaloch na zdklade vopred odsthlasenych sipisov
skutocne vykonanych prac stavebnym dozorom a opravnenou osobou Objednavatefa. Stpisy
prac musia obsahovat: merné jednotky, celkové mnoistvo v zmysle tejto Zmluvy, fakturované
mnoistvo, zostavajice mnoistvo, jednotkovl cenu a cenu spolu bez DPH v sulade s
objektovou skiadbou a skladbou vykazu vymer, uvedenou v Prilohe €.2.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel objednavatelovi vystavi a zasle fakturu elektronicky
(dalej len ,elektronicka faktura”). Za elektronicka faktaru sa pre ucely tejto zmluvy povazuja
faktury, opravné doklady k faktiram (dobropisy, tarchopisy, storna).

Objednavatel sa zavazuje uhradit zhotovitelovi vystavenu fakturu v lehote splatnosti do 30
dni od jej vystavenia.

Faktdra musi mat predpisané naleZitosti podfa § 71 zak. €. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty v zneni neskorsich predpisov a priloZené doklady umoZiujuce posudit opravnenost
fakturacie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze internymi kontrolnymi mechanizmami zabezpecia vierohodnost
a neporusenost udajov uvedenych v elektronicky vystavenej a doruc¢enej

fakture na zaklade tejto zmluvy. Ziadna zmluvnd strana nie je opravnena a nebude do uz
vystavenej a dorucenej elektronickej faktary zasahovat, ani menit jej obsah.

Obe zmluvné strany st povinné zabezpedit riadne uchovavanie a archivaciu faktar v zmysle §
76 zakona o DPH, zarucujuce vierohodnost pévodu, neporusitefnost obsahu a Citatefnost
elektronickej faktury po celd dobu tschovy.
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Objednavatel uhradi dohodnuti cenu zhotovitefovi na zéklade elektronicky vystavenej
faktury zhotovitefom, zaslanej z e-mailovej adresy: emelsksro@gmail.com a dorucenej
objednévatefovi na emailovu adresu: otpstaskov@gmail.com. Zmluvné strany tieZ vyhlasuju,
fe majl pristup k tymto e-mailovym adresam, ich pouZitie nie je blokované u Ziadnej zo
zmluvnych stran a Ze pristup maju iba opravneni zamestnanci.

Elektronickd faktdra sa bude povaZovat za doru¢enu druhej zmluvnej strane v okamihu
zaslania e-mailovej spravy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze postup podfa tejto zmluvy povazuju za dostatocny na to, aby
nebolo moZné zmenit obsah Ziadnej vystavenej elektronickej faktury.

Faktura musi byt vystavend v stlade s platnymi pravnymi predpismi, musi obsahovat vietky
naleZitosti Uétovného a dariového dokladu a jej prilohou musi byt odsuhlaseny stpis skuto¢ne
vykonanych prac dozorom a oprdvnenou osobou Objedndvatefa. Supisy prac musia
obsahovat: merné jednotky, celkové mnoZstvo v zmysle tejto Zmluvy, fakturované mnoistvo,
zostavajlice mnoZstvo, jednotkovd cenu a cenu spolu bez DPH v silade s objektovou skladbou
a skladbou vykazu vymer, uvedenou v Prilohe €.2.

Faktara musi obsahovat aj odvoldvku na ¢islo tejto zmluvy.
Objednévatel neposkytne Zhotovitelovi Zziadne preddavky ani zalohy.

Platba bude realizovana bezhotovostnym platobnym prevodom. Cena sa povaiuje za
uhraden dtiom pripisania finanénych prostriedkov na tcet zhotovitefa.

Ak faktura obsahuje formélne, vecné alebo Ciselné chyby, alebo ak faktira nema néleZitosti

dafiového dokladu podfa platnej legislativy a objednévatel na tdto skutocnost upozorni
zhotovitela, ten je povinny zaslat objednavatelovi opraveny doklad. Lehota splatnosti faktury,
ktora je 30 dni, za&ina v tomto pripade plynut az okamihom dorucenia opravenej faktury,
resp. faktury ktoré spiia naleZitosti dafového dokladu.

Clanok IX.
ZARUKA ZA KVALITU DIELA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovedd objedndvatefovi za to, Ze Dielo bude vykonané podfa podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v zmysle platnych a G¢innych vieobecne zévdznych pravnych
predpisov a prislusnych technickych noriem a Ze pocas zdru¢nej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve a v platnych pravnych a technickych predpisoch.

Zhotovite! zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo pri jeho odovzdani objednavatefovi a pocas
trvania zaruénej doby. Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie
odchylka v kvalite, kvantite a parametroch Diela, ktoré su uréené dokumentaciou

podta tejto zmluvy a vieobecne zdvaznymi technickymi normami a predpismi, alebo ma pravne

vady, pripadne je zatazené prédvami tretich os6b. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli
sposobené po prechode nebezpetenstva $kody na Diele na objednévatela vonkajsimi
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udalostami a nespdsobil ich Zhotovitel alebo osoby, z ktorych pomocou Zhotovitel plnil svoj
zdviazok.

Ditka zéruénej doby na Dielo ako celok je 60 mesiacov a zadina plynut diiom riadneho
odovzdania kompletného Diela zhotovitelom objednavatelovi, podfa tejto zmluvy bez vad. v
pripade ak sa na jednotlivé komponenty a sidasti Diela vztahuje krat$ia zaru¢na doba, zhotovitel
je povinny v ramci zaruénych podmienok dojednanych v tomto €lanku zmluvy a zaruénej doby
na Dielo ako celok tieto opravit alebo vymenit bezodplatne.

Zéruéné podmienky, vratane dizky zaru¢nej doby na zariadenia, materidly doddvané
zhotovitefom objednavatefovi v ramci vykonania Diela, ktoré si vyrobkom tretej strany, budu
riadit zaru¢nymi podmienkami vyhlasenymi takou tretou stranou. Zaru¢na doba podfa prvej vety
bude najmenej 60 mesiacov od riadneho odovzdania kompletného Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze sa na Diele vyskytne vada pocas zarucnej doby,
objednavatel je povinny tuto skutoénost oznamit Zhotovitelovi bez zbytotného odkladu po tom,
ako sa o nej dozvie (dalej len ,reklamacia”). Objedndvatel ma v pripade v¢as uplatnenej
reklamacie pravo poZadovat od zhotovitela bezplatné odstranenie vady a zhotovitel je povinny
vadu bezplatne odstrénit v ¢o najkratSom termine s prihliadnutim na povahu vady. Zhotovitel je
povinny zacat s odstrafiovanim vady na zdklade véas uplatnenej reklamdcie najneskér do 3
pracovnych dni odo diia uplatnenia pisomnej reklamacie objedndvatefa. Termin odstranenia
uznanych vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade ak sa vyskytne vada, za ktorej vznik zhotovitel popiera zodpovednost, aviak ktorej
odstranenie neznesie odklad, zhotovitel je povinny predloZit objednéavatelovi cenovu kalkuléciu
na odstranenie takejto vady a nasledne na zaklade poziadavky objednavatela odstranit aj takéto
vady, priCom primerane postupuje podla predchadzajliceho odseku tejto zmluvy. Za odstranenie
vady, za ktoru zhotovitel nie je zodpovedny, mda zhotovitel ndrok na odplatu predstavujucu
beind cenu odstranenia takejto vady v danom mieste a Case odstranenia vady.

Ak sa ukazZe, Ze reklamovana vada Diela je neopravitefnd, zavazuje sa zhotovitel dodat ndhradnu
Cast Diela alebo objednavatefovi poskytnit primerani zfavu z odplaty za vykonanie Diela.
Pripadnou zfavou nie je dotknuté pravo objednavatefa na zaruku. Zhotovitel je povinny
vyhotovit pisomny doklad o ndprave, alebo odstraneni vady opatreny podpismi oboch
zmluvnych strdn a ddtumom, spolu s podpisom odstranenej vady .

Zhotovitel je povinny vyhotovit pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamaécie aZ po odstranenie vady neplynie zaru¢na doba.

Clanok X.
PRECHOD RIZIKA A PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA
Zhotovitel znasa nebezpeCenstvo $kody na Diele aZ do terminu protokoldrneho prevzatia

vykonaného Diela zo strany objednavatela. Odo dna prevzatia vykonaného Diela alebo jeho
10
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ucelenej Casti je objednavatel opravneny Dielo alebo jeho ucelenu ¢ast driat a uZivat a znasa
nebezpedenstvo Skody na Diele alebo nebezpelenstvo Skody na ucelenej a odovzdanej ¢éasti
Diela.

Vlastnicke pravo k Dielu prechadza na objednavatelfa driom protokolarneho odovzdania
kompletného Diela objednavatefovi podla tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitela za vady Diela
podfa tejto zmluvy tym nie je dotknuta.

Clanok XII.
TRVANIE ZMLUVY A SKONCENIE ZMLUVY

Tato zmluva sa skonci uplynutim ¢asu, na ktory bola dojednang, t.j. protokolarnym odovzdanim
diela.

Tato zmluvu je mozné ukoncit aj po vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran ku driu, ktory si
zmluvné strany vzajomne dohodnd.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy mézZe niektora zo zmluvnych stran odstupit iba v
pripade, ak je to dohodnuté podfa tejto zmluvy alebo upravené v Obchodnom zakonniku alebo
v Zakone o verejnom obstaravani.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel nespini svoju
zmluvnd povinnost vykonat Dielo riadne a véas, podfa tejto zmluvy a odovzdat objednavatelovi
miesto plnenia zmluvy v stave pripravenom na kolaudaciu v lehote podfa tejto zmluvy a tuto
zmluvnu povinnost nespini ani v dodatoénej lehote 60 dni odo dia dorudenia pisomnej vyzvy
Objednavatela na dodatoctné splnenie zmluvnej povinnosti.

Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak objedndvatel porusi svoju
zmluvnl povinnost poskytnut zhotovitefovi sidinnost podfa tejto zmluvy a svoju zmluvnd
povinnost nesplni ani v dodato¢nej lehote 30 dni odo dfia doruéenia pisomnej vyzvy zhotovitela
na dodatocné splnenie zmluvnej povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel aj zhotovitel s opravneni odstupit od zmluvy v
pripade, Ze druha zmluvna strana porusi podstatnym spésobom povinnost vyplyvajlicu z tejto
zmluvy, ak to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa o
tomto poruseni dozvedela. Za porusenie zmluvy podstatnym spdsobom, sa povaZuje najmi
opakované odovzdanie Diela alebo ¢asti Diela s vadami.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zasahy Uradnych miest a zdsahy vis major, ktorych dosledkom je
nemoznost plnenia zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, si dévodom pre ukonéenie zmluvy.
Ak v tomto pripade neddéjde k dohode zmluvnych stran o ukonceni zmluvy, ktordkolvek zo
zmluvnych stran je opravnena od zmluvy odstupit.
V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou zanikaju vsetky prava a
povinnosti zmluvnych stran a zmluvné strany su povinné vrétit si plnenia poskytnuté na zaklade
tejto zmluvy. V pripade, ak nie je vratenie pineni moiné alebo Géelné, najma v pripade, ak
zhotovitel ukondil realizaciu Diela alebo jeho ¢asti, zmluvna strana, ktora prijala takéto plnenie
je povinnd namiesto vratenia plnenia poskytnat druhej strane finanéni nahradu zodpovedajticu
11
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hodnote poskytnutého plnenia. Odstupenim od zmluvy nie su dotknuté prava a povinnosti
zmluvnych stran, ktoré maji podfa svojej povahy trvat aj po zaniku tejto zmluvy odstipenim,
najma naroky na zmluvné pokuty, narok na nahradu Skody.

Clanok XIL
SANKCIE

V pripade, ak zhotovitel nespini svoju zmluvn( povinnost vykonat Dielo podla tejto zmluvy a
odovzdat Dielo v lehote podfa tejto zmluvy, je objednédvatel opravneny poZzadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 0,1 % z ceny Diela za kazdy, aj zacaty deft omeskania v
pripade, Ze zhotovitel nedodrzi zmluvne dohodnutu lehotu na vykonanie Diela, najmenej viak
vo vyske 50,- eur. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na ndhradu $kody, ktora mu vznikla
nedodrzanim dohodnutého terminu plnenia.

V pripade ome3kania objedndvatefa s Uhradou faktiry vystavenej podia tejto zmluvy je
zhotovitel opravneny pozadovat od objednévatela zaplatenie Grokov z omeskania vo vyske
podla ustanoveni § 369 ods.2 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
zmien a doplneni, v spojeni s § 1 ods. 1 nariadenia vlady ¢. 21/2013 Z.z., ktorym sa vykonavaju
niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

V pripade omesSkania zhotovitefa s odstranenim vad podfa tejto zmluvy je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske 0,1% z ceny Diela za kazdy, aj
zalaty dert omeskania v pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady Diela , najmenej viak vo vyske
50,- eur-. Narok na nahradu $kody objedndvatela tym nie je dotknuty.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze si voéi objednavatefovi nebude narokovat iné, neZ sankcie uvedené v
tomto ¢lanku zmluvy.

Clanok XIIL
DORUCOVANIE PISOMNOSTI A KOMUNIKACIA
Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vSetky oznamenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné tkony
v stvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len , pisomnost”), musia byt urobené v pisomnej
forme. Pisomnost sa povaZuje za dorucenu za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného doruéovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe
opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvni stranu a podpisom takej osoby na doru¢enke a/alebo
kopii dorucovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou, b) v pripade
dorucovania prostrednictvom Slovenske]j posty, a.s. doru¢enim na adresu zmluvnej strany a v
pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti tejto
zmluvnej strany a podpisom takej osoby na dorucenke, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti
takou osobou, c) v pripade dorucovania elektronickou postou prijatim potvrdenia druhej zmluvnej
strany o doruceni pisomnosti.

12
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2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnost doruovana prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. sa
doruéuje na adresu druhého ucastnika uvedenu zéhlavi tejto zmluvy a/alebo na inl adresu, ktort
pisomne oznami tento Ucastnik a za doru¢ent bude povaZovana aj v pripade, ak pisomnost zaslana
na uvedenu adresu (resp. na ini ozndmen adresu) bude vratena ako nedorucena (bez ohfadu na to,
¢i bola nedoruéena z dévodu jej neprevzatia v odbernej lehote, z dovodu nezndmeho adresata alebo
akéhokolvek iného dévodu) a to na siedmy (7.) def od odoslania zasielky na doruéenie.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ich mene budu pri vykonavani Diela vzdjomne komunikovat osoby,
ktoré su oznacené v €lanku Il. bod 2.3 a 2.4 tejto zmluvy. V pripade zmeny os6b zodpovednych za
komunikdciu je zmluvna strana, u ktorej nastala takdto zmena, povinnd tuto skutolnost bez
zbyto¢ného odkladu oznamit druhej zmluvnej strane. Oznamenie o zmene osoby zodpovednej za
komunikdaciu na strane jednej zo zmluvnych stran nadobada voéi druhej strane Gc¢inky driom jeho
dorucenia, pricom od tohto dria vznika druhej zmluvnej strane povinnost komunikovat s osobou
oznacenou v ozndmeni o zmene osoby zodpovednej za komunikaciu.

Clanok XIV.
SALVATORSKA DOLOZKA

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak by akékolvek ustanovenie tejto zmluvy bolo z akéhokolvek dévodu
neplatné, je neplatnym len toto ustanovenie, pokial z povahy tejto zmluvy alebo z jej obsahu alebo z
okolnosti, za ktorych doslo k jej uzatvoreniu, nevyplyva, Ze toto ustanovenie nemozno oddelit od
ostatného obsahu tejto zmluvy a pokial to nie je vyli¢ené pravnymi predpismi.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak by do$lo k situacii uvedenej v predchadzajucom bode,
vykonaju bezodkladne doplinenie podmienok v silade s Obchodnym zdkonnikom a Zadkonom o
verejnom obstaravani tak, aby bol zachovany zmysel a ucel neplatného ustanovenia. Uvedené
doplnenie nevykonaji iba v pripade, ak by bol uZz samotny zmysel a ti¢el neplatného ustanovenia
pravne nemoiny a/alebo nedovoleny a teda neplatné ustanovenie by objektivne nebolo moiné
nahradit inym platnym ustanovenim so zachovanim jeho zmyslu a Géelu.

Clanok. XV.
MLCANLIVOST

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutoénosti, informacie, podklady, stanoviska a udaje, ktoré sa
dozvedeli v suvislosti s touto zmluvou o Dielo, jej plnenim, okrem skuto¢nosti, informacii a Gdajov,
ktoré podliehaju zverejneniu a/alebo spristupneniu podfa osobitnych vieobecne zavaznych
prdvnych predpisov Slovenskej republiky, si dovernymi informaciami (dalej len , déverné
informadcie”). Zmluvné strany su povinné zachovavat ml¢anlivost o dévernych informaciach, ibaze
by z tejto zmluvy alebo z prisludnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov vyplyvalo nieco iné.
Poskytnut doverné informacie tretej osobe moze niektora zo zmluvnych stran len po
predchadzajicom pisomnom suhlase druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany budi zodpovedné za
akékolvek straty a Skody, ktoré vznikni z dévodu nedodrZania tejto povinnosti. V pripade ak
niektora zo zmluvnych stran povaZuje akékolvek informéacie uvedené v tejto zmluve (vratane jej
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priloh) za déverné alebo za obchodné tajomstvo, je povinna tito skuto¢nost vyslovne uviest v tejto
zmluve a takéto informaécie oznacit ako ,,déverné” alebo ako ,,obchodné tajomstvo”.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu zmluvy oboma zmluvnymi stranami a U&innost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav SR.

Pokial nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych strén, ktoré nie
su v tejto zmluve vyslovne upravené, riadia sa ustanoveniami Obchodného zdkonnika a inymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na tizemi Slovenskej republiky.

Podmienky zmluvy boli zmluvnymi stranami dohodnuté v sdlade s legislativou platnou na Gzemi
Slovenskej republiky. V3etky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v stvislosti s fiou, budd
zmluvné strany riesit predovsetkym vzdjomnou dohodou. Ak k dohode nedédjde, predioZia spory na
vyluéné a kone¢né rozhodnutie stdu prislusnému v zmysle zakona ¢. 160/2015 Z.z. Civilny sporovy
poriadok v zneni neskorsich predpisov.

Tuto zmluvu je moZné menit len pisomnou formou, ako dodatok k zmiuve, pri dodriani ustanoveni §
18 Zékona o verejnom obstaravani, ktory bude podpisany obidvoma zmluvnymi stranami. Tieto
dodatky sa stan neoddelitefnou sicastou tejto zmluvy.

Této zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych kaidy ma platnost originalu.
Objednavatel obdrZi dve vyhotovenia a zhotovitel obdrZi 1 vyhotovenie.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu precitali, porozumeli jej obsahu a s dohodnutymi
podmienkami suhlasia, ¢o potvrdzuju svojimi podpismi.

Zastupcovia zmluvnych stran zavédzne vyhlasuju, Ze s sposobili k zmluvnym prejavom a zavazkom v
mene U¢astnika tejto zmluvy identifikovaného v zahlavi.

Neoddelitefnou stcastou tejto zmluvy sa:

Priloha €. 1 — Cenovd ponuka vrdtane podrobného rozpoctu zdkazky
Priloha €. 2 — Zoznam subdoddvatelov
V Staskove dfia:  23.06.2023

Objednavatel
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V Staskove dnia:

Zhotovitel

14


23.06.2023


KRYCIi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Bytovy dom v obci Staskov JKSO
Nazov objektu SO 01- 006 Plynofikacia ECO
Nazov Casti Miesto p.€.23.111/1, 2830/25, 2830/26 Staskov
ICo DIC
Objednavatel Obec Staskov
Projektant Ing.Martin Kubovsky
Zhotovitel
Rozpocet Eislo Spracoval Dna

Merné a Gcelové jednotky

Pocet Nakiady / 1 m,j. Podet Naklady /1 m,j. Pocet Naklady /1 m j.
0 0,00 | 0 | 0,00 0 | 0,00
Rozpoétové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplinkové nakiady C VedlajSie rozpoétové naklady
1 HSV Dodavky . 0,00 8 |Praca nadéas 0,00 13! Zariadenie staveniska 0,00
2 Montaz I 0,00 9 IBez pevnej podl . 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV  Dodavky 29 490,20 10.Ku|tl]rna pamiatka 0.00 |15 Uzemné vplyvy 0,00
4 Montaz I 11 630,02 11 I 0,00 16 Prevadzkové vplyvy 0,00
5 "M .Dodévky " 473,50 . 17 Ostatné 0,00
6 Montaz 481,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 .ZRN (r.1-6) 4207472 |12 .DN (r. 8-11) 0,00 19IVRN (r.13-18) | 0,00
20/HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 22.0statné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Siéet 7, 12, 19-22 @
Datum a podpis Petiatka 24_ % 0.00 DPH | 0,00
Objednavatel 25 # % 4207472 DPH 8 414,94
26ICena s DPH (r. 23-25) 50 489,66
Datum a popis Pediatka E Pripocty a odpodty
Zhotovitel 73 27 Dodavky objednavatela 0,00
28.Kl'zavé dolozka . 0,00
Déatum a podpis | Pédiatka 29| Zvyhodnenle + - 0,00




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Bytovy dom v obci Sta¥kov
Objekt: SO 01- 006 Plynofikacia
Cast:
JKSO:
Objednévatef: Obec Staskov
Zhotoviter: 0
Déatum:
Kéd Papis Ceana celkom
1 2 2
PSV Préace a dodavky PSV 41 120,220
723 Zdravotechnika - plynovod 9 376,220
731 Ustredné kirenie, kotolne 30 406,000
734 Ustredné kirenle, armatury. 577,800
783 Dokongovacie prace - natery 760,200
M Préce a dodavky M 954,500
23-M Montaze potrubla 408,500
36-M MontéaZ prev.,mer. a regul.zarladeni 296,000
95-M Revizle 250,000
Celkom 42 074,720

#)



ROZPOCET

Stavba: Bytovy dom v obci Staskov
Objekt: SO 01- 006 Plynofikacia
Cast:
JKSO:
Objednavatel: Obec Staskov
Zhotovitel: 0
Datum:
. MnoZstvo Cena Sadzba
P.C. | v | KCN | Kéd polozky Popis MJ et e notkova Cena celkom DPH
1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10
D PSV Prace a dodavky PSV 41 120,220
D 723 Zdravotechnika - plynovod 9 376,220
1 K 721 1723120204 Potrubie z ocelovych rurok zavitovych &iernych spajanych zvarovanim - akost 11 m 250,000 18,900 4725,000 20,0
353.0 DN 25
5 K 721 |723150306 Z:tr;/t;lzz ocelovych rarok htadkych Giernych spajanych zvarov. akost 11 353.0 D m 15,000 29,400 441,000 20,0
3 K 721 723150312 :;a/t;ut;ne z ocelovych rirok hladkych &iernych spajanych zvarov. akost 11 353.0 D m 7.600 34,200 259,920 20.0
4 K 721 723150315 E’ggr/:ble z ocelovych rirok hladkych &iernych spéjanych zvarov. akost 11 353.0 D m 4,500 68,000 306,000 20,0
5 K 721 |723160204 Pripojka k plynomeru spojena na zavit bez obchadzky G 1 sub 19,000 28,000 532,000 20,0
6 K 721 |723160335 Pripojka k plynomeru zvarena, rozpierka pripojky do G 5/4 sub 19,000 36,000 684,000 20,0
7 K 721 |723171201 Pripojka propan-butanovych instalacii, hadica PND 21/409-72 D 8/16 sub 19,000 32,000 608,000 20,0
8 M | MAT |4224351001 Hadica Eurogas DN12 ks 19,000 28,000 532,000 20,0
9 K 721 |723190907 Oprava plynovodného potrubia odvzdusnenie a napustenie potrubia m 63,000 4,500 283,500 20,0
10 K 721 |723232123 Monta2 armatury zavitovej s dvoma zavitmi, nizkotlakovy regulator tlaku plynu G 3/4 | sub 1,000 4,800 4,800 20,0
11 M | MAT |4055419 Regulator tlaku plynu Tartarini 75m3/hod ks 1,000 620,000 620,000 20,0
12 K 721 |723234101 Montaz strednotlakového regulatora tlaku plynu so skrinkou sub 1,000 85,000 85,000 20,0
13 M | MAT |4224351000 Skrinka ochranna a HUP ks 1,000 295,000 295,000 20,0
D 731 Ustredné karenie, kotolne 30 406,000
14 K 731 |731249124 I:\sllsoztflz kotla ocelového teplovodného na kvap.a plynné paliva s vykonom nad 23 do stb 19,000 150,000 2 850,000 20.0
15 M | MAT [4847887380 Kotle plynové kondenzaé&né kotly Buderus Logamax Plus GB 062-24K ks 19,000 1 350,000 25 650,000 20,0
16 M | MAT |4847991 Adaptér na dymovod D60/100A1K ks 19.000 34,000 646,000 20,0
17 M | MAT |484992 Rurka suosa D60/100 - 0,5m T1K-500 ks 30.000 16,000 480,000 20,0
18 M | MAT |484993 Koleno D60/100 -90st.s inspekénym otvorom K1KR ks 30,000 26.000 780,000 20,0
D 734 Ustredné kurenie, armatury. 577,800
19 K 731 |734209112 Montaz zévitovej armatury s 2 zavitmi do G 1/2 ks 21.000 3,600 75,600 20,0
20 M | MAT [5513442600 Kohtt pre plynovy inétalacny priamy 1/2" ks 19,000 14,800 281,200 20,0




21 M | MAT |3885002000 Ventil trojcestny zavitovy 3G 20 ks 2,000 38,000 76,000 20,0
22 K 731 |734209117 Montaz zavitovej armatury s 2 zavitmi G 6/4 ks 2,000 7,500 15,000 20,0
23 M | MAT |5517400940 Gulovy kohut 6/4" plyn ks 2,000 65,000 130,000 20,0
D 783 Dokonéovacie prace - natery 760,200
24 K 783 |783424240 N?tery k'ov.'potr.a armatur syntet. do DN 50 mm farby bielej jednonas. 1x email a m 267,000 2,800 747 600 20,0
zakladny nater
25 K 783 [783425250 Natery kov.potr.a armatur syntet. do DN 100 mm jednonés. 1x email a zakladny nater| m 4,500 2,800 12,600 20,0
D M Prace a dodavky M 954,500
D 23-M Montaze potrubia 408,500
26 K 923 |230040006 Montaz zavitovych dielov DN 1" ks 95,000 1,800 171,000 20,0
27 M | MAT |3194110600 & 90 138205 cierne D 1" ks 95,000 2,500 237,500 20,0
D 36-M Montaz prev.,mer. a regul.zariadeni 296,000
28 K 936 1360410075 Montaz diferenéného tlakomera D 160 mm, bez prenosu, typ 033 78 ks 2,000 30,000 60,000 20,0
29 M | MAT |3885001730 Tlakomer 313 0-400kPa 1,6% ks 1.000 118,000 118,000 20,0
30 M | MAT |3885001390 Tiakomer 03388 0-6kPa ks 1,000 118,000 118,000 20,0
D 95-M Revizie 250,000
31 K 950 |950507201 Plynové kotle do 50 kW kontrola umiestnenia a pripojenia kotla sub 1,000 250,000 250,000 20,0
Celkom 42 074,720




PODIEL PLNENIA ZO ZMLUVY

ktory ma zhotovitel v imysle zabezpecit’ subdodavatePom

Identifikacia uchadzaca:

Obchodné meno/ nazov: EMEL SK s. t. o.

Sidlo: Hviezdoslavova 919, 022 01 Cadca

1CO: 51426986

Zapis v registri: Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu v Ziline, oddiel: Sro, viozka & 77315/L
V mene spoloc¢nosti kona: Lukas$ Centak

Predmet zakazky: »,Novostavba bytového domu 19 b.j. s prislu§enstvom v obci StaSkov na parcele CKN 111/1¢

. Nebudem pri plneni predmetu zmluvy vyuzivat’ subdodavky
0 Budem pri plneni predmetu zmluvy vyuzivat’ subdodavky !

1 pripade, Se shotovite! nviedol a saskriol g vyssie uvedenych mognosti ,Budem pri plneni predmetu zmluvy vyuZivat’ subdodavky  objedndvatel pogaduje nvedenie nastedovnych

nformacis:

, . . Udaje o osobe optivnenej konat’
Subdodivatel’ — informacie v rozsahu J h P ] .
> ]
] , , , . za subdodavatela v rozsahu ; Yo podiel
p-< obchodné meno alebo nazov, sidlo, miesto . Predmet subdodavky SN
o . . , meno 2 priezvisko, adresa pobytu subdodavok
podnikania a ICO subdodavatela . .
| a datum narodenia
1, 0
‘ 2.
L
3.
Sthrn % podielu subdodéavok
t Uchadzaé vyberde 1 z moZnosd a zaskrtne
2 pehideaé v pripade subdodivatel'ov splnenie podmienky Oéasn rvkaiiee sa sobncho postavenia o neastenc dovodov u subdodivarelov na velicente podly § 40 ods. 6 pism. a) a2 b a ods 7 zikona o vereinom abstarivani

\ ziroven opsvnenic subdodivarels uskutoénit’ stavehné prace/poskytmir sluzby Adodar’ tovar vo vztahiu k tef S50 predmety zikaxky, krord ma subdodavarel plait’, preukazuie predlozenim dokladov v ponuke ?

percentudlny podiel ich pric z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH

82PN AR LTRSS




Ako uchidzad Cestne prehlasujeme, Ze:

navrhovany subdodavatel spliia podmienky Gcasti tykajice sa osobného postavenia podFa § 32 ods.1 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. a neexistuji u neho dévody na
vylicenie podFa § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z. z.

navrhovany subdodavatel, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora podl'a zdkona ¢. 315 /2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon ¢. 315/2016 Z. z.), spina, alebo najneskér v ¢ase podpisu
Zmluvy o dielo bude splfiat’, podmienku zipisu do registra partnerov verejného sektora podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z.

navthovany subdodavatel méa opravnenie uskutoénit’ stavebné prace/poskytnit’ sluzby/dodat’ tovar vo vztahu k te] ¢asti predmetu zikazky, ktory ma
subdodavatel’ plnit’.

Ako uchadzaé Cestne prehlasujeme, Ze nami uvedeny kazdy subdodavatel:

nema sidlo v trefom $tite, s ktorjm nemi Slovenska republika alebo Eurépska unia uzavreti medzinirodnd zmluvu zarucujicu rovnaky a udinny pristup k
verejnému obstaravaniu v tomto tret' om 3tite pre hospodairske subjekty so sidlom v Slovenskej republike;

v nadviznosti na &l. 5k nariadenia Rady (EU) ¢ 833/2014 z 31. jiila 2014 o restriktivnych opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu
na Ukrajine v zneni nariadenia Rady (EU) & 2022/576 z 8. aprila 2022, ktorym sa zakazuje zadévanie verejnych zikaziek nasledujicim osobam, subjektom alebo
orginom alebo pokracovanie v ich plneni s nasledujicimi osobami, subjektmi a organmi:

1. nie je ruskym alebo bieloruskym $tatnym pristuinikom alebo fyzickou alebo privnickou osobou, subjektom alebo organom usadenym v Ruskej federacii
alebo Bieloruskej republike.

2. nie je vlastneny z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedenym v bode 1.

3. nekona v mene alebo na ziklade pokynov subjektu uvedeného v bode 1 alebo 2. 4. nemé sidlo alebo majetkovi tcast’ v Ruskej federacii alebo Bieloruskej
republike.
5. daje uvedené v Obchodnom registri, Registri partnerov verejného sektora a/alebo v inych verejnjch registroch Slovenskej republiky st uplné a spravne.

V Cadci diia 31.05.2023 1

Lsem

Lukas Centak podpis opravnenej osoby uchidzaca





