MANDATNA ZMLUVA
uzavretd podla § 566 a nasl., Obchodného zdkonnika ¢.513/1991 Zb.

1. Mandant :

Zastipeny:
Opravneny rokovat’

- o technickych otdzkach:
- 0 zmluvnych vztahoch :

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

2. Mandatar:

Sidlo:
Zastipeny :
Opravneny rokovat’

- o technickych otazkach :
- 0 zmluvnych vztahoch :

ICO:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

ZMLUVNE STRANY

Obec Perin - Chym
Perin ¢. 180, 044 74 Perin - Chym
Ing. Rolandom Vinterom — starostom obce

Ing. Roland Vinter — starosta obce
Ing. Roland Vinter — starosta obce

00324612

2021244940

Prima banka

SK11 5600 0000 0004 0469 0001

Ing. Vladimir Ka¢mar — firma MC44

Marka Culena 44, Presov 080 01
Ing. Vladimir Ka¢mar

Ing. Vladimir Ka¢mar
Ing. Vladimir Kacmar

37053817
1V031433964
CSOB, a.s.

SK51 7500 0000 0001 1325 5843

ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka.
2. Vychodiskové podklady :
Nazov stavby: ZvySenie energetickej ucinnosti budovy obecného tradu v obci Perin -
Chym
Miesto stavby: Chym 51
Investor: Obec Perin - Chym



I11. PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je : ZvySenie energetickej ucinnosti budovy obecného tiradu v obci

Perin - Chym

- vykon stavebného dozora v zmysle § 46b stavebného zakona.

IV. CAS A PREDMET PLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy podl’a ¢l. I1I. je pocas doby vystavby.
2. Mandatar splni zmluvny zavézok ¢l. III. riadnym vykonavanim stavebného dozoru v
zmysle § 46b stavebného zakona na stavbe v tomto rozsahu :
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Obozndmenie sa s obsahom projektovej dokumentacie, stavebného povolenia,
zmluvami na realizaciu stavby a d’al§imi podmienkami na realizaciu stavby.
Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby.

Ugast’ na kontrolnom premerani terénu pred za¢atim stavebnych prac.

Kontrola v€asného zavedenia stavebného dennika.

Utast’ na konzultaciach medzi zhotovitelom stavby a projektantom zameranych
na objasnenie nie jednoznacnych navrhov a poziadaviek.

Sledovanie dodrziavania podmienok stavebného povolenia.

Sledovanie, ¢i st prace vykonavané v sulade s platnymi zdkonmi a vyhlaSkami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou.

Sledovanie a kontrola kvality vykonavanych prac a technoldgie vykondvanych
prac v sulade s platnymi normami a predpismi.

Kontrola po vecnej stranke mnoZstva realizovanych prac.

Kontrola vedenia stavebného dennika a tiplnosti zaznamov.

Odsthlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentacii, ktoré nemenia
naklady stavby, terminy vystavby a nezhor$uji parametre stavby.

Mandatar predklada na odsthlasenie mandantovi doplnky a zmeny, ktoré¢ menia
naklady alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odportcanim.
Bezodkladne informuje mandanta o vSetkych zavaznych skutocnostiach na
stavbe.

Kontrola cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych
dokladov v sulade s podmienkami zmluvy, vysledky predkladd mandantovi na
likvidaciu.

Osobitna kontrola tych casti diela, ktoré budu pri d’alSich pracach zakryté.
Sledovanie dohodnutych diel¢ich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu
dodavok a prac vykonavanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami
zmluvy stavebného povolenia.

Spolupraca s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstraneni
nedostatkov projektu.

Kontrola riadneho uskladiiovania stavebnych materidlov.

Zabezpecenie nahlasenia archeologickych nalezov alebo inych historickych
pamiatok.
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Spolupraca a pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpeceni opatreni na odvratenie
alebo obmedzenie §kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami.

Sleduje, aby zhotovitel po ukonceni prac uviedol verejné priestranstvd a
komunikacie do pévodného stavu.

Db4, aby zhotovitel’ neposkodzoval verejné priestranstva .

Podl’a potreby organizuje kontrolné dni.

Upozoriiuje zdpisom na vSetky okolnosti, ktoré mozu sposobit’ znizenie kvality
stavby, pokial’ st mu zname.

Pripravuje podklady na zaverec¢né hodnotenie stavby v priebehu vystavby.
Vyziada od zhotovitela a kontroluje doklady na odovzdavanie a prevzatie stavby
alebo jej Casti.

Preveri pred samotnym odovzdavanim komplexnost, uplnost a kvalitu
odovzdavanej stavby alebo jej Casti.

Vyhodnoti vykonavané skuSky pocas vystavby.

Zabezpeci, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, buduci uzivatel’,
pripadne prislusny orgén Statnej spravy.

V pripade neprevzatia stavby alebo jej Casti zabezpeci vyhotovenie zéapisu, v
ktorom sa vyjadria zmluvni ucastnici vystavby, uveda sa dévody neprevzatia,
nahradny termin odovzdavania a preberania.

Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.
Prostrednictvom mandanta odporu¢a stavebnému tUradu navrh terminu
kolauda¢ného konania.

Zucastiuje sa na kolauda¢nom konani.

Zabezpecuje splnenie podmienok kolauda¢ného rozhodnutia.

Kontrola vypratania staveniska zhotovitelom.

V. ODPLATA

Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu ¢l. I11. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle Zékona €. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov
ako cena maximalna, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonava zakon NR
SR €.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsSich predpisov a Vymeru MF SR ¢. R-3/1996
(priloha ¢.22 k vymeru MF ¢.R-1/1996 v zneni prilohy ¢.2 k vymeru MF SR ¢.R-3/1996)
v zneni neskorSich predpisov.

Dohodnuta zmluvna odplata podPa ¢l. I1L. je :

Cena celkom 6 400,00 EUR
Mandatar nie je platca DPH



VL. SPOSOB A FORMA PLATENIA

Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnutu v ¢l. V tejto zmluvy do 30 dni od
odoslania faktury. Vykon stavebného dozoru bude faktirovany subezne s faktGrami
dodévatel’a stavby, sumou rovnajicou sa percentudlnemu podielu z prestavanej ¢iastky
dodavatel'om stavby.

V pripade, ze d6jde ku zruseniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dovodov na strane
objednavatel'a bez podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitel’a, zhotovitel’ ma
pravo vyfaktarovat’ ku ditu odstlipenia, resp. zruSenia zmluvy skuto¢ne vykonané prace
vzajomne zapisni¢ne dohodnuté.

VI. PLNOMOCENSTVO

Mandant, inak investor, resp. objednévatel’ - vo vzt'ahu k tretej strane, udel'uje tymto
mandatarovi pisomnu plni moc, aby podl'a § 13 v nadvédznosti na § 566 Obch. zak.
¢.513/1991 Zb. konal pri zabezpecCovani ¢innosti v rozsahu Cl. III. tejto zmluvy ako jeho
zéastupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby.

Toto plnomocenstvo kon¢i uplynutim €asu plnenia podla ¢l. IV tejto zmluvy.

VII. OSTATNE USTANOVENIA

Mandatar bude informovat mandanta o stave realizicie stavby na pravidelnych
poradach.

Mandant a mandatar za zavizuja, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného stuhlasu.
Mandatar bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Mandatar sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi mandanta,
zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podl'a bodu VIIL.3 maji vplyv na predmet alebo termin splnenia
zaviazku musi byt sucastou tejto dohody aj sposob uUpravy ceny. Tato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie predmetu plnenia v rozsahu ¢l
III tejto zmluvy.

Mandatér je povinny odovzdat’ bez zbytocného odkladu mandantovi tradné doklady,
veci alebo iny prospech, vsetko ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpeCovani ¢innosti
podl’a ¢l. III tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto suvislosti uhradi mandatarovi
naklady, ktoré mandatar nevyhnutne a tcelne vynalozil pri zabezpecovani Cinnosti v
prospech mandanta /poplatky, pripadne in¢ naklady/.

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavdzuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, doplitujicich
udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.



IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmenit, alebo dopliat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zruSenia
zavazku vyplyvajiaceho z tejto zmluvy jedna strana poziada o rozhodnutie sud.

3. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponechd mandant
a jednu mandatar.

4. Mandant je v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm
aozmene adoplneni niektorych zikonov (zdkon o slobode informécii) povinny
zverejiiovat’ informécie, ktoré sa ziskali za verejné financie.

5. Téato zmluva nadobuda platnost dilom podpisu zmluvy opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran. Zmluva nadobudne tuc¢innost po ukonceni financ¢ne;j
kontroly, ak poskytovatel’ prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by
mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pri¢om rozhodujuci je daitum dorucenia
spravy z kontroly prijimatel'ovi. Ak boli v rdmci finan¢nej kontroly VO identifikované
nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne
ucinnost momentom suhlasu prijimatel’a s vySkou ex ante finan¢nej opravy uvedenej v
sprave z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej
opravy podla Metodického pokynu CKO ¢. 5, ktory upravuje postup pri urceni
finan¢nych oprav za VO.

6. Mandant ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy s Mandatarom v
pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatdrom a
vysledky kontroly poskytovatel'a neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z
tohto obstaravania.

7. Mandatar je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho
s doddvanymi sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a u€¢innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vsetku
potrebnu sti¢innost’.

V PreSove dna 15.06.2023 V PreSove dna 15.06.2023
Ing. Roland Vinter — starosta obce Ing. Vladimir Ka¢mar
Mandant Mandatar



