


32

3.3

3.4

3.5

3.6

37

3.8

39

3.10

4.1

4.2

3.1.1 Bezpeénostny audit alebo in§pekciu pred realiziciou stavby;
3.1.2 Geodetické zameranie pred realizdciou stavby;
3.1.3 Dokumentaciu na stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSP, DRS);

a objednavatelovi odovzdd predmet zmluvy v ¢éleneni, vrozsahu avobsahu vzmysle
ustanovent tejto zmluvy a Prilohy &. 1.,,0Opis predmetu zakazky*.

Miesto realizicie predmetu zmluvy:

Zadiatok modernizovaného useku cesty 11/524 je v km -0,004 (kilometrovnikové stani¢enie
podfa CDB), km 0,000 (kumulativie stani¢enie podl'a CDB) v intravilane obce Drzenice
(kriZzovatka s cestou 1/51), Koniec useku je v km 15,610 (kilometrovnikové staniCenie podla
CDB), 15,580 (kumulativne stani¢enie podfa CDB) v extraviline obce Uhliskd (hranica
Nitrianskeho a Banskobystrického kraja). Dizka modernizovaného tseku, je 15,580 km.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze dokonleny predloZeny predmet zmluvy prevezme, jej
kompletnost’ pisomne potvrdf a zaplati za jej zhotovenie dohodnuti cenu v zmysle Cl. V.
v dohodnutej lehote v zmysle Cl. IV, zmluvy a za podmienok stanovenych v tejto zmluve.

Zhotovitel’ berie na vedomie, % predmet zékazky spitia podmienky zékona &. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskor§ich predpisov.

Pri vypracovani predmetu zmluvy bude zhotovitel' dodrZiavat vSeobecne zavizné pravne
predpisy, technické normy, podmienky uvedené vtejto zmluve a bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi objedndvatela, vyjadreniami verejnopravnych organov a
organizacii.

Predmet zmluvy podl'a ods. 3.1 bod 3.1.1 bude zrealizovany v zmysle zakona €. 249/2011 Z.z.
o riadeni bezpednosti pozemnych komunikécii a o zmene a doplneni niektorych zékonov v
zneni neskorSich predpisov, Vyhlasky MDVRR SR &. 251/2011 Z.z. podrobnosti riadenia
bezpednosti pozemnych komunikécii a v silade s ,,Metodikou® vypracovanou VUD Zilina.

Predmet zmluvy podla ods. 3.1 bod 3.1.2 tejto zmluvy bude zrealizovany v zmysle zdkona &.
215/ 1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorSich predpisov a Vyhlasky Uradu
geodézie, kartografie a katastra SR &. 300/2009 Z.z. ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢.
215/1995 Z.z. o geodéxzii a kartografii v znen{ neskorgich predpisov.

Zhotovitel' sa zaviizuje pri spracovani predmetu zmluvy uvedeny vods. 3.1 bod 3.1.3
poskytnut’ objednavatelovi sudinnost’ v rozsahu vstupnych rokovani a predloZenia konceptu
kompletne spracovanej projektovej dokumentdcie na pripomienkovanie objedndvatelovi
minimalne do 4 tyZdnov pred terminom jej dodania podla ods. 4.2 bodu 4.2.3 tejto zmluvy.
Pripadné pripomienky z tohto rokovania je zhotovitel’ povinny zapracovat’ a predloZit
objednavatel’ovi na kontrolu najneskér do 3 tyZdiiov pred zmluvnym terminom.

Zhotovitel' sa zavizuje vypracovat’ predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnd
zodpovednost’ odborne spdsobilou osobou pred konkrétny predmet zmluvy uvedeny v ods. 3.1
tejto zmluvy. Nasledne sa zavdzuje predmet zmluvy vykonat riadne a véas a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Predmet zmluvy bude vypracovany aovereny osobou odborne  spdsobilou
pre vykonavanie konkrétnych poZadovanych prac.

Clanok IV.
Terminy pinenia

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze predmet zmluvy zaéne vykonavat' veas s ohl'adom na dodrzanie
terminu, ktory je uvedeny v ods. 4.2. Ak zhotovitel’ nevykoné predmet zmluvy riadne a véas,
je v omeskani.

Terminy plnenia predmetu zmhuvy podla él. 11T ods. 3.1 je nasledovné:
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9
4.10

5.1

52

53

42,1 Bezpefnostny audit alebo inSpekciu pred realizdcion stavby - je do 4 tyZdiiov odo

dita nadobudnutia idinnosti Zmluvy o dielo,

422 Geodetické zameranie pred realiziciou stavby - je do 7 tyidhov odo diia

nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o dielo,

4.2.3 Dokumenticia na stavebné povolenie a realiziciu stavby (DSP, DRS) - je do 14

tyzditov odo diia nadobudnutia Géinnosti Zmluvy o dielo,

Zhotovitel’ splni zmluvny zavizok riadnym vypracovanim predmetu zmluvy v rozsahu opisu
predmetu zékazky podrobne vy§pecifikovaného v Prilohe ¢. 1 k Zmluve a jeho protokolarnym
odovzdanim objednavatelovi konkrétneho spracovaného predmetu zmluvy.

Odovzdanim predmetu zmluvy sa rozumie odovzdanie kompletne spracovaného dielSieho
predmetu zmluvy objednivatelovi s potvrdenim o jeho prevzati, na jeho adresu v pocte
vyhotoveni podl'a Prilohy &. 1 tejto Zmluvy.

DodrZanie terminu plnenia je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia objednavatela
potrebného na riadne a v¢asné vykonanie predmetu zmluvy dojednaného v tejto zmluve.

Objednévatel sa zavizuje, Ze dokondeny predmet zmluvy prevezme a zaplati za jej zhotovenie
dohodnuti cenu.

Zhotovitel' nebude v omes$kani, ak objektivne a preukazatelne nemohol predmet zmluvy
vykonat’ riadne a véas pre okolnosti vyludujice zodpovednost’ (§374 Obchodného zdkonnika v
platnom zneni), alebo pre to, e objednavatel bol v ome¥kani s poskytnutim potrebnej
suginnosti, na ktoré je podla tejto zmluvy povinny, pokial’ zavizok zhotovitel'a preukézatelne
nemohol byt splneny pre meskanie objedndvatela s poskytnutim su€innosti. Aj v tomto
pripade je viak zhotovitel' povinny vynalozit' vSetko tsilie, ktoré po fiom mozno pozadovat,
aby predmet zmluvy bolo vykonané v dohodnutej lehote. Pokial’ to nebude objektivne moZné,
zhotovitel’ je povinny vykonat' predmet zmluvy v dodatodnej primeranej lehote, ktorh mu
objednavatel’ uréi.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze vietky stavebné vyrobky a materidly navrhované v prisludnej
projektovej dokumentécii musia spitiat vlastnosti stanovené zakonom & 133/2013 Z.z. o
stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov a technické poZiadavky na poZiarnu
bezpeénost’ pri vystavbe a pri uZivani stavby podla Vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z., ktorou
sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri uzivani
stavieb v zneni Vyhlasky MV SR ¢&. 307/2007 Z.z..

Objednéavatel’ spolupracuje so zhotovitelom pri spracovivan{ predmetu zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, Z¢ v predmete zmluvy nebudd uvadzané udaje ani odkazy na
obchodné meno, osobitné oznadenie vyrobcu, vyrobku alebo materidlu, ktorym by sa
identifikoval konkrétny vyrobca. Takéto tdaje moZno uvadzat iba vtedy, ak sa predmet
zmluvy nemdZe dostatocne presne opisat’ inym spdsobom.

Clanok V.
Cena

Cena za zhotovenie predmety zmluvy v rozsahu Cl. III tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zakona &. 18/1996 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov o cenédch ako
pevnd cena a je doloZena kalkulaciou zhotovitel'a, ktord tvori prilohu ¢&. 2 k tejto zmluve.

Cena za predmet zmluvy je z4vdzna pre obe zmluvné strany. Toto ustanovenie sa nedotyka
zékonnej sadzby DPH, ktorej vyska bude uétovani v zmysle vieobecne zdviznymi préviymi
predpismi udinnymi ku diiu vystavenia faktiry na cenu za predmet zmluvy.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy:
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Cena bez DPH o, | Cenas DPH
# ygur | PPH20% | 7 guR

2 000,00 € 400,00 € 2 400,00 €
5.3.1 Bezpeénostny audit alebo inspekeia pred
realizdciou projekiu
5.3.2 Geodetické zameranie pred realizéciou projektu 750000 € 1500,00€ 19000,00 €
5.3.3 Dokumentacia na stavebn¢ povolenie a 26 200,00 € 5240,00 € |31 440,00 €
realizdcin stavby (DSP, DRS)
Spolu za predmet zmluvy 35700,00 £ 7 140,00 € |42 840,00 €

5.4

55

5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4.

(ceny uvadzané v eurdch na dve desatinné miesta)
Cena celkom s DPH slovom: Styridsatdvatisicosemstostyridsat eur a 0 centov

V cene podla ods. 5.3.1 je zahrnuté spracovanie 3x v tladenej forme a 3x digitalne spracovanie
na CD nosi¢i zmysle ods. 3.6 tejto Zmluvy a podrobnegj Specifikicie uvedenej v Prilohe €. 1
tejto Zmluvy.

V cene podla ods. 5.3.2 je zahrnuté spracovanie 2x vtladenej forme a2x digitalne
spracovanie na CD nosi¢i zmysle ods. 3.7 tejto Zmluvy a podrobnej $pecifikdcie uvedenej
v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

V cene podla ods. 5.3.3 je zahrnuté spracovanie 6x Dokumenticie na stavebné povolenie a
realizaciu stavby (DSP, DRS) v tlatenej podobe, 3x v digitdlnej podobe na CD nosici ( subory
vo formatoch ,,dwg®, ,pdf a ,xlsx) v podrobnom rozsahu uvedenom v Prilohe &. 1 tejto
Zmluvy.

V pripade, Ze dobjde kzruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z ddévodu na strane
objednavatela, bude zhotovitel' fakturovat’ skutotne vykonané price na rozpracovanom
predmete zmluvy vo vzajomne dohodnutej vyske.

Clanok VL.
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie predmetu zmluvy uhradi objednavatel’ na zaklade dafiového dokladu -
faktiry, ktord zhotovitel' vystavi a odofle po ukondeni aodovzdani konkrétneho predmetu
zmluvy v sulade s 1. V ods. 5.3 tejto zmluvy, Faktara bude vystavend po odstraneni vetkych
vad anedorobkov v projekfovej dokumentdcii vyplyvajucich zo zavereéného posnudenia
predmetu zmluvy objednavatel'om.

Faktira musi obsahovat naleZitosti v zmysle §74 ods. 1 zakona &. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov, najmé : oznaenie povinnej a oprdvnenej
osoby, adresu, sidlo, &islo zmluvy, &islo faktiry, oznadenie pefiazného Gstavu a &islo Giétu, na
ktory sa ma poukézat’, fakturovani sumu, oznalenie predmetu zmluvy, odtlaok peciatky a
podpis opravnenej osoby.

V pripade, Ze fakiira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je
opravneny vratit’ ich zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerus{ plynutie lehoty
splatnosti a nové lehota splatnosti zane plynit’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktiry po doruceni objedndvatel’ovi je 30 dni. V pripade, Ze splatnost’
faktary pripadne na deti pracovného volna, alebo pracovného pokoja, bude sa za deil splatnosti
povazovat’ najblizsi nasledujuei pracovny der.

Clanok VII.
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7.1

7.2
7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.1

8.2

8.3

Ostatné dojednania

Objednéavatel’ sa zavdzuje, Ze polas prac na predmete zmluvy poskytne zhotoviteFovi potrebné
spolupbsobenie spoéivajuce najmi v odovzdani doplhiujucich udajov, upresneni podkladov
(uvedenych v prilohe &. 1 tejto zmluvy), vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne podas
prac na predmete zmluvy.

Vlastnikom zhotovenej predmetu zmluvy je po prevzati objednavatel’,

Zhotovitel' udel'uje objednavatelovi vyhradmi a ¢asovo neobmedzenu licenciu na pouzitie
predmetu zmluvy na izemi Slovenskej republiky.

Zhotovitel’ dava stihlas k tomu, aby objednavatel’ pouZil predmet zmluvy najmi na vyhotovenie
rozmnoZeniny predmetu zmluvy pre potreby objednavatela, najmé pre potreby sivisiace so
ziskanim potrebnych vyjadreni a povoleni na samotnu realizaciu,

Zhotovitel’ sa sém zaviizuje neposkytnit’ prava pouzit predmet zmluvy akymkolPvek spdsobom
tretiemu subjektu,

Zhotovitel’ ddva sihlas k tomu, aby objednavatel’ pouZil predmet zmluvy najmi na:

7.6.1 vyhotovenie rozmnoZeniny diela pre potreby objednavatela, najmid pre potreby
sivisiace so ziskanim potrebnych vyjadreni a povoleni na samotnu realiziciu;

7.6.2 spracovanie, Upravy a prepracovanie diela v pripade potreby;

Zhotovitel' je povinny, pokial’ ho o to objednévatel poziada, podpisat’ dokumenty a vykonat’
také Ukony, aké mdzu byt pozadované na Oplné aiéinné zabezpelenie prav objednavatela
podla tohto ¢lanku zmluvy. '

Zhotovitel’ nie je opravneny, ¢i uZ podas trvania tejto zmluvy, alebo kedykolvek po uplynuti
alebo skondeni platnosti zmluvy z akéhokolPvek dbvodu, zverejnit’ alebo spristupnit’ akejkolvek
tretej osobe alebo inak vyuzit' akikolvek doévernt informaciu, ktora sa mu dostane, alebo mbZe
dostat’ do dispozicie podas trvania zavizkov podla tfejto zmluvy a vztahujica sa
k objednavatel'ovi, k dielu alebo k inému.

Zhotovitel je povinny a zavdzuje sa poskytnGt suéinnost’  objednavatelovi
a realizitorovi stavebnych prac - ako veregjnych prac pri vypracovani kontrolného
a skufobného plénu verejnej prace v zmysle §12 ods. 1 pism. a) bod 3 a spracovani planu
uzivania verejnej prace v zmysle §12 ods. 1 pism. a) bod 6 zdkona &. 254/1998 Z.z. o verejnych
précach v zneni neskor§ich predpisov.

Clinok VIIL,
Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok zmluvy
a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a zodpoveda za kvalitu
predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za kvalitu a vady predmetu zmluvy, ktoré ma v &ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu zmluvy zodpoveda
zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spdsobené poruenim jeho povinnosti a nedodrZanim platnych
noriem (ak sa prejavia pocas realizdcie stavby podfa tejto predmetu zmluvy a ovplyvnia ju na
kvalite alebo zvyeni realizadnych nakladov, &o spdsobi napr. neldplnost’ predmetu zmluvy -
vynechanie projektovej prace alebo materidlu v rozpocte).

Zhotovitel’ sa zavizuje, predlozit’ objednavatefovi k vypracovanej predmetu zmhuvy platnt
atéiond poistnu zmluvu za Skodu z dbsledku preukédzatelného finanéného vykrytia vad
predmetu zmluvy, prip. naviac préc, ktoré sa prejavia pri realizacii stavby. Poistné krytic bude
min. vo vyske 25% ceny stanovenej na zadklade projektovaného rozpoétu vypracovanej
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8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

9.3

9.4

10.1

10.2

10.3
10.4

projektove] dokumentécie. V pripade nepredloZenia poistene) zmluvy na poZadované finanéné
krytie, to bude objednévatel povazovat za nesplnenie zmluvne] povinnosti, do opréviiuje
objednavateFa k odstipeniu od tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za vietku Skodu vzniknutt v ddsledku vad a netplnosti predmetu zmiuvy;
tejto zodpovednosti sa nezbavi ani odstranenim vady predmetu zmluvy v zmysle ustanoveni
predmetného &lanku.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli spbsobené pouZitim nenéleZitych podkladov
prevzatych od objednavatel’a.

Zaruéna doba za predmet zmluvy je pdt rokov a zacina plynit’ odo diia odovzdania predmetu
zmluvy objednavatelovi.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim §564 Obchodného
zakomnika v platnom zneni. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady projektu, Ze pofas
zarugne) doby ma objednavatel’ pravo pozadovat a zhotovitel' povinnost bezplatného
odstrnenia vady najneskér do 14 pracovmych dmi od uplatnenia opravnenej pisomnej
reklamacie objednavatelom.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel’ nesplni predmet zmluvy uvedeny v CL. 111 tejto zmluvy v terminoch podla ods.
4.2, zaplati zmluvnd pokutu vo vyske 0,50 % z ceny predmetu zmluvy za kazdy zadaty defi
omegkania, Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze takito zmluvna pokutu zaplati do 14 dni odo diia, kedy
ho objednavatel’ vyzval na jej zaplatenie.

Ak zhotovitel' neodstrani pripadné vady podas zaruénej doby v dohodnutom termine podla
C1. VIII ods. 8.7 zaplati zmluvnii pokutu 50 € za kazdy defi omeskania a¥ do odstranenia vady.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze takuto zmluvni pokutu zaplati do 14 kalendarnych dni odo diia, kedy
ho objednavatel’ vyzval na jej zaplatenie.

V pripade ome$kania objednivatel’a s (thradou faktiry ma zhotovitel’ pravo na rok z ometkania
vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny predmetu zmluvy za kazdy zalaty defi omeSkania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a firokov z omeskania nie je dotknuté pravo na ndhradu Skody
v zmysle ustanoveni §373 a nasl. Obchodného zdkonnika v platnom znend.

Clanok X.
Vyuiitie subdodavatel’ov

Ak zhotovitel’ pri plneni predmetu zmluvy vyuZije kapacity subdodavatel'a/I'ov, ktor{ st znami,
uvedie podiel zakazky, ktory ma v tumysle zadal subdodavatelom, navrhovanych
subdodavatefov a predmet subdodivok, na vlastné riziko a zodpovednost, spolu s uvedenim
identifikaénych udajov subdodéavatela, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo
nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikaéné &islo alebo datum narodenia, udaje o osobe
opravnenej konat' za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, funkcia, bude prilohou &.3 tejto zmluvy.

KaZdy subdodavatel, ktory ma podla §11 ods. 1 zdkona &. 343/2015 Z.z. povinnost’ zapisovat’
sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov veren¢ho
sektora, v stlade so zdkonom &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov, ak sa md podiel'at’ na dodani a splneni predmetu zmluvy.
Splnenie podmienok stanovené zdkonom ¢&. 315/2016 Z.z. sa vztahuje na subdodavatela po celt
dobu trvania zmluvy.

Zhotovifel' je povinny oznamit’ kupujicemu aktkol'vek zmenu udajov o subdodéavateloch.

Pravidla pre zmenu subdodavatelov a povinnost’ zhotovitela oznamit’ zmenu subdodévatela:
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10.5

10.6

11.2

113

11.4

11.5

11.6

Zhotovitel’ je povinny kupujicemu predloZit’ pfsomné ozndmenie o zmene subdodavatela, ktoré
bude obsahovat minimélne: podiel zédkazky, ktory mé predédvajioci v umysle zadat
subdodéavatelovi, meno a priezvisko, obchodné meno alebo ndzov, adresa pobytu alebo sidlo,
identifikadné &islo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifika¢né &islo, ndaje o
osobe opravnenej konat’ za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Zéaroveli musi byt uvedené zddvodnenie zmeny subdodédvatela, v rozpotte
vyznaéené poloZky, ktoré bude realizovat’.

Zmena subdodavatel'a podlieha pisomnému schvalenin objednavatela. Zmenou subdodavatela
sa nevylucuje, Ze mdze dojst’ ku percentuélnej zmene podielu subdodavok.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanei, alebo jeho subdodavatelia st drzite’mi vSetkych
potrebnych opravneni a kvalifikicii pozadovanych na riadne plnenie predmetu zmluvy. Pri
ploeni predmetu zmluvy prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel’ plne zodpovedny vodi
objednavatelovi za v¢asné a riadne splnenie predmetu zmluvy, akoby ho vykonéval sam.
Cinnost’ subdodavatel'a/Tov sa posudzuje ako &innost’ zhotovitela vratane zodpovednosti za
pripadne vzniknutd §kodu.

Clanok XI.
Ukoné¢enie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluva zanika:
a) dohodou;

b) vypoved'ou;

¢) odstipenim od zmluvy.

Objednavatel’ m6Ze zmluvu jednostranne vypovedat’ bez udania dévodu. V pripade vypovede
je vypovedna lchota 4 tyzdne, ktora zadina plynit’ prvym ditom mesiaca nasledujiceho po
mesiaci, v ktorom bola vypoved’ riadne doru€end druhej zmluvnej strane.

Ku diiu 0éinnosti vypovede zanikd zavizok Zhotovitela uskutodiiovat’ &innosti, na ktoré sa
zaviazal.

Objednavatel aj Zhotovitel’ m6zu odstipit’ od zmluvy z ddvodu podstatného porusenia zmluvy
druhou stranou podla § 344 - § 351 Obchodného zékonnika v platnom zneni, alebo z dévodu
vy$8ej moci. Za vy§iu moc sa povaZuju nepredvidané okolnosti, nezévisté od vole zmluvnych
stran a ktoré¢ zmluvné strany nemdzu ovplyvnit. Pri odstipeni od zmluvy zo strany
Objednavatela je Zhotovitel’ povinny okamzite zastavit’ prace na predmete zmluvy.

Za podstatné poruSenie tejto zmluvy sa povaZuje, najmi:

11.5.1 Omegkanie Objedndvatel'a so zaplatenim ceny za predmet zmluvy na zaklade riadne
vystavenej a doruéenej faktiry o viac ako 30 dni;

11.5.2 Ome¥kanie Zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy o viac ako 15 dni;

11.5.3 ZavaZné nedostatky vo vykonani predmetu zmluvy zistené Objednavatelom pri vykonani
predmetu zmluvy, pokial neboli Zhotovitelom odstrdnené v lehote uréenej
Objednavatel'om;

11.5.4 Nedodrzanie pokynov Objednavatel’a Zhotovitelom pri vykonani predmetu zmluvy,
pokial neboli tieto pokyny zohl'adnené, ani v dostatonej lehote uréenej ObjednavateTom.

V pripade, ¥e ddjde k zaniku tejto zmluvy v zmysle ustanoveni CL. X ods. 10.1 a% 10.5 pred
vykonanim predmeiu zmluvy, bude Zhotovitel' oprivneny na uhradu preukazatelne
vzniknutych nékladov spojenych s vykonanim predmetu zmluvy, snislednym odovzdanim
rozpracovaného predmetu zmluvy vjednom vyhotoveni za uhradu avo vyike podla
percentudlneho rozpracovania predmetu zmluvy. Narok Zhotovitel'a na (hradu preukézatelne
vzniknutych ndkladov nevznikd, ak k skondeniu tejto zmluvy pred vykonanim predmetu
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Priloha ¢&. 1: Opis predmetu zikazky

»Cesta 11/524 DrZenice - hranica kraja®.

Predmetom zékazky je vypracovanie a dodanie Dokumentacie na stavebné povolenie a realizdciu
stavby (DSP, DRS) navrhnutej v rozsahu a v stlade s technickymi podmienkami, platnymi STN a
legislativou SR pre stavbu: ,,Cesta I1/524 DrZenice - hranica kraja*.

V suvislosti s predmetnou stavbou je sidastou predmetu zékazky tie? aj vypracovanie a dodanie
Geodetického zamerania pred realiziciou projektu a Bezpednostného auditu alebo inpekcie pred
realizaciou projektu v rozsahu a v silade s technickymi podmienkami, platnymi STN a legislativou
SR.

Zactiatok modernizovaného useku cesty 11/524 je v km -0,004 (kilometrovnikové staniéenie podla
CDB), km 0,000 (kumulativne stanienie podla CDB) v intraviline obce DrZenice (kriZovatka
s cestou I/51). Koniec dseku je v km 15,610 (kilometrovnikové stani¢enie podla CDB), 15,580
(kumulativne stanidenie podla CDB) v extraviline obce Uhlisk4d (hranica Nitrianskeho
a Banskobystrického kraja). Dizka modernizovaného useku, je 15,580 km.

Modernizécia cesty II/524 bude rie§it zvySenie technicko-kvalitativnych parametrov a
stavebnotechnického stavu existujicej cesty s dérazom na bezpe&nostné a moderniza&né prvky, ktoré
bude dosiahnuté spevnenim krajnic a svahov cestného telesa, odvodnenim vozovky a vybudovanim
bezpeénostnych prvkov dopravnej infradtruktiry, pricom budd vyuZité aj inovativne (SMART)
rieSenia v cestnej doprave a to pouZitim inteligentného znalenia, digitalnych tabaf, integrovanych
senzorov a zariadenf na detekciu preméavky. Modernizacia predmetnej cesty bude zaroveti prispievat’ k
zlepSeniv podmienok nemotorovej dopravy zvySenim bezpednosti zraniteInych éastnikov prepravy.
Do rozsahu modernizicie bude zahrnutd aj obnova krytu vozovky (okrem uZ obnovenych ast), tzv.
zarezanie a spatny zasyp krajnic, vymena a doplnenie nevyhovujicich cestnych zvodidiel a trvalého
dopravného znadenia.

Zé&kazka bude spolufinancovana zo zdrojov EU prostrednictvom Programu Slovensko.

1.1. Druh stavby:
Modermizacia cesty II. triedy.

1.2. Ukel a ciele stavby:

Modernizacia cesty II/524 bude riedit zvySenie technicko-kvalitativnych parametrov a
stavebnotechnického stavu existujicej cesty s dérazom na bezpecnostné a modernizaéné prvky,
ktoré bude dosiahnuté spevnenim krajnic a svahov cestného telesa, odvodnenim vozovky a
vybudovanim bezpecnostnych prvkov dopravnej infra$truktiry, priom budd vyuZité aj
inovativne (SMART) riefenia v cestnej doprave a to pouZitim inteligentného znadenia,
digitalnych tabal, integrovanych senzorov a zariadeni na detekciu premavky. Modernizicia
predmetnej cesty bude zaroveii prispievat’ k zlepSeniu podmienck nemotorovej dopravy zvysenim
bezpednosti zranitelnych i¢astnikov prepravy. Do rozsahu moderniz4cie bude zshrnutd aj obnova
krytu vozovky (okrem uZ obnovenych &asti), tzv. zarezanie a spitny zasyp krajnic, vymena a
doplnenie nevyhovujucich cestnych zvodidiel a trvalého dopravného znafenia.

2. POZIADAVKY
2.1.Vieobecné poZiadavky na predmet zikazky

2.1.1. Dokumenticia na stavebné povolenie a realiziciu stavby (DSP, DRS)
e Dokumentécia bude vyhotovend v rozsahu uvedenom v Technickych podmienkach

TP 019 (TP 03/2006) Dokumentécia stavieb ciest,
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s Dokumenticia bude vyhotovena v stlade splatnou legislativou SR, technickymi
podmienkami a platnymi STN,

e Dokumentécia bude rozdelena po stavebnych objektoch,

¢ V sprievodngj sprave presne popisat’ existujuci stav predmetu zakazky, navrhnut
spOsob technického riefenia modernizécie cesty so zohladnenim relevantnych
technickych pripomienck spraveu komunikécie,

s Technické spravy vypracovat’ na kazdy stavebny objekt samostatne,
¢ Navrhnit optimalne rieSenie v ramei ekonomickej efektivnosti modernizacie,

e Zahrnif do dokumenticie opatrenia a stavebné upravy podl'a podmienok aktualnej
Vyzvy na predkladanie Ziadosti o nendvratny finanény prispevok na odstratiovanie
kPagovych tzkych miest na cestnej infrastruktiire a zlepSenie regiondlnej mobility
Programu Slovensko,

s Zachovat’ existujice smerové vedenie cesty s navrhom zlep3enia parametrov na
zvy¥enie Gnosnosti vozovky a zachovat’ §irkové usporiadanie vozovky,

e Zachovat existujiicu niveletu vozovky,

¢ Moderniziciu cesty navrhnut tak, aby nedoSlo kzidberu pozemkov mimo
existujiceho zéberu cestného telesa,

o Projekt dofasného a trvalého dopravného znadenia skonzultovat’ s  prisluinym
dopravnym in$pektoratom a nasledne zapracovat’ pripomienky,

o Stavebné upravy budi v zmysle Ohldsenia stavebnému dradu §57 na uskutoénenie
stavebnych Uprav audrziavacich prac podla §55 ods. 2 zdkona &. 50/1967 Zb.
o izemnom pléanovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich

predpisov,

e Vsetky prilohy jednotlivych &asti projektovej dokumentacie budi potvrdené odborne
spoOsobilou osobou v prisluSnom odbore v zmysle platnych predpisov.

2.1..2. Geodetické zameranie pred realizdciou projektu

e Predmetom zdkazky je polohopisné a vySkopisné zameranie cesty 11/524, jej cestného
. pozemku v stanideni km -0,004 — 15,610 v stradnicovych systémoch S-JTSK a Bpv,
s vyznacenim hranice cestného pozemku v katastralnej mape,

» Vyznadenie cestného telesa v katastralnej mape (stav CKN a EKN),

o Sudastou predmetu zékazky je aj vypracovanie a dodanie zoznamu dotknutych parciel
(vratane &isiel listov vlastnictva), ktory bude €leneny po katastralnych tizemiach cez
ktoré prechadza cesta 11/524,

e Polohopisné aj vySkopisné zameranie bude realizované pre celé teleso cestnej
komunikacie (cestné priekopy, nespevnené krajnice, jazdné pruhy s vyznaCenim osi
cesty) profilmi cca od 35 do 50 m podl'a smerovych a vyskovych pomerov,

e Polohopisné aj vy¥kopisné zameranie bude realizované aj pre cestné objekty
nachddzajice sa na predmetnej komunikacii, krizovatky, mosty, odbo¢ky polnych
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ciest, dopravné znacky, stipy, lampy, miestne tabule, povrchové znaky inZinierskych
sieti, autobusové zastavky, zvodidla, zabradlia, cestné obrubniky, pridlazby, zvislé
dopravné znatky, informaéné tabule, stipy, lampy, miestne tabule, povrchové znaky
inZinierskych sieti, uli¢né vpuste, kanalizadné poklopy, atd’.

e V intravildnoch obel budu zamerané vijazdy na pozemky, oplotenia, pripadne budovy
na hranici cestného pozemku,

e Predmet zdkazky bude realizovany v zmysle Zékona &. 215/ 1995 Z.z. o geodézii a
kartografii v zneni neskor$ich predpisov a Vyhlasky Uradu geodézie, kartografie a
katastra SR ¢&. 300/2009 Z.z. ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢&. 215/1995 Z.z. o
geodézii a kartografii v zneni neskor3ich predpisov.

e Vietky dasti geodetického zamerania budi potvrdené odborne spdsobilou osobou
v pristunom odbore v zmysle platnych predpisov.

2.1..3. Bezpecnostny audit alebo in§pekceia pred realizacion projektu

¢ Bezpednostny audit alebo inSpekcia pred realizdciou projektu bude realizovany v
zmysle zdkona & 249/2011 Z.z. o riadeni bezpetnosti pozemnych komunikacif a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov, Vyhlasky
MDVRR SR ¢&. 251/2011 Z.z. podrobnosti riadenia bezpenosti pozemnych
komunikécii.

o Vergjny obstardvatel pozaduje do predmetu zakazky zahrnat okrem iného aj
nasledujuice:
- Videozéznam predmetného useku komunikécie (v obidvoch smeroch),
- Fotodokumenticiu bezpetnostnych rizik, existujucich priechodov pre chodcov
a autobusovych zastdvok na predmetnom tuseku, ‘

e Vietky &asti bezpenostného auditu budu potvrdené odborne spésobilou osobou
v prislusnom odbore v zmysle platnych predpisov, zapisanou v aktudlnom zozname
audftorov bezpednosti pozemnych komunikacil Ministerstva dopravy a vystavby
Slovenskej republiky, ako opriavnens osoba na spracovanie daného predmetu zakazky
v stlade s §5 zakona &. 249/2011 Z.z. o riadeni bezpecnosti pozemnych komunikacii a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov.

2.1.Doplitujuce poZiadavky na vyhotovenie Dokumenticie na stavebné povolenie a realizaciu
stavby (DSP, DRS)

® 'V sprievodne] sprave popfsat’ existujlici stav vozovky a bezpetnostnych zariadeni doloZeny
fotodokumentaciou a navrhnit’ rie$enia na zvySenie tnosnosti a bezpednosti cesty 11/524,
spracovat’ zoznam pozemkov s &fslami parciel, na ktorych je stavba navrhnuta,

¢ spracovat’ plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla Nariadenia vlady SR &.
396/2006 Z. z. 0 miniméalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZziadavkéch na stavenisko,

e spracovat plan nakladania s odpadmi v zmysle zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov a vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR &. 365/2015
7. z., ktorou sa ustanovuje Kataldég odpadov,

s spracovat’ analyzu posudenia rizik stivisiacich so zmenou klimy obsahujicu adaptaéné riefenia
na zniZenie zavaznych fyzickych klimatickych rizik pre infrastruktiru,

¢ spracovat’ plan organizacie dopravy pocas realizicie stavby.
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2.2.Ndroky na spracovanie Dokumentacie na stavebné povolenie a realiziaciu stavby (DSP,
DRS)

» Sprievodna sprava so zakladnym udajmi sifasného a navrhovaného stavu (vo formatoch
»docx“ a ,pdf),

e prehladné situdcia so zakreslenim predmetného useku cesty 11/524 (vo formatoch ,.dwg“ a
,pdf™),

o vykresova Cast vyplynie z ndvrhu technického rieSenia projektovej dokumenticie pre
realizéciu stavby (vo forméatoch ,,dwg® a ,,pdf*),

e minimalny rozsah — sprievodnd sprava, technickd sprdva (samostatne pre kazdy stavebny
objekt), situdcia, vzorové rezy, trvalé a doSasné dopravné znacenie,

s rozpolet stavby ziadame rieSit’ samostatne (vo formatoch ,.xlsx“ a ,,pdf), podla aktudlnej
cenovej Urovne, v ¢leneni stavby, ktorého stidastou bude aj Rekapitulacia stavby s vy¢istenim
celkovych nakladov stavby a nakladov na jednotlivé stavebné objekty.

e néklady na dopravné znafenie vratane Dodasného dopravného znadenia Ziadame zahrn(it' do
nékladov stavby,

e d'alej pozadujeme na zaklade rozpoétu stavby vypracovat’ polozkovy vykaz vymer (zadanie),
ktory bude podkladom pre spracovanie cenovej ponuky na realizécin diela.

2.3.Podkiady a tdaje
e Dopravno — inZinierske vidaje:
e celoftatne s¢itanie dopravy je k dispozicii na internetovej stranke www.ssc.sk,

2.4.Sposob a lehoty prerokovania Dokumentacie na stavebné povolenie a realizcin stavby
(DSP, DRS)

e Zvolat’ vstupné rokovanie a tvaromiestnu prehliadku predmetného tiseku komunikacie za
Gcasti  zdstupcov spravcu komunikdcie (Regiondlna sprava a Gdrzba ciest Nitra a.s.,
Cestmajstersky obvod Levice) a objednavatel’a,

o Zapracovat’ relevantné podmety ktvorbe dokumentacie zo vstupného rokovania
a tvaromiestnej prehliadky (po ich odsthlasen{ objednavatel'om),

¢ odsuhlasenie objektovej skladby objednavatelom v dostatoénom predstihu,
prerokovanie projektovej dokumentacie s objednavatel'om min. 2x v priebehu spracovania,
podla naliehavosti rieSenia ¢iastkovych problémov,

e zaveretné prerokovanie projektovej dokumenticie vritane predpokladaného rozpodtu
projektu, za udasti objedndvatela a spraveu komunikécie zvold zhotovitel' najneskér do 4
tyzdiiov pred uplynutim lehoty dodania predmetu zédkazky. Najneskor v defi zdvereéného
prerokovania  poskytne zhotovitel’ objednavatelovi prerokovavand  projektovi
dokumentéaciu elektronicky. Pripomienky z tohto rokovania je zhotovitel' povinny
zapracovat’ a predlozit’ objedndvatel'ovi na opétovni kontrolu najneskér do 3 tyzdiiov pred
uplynutim lehoty dodania predmetu zakazky,

e zhotovitel' nésledne zabezpedi odsuhlasenie finalnej verzie projektove] dokumenticie
objednévatelom, spravcom komunikicie a odslhlasenie dopravného znacenia stavby
pristuinym ODI.

2.5.Pocet vyhotoveni predmetu zédkazky

¢ Dokumenticia na stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSP, DRS) (6x v tlatenej forme,
3x digitalne spracovanie PD na CD nosici):

dast’ A Sprievodna sprava
Al fotodokumentécia
A2 zoznam parciel, na ktorych je umiestnend stavba (v excel forméte)
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¢ast’ B Prehladna situdcia
¢ast’ C Dopravné znalenie celgj stavby
¢ast D Pisomnosti a vykresy
Cast' E Doklady (suhlasné stanoviska, zapisnice z koordinaénych stretnuti, atd’.)
Cast O Rozpolet (Zadanie)
- Samostatne 3 x oceneny rozpodet, sada €.1,2,3 (pre potreby objednavatel'a).

e Geodetické zameranie pred realizicion projektu (2x v tlalenej forme, 2x digitilne
spracovanie (GZ na CD nosié€i):
. Pisomna &ast’:
o Technicka sprava (v tlaenej podobe a v digitalnej podobe vo formate .pdf),
e Zoznam suradnic podrobnych bodov (v tlatenej podobe a v digitdlnej podobe vo
formaéte .txt),
e Zoznam parcicl a listov vlastnictva po katastralnych dzemiach, cez ktoré prechadza
modernizovany usek cesty 11/524 (v tladenej podobe a v digitilnej podobe vo
forméte .xlsx).

) Grafick4 Sast”
o Uelova mapa — polohopisné a vyikopisné zameranie cesty I/524 jej cestného
pozemku v stani¢eni km -0,004 — 15,610, ktoré bude vyznadené v katastrélnej mape
s vyznaenim hranice cestného pozemku (v tlalenej podobe a v digitdlnej podobe
vo formate .pdf a .dwg),
» Samostatne: kdpia katastralnej mapy (1x tladenej podobe a v digitalnej podobe vo
forméte .pdf a .dwg).

¢ Bezpetnostny audit alebo inSpekcia pred realizdciou projektu 3x v tlacenej forme, 3x
digitalne spracovanie BA na CD nosidi:

- Bezpenostny audit realizovany v zmysle zakona €. 249/2011 Z.z. o riadeni
bezpednosti pozemnych komunikacii a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskor$ich predpisov, VyhlaSky MDVRR SR ¢&. 251/2011 Z.z. podrobnosti
riadenia bezpe&nosti pozemnych komunikacii (v tlaGenej podobe a v digitalnej podobe
vo formate .pdf),

- Videozaznam predmetného useku komunikécie (iba v digitdlnej podobe),

- Fotodokumentdcia bezpednostnych rizik, existujicich priechodov pre chodcov a
autobusovych zastdvok na predmetnom uscku (v tladenej podobe a v digitdlnej
podobe),

3. Lehota dodania predmetu zikazKky:

¢ Bezpecnostny audit alebo inSpekcia pred realizaciou projektu
- Lehota dodania Bezpecnostného auditu alebo ingpekcie pred realizéciou projektu je do
4 tyzdiov odo diia nadobudnutia Béinnosti Zmluvy o dielo,

¢ Geodetické zameranie pred realizdciou projektu
- Lehota dodania Geodetického zamerania pred realizdciou projektu je do 7 tyzdiov
odo dna nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o dielo,

¢ Dokumenticia na stavebné povolenie a realiziciu stavby (DSP, DRS)

- Lehota dodania (DSP, DRS) je do 14 tyidiov odo dia nadobudnutia GZinnosti
Zmluvy o dielo,
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Priloha &. 2: Kalkublicia zhotovitel’a

»Cesta 11/524 DrZenice - hranica kraja“ - PD

Cenova ponuka na predmet zakazky

»Cesta 11/524 Drienice - hranica kraja” — PD

Uchadzaé:

nazov: GEOQOCONSULT, spol.sr.o.

sidio: RuZinovska 42, Bratislava — mestska Cast Ruzinov 821 03
ICO: 31422969

DIC: 2020357009

$tatutarny zastupca: Ing. Lubo3 Rojko, PhD. - konatel

kontaktna osoba: : Ing. Martin Plevka

telefén: 0918 1834 81

e-mail: martin.plevka@geoconsult.sk

Uchadzac je platcom DPH.

Cena bez DPH ** v EUR DPH 20% Cena s DPH v EUR

Bezpeénostny audit alebo in§pekcia pred | 2 000,00 € 400,00 € 2400,00€
realizaciou projektu

_ . o 7 500,00 € 1500,00 € 9 000,00 €
Geodetické zameranie pred realizaciou
projektu}
Dokumentdcie na stavebné povolenie a | 26 200,00 € 5240,00 € 31440,00€
realizaciu stavby (DSP, DRS})
Spolu za predmet zakazky 35 700,00 € 7 140,00 € 42 840,00 €
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PRILOHA &3
Zoznam subdodavatelov, ,inych 0s6b v zmysle § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani“ a
»odborne spdsobilych oséb za Zhotovitel’a®

Zoznam subdodavatel’ov

P. | Nazov, Sidlo | Meno Ditum Adresa pobytu | ICO | Predmet Podiel
& a priezvisko narodenia osoby subdodavky | subdodavky
osoby osoby opravnenej v %
opravnenej opriavnenej konat’ za
konat’ za konat’ za subdodavatel’a
subdodavatel’a | subdodavatel’a
1. | GEO3 Trenfin, | Ing. Rastislay 21.10.1963 Istebnicka 200/78, 36 Geodetické 23,90
8.I.0. Dobransky 91101 Trentin, 315 merania
Gen. M. R. Slovenska republika | 583
Stefanika 42/402,
Trendin 911 01
9. | ENVICONSULT | Mgr. Peter Hujo 30.08.1969 Radovi 213/1, 31 Zivotné 4,20
spol. s r.0. . Zilina 010 03 604 prostredie
Obeind 7, Zilina 528
010 08
Zoznam ,inych osob* v silade s § 34 ods. 3 Zakona o verejnom cbstardvani,
ktora poskytuje zdroje alebo kapacity zhotovitel’ovi podas platnosti tejto zmluvy
P. | Nazov, Meno Datum Adresa 1CO Predmet Podiel rozsahu
¢. | Sidlo a priezvisko | narodenia | pobytu ziviizku zdviizku ,,inej
osoby osoby osoby »inej osoby“ | osoby*
opravnenej | oprdvnenej | opriavnenej %o
konat’ za konat"za | konat’ za
»inu Vil »int osobu“
osobu“ osobu“
1. - - - - - -
Zoznam odborne spdsobilych oséb za ZhotovitePa
P. | Odborne Meno Adresa pobytu | Kontakt/ Cislo
¢. | sposobila osoba | a priezvisko c-mail osveddlenia
za Zhotovitela osoby o odbornej
sposobilosti
1. | Bezpeénostny Ing. Jaroslav Komaérnicka 38, | jaroslav.krc@geoconsult.sk 0017
audit alebo Kré-Jediny 821 02
ingpekcia Bratislava
2. | Geodetické Ing. Dusan Malé Stankovce bloudek@geo3.sk 031
zameranie  pred Bloudek 907,
realizicion (v subdodavke Trencianske
stavby GEO 3 Stankovce
Trenin)
3. | Dokumentécia Ing. Cubos Beniakova 24, lubos.rojko@geoconsult.sk 3772%A2
pre stavebné | Rojko, PhD. 841 05
povolenie v Bratislava
podrobnostiach
dokumentacie na
realizaciu stavby
(DSP, DRS)
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