ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zakona
¢. zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

Cislo zmluvy u Objednavatela: 20230626

Cislo zmluvy u Zhotovitela: 02/06/2023

Objednavatel: Obec Habovka

Sidlo: Pod Grinom 266/24, 027 32 Habovka

Zastupeny: JUDr. Alojz Lajcin

ICO: 00314 471

Bankové spojenie: VUB a.s.

IBAN : SK81 0200 0000 0009 2382 8332

Zastupca splnomocneny na rokovanie

vo veciach technickych: JUDr. Alojz Laj¢in; starosta@habovka.sk, obec@habovka.sk
vo veciach zmluvnych: JUDr. Alojz Lajcin; starosta@habovka.sk, obec@habovka.sk
Zhotovitel: STAVPOC s.r.0.

Sidlo: Vojenské 812, 029 01 Namestovo

Zapisany v: OR Okresného stdu v Ziline, Odd: Sro, Vlozka ¢. 20310/L
Zastupena: Ing. FrantiSek Jendrol, konatel

Ing. Dominik Jendrol, konatel
Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych Ing. Frantisek Jendrol
vo veciach technickych Peter Stepunek

ICO: 44033 087

DIC: 2022568449

IC DPH: SK2022568449
Bankové spojenie: VUB a.s.

Cislo G¢tu: 2411542559/0200

IBAN: SK86 0200 0000 0024 1154 2559
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Preambula

Zhotovitel je UspeSnym uchadzacom verejného obstaravania , Kanalizacia a vodovod — IBV
Zastudenad, Habovka“.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstaravania.

Zhotovitel v rdmci realizovaného verejného obstaravania, predloZil v rdmci svojej ponuky
nasledovné hodnoty pre nepenazné vyberové kritéria:
a. lehota plnenia predmetu zmluvy (pocitané v kalendarnych drioch od odovzdania
staveniska zhotovitelovi) 152 dni.
Zhotovitel sa zavadzuje splnit svoje zavazky v zmysle nizsie uvedenych ustanoveni v sulade
s hodnotami pre nepenazné vyberové kritéria.

.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne, véas a v poZadovanej kvalite vykonat Dielo
(stavbu) ,Kanalizacia a vodovod — IBV Zastudena, Habovka” a taktiez zdvdazok Zhotovitela
dodat Objedndvatelovi vsetky stym suvisiace doklady, tykajuce sa realizacie Diela ajeho
kvality, predovsetkym doklady potrebné k dspesnému kolauda¢nému konaniu stavby.

Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je Specifikované v Prilohe €. 1 a Prilohe €. 6 tejto Zmluvy
o dielo.

Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovena dohodou na zdaklade vysledku
verejného obstaravania a v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich
pravnych predpisov a predstavuje bez DPH 724.381,55 €, DPH predstavuje sumu 144.876,31
€ a cena predmetu zmluvy s DPH, ktord sa Objednavatel zavazuje zhotovitelovi uhradit
predstavuje sumu 869.257,86 €. Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je
zavazna pre obidve zmluvné strany. V tejto cene su zahrnuté a zohladnené vsetky vynalozené
naklady zhotovitela priamo suvisiace s realizaciou projektu. Cena je konec¢na a nie je mozné
ju menit s vynimkou valorizacie.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit Zhotovitelovi dohodnutu cenu.

Fakturovat je mozné za vykonané stavebné prace ako celok po protokolarnom prebrati
stavebnych prac Objedndvatelom alebo jednotlivo za realizované stavebné prace,
v dvojmesacnych intervaloch, po ich protokolarnom prebrati Objedndvatefom.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktury je do 60 kalendarnych
dni odo dria dorucenia faktiry Objednévatelovi. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru po
protokolarnom prevzati stavebnych prac. Sucastou faktiry bude obojstranne potvrdeny
doklad o vykonani prac vo forme protokolu.



Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat vSetky nalezZitosti dafiového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudt prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
Objednavatel opravneny tato vratit Zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plynut po doruceni opravenej alebo doplnenej faktiry Objednavatelovi. Ak
zhotovitel neuvedie vo fakture ktorykolvek pozadovany Udaj je to dovod na vratenie faktury
bez jej uhradenia a bez nasledkov z omeskania. Nova lehota splatnosti za¢ne plynut az po
preukazatelnom doruceni novej faktury do sidla Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny do 14 dni od G¢innosti zmluvy vinkulovat
na bankovom Ucte Zhotovitela finanéné prostriedky alebo poskytnut bankovu zaruku vo vyske
5 % z ceny diela bez DPH, ako vykonovu zaruku.

Vykonova zaruka bude vratena Zhotovitefovi do 10-tich kalendarnych dni po vydani
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia realizovanych prac.

Cenu diela v rozsahu jeho nevykonanej ¢asti je mozné menit pisomnym dodatkom po uplynuti
kazdych 12 mesiacov odo dna podpisu tejto zmluvy o cenovy medzirocny ndrast vypocitany s
pouZitim indexu cien stavebnych prac vydanym Statistickym uradom Slovenskej republiky, k
poslednému dnu stvrtroka, ktorym konci obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia tejto zmluvy.
Porovnavanie aktudlneho indexu bude vykondvané k indexu cien stavebnych prac a materidlov
1. Stvrtrok 2023 (vyhotovenie cenovej ponuky). Zhotovitel' vsak nema pravo na zvysenie ceny
takych prac, ktoré omeskal z dévodov na jeho strane. Navrh na Upravu ceny diela indexaciou s
odoévodnenim ozndmi Zhotovitel objednavatelovi pisomne v lehote do 7 dni od jej
vyhotovenia. Uprava ceny diela indexaciou sa vykona dodatkom k zmluve, ktory sa tymto
zmluvné strany zavazuju podpisat v lehote do 30 dni od dorucenia vyzvy zhotovitela na jeho
uzatvorenie. Zhotovitel" vyhotovi slpis stavebnych prdc a dodavok zo zakladného rozpoctu
neprestavanej Casti diela po stavebnych objektoch, takto oceneny supis bude preindexovany
indexom Statistického uradu SR za dané obdobie. Pri dodatkoch k zmluve sa ako priloha
dodatku doloZi supis podla vyssie uvedeného principu.

.
Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia je parcela KN-C ¢. 20217/1, 20204/1, 20205, 20213, 20201, 20012, 20200,
20202, 20204/2,20217/2, 20216, 20209; KN-E €. 9996/13, 9991/28 v katastralnom tzemi obce
Habovka.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet obstaravania do 152 kalendarnych dni.

Dielo sa zacne realizovat diom odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel sa zavazuje
odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskor do 30 dni od nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy
formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po vyzve objednavatela prevziat
stavenisko.

Casovy plan vystavby a Harmonogram platieb vypracovany Zhotovitelom v ramci verejného
obstardvania bude po nadobudnuti u¢innosti tejto Zmluvy Zhotovitelom aktualizovany do 10
dni odo dnia pisomného vyzvania Objednavatelom a po vzdjomnom odsuhlaseni oboma
zmluvnymi stranami bude tvorit Prilohu €. 3 tejto Zmluvy

Dodrziavanie terminu podla bodov 2. a 4. tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.



V pripade ak pocas realizacie diela déjde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v stlade
s technickou spravou, projektovou dokumentdciou a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny
prace na diele zastavit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit Objednavatela hned ako ich
zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnuit o spdsobe dalsieho
postupu pri vykonavani diela.

Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorsom ponuknutom termine, bez naroku Zhotovitela na
financné zvyhodnenie.

Iv.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju voOlu vzdjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizsie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela:

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, Zmluvnymi stranami pisomne
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

c) Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom
termine.

d) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v ¢lanku Il., bod 1.

e) zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentiacii a priloZenému
rozpoctu moéze nariadit len Objednavatel a to pisomnou formou.

Prava a povinnosti Zhotovitela:

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnu na zabezpelenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel si zabezpedi moznost napojenia na odber elektrickej energie a Gzitkovej vody.
Naklady na uhradu spotrebovanych energii hradi Zhotovitel a s siéastou zmluvnej ceny
podla ¢lanku Il. tejto zmluvy.

c¢) V pripade, 7e subdodavatel spifia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zdkona €. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je opravneny zmenit subdodéavatela len s predchadzajicim pisomnym
stihlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne predkladd Zhotovitel
Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny
subdodavatela.

d) Zhotovitel uvadza zoznam svojich subdoddvatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat
aktudlne Udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o
predmete subdodavky a podiele subdoddvatela na celkovej realizacii Diela. Tieto
informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢. 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pozadovat
od subdodavatelov poskytovanie aktudlnych Udajov podla predchadzajicej vety a je
povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel
hodla zmenit subdodévatela pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu
subdodavatela poskytnut Objednavatelovi vsetky Udaje podla tohto odstavca a doklady

U



e)

f)

g)

h)

j)

k)

preukazujuce splnenie podmienok Ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového
subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdoddvatela s
prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny
dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykondvat stavebné prace v rozsahu predmetu
subdodavky.
V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodavatelov a ich zmeny sa
toto porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objedndvatel ma pravo:
- odstupit od Zmluvy;
- ma ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 1% z hodnoty diela za kazdé porusenie
povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).
Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy uzavriet a udrziavat v platnosti po celt dobu
vykondvania Diela poistenie zodpovednosti zhotovitela za Skodu podnikatela pocas celej
doby realizacie zakazky minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH. Poistna zmluva, resp. jej
overend fotokdpia bude tvorit neoddelitelnt Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrzZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu zZivotného prostredia,
ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej préce.
Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude ulozeny
u Stavbyveduceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny robit
zapisy zastupca Objedndvatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor. Cestou stavebného
dennika nie je moZné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia Diela.
Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dovodu vznikd Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatelovi a
taktiez vznikd Objednévatelovi povinnost reagovat pisomne formou zapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela. Po ukonceni stavebnych prac bude stavebny
dennik v originalnom vyhotoveni archivovany u Objednavatela.
Zhotovitel je povinny predlozit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné nalezitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentdcii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.
Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohladu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi
osobami alebo jeho doddavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim spdsobenu,
alebo zapric¢inenu Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, Zze uvedie poskodenu ¢ast Diela
do povodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vySke. Nahradu Skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpocitat z Ciastky fakturovanej Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné
skusky pouzitych materialov ako aj stavebnych c¢asti Diela podla STN. Materidly a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné
naklady. Preberacie skusky budud vykonavané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vietky pokyny Objednavatela a konat presne a désledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov
Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel mdzZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase
a je dostato¢ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.
Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac



p)

q)

s)

w)

y)

a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Uplnom sudlade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objedndvatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit pévodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuétovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi skod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatriovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej
dvoch pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny vyzyvat Objedndavatela na prevzatie prac, ktoré budud v budicnosti
zakryté a to min. dva pracovné dni vopred, zdpisom do stavebného dennika. Bez prevzatia
nesmu byt takéto prace zakryté dalSou stavebnou ¢innostou. Zhotovitel ma préavo
vyvodzovat naroky z titulu prekdzok na odovzdanom pracovisku pri vykonavani diela len
vtedy, ked' zabranujuce okolnosti ihned pisomne oznami Objednavatelovi.

Ak je mozné, Zhotovitel po vzdjomnej dohode s Objednavatelom zacne, pripadne ukon¢i
realizdciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavdzné technické normy a dalSie platné
normy vztahujlice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej Udribe zarucend pozadovana
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tiez zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné pomacky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvnu pokutu a jej odpocet vo faktire — dariovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok. Zistené
porusenie nosenia ochrannych pomécok bude zapisané do stavebného dennika, ¢o bude
podklad na uplatnenie pokuty.

Stavebny dozor Objedndvatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
zhotovitela k uskutocneniu skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamfZite vypovedat a trvale
zakdazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnd pokutu vo vyske 300,-
€ za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skiske. V pripade, ze
pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodrZiavaju
hygienické navyky a hrubo porusuju pravidld medzifudského spravania sa, je Objednavatel
v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny poZadovat u Zhotovitela jednorazovu
zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

Stavebny dozor Objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost uskutoénovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, dielo nie je
vykondvané v poZzadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne sSkody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit oblelenie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednavatel prehlad o ludoch pohybujucich sa v ramci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca Objedndavatela
pravo vykazat zo stavby.

Zhotovitel je povinny zG¢astfiovat sa pracovnych porad a kontrolnych dni na stavbe, ktoré
v priebehu realizicie zvola Objednévatel alebo technicky dozor investora s uéastou
Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov Objednavatela a Zhotovitela s tym, Ze ich presny
termin mu bude pisomne ozndmeny minimalne 5 pracovnych dni vopred.



z) Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskor do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo diia odstlpenia od zmluvy.
Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani v dodatoc¢nej lehote urcenej Objednavatelom,
Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vySke 500,- € a to za kazdy aj zacaty den
omeskania.

aa) Ak posledny den lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny deri pracovného volna alebo pracovného pokoja, presuva sa
povinnost na najblizsi buduci pracovny der.

bb) Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady fotodokumentaciu realizacie predmetu zmluvy a
tuto odovzda Objednavatelovi pri odovzdani diela.

cc) Zhotovitel sa zavazuje predlozit elektronickl verziu podrobného rozpoétu (vo formate MS
Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

dd) Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady geodetické zameranie a vytyCenie inZinierskych
sieti v ramci realizacie stavby.

ee) Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady plan organizdcie vystavby.

ff) Zhotovitel v zmysle platnej legislativy zabezpeci projekt skutoéného vyhotovenia diela.

V.
Zaruka

. Zarucna doba zadina plynut driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva pat rokov. Zaruka
na vSetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Ze Objednavatel si
splni povinnosti vyplyvajice zo zaruénych listov, ndvodov na poutZitie, navodov na udribu
a servis a/alebo z prislusnych technickych $pecifikacii. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady
diela, ze pocas zaruénej doby ma Zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych ¢asti predmetu Zmluvy, zabezpeci
v rdmci zaruénej doby odstranenie poruchy do troch dni od ozndmenia poruchy. Telefédnne &islo
na nahlasovanie poruch je: 0903456920

. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby mda Objednavatel pravo
poZzadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objedndvatelom, najneskér vsak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dia pisomnej reklamacie vady Objednavatelom Zhotovitelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

a) neodstrani vady diela v dohodnutom termine podla bodu 3. tohto ¢lanku alebo;

b) nepristupi k odstrafovaniu vad diela v termine poZzadovanom Objednavatelom, najneskor
vSak do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni alebo;

c) neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatriovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5. tohto ¢lanku.

. V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4. tohto ¢lanku, tak Objednavatel je
opravneny:

a) pozadovat od Zhotovitela znizenie Ceny Diela alebo;

b) odstranit vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;

c) zabezpecit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady Zhotovitela.
Prava Objedndvatela vyplyvajlce zo zaruky nie si tymto ustanovenim dotknuté.

. Nahradu nakladov podla bodov 4. a 5. tohto ¢lanku mdZze Objednavatel vykonat vystavenim
faktury za vynaloZené naklady v zmysle bodov 4. a 5. tohto ¢lanku, pricom takato faktudra je



splatna do desiatich kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

. Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako aj
v zaruénej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela sp6sobené chybnym zaobchadzanim s
dielom Objednavatelom po prevzati diela.

. Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamadciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

. Zarutna doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel neméze dielo uzivat pre jeho vady, za
ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrariovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela zaéina plynut nova zaruénd doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukazatelne vykond obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavézuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit
sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zdvdaznymi predpismi a technickymi
normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel neméze plnit zavazky zmluvy a ukonéenie realizacie stavebnych prac
podla élanku I. je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Zze Zhotovitel vykonava stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objedndvatel opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel pre ucely vykonu kontroly podla predchadzajucej vety vstupuje
na pracovisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zapis,
ktory tvori sicast dokumentacie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitela okamZite zastavit
vykon dodévania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat organy
¢inné v trestnom konani, nadriadenych zastupcov Objednavatela, iné zlozky statnych organov
(inSpektorat prace, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych prac pri
poruseni jeho povinnosti vyplyvajucich mu z dohody, Zmluvy alebo Prilohy €. 3 Zmluvy -
Casového planu vystavby a Harmonogramu platieb.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych prac, taktieZ ak pri realizacii stavebnych
prac zisti skryté prekazky, znemoZnujlice realizovanie stavebnych prac dohodnutym
spOdsobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbyto¢ného odkladu Objednévatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy sp6sobi vlastnym pri¢inenim skodu na majetku
Objedndvatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutd skodu nahradi v plnej vyske.

VL.
Stavebny dozor, stavbyveduci a stavebny dennik



Objedndvatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Ing. Eduard Kakus,
osvedcenie o odbornej spbsobilosti pre ¢innost stavebného dozoru €. 08600*10*

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup préc, ich kvalitu
a vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel nepreberd v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Stavebny zakon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré
prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela vsulade so znenim tejto Zmluvy: Milos Kovac, osvedcenie o odbornej
spbsobilosti pre ¢innost stavbyveduceho €.: 09497*10-20*

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale
zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela,
resp. jeho zastupcov o vSetkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo,
v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predlozené
stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny
dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko
do troch pracovnych dni odo dna zdpisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom
denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povaZuje riesenie takejto veci za bezodkladné, je povinny
tuto skutocnost v zdzname uviest a bezodkladne o tejto skutoc¢nosti informovat stavebny
dozor, resp. poverenu osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduiceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude
do stavebného dennika zapisovat vsetky Udaje, ktoré si dbleZité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energetickd siet stavby, popr. Objednavatela, Udaje o zacati a ukonéeni prace &i
udalosti a prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela.

VIII.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo ¢asovom
plane vystavby alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym protokolarnym
odovzdanim diela ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 300,- € za
kazdy aj zacaty der omeskania pokial toto vzniklo vyluéne z dévodov na strane Zhotovitela a
nie z dovodov na strane Objedndvatela, resp. z dovodov vyssej moci.

Ak bude Zhotovitel vomeskani sriadnym a vcasnym odstranenim vdd a nedorobkov
oznamenych Objednavatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvna pokutu vo vyske 100,- € za kaidy aj zacCaty dert omeskania aZ do ich riadneho
odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
vySke 300,- € za kaZzdy aj zacaty den omeskania aZ do riadneho odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho perfiainého zdvazku akéhokolvek
druhu oviac ako 60 dni, vyplyvajuceho ztejto zmluvy, ma Zhotovitel prdvo na urok z



omeskania vo vyske 0,1 % z dlhovanej Ciastky za kazdy deri omeskania.

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté prdvo Objedndvatela na nahradu Skody
sposobenej omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a prdvo na
nahradu skody spdsobenej na majetku Objedndvatela, ktoré spoOsobi Zhotovitel pri
zhotovovani diela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

IX.
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvu je mozné ukoncit:

a) na zéklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran;

b) okamzitym odstupenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstupenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych narokov voci druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskutoéni pisomnym ozndmenim odstupujucej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zdroven s uvedenim dévodu odstupenia od zmluvy a je
ucinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie
dorucené treti den po jeho odoslani. Dorucuje sa zasadne na poslednud zndmu adresu zmluvnej
strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

a) omeskanie Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v Casovom pléne vystavby o viac ako
10 dni bez uvedenia dévodu, ktory by omeskanie ospravedIfnoval (vyssia moc);

b) Zhotovitel' doda Objedndvatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré su v rozpore s
touto zmluvou;

c) Objedndvatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych dni;

d) porusenie povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku IV., bod 3., pism. e) tejto zmluvy.

e) porusenie povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku lll., bod 2. tejto zmluvy

f) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN.

Odstupenie od zmluvy ma nasledky stanovené prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSSiu moc povazuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemo6zu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spdsobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, atd. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trva po dobu
posobenia vy$sej moci, najviac vsak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné
strany dohodnu o dalSom postupe. Ak ned6jde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
okolnosti vylu¢ujice zodpovednost, pravo odstlpit od zmluvy. Uginky odstipenia nastanu
dnom dorucenia oznamenia o odstlpeni druhej zmluvnej strane.

X.
Ochrana a zabezpecenie dovernych informacii

V slvislosti s dovernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvna strana povinnd pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni



platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecovat utajenie a dovernost akychkolvek informacii
oznacenych za déverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
stranam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany a ani ich vyuZivat inym
sp6sobom, ako na naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola
Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zaklade poziadavky Objedndvatela v sulade s poZiadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatelovi akykolvek doklad
sUvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek sucinnost pre dosiahnutie Ucelu tejto
zmluvy.

Xl.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2: Poistna zmluva

Priloha ¢&. 3: Casovy plan vystavby a Harmonogram platieb
Priloha €. 4: Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel
Priloha €. 5: Informacie o subdodavateloch

Priloha €. 6: Projektova dokumentécia na CD/DVD
Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, jej platnost skonci ukoncenim diela.

T4to zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne
ucinnost po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom Ze:

a) dojde k uzavretiu platnej a tcinnej Zmluvy o poskytnuti podpory z Environmentalneho fondu
formou dotacie,

b) dojde k schvdleniu procesu verejného obstardvania zo strany poskytovatela podpory
z Environmentalneho fondu formou dotdcie,

c) dojde k zverejneniu zmluvy v zmysle platnej legislativy.

V pripade neuzavretia zmluvy o poskytnuti alebo neschvalenia procesu verejného obstaravania
poskytovatelom podpory z Environmentdlneho fondu formou dotdcie, Objedndavatel je
opravneny od tejto Zmluvy o dielo odstupit. Zhotovitelovi v takomto pripade nevznika Ziaden
narok na ndhradu skody.

Zmeny a doplnky zmluvy mézZu byt uskutocnené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vsetky zmeny a doplnky Gdajov, délezZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zadkonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknut zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit riesit
predovsetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnu formu a v pripade, Ze sa zmluvné
strany nedohodnd, budid sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory z tejto
zmluvy budu riesené prislusnymi slovenskymi sidmi.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo
i sposobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a Cisla Uctu, oznami strana,



10.

11.

ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej zmluvne;j
strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vsetky Skody
z toho vyplyvajuce alebo néklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druhd zmluvna
strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.
T4ato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako original. Zhotovitel obdrzi dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorend slobodne, vazne, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim precitana, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, Ze tejto
zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto vlastnoruéne podpisali.

v Namestove dna 26.06.2023 v Habovke dnia 26.06.2023
za Zhotovitela za Objednavatela
Ing. FrantiSek Jendrol JUDr. Alojz Lajcin
konatel starosta obce

Ing. Dominik Jendrol
konatel



