ZMLUVA O DIELO

uzavreta v stlade so znenim § 536 a nasl. zakona
&.513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni

Objedndvatel’:
Sidlo:

Statutarny zdstupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

1CO:

DIC:

Zastupca splnomocneny na
rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:

b) technickych:

Tel.: : e
e-mail: -

Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny zistupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC:

Zastupca splnomocneny na
rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:

b) technickych:

Tel.:

e-mail:

neskorsich predpisov

Clanok L.
Zmluvné strany

Trenéiansky samospravny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Tren&in
Ing. Jaroslav Baska, predseda

Statna pokladnica

SK55 8180 0000 0070 0068 4352
36126624

2021613275

Mgr. Tomas Balaz
Ing. Gabriela Porub&anova

0901 918 174
gabriela.porubcanova@tsk.sk

/d’alej len "Objednavatel™"/

Arch Konstrukt s.r.o.

J.Braneckého 179/14, 911 01 Trenéin
Ing. Martin Filina

46924671

7 2023642588

Ing. Martin Filina
Ing. Martin Filina

/d’alej len " Zhotovitel™'/

{Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,Zmluvné
strany*)
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Clanok I1.
Uvodné ustanovenie

zmluvné strany uzatvaraja tuto zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva") na zadklade
vysledkov procesu verejného obstaravania na dodanie sluzby, podl'a zdkona &. 343/2015
 7Z.z. 0 vergjnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskordich predpisov (dalej len ,,zakon o ver¢jnom obstaravani”).

Clinok IIL.
Predmet zmluvy

Na zaklade Zmluvy sa Zhotovitel' zavidzuje vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost” pre Objednavatela sluzbu: vypracovanie projektovej dokumenticie pre
tzemné rozhodnutie v zmysle stavebného zékona s ndzvom: ,,EDU-TECH kampus SS
Pachove DUR Stredoskolsko — vysokoskolsky kampus (d'alej len ,,Dielo) v rozsahu v
zmysle podkladov, ktoré boli stcasfou procesu vereiného obstardvania, vratane
stivisiacej inzinierskej ¢&innosti, ktorej vysledkom bude vydanie pravoplatného
uzemného rozhodnutia.

Predmetom zdkazky je tak vypracovanie projekiovej dokumentécie pre Gizemné rozhodnutie a
inZinierska ¢innost” pre vydanie izemného rozhodnutia.

2. Projektova dokumentacia bude vypracovana v stlade s platnou legislativou, s ohl'adom
na jej nasledné pouzitie ako podkladu pre potreby predloZenia Ziadosti o nenédvratny
finan&ny prispevok v zmysle aktualnych, resp. pripravovanych vyziev.

3. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je subjektom odborne spdsobilym na realiziciu predmetu a ucelu
Zmluvy v zmysle prisludnych platnych vicobecne zdvéznych pravnych predpisov a
tito spdsobilost’ bude udrziavat’ pocas doby trvania Zmluvy.

@ 4. Zhotovitel' sa zavizuje predmet zadkazky vykonat vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost. Rozsah predmetu zékazky je stanoveny cenovou ponukou predloZzenou
Zhotovitel'om v procese vergjného obstaravania.

5. Pri vypracovani Diela bude Zhotovitel' dodrZiavat vSeobecné zavéizné predpisy,
technické normy STN, vyhlagky, ostatné vieobecne zavizné predpisy a podmienky tejto
Zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela
odovzdanymi ku diu uzavretia tejto Zmluvy, zapismi a dohodami zmluvnych sirdn a
vyjadreniami a/alebo rozhodnutiami dotknutych organov a organizacii.

6. Projektova dokumentacia bude spracovana v zmysle Vyhlasky MZP ¢&. 453/2000 Z.z.
a bude obsahovat vietky potrebné Gidaje pre jej d’alsie pouZitie v obvyklom procese, bude
spracovand pre prislu$ni fazu konania. Dokumentacia bude vypracovand v sllade s
ustanoveniami vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych a U¢innych v Slovenskej
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e, platnych technickych noriem vzfahujucich sa na dielo. Dokumentdcia musi byt
vand v tizkej sti¢innosti so zastupcami Objedndvatela a zastupcami Trencianskeho
pravneho kraja. Dokumentacia bude vypracovani v slovenskom jazyku, osobami s
snou odbornou spdsobilostou v zmysle zdkona SNR ¢&. 138/19927b. o autorizovanych
’"tektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v znenf neskorsich predpisov.

Predmetom zakazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumenticie pre Gzemné
ozhodnutle vratane inZinierskej ¢innosti, ktora bude riesit”

g0 102 - Telocvi¢ha vritane spojovacieho krcku

S0 104 - Vjazd a parkovisko vratane nabijace] stanice elektromobilov, pristresku pre bicykle
O 105 - Park vol'nodasovych aktivit

SO 106 - VodozadrZné opatrenia

SO 107 - Multifunkéné ihrisko

SO 109 - Spevnené komunikacné plochy, alt. s prekrytim I'ahkou konstrukciou

SO 201 - FPT TntJAD

SO 202 - Spevnené komumka&né plochy na pozemku FPT TnUAD

(ostatné stavebné objekty definované v architektonickej Stadii budd zakreslené vo vykresoch
situacie a v textovych dokumentoch spomenuté ako stavebné objekty existujice, resp.
navrhované a nevyZadujlice izemné rozhodnutie)

Podrobnejsi opis:

SO 102 - Telocvicna vratane spojovacieho kréku

Navrh novej telocviéne riedi objekt a nasledne jeho prepojenie s rieSenym aredlom suchou
nohou (prekrytym chodnikom). Poloha telocviéne vychadza z moznosti pozemku a vyuziva
pre svoje zadzemie jeden trakt existujuceho internatu na dvoch podlaziach. Hmota telocviéne je
zaliniovana s hmotou internatu zo strany od parkoviska. Hlavny néstup pre navitevnikov je
situovany zo spoloéného parkoviska. Verejnost prichadza do vstupnej haly, z ktorej mdze ist
do hladiska na 2NP, respektive po prezuti, mdZe pokradovat do %atni na INP. Studenti a
utitelia sa do telocvicne dostavaju suchou nohou priamo z interndtu, resp. novo navrhovanym
prekrytym chodnikom, ktory spaja ostatné objekty aredlu. /Na INP s v priestoroch jedného
traktu internatu umiestnené funkcie zazemia telocvicne (Satne, sprchy, narad’ovia, sklady). Na
2NP st umiestnené funkcie posilfiovne, fitnes a moznosti d'alsich Sportovych aktivit,
suvisiacich s telocvidiiow.- nie je predmetom tejto PD/ V ¢€asti nad hladiskom je telocviéna
otvorena svetlikom, ktory presvetluje hibku traktu. Hlavné presvetlenie telocvicne je
koncipované zo zatienenej vychodnej strany, ¢im sa eliminyje riziko svetelnych kontrastnych
ploch na palubovke. Konstrukeiu presklenej plochy zaroveii tvoria pozdiZne ramy, ktoré
dopliiaju tienenie v doobediiajdich hodinich. Telocvitha bude mat zelenil, pochddznu,
intenzivnu strechu. Strecha sa bude vyuzivat’ na $portové aktivity neloptového charakteru,
resp. na rekreacné ucely internatu. Zelené strecha bude mat’ zaroven aj vodo-zadrzny vyznam
a z hornych podlaZi internatu bude poskytovat’ atraktivny vyhl'ad. Telocvi¢na je z vychodnej
strany vizudlne prepojena s parkom volnodasovych aktivit, ktory kombinuje exteriérové
cvienie s vlastnou vdhou s otvorenym amfitedtrom s moZnostou premietania. Telocviénia
bude priestorovo spliiat’ parametre florbalového ihriska (40x20m + 1,5 m vybehové zony).

SO 104 - Vjazd a parkovisko vratane nabijacej stanice elektromobilov, pristresku pre bicykle.
Vjazd na parkovisko bude rieSeny obojsmernou rampou na pristupove karty. Pred rampami
bude umiestnena eSte posuvnd brana na uzavretie arcalu pocas nocnych hodin. Pristupové
rampy budd napojené na recepcie interndtu, ako aj recepciu budovy FPT. Parkovisko bude
rieSené asfaltovou prijazdovou komunikéciou. Samostatné parkovacie plochy budu ndsledne
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riesené zatraviiovacimi tvarnicami. Tie budd technologicky spracované tak, aby GloZné vrstvy
! parkoviska boli odizolované zemmou féliou, kiord bude nisledné zaustena do odlutovacov
ropnych latok. Takto odvodnené parkovacie plochy budu nisledne zvedené do retentnych
: nadrzi s prepadom do trativodu. Aredl kampusu bude poskytovat kapacitu 90 parkovacich
© miest. Parkovacie plochy budi poskytovat’ aj nabijacie stanice pre elektromobily. Stojiska na
. picykle budi umiestnené pred budovou interndtu. Tieto stojiska budu vybavené 3 ks
' nabijacich stanic pre elektro bicykle. Budova FTP bude mat svoje vlastné stojiskd na bicykle,
. Itoré budi rovnako vybavené nabijacimi stanicami. Technologicky budl tieto nabijacie

stanice v obidvoch pripadoch prepojens s fotovoltaickymi panelmi, umiesinenymi na streche
objektu.

S0 105 - Park volnodasovych aktivit

Park volno&asovych aktivit bude umiestneny z vychodnej strany telocvi¢ne a bude s fiou
vizudlne prepojeny cez presklend stenu. Tento park bude pozostavat’ z otvoreného amfitedtra
s moZnostou premietania a exteriérovych cvi€iacich zariadeni, ktoré davaji moZnost’ cvicenia
s vlastnou véahou.

SO 106 - Vodozadrzné opatrenia

Cely aredl bude koncepéne riedeny tak, aby zadrzal &o najviac dazd'ovej vody na mieste
dopadu. Zelené intenzfvne, pochddzne strechy bude mat’ nova telocvigiia ako aj budova FP'T.
Cela dad’ova kanalizacia ostatnych budov bude zatistena do retenénych nadrZi s prepadom do
vsaku. Parkoviska buda riefené formou zatraviiovacich tvarmnic, ktoré budd uloZené na
vrstvach izolovanych zemnou foliou, ktora bude zatstena cez ORL do dazd'ovej kanalizacie a
nésledne do retenénych nadrzi. Z vychodnej asti pozemku bude zachytavanie dazd'ovej vody
stekajicej zo svahu rieSené formou visutych dazdovych zahrad, rozdelenych do troch
terasovych trovni. KaZda terasovd droveni bude zachytavat dazd'ovi vodu v korefovej
ststave vysadby, ako aj v zemine s vysoko absorpénou charakteristikou. Kazda hornd uroven
bude nasledne so spodnou troviiou prepojena cez drenaZ, o umozni prebytonej vode stekat
na niz§iu drovei. Poslednd spodna Groveni bude zalstend do drendZe a td bude ustit” do
retenéne) nédrZe.

SO 107 - Multifunkéné ihrisko

Vo vnutrobloku bude realizované $tandardné typizované multifunkéné ihrisko rozmerov
26x16m. Povrchové Gprava bude rieSend technolégiou EPDM (granulaty vyrobené z gumove]
Zmesi).

SO 109 - Spevnené komunika&né plochy, alt. s prekrytim I'ahkou konstrukciou

Pedie komunikécie buda rieSené formou velkoplo3nej kamennej dlazby. Zo severnej strany
pozemku bude vybudovany chodnik prekryty I'ahkym kolonddovym zastrelenim. Tento
chodnik bude umiestneny tak, aby nebolo riziko zatienenia bytovych jednotiek v susednych
bytovych domoch a bude umoZiiovat’ prepojenie suchou nohou medzi vietkymi objektami
patriacimi spojenej $kole. Z juZnej strany pozemku vznikne chodnik, ktory bude tvont’ kostru
pedej komunikacie arealu. Bude umoziiovat’ chodcom prichod od mesta, resp. z autobusove;
zastavky, uhloprieéne cez park do aredlu kampusu. Tento chodnik bude rovnako prechadzat
aj cez centralny priestor, ktory bude tvorit’ hlavné namestie arealu kampusu. Do toho priestoru
bude orientovany hlavny vstup do budovy FPT, hlavny vstup do novej telocvitne a hlavny
vstup do budovy internatu s pristavbou. Tento priestor bude rieSeny pobytovym spdsobom a
bude umorniovat sedenie okolo vodnej plochy s fontdnou, ako aj kryté sedenie pod
pristreskom. Co sa tyka odpadového hospodarstva, tak kryté stojisko pre kontajnery celého
kampusu bude situované v prednej Casti aredlu, vedla budovy A.
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50201 - FPT TnUAD

é'ciel’om komplexnej rekondtrukcie a dostavby budovy FPT je vyriedit prevadzkovo-funkéné
problémy sucasného stavu a zérovel vytvorif' nové priestory, ktoré riesia nedostatotné,

riestorové kapacity sicasného stavu.

¢ Navrh riefenia vychadza z existujliceho stavu a snaZi sa v maximalnej miere vyuZit' vyhody
existujiicej budovy a zaroven eliminovat’ nedostatky tvarovo rdznorodého architektonického
¢ rieSenia, ako aj dispozi¢nej koncepcie, ktord nezohladiuje bezbariérovost’ a priestorové
¢ naroky. Dostavba novej hmoty je sustredena vyluéne len na pozemok investora 4 je situovana
. po obidvoch stranach budovy so strednym premostenim, ktoré nahradzuje podlaZie podkrovia

a dopliia podlazie nadstavby.

Dostavba zo zapadnej strany vytvara novy hlavny vstup, ktory je situovany smerom z
prijazdovej komunikécie a je sustredeny do centralneho priestoru, do ktorého je zaroven
orientovany hlavny vstup do internatu, ako aj hlavny vstup do telocviéne. Tento centrainy
priestor vytvéra nieCo ako hlavné namestie, stretavaci bod celého kampusu, v ramei ktorého je
rieSend mozZnost’ sedenia okolo vodnej plochy s fontanou.

Nova vstupna hala je otvorena galériou cez 4 podlazia, ¢o zvySuje jej lukrativny charakter a
zaroven podporuje podvedomul orientaciu navstevnika, ktory uz pri vstupe vidi rozlozenie
funkéno-prevadzkovych celkov (INP — kaviarefi/bufet, 2ZNP - Studijné oddelenie, 3NP -
dekanat/administrativa, 4NP — kniZnica).

Dostavba z vychodnej strany riedi na INP funkciu garaZe, dielni a zizemia pre zamestnancov.
Na 2NP je nasledné situovand aula s flexibilnym riefenim vnitorného priestoru, ktory
umoziiuje sedenie, resp. otvoreny priestor na vystavy. Aula je otvorena cez dve podlazia s
galériou, kde je rovnako moznost’ sedenia. Pred aulou by sa vytvori rozptylovy, otvoreny
priestor s moznost'ou sedenia a s nadviznostou na Satiu. Tato ¢ast’ dostavby bude mat’ aj
suterén, kde bude umiestnené technické zazemie celej budovy a sklady. Tento suterén bude
dostupny samostatnym schodiskom a vytahom, ktory umozZni vymenu technologickych
zariadeni cez gardz. Co sa tyka hornych podlaZi, tak pévodné podkrovie sa odstrni a na jeho
mieste vznikne nové 4NP. V tomto poslednom podlazi by boli situované ucebne, ateliéry,
seminarne priestory a kabinety.

V existujiucej budove sa zrekonstruuja vietky toalety a existujuci vytah. Ostatné priestory sa
budt modernizovat’ individudlne po dohode s investorom a po zohPadneni ekonomického
hlPadiska. Zachovanie existujicich elektro rozvodov v maximalnej miere. Rovnako
zachovanie UK v maximalnej miere a napojenie sa na existujice rozvody. Projekt bude riesit
nov kotolilu a strojovitu VZT.

SO 202 - Spevnené komunikacné plochy na pozemku FPT TnUAD

Spevnené komunika¢né plochy na pozemku FPT buda riedené formou hlavného schodiska v
kombinacii s bezbariérovou rampou pred hlavnym vstupom z centralneho namestia. Rovnako
vedlajsi (pdvodny hlavny) vstup bude spristupneny nastupnym schodiskom, kombinujicim
posedovu ¢ast’ s bezbariérovou rampou.

Sucast'ou projektove) dokumentacie bude:

e polohopisné a vySkopisné zameranie tizemia s overenymi siet’ami

e zabezpelenie prieskumov: geologicky, dendrologicky, hydrogeologicky, radénovy,
archeologicky (v pripade potreby)
zabezpedenie geometrickych planov
zakreslenie diela do katastrdlnej mapy s vypisom dotknutych — pozemkov
a vlastnikov podla katastralnych Uzemi (k. 4., &islo parcely, vymera, druh
pozemku, vlastnik, ¢islo LV, zaber z pozemku ) a
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- e vypracovanie projektovej dokumentacie pre izemne rozhodnutie/
e zapracovanie vietkych pripomienok dotknutych orgdnov v rdmci izemného konania
do projektovej dokumentacie.

psah projektovej dokumenticie bude v shlade splatnou legislativou (predovSetkym
VYh1é§ka &. 453/2000 7.z, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, §
), tak aby bola zabezpedena kompletnd predprojektova priprava. Sudastou projektovej
- dokumentdcie bude aj vyty€enie inzinierskych sieti a ich geodetické zameranie a zakreslenie,
_hydrogeologicky prieskum, zameranie a zakreslenie skutkového stavu. Zhotovitcl'ovi bude
'poskytnuté dokumenticia vo formate dwg. (vykresova atextova &ast' vypracovane]

- architektonickej Stidie).

‘InZinierska Sinnost’ zahfiia:

s prerokovanie projektovej dokumenticie s dotknutymi verejnopravnymi organmi,
spravcami inZinierskych sieti a s dotknutymi pravnickymi a fyzickymi osobami za G¢elom
zac¢atia izemného konania,

¢ zabezpeCenie vietkych potrebnych dekladov, povoleni a vyjadreni dotknutych organov pre
Gzemné konanie, vratane ich zapracovania do dokumentécie aUhrady vSetkych stym
spojenych poplatkov,

e podanie navrhu na zacatie izemného konania na prislusSny stavebny Grad, Gcast’ na konani,
organizadné zabezpe€enie konania a ziskanie pravoplatného uzemného rozhodnutia,

o zabezpedenie thrady poplatkov za vyjadrenia dotknutych orgénov.

Povinnostou odovzdavajtceho je zapracovat pripomienky dotknutych orgénov do projektove;
dokumentacic, pri¢om tito povinnost’ zostava prevzatim diela nedotknuta, az do ukonenia
schvalovacieho alebo povolovacieho konania.

Dielo bude vypracované a dodané Objednavatelovi pisomne v 7-tich vyhotovemach v
tladenej forme, digitalna forma 2 x CD (vykresova ¢ast’ vo formatoch pdf a dwg (a formét
pozadovany SSD, textova fast’ vo formatoch pdf, xls, doc). Pokial' bude pozadovat
Objednavatel’ d’alSie pisomné vyhotovenia, osobitnou objednavkou dohodne planografické
rozmnozenie.

Clanok IV,
Cas zhotovenia

. Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ Dielo, ukon¢it’ a odovzdat’ ho v silade s jeho ponukou
nasledovne:

a) projektova dokumentacia v poZzadovanom rozsahu najneskdr do 14 tyzdiov odo diia
néinnosti tejto Zmluvy pricom v uvedenegj lehote je povinny protokolarne odovzdat” cela
¢ast’ uskutodneného Diela, odstranit’ vietky pripadné chyby diela alebo nedorobky zistené
pri odovzdavacom konani a odovzdat aj vSetky potrebné doklady a dokumenty tykajice
sa Diela.

b) inZinierska &innost pre vydanie Gzemného rozhodnutia najneskér do 12 tyzdiiov odo
dna protokolirneho prevzatia projektovej dokumenticia ObjednivatePom, priCom
inZinierska &innost sa povazuje za ukonfeni predlozenim projektovej dokumentacie
overengj stavebnym tradom v Gzemnom konani a predloZenim pravoplatného tizemnéhoy
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ihodnutia. (v pripade potreby je nutné zabezpecit’ aj overenie projektovej dokumentacie
inymi dotknutymi organmi napr. Technickou indpekciou, ¢asti projektovej dokumentécie -
| protipoZiarna bezpecnost’ stavby — overenej prislusnym okresnym riaditel'stvom HaZZ SR a

pod-)

Termin vo vykonavani inzinierskej ¢innosti je platny len v pripade, ak zo strany
prislusnych spravnych organov bude dodrzand zakonnd dika predmetnych konani

: a zakonné lehoty na vykonanie tikonov v nich, inak sa tento termin primerane predizuje

o dobu predizenia danych konani, najmi sa tieto terminy neuplatnia v pripadoch, ak déjde
'k podaniu opravnych prostriedkov tretich 0s6b v tychto konaniach, ¢i k vykonu obstrukeii
- zo strany tretich 0séb v tychto konaniach.

Termin vo vykonavani inZinierskej &innosti sa primerane predizi podl'a predchadzajiceho
odseku len v pripade, ak Zhotovitel’ preukaze Objednavatelovi, Ze vyvinul maximdlne
gsilie, ktoré sa od Zhotovitel'a d4 vyZadovat' k tomu, aby bola dodrZana zdkonna dizka
predmetnych konani, najmi v¢asné auplné podanie prislusnych Zziadosti anavrhov,
preukazatel'ny zadujem o stav veci zo strany Objednavatela formou dopytov a urgencii
apod. PrediZenie terminu zvy$iie uvedeného dévodu bude predmetom dodatku

k Zmluve.

2. Dokoncené Dielo v kazdej jeho Casti (projektova dokumenticia a inzinierska &innost’) v
rozsahu tejto Zmluvy preberie Objednavatel’ protokolom o odovzdani a prevzati Diela. Den
podpisu priebezného protokolu Zmluvnymi stranami sa povazuje za den odovzdania
projektovej dokumentacie, deft podpisu zavereCného protokolu Zmluvnymi stranami sa
povazuje za deni odovzdania Diela.

3. Objednévatel’ sa zavizuje, Ze celé riadne dokoncené Diclo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu.

4. Objednavatel’ sthlasi s prevzatim dokoncéeného Diela i pred uplynutim dohodnutého terminu
plnenia.

5. Zhotovitel' sihlasi s pouZitim elektronickej verzie dokumenticie ako suasti sotaznych
podkladov pre potreby verejného obstardvania.

6. Zhotovitel sa zavizuje minimalne raz za 14 dni informovat’ Objedndvatela o stave
rozpracovaného projektu.

7. Pocas spracovania projektovej dokumentécie bude zhotovitel’ spolupracovat’ so zastupcami

objednavatela a investora, z ddvodu spravneho nastavenia udajov.

Clinok V.
Cena Diela
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-%Cena za zhotovenie Diela je v sulade s ustanoveniami zakona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o

< cenach v zneni neskorSich predpisov a jeho vykondvacej vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z.
v zneni neskorgich predpisov a v sulade s ponukou Zhotovitela.

¥ Cena Diela (projektova dokumentécia spolu s inzinierskou ¢innost'ou) je stanovena

nasledovne :
gmluvna cena bez DPH v EUR : 42.200 EUR

slovom: Styridsat’dvatisicdvesto eur

e e
“"‘%%xw»wm“% G

sadzba DPH 20 % a vyska DPH v EUR: 8.440 EUR
slovom : osemtisicStyristo$tyridsat’ eur

Celkova zmluvna cena vratane DPH v EUR: 50.640 EUR
slovom: pat'desiattisicest’stostyridsat’ eur (d’alej ako ,.Cena Diela™), pri¢om je

a) ztoho Cena projektovej dokumentacie bez DPH v EUR: 35.000 EUR

sadzba DPH 20 % a vyska DPH v EUR: 7.000 EUR
Celkom Cena projektovej dokumentécie vratane DPH v EUR: 42.000 EUR

b) ztoho Cena inZinierskej ¢innosti bez DPH v EUR: 7.200 EUR

sadzba DPH 20 % a vyska DPH v EUR: 1.440 EUR

Celkom Cena inZinierskej ¢innosti vratane DPH v EUR: 8.640 EUR

3. V Cene Diela st obsiahnuté vietky priame a nepriame néklady na tiplné a kvalitné zhotovenie

Diela podl'a Zmluvy.

4. Prace naviac, zmeny a doplnky pozadovan¢ Objednavatelom nad ramec dohodnutého v
predmete Zmluvy musia byt predmetom pisomného dodatku k Zmluve.

5. Stanovenie, priznanie a zaplatenie vysky DPH sa uskuto¢iiuje v stlade s pravnymi predpismi
platnymi v den vzniku daflovej povinnosti.

6. Objedndvatel’ prehlasuje, Ze ma zabezpeCené finanéné prostriedky na zaplatenie Diela.
Vlastnicke pravo k Diclu prejde na Objednavatela po prevzati Diela a jeho naslednom

zaplateni.
7. Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, ze dokumenty, ktoré mu boli poCas procesu

verejného obstaravania poskytnuté Objednavatelom, ako osoba odborne spdsobild na svoju
vlastnu zodpovednost’ skontroloval a poznd v nich uvedené skuto¢nosti a predpisy. Zhotoviteh
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§ stanOVﬂ Cenu Diela za vyhotovenie Diela s prihliadnutim na tieto informacie na zéklade
gvojich dostatoéne velkych profesnych sktsenosti, za znalosti charakteristik potrebnych
stavebnych a suvisiacich konani, za dokladnej znalosti miesta realizécie.

~ 7hotovitel vyhlasuje, Zze Cena Diela za vyhotovenie Dicela je kone&na. Zhotovitel sa za Cenu
Dicla za vyhotovenie Diela v plnom rozsahu zaviizuje na plnenie svojich zmluvnych
povinnosti. V. Cene Diela za vyhotovenie Dicla je obsiahnutd aj protihodnota autorského
prava v zmysle €l. IX. Zmluvy.

9 7hotovitel' sa zaviizuje na tplnost’ a kompletnost’ sluzby, najmé v pripade tych poloziek, ktoré
nie st predpisané v dokumentacii, ale na zaklade profesijnych zvyklosti a sucasného stavu

. techniky patria k pineniu jeho zmluvnych povinnosti a zdvéizkov v plnom rozsahu.
g .
. Clanok VI.
Financovanie

1. Zhotovitel' po ukongeni inZinierskej ¢innosti Diela na zaklade vyhotoveného protokolu
o odovzdani a prevzati Diela, doru¢i Objednavatelovi faktiru, ktora bude mat' zakonom
pozadované ndleZitosti a bude vystavend v sulade so Zmluvou, spolu s vyhotovenym
protokolom o odovzdani a prevzati Diela ako neoddeliteTnou stiCast'ou faktiry.

Fakturicia sa uskutodni pre &asti Diela Projektova dokumentécia a InZinierska €innost
spolo&ne, po vykonani Diela, suma na faktiire bude rozdelena nasledovne:

a) projektova dokumentacia

zmluvna cena bez DPH: 35.000 EUR
DPH 20%: 7.000 EUR
zmluvna cena vratane DPH: 42 000 EUR

slovom: §tyridsat'dvatisic eur

b) inZinierska ¢innost’

zmluvni cena bez DPH: 7.200 EUR
DPH 20%: 1.440 EUR
zmluvni cena vratane DPH: 8.640 EUR

slovom: osemtisicSest’stostyridsat’ eur

2. FaktGra mus{ byt zostavena prehPadne, priCom musia byt dodrZané vietky formalne
néleitosti faktiry a oznadenie Zmluvy; v opatnom pripade faktiira nebude uhradend a bude
vratena Zhotovitelovi spit’ na doplnenie.

3. Pokial vystavend faktira nebude obsahovat’ vietky predpisané ndlezitosti, pripadne
nebude po obsahovej stranke uplna, alebo ak nebude v silade s touto Zmluvou,
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo takato faktiru do datumu jej splatnosti yratit
Zhotovitel'ovi za Gdelom jej doplnenia a opravy. Lehota splatnosti faktiry zacmft v
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?:akom pripade Objednavatelovi plyntt’ aZz po dorudeni opravenej faktury. Ak v

g

+ ganovene] lehote splatnosti Objedndvatel’ faktiru nevrati, povaZuje sa faktira za

o

AR

: Vystavem’l bez chyb.

i

‘Objednavatel' sa zavizuje uhradit’ Zhotovitelovi cenu za vykonanie Diela podla
¢ faktary vystavene) Zhotovitelom v sillade so Zmluvou, a to bezhotovostnym prevodom
g ‘na Gcet Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi Zmluvy. Faktira je splatnd do 30 dni odo difa jej
§ “doruéenia  Objcdnavatclovi. V pripade vratenia faktiuy Zhotovitelovi zalina lehota
o splatnosti plynat’ aZ po doruceni faktury spliiajucej vietky vyzadované néleZitosti.

'

5. Elektronickd fakturdcia v zmysle zdkona & 215/2019 Z. z. o zarudenej
‘elektronickej fakturacii a centridlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa
-umoZiuje a objednivatel’ akceptuje predloZenie elektronickej fakturacie.

6. Objednavatel’ nebude uhradzat’ Zhotovitel'ovi Ziadnu zalohu ani iny preddavok.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z Ceny diela bez DPH je garan¢na zabezpeka. Zhotovitel
pred odovzdanim projektovej dokumenticie ObjednavateFovi zabezpedi plnenie svojich
povinnosti v zdruCnej dobe zloZenim zodpovedajiicej sumy do notarskej Gschovy alebo inym
spdsobom pisomne akceptovatelnym pre objednavatela, napr. bankovou zarukou vo vyske
5% z ceny diela bez DPH, pri¢om bankova ziruka musi byt platna poéas celej doby zaruénej
lehoty stanovenej v ¢L. VIII. ods. 2 Zmluvy.

Clanok VII.
Sudinnost’

. Objednavatel’ poskytne ZhotoviteTovi existujicu dokumentéciu stavby, ktorou disponuje.
Zhotovitel’ ju je povinny vratit':
a) bez zbytotného odkladu po tom, ako ju nebude potrebovat, najneskdr viak
spolu s odovzdanim Diela,
b) kedykol'vek ho o to Objednavatel poziada.

. Objednédvatel’ umoZni Zhotovitel'ovi na jeho poZiadanie pristup do objektu za udelom a v
rozsahu obhliadky miesta stavby, zamerania skutkového stavu a vyhotovenia
fotodokumentdcie ¢astf objektu suvisiacich s plnenim predmetu Zmluvy.

3. Objednavatel' sa zavizuje, Ze pocas spracovania Diela poskytne Zhotovitelovi v
rozsahu nevyhnutnom potrebnd sti¢innost’, spo¢ivajlicu najmi v odovzdani dopliiujicich
tdajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v
pricbehu plnenia tejto Zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne Zhotovitelovi najneskor
do 2 pracovnych dni od jeho vyziadania. Osobitni lehotu dojednaji strany v pripade, ak
sa bude jednat” o spolupdsobenie, ktoré nemdze Objednivatel zaobstarat vlastnymi

silami. -
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gbbjednévatel’ i Zhotovitel' sa zavdzuji povazovat vsetky informéacie, ktoré ziskali v
ramcl vykonania tohto Diela za déverné a nebudi ich zvereifiovat’ vo vztahu X tretim
f osobam bez sthlasu druhej strany.

; Zhotovitel' sa zavizuje, ze po zhotoveni a odovzdani diela poskytne objednavatel'ovi
. sadinnost pri priprave Ziadosti o poskytnutic nenavratnc¢ho finantného prispevku a
prislusnych priloh tykajicich sa zhotovencho diela a su¢innost’ pri priprave d’alsich

stuptiov projektovych dokumentacii.

Clanok VIIL.
Vyhlasenia, nalezitostné a pravne zaruky

1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo je zhotovené podl'a Zmluvy.

2. Zhotovitel' poskytne Objednavatel'ovi zaruku 36 mesiacov odo diia odovzdania a
prevzatia Diela.

3. Pre pripad vyskytu vady dodan¢ho Diela podla predchadzajiceho bodu ma Objednavatel
pravo pozadovat’ a Zhotovitel' povinnost” poskytnit’ bezplatné odstrinenie vady (dalej len
,reklamécia®). Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania
Objednavatelovi. Za vadu Diela sa povazuje aj jeho akykol'vek nedostatok a/alebo osobitna
poZiadavka, ktorého odstranenie / zapracovanie poZaduje stavebny trad, prip. ind dotknuta
institicia v suvislosti s uéelom pouzitia Diela podla tejto Zmluvy.,

4. Pripadnt reklaméciu vady Diela je Objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni
vady v pisomnej forme.

5. Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady diela odstranit’ bez zbytocného odkladu, najneskoér
viak do 10 dni od prevzatia opravnenej pisomnej reklamacie diela.

6. Ak Zhotovitel’ svoju povinnost’ odstranit” vadu riadne a v&as v zmysle tejto Zmluvy nesplni,
je Objednavatel' opravneny zabezpedit' odstranenie vady u iného dodavatel'a na naklady
Zhotovitel'a.

7. Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyhlasuje a ruéi za to, Ze disponuje opravnenim
Zhotovitela, potrebnym pre vykon Diela, a po€as platnosti zmluvy a zaru¢nej doby platnou
poistnou zmluvou zodpovednosti projektanta. Poistna zmluva musi minimalne obsahovat
nasledujiice udaje: nazov poistovne, ¢islo poistne) zmluvy, limit odikodnenia vo vyske
najmenej desatnasobku Ceny Diela/1 $kodovu udalost). Poistnd zmluva tvor{ neoddelitelni
prilohu Zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje na udrziavanie poistenia zodpovednosti projektanta
pocas trvania platnosti Zmluvy, do ktorej patri aj doba zaruky.

8. Zhotovitel' sa zavizuje a zaruduje, Ze vietky zdvizky podla Zmluvy a v rdmci toho najmi
¢innost’ smerujlicu na plnenie Diela, bude plnit' s odbornostou a starostlivostou, ktoi\l’l je
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:‘f}noiné oc¢akavat’ od projektantov s potrebnou praxou na dané Dielo, podla svojich najlepSich
vedomosti a s najvacSou obozretnostou, ako aj v silade s pravnymi predpismi a
pormami/odbornymi predpismi, ako aj vztahujicimi sa odbornymi a Gradnymi predpismi a
predpismi, urenymi v Zmluve. Zhotovitel' sa d’alej zavidzuje k tomu, Ze polas plnenia
g 7zmluvy bude postupovat’ v sulade s uplatnenym zdujmom Objednavatela. Zhotovitel’ bude
§ konat’ v mene a v prospech Objednavatela.

Zhotovitel' poskytuje zaruku na zmluvné plnenie svojich povinnosti ktoré s uvedené v tejto
zmluve, dalej za vhodnost’ a kvalitu aplikovanych rieSeni a postupov.

P

i

it

0. Zhotovitel' je za pripadné projektové chyby a najmi s tym sdvisiace zvySené realizaéné
naklady Objednavatel'a zodpovedny vo¢i Objednavatel'ovi aj v tom pripade, ak Objednavatel
Dielo prebral a poskytol ho d'alej s cielom realizacie alebo d’aldieho projektovania. Zaruku,
garanciu a zodpovednost ndhrady Skody Zhotovitel'a neobmedzuje a nevylucuje to, Ze pocas
vykonu Diela, respektive pri odovzdani Diela Objedndvatel’ nevznesie namietku v savislosti s

plnenim zmluvnych povinnosti Zhotovitel'a.

© 11. Zhotovitel' je okrem v zmluve predpisanych nalezitosti povinny poskytnat Dielo, ktoré
g zodpoveda modernym technickym poziadavkdm a tradnym predpisom a povoleniam, a
§ sucasne potvrdene vyhovuje aj hladiskdm hospodarnosti, tak pri realizacii stavby, ako aj
a ohladom prevadzkovych nakladov. Protihodnota tejto Glohy je zahrnutda v Cene Diela za
vyhotovenie Diela. Zhotovitel’ je povinny z(castnit’ sa a poskytnGt’ saéinnost’ pri realizécii
Casti prac v procese vergjncho obstardvania vypisaného na realizaciu na zéklade nim

vyhotoveného Diela.

12. Zhotovitel' sa zavézuje, Ze o okolnostiach, ktoré zna¢ne ohrozuji moznost’ plnenia Zmluvy,
respektive ktoré plneniu konkrétne zabranuju, po ich zisteni neodkladne, ale najneskdr do 8
dni pisomne upovedomi Objednéavatel'a (Informovanie o prekazkach).

13. Ak v dosledku prekézok podla stanoviska Zhotovitel'a ktorykol'vek z ¢iastkovych terminov,
alebo koneény termin realizacie nie je mozny dodrzat, v tom pripade je povinny Zhotovitel
tato skutoénost’ v ramci preklizneho terminu do 8 dni od vzniku prekdzky tieto
Objednavatel'ovi pisomne nahldsit (Informovanie o prekazkach). Opodstatnenost a
odévodnenost Informovania o prekdZkach Objednavatel posiadi, pricom je opravneny od
Zhotovitel'a vyZadovat’ dopliiujuce informacie a podklady.

14. V pripade nepretrZite pretrvavajicich prekazok je Zhotovitel’ povinny uskuto¢nit’ Hlasenie o
naroku v prekliznom 8-dfiovom termine s tym, Ze suasne je povinny informovat o
nepretr¥itosti prekazky a aj predpokladant dobu jeho pretrvania. Potas doby prekazky je
Zhotovitel' povinny pravidelne, ale nanajvy$ kazdych 14 dni poslat’ ObjednavateFovi hlasenie,

] v ktorom preukaZe svoje kroky, ktoré uéinil v zdujme pokracovania plnenia, respektive

{ o¢akavatel'né dosledky, ktoré vzniknt v ddsledku pretrvania prekazky.

15. Ak Zhotovitel' nevykond informovanie o prekaZkach, v pripade jeho meskania, a to ani v
pripade pretrvania inych podmienok, sa neméze odvoldvat' na to, Ze v danej situdcil konal tak,
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égako to bolo od neho o¢akavatené. Strany na zaklade Informovania o prekazkach rokuji o
pokracovani realizdcie, a ak je podla nazoru Objednavatel'a potrebnd modifikacia Zmluvy a
pretrvavajit podmienky tejto modifikacie, Zmluva sa modifikuje.

Realizacny ¢iastkovy, resp. koneény termin je mozné modifikovat’ len po Nahlaseni nroku,
- prostrednictvom modifikacie Zmluvy.

Modifikacia Glohy podla predmetu Zmluvy sa mdze uskutocnit’ vyhradne prostrednictvom
modifikacie Zmluvy, vyhradne v tom pripade, ak Glohu podla Zmluvy nie je moZné vykonat
za absencie modifikacie.

18. Zhotovitel' moZe d'aldi narok na odmenu nad Cenu Diela za vyhotovenie Diela uplatnit
{  vyhradne v pripade modifikacie projektovej tlohy. v modifikacii Zmluvy smeruiticej na
modifikdciu projektove] ulohy, ale aj v tomto pripade vyhradne len v ramci moZnosti
urenych pravnymi predpismi o verejnom obstardvani.

. Povinnost'ou Zhotovitel'a je obhliadka, preskiimanie a zmapovanie miesta projektovych prac a
jeho okolia, aby on sam ziskal, na svoju viastni zodpovednost vietky tie informacie, ktoré si
potrebné na prijatie a realizaciu jeho zmluvnych povinnosti. V danej zaleZitosti je Zhotovitel
podla potreby povinny presvedCit’ sa aj z verejnych registrov o prvotnych majetkovych
pomeroch a inych potrebnych informaciach daného fizemia v zujme toho, aby boli dodrzané
terminy a naklady urCené na realizdciu Diela. Toto vietko sa uskutoéni na vlastné riziko a
naklady Zhotovitela.

. Zhotovitel' je povinny pocas vyhotovenia Diela v celom rozsahu zrealizovat’ potrebné
koordinacie, najmi v svislosti s potrebnymi prieskumnymi pracami na mieste, s inymi
projektovymi dokumenticiami (staticky posudok, prieskumy, zamerania, sondaze, vrty
apod.), ak je to nevyhnutné na komplexné spracovanic Dicla; nédklady na zabezpedenic
potrebnych koordinacii st obsiahnuté v Cene Diela za vyhotovenie Diela.

. Zhotovitel’ je zodpovedny za uhradenie skody voéi Objednavatel'ovi za kazdé také navySenie
nakladov alebo Skody, ktora vyplyva z projektovej chyby, ktorad nastala v dosledku poruSenia
povinnosti Zhotovitela, vyplyvajucej zo Zmluvy.

. Zhotovitel’ nie je oprdvneny postupit’ pohl'adavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zakona ¢&.
40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Obéiansky
zakonnik®) bez predchadzajiceho sthlasu Objednévatela. Pravny ukon, ktorym budd
postiupené pohl'adavky Zhotovilel'a v rozpore s dohodou podl'a predchadzajiace) vety, bude v
zmysle § 39 Obéianskeho zakonnika neplatny. Stihlas Objednévatela je zaroven platny len za
podmienky, Ze bol na takyto dkon udeleny predchadzajici pisomny sthlas predsedu
Trentianskeho samospravneho kraja.

23. V pripade, Ze¢ sa pocas zarunej doby preukaZe nekvalita, nedplnost diela, pripadne budu
zistené iné vady diela ako napr. nezrovnalosti v stavebnej Casti, nestilad s vykazom vyrer,
chybajhce ¢asti projektovej dokumentacie na jednotlivé Casti diela, ktoré su nevyhnutné pre
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realizAciu a spravne fungovanie stavby, chybne uvedené rozmery, podty kusov jednotlivych
‘4 prvkov (napr. oknd, dvere a i.), nespravne pouZita technoldgia a podobne, ma objednavatel
¢ narok poZadovat od zhotovitel'a bezodplatné nahradné plnenie alebo dodanie chybajiceho
plnenia v primeranej lehote stanovenej objednavatelom. Rovnake mé objednavatel narok
pozadovat’ od zhotovitela bezodplatné néhradné plnenie vzdy vtedy, ak projektova
dokumentacia kvalitativne nezodpovedéd Géelu a povahe diela na jej zaklade zhotovovaného.

Poziadavka bude uplatilovana pisomnou formou.

. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost,, pripadne na to upozornil objednavatel'a a ten na ich pouZiti trval.

25. Zhotovitel nezodpoveda za vady vzniknuté zmenou parametrov oproti zadaniu.

. Zhotovitel' nezodpoveda za kvalitu Diela v pripade, Ze predmet Diela poskodi Objednavatel
alebo tretia osoba neodbornym zdsahom alebo Gimyselne.

Clanok IX.
Sankcie

. Zhotovitel' je povinny zaplatit’ Objednavatelovi troky z omeskania v zdkonnej vyike z celej
hodnoty Diela, ak Dielo alebo niektora jeho &ast’ nebude zhotovena v dohodnutom &ase a v

poZadovanej kvalite.

. Ak Objednavatel je v omeSkani so splnenim petiazného zdvizku, alebo jej &asti, je povinny
zaplatit’ Zhotovitel'ovi troky z omeskania v zdkonnej vyske.

.V pripade omeSkania Zhotovitel'a s dodanim Diela, ako aj v pripade dodania netiplného alebo
nespravneho Diela, md Objednavatel’ ndrok na primerant zlfavu z Ceny Diela. Tymto
ustanovenim nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.

Clinok X.
Autorské prava

1. Objednavatel’ si vyhradzuje svoje dispozi¢né pravo s Dielom, preto ohladom akéhokol'vek
dusevného diela, pre ktoré je mozné poskytniif’ pravnu ochranu, poskytnutého k dispozicii v
suvislosti so Zmluvou, nim d’alej vol'ne disponuje, po zaplateni protihodnoty danej Zasti prace

Zhotovitefovi,

2. Zhotovitel' vyslovene sihlasi s tym, Ze Objednivatel’ pouZije dusevné dielo niclen pre svoju
internd ¢innost’, respektive v ramei svojej prevadzkovej innosti, ale méZe ho zverejnit, moze
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ho odovzdat, respektive predat’ tretej osobe, Dielo (detail Diela), ako predbezny projekt, je

- mozné v na seba nadvézujucich projektovych fazach vol'ne pouzit’.

s,

- Zhotovitel' vyslovene prehlasuje, Ze¢ na zdklade prisludnych pravnych predpisov autorského
. prava Objednavatel v stvislosti s Dielom, ktoré vzniklo pocas realizacie Zmluvy, a ktoré

spadaji pod ochranu autorského prava, ziska vyhradné pravo uZivania na neurlity ¢as v
neobmedzenom rozsahu vo vztahu kazdého prevoditelného autorského prava, dalej
Zhotovitel’ poskytuje vyslovné povolenie na to, aby Objednavatel’ ako uzivatel’ poskytol tretej
osobe d'alSie povolenie na pouzitie Diela.

Zhotovitel' vyslovene prehlasuje, Ze povolenie na uzivanie sa vztahuje najmi: na
prepracovanie Diela, a moZnosti prevedenia prdva prepracovatelnosti na tretiu osobu
(prepracovanie), na rozmnozenie Diela, ktoré v sebe zahriuje nahratie Diela na obrazovu
alebo zvukovi nahravku, respektive aj jeho kopiu poéitatom alebo na elektronicky nosic, ako
aj na prepustenie prava rozmnozenia, ktoré¢ v sebe zahfia vyssSie uvedené opravnenia, pre
tretiu osobu.

. Zhotovitel' vyslovene vyhlasuje, Ze pravo prepracovania, respektive poskytnutie na

prepracovanie v sebe zahffla najmd akikolvek modifikaciu, preprojektovanie, respektive
d’alsie projektovanie, zabudovanie do novej projektovej dokumentacie, zakonStruovanie,
zaprojektovanie Diela (detailu Diela).

Zhotovitel mdzZe postipit’ trete] osobe aktkolvek pracovni ¢ast’” dokumentacie, alebo mbZe
poskytnat’ vyhlasenie o sluzbe poskytnutej na zéklade Zmluvy len za predbezného pisomného
suhlasu Objednavatela.

. Odmena za prevod uZivatel'ského prava je zahrnutd v Cene Diela za vyhotovenie Diela.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze protihodnota autorskych prav, vratane odmeny za uzivatel'ské
prava, je zahrnuta v Cene Diela za vyhotovenie Diela.

Clanok XI.
Sposoby ukonéenia zmluvy

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstapit’ od zmluvy v pripade, Ze Zhotovitel meska s
plnenim Diela, alebo jeho Casti, o viac ako dva tyZdne (14 kalendarnych dni) po uplynuti
lehoty na dokonéenie Diela podla Zmluvy. Odstipenie je Gcinné okamihom jeho dorucenia
druhej zmluvnej strane.

Pri podstatnom poruleni povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy mdze opravnend zmluvna
strana okamzite pisomne odstipit’ od Zmluvy a pozadovat’ od povinnej zmluvnej strany v

stlade s platnou pravnou tpravou ndhradu preukazatelnej skody, ktora jej vinou vznikla.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti moZno
povazovat’ porudenie akejkol'vek povinnosti vyplyvajtcej zo Zmluvy.
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Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov

na ndhradu $kody a narokov na zmluvné a zikonné sankcie.

Zmluvu je moZné ukonéit aj dohodou Zmluvnych stran.

Clanok XII.

Zaverefné ustanovenia

g
Sl T ey
s TR

l. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zaviizkovy vztah vzniknuty na zaklade Zmluvy
ako aj vztahy Zmluvou neupravené sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky,
najmé ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni, pokial’

nic st Zmluvou upravené odli¥ne.

2. Zmluvu je mozné menit alebo dopliiat len formou pisomnych dodatkov, odsthlasenych

o

. Zmluvnymi stranami.
3. Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych Zhotovitel obdr¥i jedno

vyhotovenie a Objednavatel’ vyhotovenia dve.
4. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu a ddinnost’ nasledujiici defi po jei
zvergjneni v sulade s platnymi pravnymi predpismi. :

5. Zmluvné strany vyhlasujii, Ze sa so Zmluvou oboznamili a s jej obsahom suhlasia, uzatvéraj

Ju slobodne a vazne, na znak éoh/o,prfijéjajﬁ svoje podpisy.

V Trencine, dia ..

V Trentinedia ............ \ .......
Zhotovite,

Objednavatel






