Stredoslovenska vodarenska
spolognost, a.s., B. Bystrica
Reg. ¢islo

zmluvy

ZMLUVA O DIELO ¢. 0483/2023/9001149

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika

v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,0bZ)
na investi¢nu akciu:

»Hnust’a — €erpacia stanica a vodojem, rekonstrukcia elektro casti VN

prace
(d’alej len ,,Zmluva“)

1. Objednavatel’:

2. Zhotovitel’:

Nazov ulohy:

Clanok L. - Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spoloc¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Lucia Harachova, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: riaditel’ odboru pravnych sluzieb
a obstaravania a nim poverené a/alebo uréené osoby
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: riaditel’ odboru
investicného a nim poverené a/alebo urené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

Ampera s.r.o.

Kresankova 20, 841 05 Bratislava

zapisand v Obchodnom registri Mestského stidu Bratislava III.

Oddiel: Sro, Vlozka ¢. 63723/B

V mene ktorej kona: Ing. Peter Majlath, konatel

Osoby opravnené konat’ vo veciach plnenia Zmluvy: Ing. Peter Majlath,
konatel

ICO: 45 445 478 DIC: 2022987659  IC DPH: SK 2022987659
Bankové spojenie: VUB, a.s.

¢islo c¢tu IBAN: SK58 0200 0000 0027 1914 0054

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’™)
(Objednavatel a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel samostatne aj len ako ,,Zmluvna strana“)

Clanok II. Vychodiskové tidaje

Hnusta — Cerpacia stanica a vodojem, rekonstrukcia elektro ¢asti
VN

Priestor realizacie prac: kat. 0. Hnusta

Stavebnik (investor):

StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Projektova dokumentacia: EUB, s.r.o., (Ing. Michal Borsik, autorizovany stavebny inZinier,

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, a.s., ¢islo aétu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného stdu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S

¢.osvedcenia: 6188*A2) datum vyhotovenia 04/2022, ¢. zadkazky

CERTIFICATED

oM

I1SO 9001




22/05/09

Stavebné povolenie: vydané Mestskym uradom Hnust’a, spis ¢. 158/2023

Stavebny dozor: StVS — servising, s.r.o. Ing. Peter Flaugnatti

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: Ing. Peter Majlath

Clanok ITI. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

1. Zhotovitel, ako odborne spodsobilda osoba sa zavidzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat a odovzdat diclo: ,,Hnast'a — Cerpacia stanica a vodojem, rekonstrukcia
elektro ¢asti VN v rozsahu:

Stavebné objekty: SO 01 — VN podzemné vedenie
SO 02 — NN podzemné vedenie
Demontaz

Prevadzkové stibory: PS 01 — Trafostanica kioskova

Predmetom stavebnych prac je vybudovanie novej podzemnej VN pripojky s celkovou dizkou
priblizne 210 m pre nov koncovu kioskovu trafostanicu, ktora bude slizit' na napajanie Cerpacej
stanice vody v Hnusti. V celej trase nového VN kabla bude umiestnend opticka chranicka HDPE
40/33. Z novej koncovej kioskovej trafostanice bude vyvedené jedno nové NN kablové vedenie typu
CYKY-J 4x35 v dizke priblizne 31 m, ktoré bude napéjat’ existujuci NN rozvadzaé a jeho ukonéenie
bude na poistkovom odpinaéi. Podzemné NN kéblové vedenie bude v celej dizke uloZené v chrani¢ke
FSX-PEG 110/6, na ktorej bude vystraznd folia NN. Nova koncova kioskova trafostanica typu MKP-
800 s transfomatorom 100 Kva bude osadena na parcele ¢. C-KN 3099/3 anapijana na nové
podzemné VN kablové vedenie. Stucastou realizacie diela je aj rieSenie centralnej kompenzacie
jalového prudu a to formou vymeny kompenza&ného rozvadzaga v budove CS.

Predmetna stavba sa nachadza v ochrannom pasme vodarenskej nadrze Klenovec. Vystavba bude
realizovana na parcelach ¢. 3099/1, 3099/2, 3099/3, 2980, 3134/1, 3031/1 v kat. i. Hntsta.

2. Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a)

kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podla:
— tejto Zmluvy o dielo
— stavebného povolenia/ohlasenia stavby,
— projektu pre stavebné povolenie stavby s podrobnost'ou RD,
— ponuky Zhotovitela - rozpoctu,
— vyjadreni dotknutych subjektov,
— sttaznych podkladov,
— Technickych standardov vodohospodarskych stavieb Objednavatela.

Vyssie uvedené dokumenty maju poradie zavdznosti v zostupnom poradi.

b)

)

d)
e)

f)
g)

h)

i)

odovzdanie certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, ndvodov na obsluhu a udrzbu, reviznych sprav,
protokolov o vykonanych sktskach a zaskolenie obsluhy;

sucastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych potrebnych
materialov a technologii a likvidacia vzniknutych odpadov;

vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

v nevyhnutnej miere zabezpecit’ odéerpavanie podzemnych vod pocas vykopovych a inych prac, ako
aj pocas realizacie diela;

zabezpecenie vytycenia vsetkych inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

obstaranie dodato¢nych povoleni arozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

zabezpecenie spracovania prevadzkového a manipulacného poriadku resp. doplnku na realizovant
Cast’ stavby (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kI'G¢);

zabezpecenie spracovania projektu dopravného znaéenia (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kI'G¢);



j) dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia stavby vratane odsuhlaseného porealizaéného geodetického
zamerania diela a ochranného pasma v rozsahu podl’a Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inZinierskych ¢innosti UNIKA 2023 priloha ¢. 6 a geometrického planu pre
zriadenie vecného bremena vratane elaboratu, ktora bude odovzdana 6x v tlaenej forme, 3x
CD/USB klu¢ ;

k) dokumentacia komplexného vyskusania technoldgie v rozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac ainzinierskych cinnosti UNIKA 2023 priloha ¢. 7 vratane
tlakovych skusok, ktora bude odovzdana 6x v tla¢enej forme, 3x CD/USB kl'u¢;

1) vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD/USB kl'i€) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni;

m) kompletnd sada odovzddvacej dokumenticie stavby, vratane certifikdtov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o sktiskach (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kI'i¢);

n) oznaCenie stavby v sulade s platnou legislativou zabezpe¢i Zhotovitel' diela do 10 dni odo dna
odovzdania staveniska;

0) v pripade potreby, prevadzkovanie Casti diela do odovzdania diela Objednavatel'ovi a zaradenia dicla
do majetku Objednavatela, vratane zabezpeéenia jeho chodu, materialu na prevadzku a odborného
personalneho zabezpecenia;

p) vypracovanie konStrukénej dokumentacie vyhradeného technického zariadenia elektrického (po
realizacii stavby), v zmysle § 5 ods. 3 a 4 vyhlasky ¢.508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. d) zakona ¢.
124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov opravnenou pravnickou osobou,

q) vykonanie tradnej skisky na vyhradenom technickom zariadeni elektrickom (pred uvedenim do
prevadzky), v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. a § 14 ods.1 pism. b) a d) zakona ¢. 124/2006Z.z.
v zneni neskorsich predpisov opravnenou pravnickou osobou, napr. Technickou inSpekciou, a.s..

Objednavatel’ sa zavizuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajiice podmienkam dohodnutym

v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat a zaplatit’ zann Zhotovitel'ovi cenu dohodnuti v Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, spOsobené

nedodrzanim urcenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrzanim terminov, pre

okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovite povinny nahradit’ zo svojho. Ak knahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si odpocitat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky, na ktort ma alebo bude mat Zhotovitel narok. O vyuziti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavéazkov podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze su mu jasné vsetky podmienky realizacie diela, pracovné postupy, poziadavky

Objednavatel'a ako aj sposob realizacie vSetkych geodeticky prac, najméd, ale nie len, zamerania pre

potreby GIS.

Objednavatel’ je opravneny rozsirit' alebo zuzit' rozsah realizovanych prac, takzvané ,naviac prace*

a ,,menej prace* priamo suvisiace s realizaciou prac a za tym ucelom je opravneny dat’ zhotovitelovi

pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo upravy rozsahu vykonavanych prac a to

formou dodatkov k zmluve.

Zhotovitel' bez zbytocného odkladu po uzatvoreni tejto Zmluvy doruci Objednavatelovi v pisomnej

forme rozsah tkonov, ktoré budi potrebné pre tucely vyhotovenia pisomného splnomocnenia na

zastupovanie Objednavatela, pri cCinnostiach suvisiacich s realizaciou diela vo vztahu ku

Stredoslovenskej distribu¢nej, a.s.

Clanok IV. - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia
Terminy plnenia:

a) zacatie realizacie diela: deii odovzdania staveniska
b) zacatie prac na stavbe: po obdrzani pisomného pokynu k zacatiu prac vydaného
stavebnym dozorom
¢) ukoncenie prac na stavbe: 15.12.2023
Miesto plnenia a splnenia: kat. u. Hnust’a



Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za diclo podl'a Zmluvy je ur¢ena dohodou zmluvnych stran podl'a zakona o cenach ¢. 18/1996 Z.z..,
v zneni neskorsich predpisov, s jej platnostou do skuto¢ného terminu ukoncenia diela a jeho odovzdania
Objednavatelovi vo vyske:

Cena bez DPH 107 579,72 Eur
DPH 20% 21 515,94 Eur
Cena vratane DPH 129 095,66 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na stcast’.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zaviazkov podl'a Zmluvy,
vratane nakladov najmd za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti, naklady za
obstaranie dodato¢nych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na stavbe ( okrem
stavebného povolenia), nakladov za vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie,
strazenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytocného
materialu, ktory Zhotovitel' odvezie aulozi na uréené skladky, naklady vodorovného premiestnenia
rubaniny na povrchu a poplatky za skladky, ndklady na spétnu Gpravu a ostatné prace spojené s uvedenim
pracovnych ploch do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. povodného stavu, obstaranie, osadenie
a udrziavanie dopravného znacenia, naklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumentacie
geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme a 4x v elektronickej forme v
jednom z formatov dwg, dgn, naklady za vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby v
rozsahu podla Sadzobnika UNIKA 2023 priloha ¢. 6, dokumenticia komplexného vyskasania
technolodgie v zmysle Sadzobnika UNIKA 2023 priloha ¢. 7 , ktoré budi odovzdana 6x v tlacenej forme,
3x v elektronickej forme a bude vypracovana autorizovanym projektantom, naklady na vypracovanie
fotodokumentacie (na CD/USB kI'i¢) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas priebehu a
po ich ukonceni.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky miesta
vykonania diela. Na tomto zéklade sa predpoklada, ze Zhotovitel' mal moZznost’ prehliadnut’ a preverit’ si
stavenisko a jeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko a overit’ si vSetky s tym stvisiace informacie ¢o
do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia, hydrogeologickych a klimatickych
podmienok, rozsahu a druhu dodavok, prac a materialov potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukoncenie
diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo vSeobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu
uvedeného, mal Zhotovitel' k dispozicii vSetky potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych
skutocnosti a vSetkych d’alSich okolnosti, ktoré mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena
dohodnuta v Zmluve pokryva vsetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim vsetkych jeho zavazkov
podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu dohodnutej ceny jej zvysenim, ktory vznikne ako dosledok chyb
alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.
Ma sa za to, ze Zhotovitel’ ako odborne znala osoba zahrnul do ceny v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy
vSetky naklady vyplyvajice mu zrealizacie Diela v zmysle tejto Zmluvy, stavebného povolenia,
projektovej dokumentacie, Technickych Standardov Objednavatel’a ako aj rozhodnuti vSetkych organov,
organizacii, dotknutych subjektov institicii, pravnych noriem ako aj inych okolnosti ktoré by mohli
ovplyvnit’ cenu Diela pri dosiahnuti tc€elu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa vyslovne vyjadruje, Ze polozky vyslovne nezahrnuté v predloZenej cenovej ponuke, ktora
tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, st v nej obsiahnuté, ak st sti€astou ktorejkol'vek dokumentécie resp.
vyjadrenia prislusného organu, organizacie a institicie, na ktort sa tato Zmluva odvolava alebo su v tejto
Zmluve obsiahnuté alebo ak Zhotovitel’ mohol a mal takéto naklady predpokladat’.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla Zmluvy, budl prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavdzuje sa Zhotovitel takéto prace a
dodavky vykonat’ ako stiCast’ plnenia podl'a Zmluvy. Podmienky realizécie takychto prac budi dohodnuté
v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pr&vom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa vSak nebudil povazovat
také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel’, ako odborne spdsobila osoba pri spracovani svojej ponuky mal
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zahrnit’ do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel’ povinny vykonat' ako st¢ast’ plnenia
podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na thradu prac a dodavok skuto¢ne vykonanych a pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatel’a. Ak Zhotovitel' vykona prace chybne nebudi mu uhradené.

Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuSkam, musi Zhotovitel’ na
vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitelovi splatkami so zretel'om na finanéné moznosti Objednavatela a
vo vdzbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade skutoéne vynaloZenych,
odovodnenych ariadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zaklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatela a stipisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sulade so Zmluvou, maximalne vSak do vysky 90% ceny diela. Overenie
vykonanych prac a splnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi TDS Objednavatela bez
zbyto¢ného odkladu od predloZenia zistovacieho protokolu a sipisu prac Zhotovitel'om. Sti¢ast'ou kazde;j
faktiry (Ciastkovej, koneénej), musi byt podrobny supis skutocne vykonanych prac a dodavok potvrdeny
zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavaterla.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat sumu
rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konecna faktira vystavena Zhotovitel'om (so zohl'adnenim
¢iastkovych faktur) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overiteInym sposobom. Faktiry musia byt zostavené prehladne,
pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym opisom prace
podl'a Zmluvy. Stcastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vazne listky za odovzdany odpad, vykresy
a iné doklady, ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitelovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v€as a odovzda ho
Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat’.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat vsetky nalezitosti danového dokladu podla zakona
€. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucCenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktira bola
dorucena treti defi od jej odoslania.

Ak faktara bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel opravneny faktaru Zhotovitel'ovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktary. Zhotovitel’ je povinny faktaru podl'a charakteru nedostatku
opravit’ alebo vystavit' novl. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynat’ az dilom dorucenia opravenej
faktary alebo novej faktary.

Zadrzanu ¢iastku v zmysle bodu 10. ¢l. V Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit do 14 dni od
preukazatelného odstranenia vsSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
diela, ak sa vyskytli; nie vSak skor ako 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného a/alebo
iného rozhodnutia na predmetnt stavbu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny nahradit’ zadrzné pravo v zmysle tejto Zmluvy aj
inym adekvatnym zabezpecenim prav Objednévatel’a a povinnosti Zhotovitela. Pre tcely tejto Zmluvy je
Zhotovitel' opravneny pouzit ako zabezpeCovaci prostriedok Bianko zmenku (vo forme a spdsobe
odsuhlasenej Objednavatel'om) a/alebo Bankova zaruku. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesthlasit’
s nahradenim zadrzného prava inou formou zabezpeCenia v zmysle tohto bodu, v takom pripade budu
platit ustanovenia o zadrznom prave vzmysle Zmluvy. V pripade suhlasu Objednavatela sinym
zabezpecenim ako zadrznym pravom, podrobnosti upravi osobitna dohoda. Ustanovenia o zadrznom
prave sa v pripade iného zabezpecenia pouZiju primerane.

Zhotovitel moze poziadat' o vyplatenie Zadrzného predlozenim Zabezpeky pre zadrzané platby, ktora
predlozi vo forme odstihlasenej Objednavatel'om pred predlozenim prvej Ciastkovej faktury. Zabezpeka
bude vystavena na vysku 10% zmluvnej ceny Diela bankovou institiciou, ktora bude odsthlasena
Objednavatelom. Zhotovitel' zabezpeci, aby zabezpeka bola platnd pocas celej doby realizacie Diela.
Zhotovitel’ nie je opravneny uvolnit’ Zabezpeku pre zadrzané platby skor ako 14 dni od preukazatel'ného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela, ak sa vyskytli;
nie vSak skor ako 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného a/alebo in¢ho rozhodnutia na
predmetnu stavbu. Ustanovenia o zddrznom platia obdobne.

Za den uhrady faktary sa povazuje den odpisania prostriedkov z Gétu Objednavatel’a.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoctom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vznikni voc¢i Zhotovitel'ovi podl'a tejto Zmluvy, najmé z vad a nedorobkov
diela, zo zmluvnych pokut vytictovanych Zhotovitel'ovi, z ndhrady skody, ako dodatoc¢né naklady a straty
Objednavatela plynuce z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitel'om, naklady vzniknuté Objednavatel'ovi
v dosledku odstapenia od Zmluvy o dielo z déovodov na strane Zhotovitela.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim konecnej faktiry sa vylucuji d’alSie dodatocne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel' nie je opravneny postapit’ prava a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, zriadit' a postapit
zalozné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam vo¢i Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam
vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatera.

Clanok VI. - Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2023,
v sulade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prislusnych orgénov a organizacii.

Pri vykonavani diela je Zhotovitel' povinny postupovat’ tak, ze za Ziadnych okolnosti nenastane €o i len
Ciastocné obmedzenie zasobovania obyvatel'stva pitnou vodou a/alebo odvadzania odpadovych vod.
Obmedzenie zasobovania obyvatel'stva pitnou vodou a/alebo odvadzania odpadovych vod, na nevyhnutny
¢as, je mozné jedine po dohode a sthlase prevadzkovatel'a a Objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny v pripade, Ze pocas stavebnych prac, pri zakladani stavebnych objektov, resp.
vykopovych a inych pracach, bude potrebné ¢erpanie podzemnych vod a ich nasledné vypustanie do vod
povrchovych, prip. podzemnych, poZiadat’ prisluSny organ Statnej vodnej spravy, odbor starostlivosti o
zivotné prostredie o vydanie povolenia na osobitné uzivanie vod v zmysle ust. § 21 ods. 1 pism. g) zakona
364/2004 Z.z. o vodach v platnom zneni v trvani najviac Sest’ mesiacov. K vydaniu uvedené¢ho povolenia
je potrebné stanovisko spravcu toku, o ktoré musi Zhotovitel’ poziadat’ predom.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného zakonnika)
v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ vSetky potrebné kroky na ochranu Zivotného prostredia
na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu 0s6b alebo majetku verejnosti
alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré st dosledkom emisnych $kodlivin, prachu, hluku alebo dalsich
nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Zhotovitel je povinny v pripade, Ze pocas stavebnych prac, pri zakladani stavebnych objektov, resp.
vykopovych a inych pracach, bude potrebné Cerpanie podzemnych vdd a ich nasledné vypuastanie do vod
povrchovych, prip. podzemnych, poziadat’ prisluSny organ Statnej vodnej spravy, odbor starostlivosti o
zivotné prostredie o vydanie povolenia na osobitné uzivanie vod v zmysle ust. § 21 ods. 1 pism. g) zakona
364/2004 Z.z. o vodach v platnom zneni v trvani najviac $est’ mesiacov. K vydaniu uvedeného povolenia
je potrebné stanovisko prislusného spravcu toku.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel' samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych predpisov a
STN tykajtcich sa predmetu plnenia podl'a Zmluvy, ako i predpisov upravujicich nakladanie s latkami
Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedos$lo k ich ohrozeniu a povinnosti nakladat’ a
likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone prac podl'a platnych predpisov o nakladani s odpadmi. Za tymto
ucelom je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi doklad o opravneni nakladat’ s odpadmi,
stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacie v zmysle platnej pravnej upravy eSte pred zacatim
vykonavania prac v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v sulade s vyhlakou MZP SR &. 371/2015 Z.z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, zarad’ovat’ odpady
podl'a vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov, viest' evidenciu odpadov v mene Objednavatel'a ako pdvodcu odpadov
vzmysle §§ 1 a2 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z.
o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel' opravneny
odovzdat’ len osobe opravnenej na nakladanie s tymto odpadom.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ registraciu na zber odpadov podla § 98 zakona ¢.79/2015 Z.z.
o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
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Zhotovitel' je povinny zabezpelit' pred vznikom odpadov preukazatelny zmluvny vztah o fyzickom
nakladani s nimi, minimalne v rozsahu ustanovenom zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
v platnom zneni (d’alej aj len ako ,,Zakon o odpadoch®) a vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky 344/2022 Z.z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii v plathom zneni
(dalej aj len ako ,,Vyhlaska o odpadoch®). V pripade, Ze v zmysle platnych pravnych predpisov ma
takato povinnost Objednavatel’, splnomociiuje a poveruje Objednavatel’ Zhotovitela zmluvny vztah
s osobou opravnenou nakladat’ s odpadmi v jeho mene. Zhotovitel je povinny bezodkladne poskytnut’
Objednavatelovi rovnopis zmluvy s osobou opravnenou na nakladanie s odpadni spolu s dokladom
o takomto opravneni Objednavatelovi.

V pripade vykonavanie demolacii je Zhotovitel povinny pred realizaciou demola¢nych prac, najneskor tri
pracovné dni vopred, pisomne ohlasit Objednavatelovi a organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva, v ktorého tizemnom obvode bude demolaéné prace uskutocnovat, spdsob selektivnej
demolacie obsahujtici aj druh, kategoriu, predpokladané mnozstvo odpadu a planovany spdsob, ktorym
bude odpad zhodnocovany alebo zneskodiovany, v rozsahu ustanovenom platnou pravnou Gpravou. Po
ukoncéeni demolaénych prac, najneskér do 90 dni, pisomne ohlasit Objednavatel'ovi a organu Statnej
spravy odpadového hospodarstva, ktorému bolo ohlasené zaCatie demola¢nych prac, vyhodnotenie
selektivnej demolacie obsahujucej druh, kategériu, mnozstvo odpadu a spdsob, ktorym bol odpad
zhodnocovany alebo zneskodnovany, v rozsahu ustanovenom platnou pravnou Gpravou.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat vSetky podmienky a povinnosti vyplyvajiuce pdvodcovi odpadov
v zmysle Zakona o odpadoch a Vyhlasky o odpadoch; plati aj pre pripad, Zze povodca odpadu je
Objednavatel. Zhotovitel' berie na vedomie a vyslovene sthlasi stym, Ze v pripade udelenia sankcie
povodcovi odpadu z titulu nedodrzania povinnosti v zmysle Zakona o odpadoch a Vyhlasky o odpadoch,
je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ a Zhotovitel’ je povinny uhradit’ sankciu udelent organom Statne;j
alebo verejnej spravy. Uhradenim sankcie nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody.

V pripade, ze Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahajena a odpad
vyprodukovany, je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ dokumentaciu v zmysle ¢l. VIII ods. 6 pism. k) a 1) tejto
Zmluvy za prislusny kalendarny rok najneskdr do 20.01. nasledujicom po roku, kedy boli odpady
vyprodukované.

Za DbezpeCnost a ochranu zdravia pri praci o0s6b aza koordinaciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku zhladiska bezpecnosti aochrany zdravia pri praci podla  zékona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR 147/2013
Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny vlehote do 14 dni od dha zacatia realizacie Diela pisomne oznamit
Objednavatel'ovi ako aj TDS meno technika BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto Cinnosti
kvalifikovand a musi mat' opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie
pracovnych urazov.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokoncovania a odstranovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpecnost’ vSetkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa prediSlo ohrozeniu spominanych osob.

Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001 Z.z. o
ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii dicla nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, e je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spifat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zakone NR SR ¢. 264/1999
Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat, a to z akychkol'vek dovodov je
Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady nahradit’ takuto stratu a napravit’ $kodu tak, aby dielo vyhovovalo
v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohl’ad pri Gprave povrchu vykopovych prac
(zhutiovanie materialu, betonovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby).

Ak Zhotovitel’ pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu zivotného prostredia nedoslo. Aj
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napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradeZzi a poskodeniu.
Zhotovitel’ je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit’ v pisomnej forme vSeobecny
popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat’ pri realizacii diela a kopiu vSetkych vykresov, technicko-
kvalitativnych podmienok, certifikatov a dalSich dokumentov, ktoré su nevyhnutné k postdeniu
vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych postupov a ostatnych
dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitel'a ziadnych povinnosti a
zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokonc¢enim diela podla Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore a takych majstrov a predakov,
ktori st kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kvalifikovanych, vyucenych anevyucenych robotnikov, ktori su potrebni pre riadne a vCasné
splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za celu
¢innost pri vykondvani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel'ov pri realizacii ¢asti diela.
Zhotovitel’ sa zavézuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za $kody spdsobené na majetku a zdravi tretim
osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za Skodu®).
Zhotovitel bezodkladne odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy predlozi Objednavatel'ovi doklady
preukazujlice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujice vySku poistenia. Poistenie
zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel’ povinny udrziavat’ do datumu vystavenia Protokolu o vyhotoveni
Diela. Zhotovitel' v plnej vyske znasa pripadnu Skodu spdsobent kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym
poskodenim majetku.
Zhotovitel’ je d’alej povinny poistit’ Dielo vo vyske zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného
vztahu pre pripad poSkodenia, zniCenia, straty, odcudzenia alebo inych $kdd. Zhotovitel' je povinny
oznamit' Objednavatelovi kazdii poistnu udalost na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a
v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat’ Objednavatela o vyplateni a vySke poistného plnenia
Z tejto poistnej udalosti.
Zhotovitel’ je povinny upovedomit’ poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu vystavby
Diela a zaistit’ primeranost’ poistenia po celi dobu vykonavania prac podla tejto zmluvy o Dielo.
Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ Objednavatelovi platné poistné zmluvy
a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel' porusi povinnost’” dohodnut’ a udrziavat’ v platnosti
akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklady podla
tohto bodu, méze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit’ a udrziavat’ v platnosti vSetky takéto poistky
a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si odc¢itat’ ako dlh Zhotovitel'a zo splatnej pohl'adavky
Zhotovitel’a.
Zhotovitel' je povinny pred podpisom zmluvy predlozit na odsuhlasenie Objednavatelovi zoznam
poddodavatel'ov, s uvedenim podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory ma Zhotovitel v umysle
zabezpeCit poddodavatelom (poddodavatelmi) spolu s uvedenim identifikatnych udajov
poddodavatel'ov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo,
identifika¢né Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifika¢né Cislo, €islo uctu. V pripade,
ze podiel hodnoty plnenia, ktory pripadne na podzhotovitel'a (podzhotovitel'ov) presiahne objem 20 %
z celkovej hodnoty zakazky, vyhradzuje si Objednavatel pravo Zmluvu o dielo neuzavriet'(celkova
hodnota zakazky zodpoveda zmluvnej cene predloZenej v ponuke uchadzaca).
Vyssie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak dojde k zmene poddodavatela oproti zoznamu,
predlozenému pred podpisom Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny zabezpeéit' starostlivost’ o stavbu (najmd ochrana a udrzba diela, stavebnych
objektov) v obdobi od odovzdania a prevzatia dicla do nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia, resp. povolenia na do¢asné uzivanie pocas skusobnej prevadzky.



Clanok VIL. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO
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Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani

na realizaciu predmetu Zmluvy.

Stavenisko Objednavatel odovzda Zhotovitel'ovi zapisom s vytyCenym obvodom staveniska

Vyty€ené hranice staveniska vztahujlce sa k predmetu Zmluvy su pre Zhotovitel'a zavdzné.

Zabezpecenie vytyCenia podzemnych vedeni a suhlasov spravcov podzemnych a nadzemnych

inzinierskych sieti krealizicii prac si obstardva Zhotovitel priamo sam na svoje naklady

a nebezpecenstvo.

Dal$ie vyty¢enie a iné meradské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy

zabezpecuje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vySkovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres do
dokumentacie pocas realizacie prac;

c) zabezpeCenie  vSetkych  potrebnych  pristrojov, zariadeni, pomdcok, materialov
a pracovnikov v stvislosti s vyssie uvedenou zodpovednostou za vytyCovacie prace.

Zhotovitel’ je povinny starostlivo chranit’ a udrziavat’ vSetky smerové a vyskové body, zameriavacie

konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’alSie predmety (pomdcky) pouzité pre vytyCenie stavby.

Ak sa vpriebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vySkach, rozmeroch alebo

umiestneni ktorejkol'vek Casti diela je Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zavady

odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal

pisomne Objednavatel’ ma Zhotovitel’ pravo na thradu preukédzatel'ne vynalozenych naviac nakladov

spojenych s odstranenim zavadného stavu.

Kontrola vyty¢enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel nezbavuje

Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytyCovacich prac.

Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas

realizacie diela Zhotovitel' vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o povodnom stave komunikacii,

povrchu Gizemia, zakladov na stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodnovacich objektov, rozvodov,

kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy odovzda aj TDS

Objednavatela. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vzniknti pochybnosti o ich stave pred zacatim

prac na stavbe plati za rozhodujtce stanovisko Objednavatel’a.

Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inzinierske siete,

ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikacné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové

potrubia a pod., je Zhotovitel' povinny sa oboznamit' s umiestnenim vSetkych existujtcich sieti

na stavenisku a pred zacatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich

lokalizaciu — vytyCenie. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho

poddodavatel'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto skody musi na vlastné naklady

odstranit’ k plnej spokojnosti TDS Objednavatela, do doby nim urfenej na ich odstranenie.

Zhotovitel' je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poziadavky opravnenych

organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni suvisiace

s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inzinierskych sieti. Naklady na

tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikicidch udrziavat' Cistotu

a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel' je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom Case pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou d’alSou

osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela musi

Zhotovitel vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti wuzivania audrzby verejnych alebo sukromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i st vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objednavatela alebo na majetku tretich osdb je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné
naklady uvedenim do pévodného stavu.

Ak vsuvislosti so zacatim prac na stavenisku je potrebné poziadat o vydanie rozhodnuti
na zvlaStne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a véasné
obstaravanie zodpoveda Zhotovitel’.

Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’, alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory zodpoveda i za
ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel' je povinny pouzivat' vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu
ciest amostov umoznujlicich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou
Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek zjeho poddodavatel'ov. Zhotovitel musi vyhladavat’ také trasy,
vybrat’ a pouZzivat’ také vozidla a mechanizmy a obmedzit’ a rozlozit’ ndklad tak, aby kazda doprava
na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materidlov, strojného zariadenia
Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né $kody na tychto cestach a mostoch.
Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady uvedenim do
povodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit.
Ryhy musia byt zapazené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel povinny stavenisko vypratat
a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do povodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zacastnit’ sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat” vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo ur¢enymi technologickymi postupmi,
je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel' tak neurobi ani v primeranej lehote, ktora
mu Objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne
podstatnym  poruSenim  podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel' opravneny od Zmluvy odstupit. Pravo Objednavatel'a na nahradu Skody v plnej
vyske a zmluvnll pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna Gast’ diela nesmie byt’ zakryta alebo uvedend mimo dohl’ad bez suhlasu TDS. Zhotovitel’ musi
umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek cast’ diela, ktora ma byt zakryta
alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zapisom v denniku vyzvat TDS Objednavatel’a na kontrolu prac, ktoré budu
d’al$im postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sucasne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednévatela podmienky kontroly zakrytia
takychto prac. Ak Zhotovitel nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit TDS
Objednavatela vykonanie dodatocnej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatel’a bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednavatela trvat’ na dodato¢nom
odkryti prac, znasa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatoénom odkryti zisti
porusenie kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel’a, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac TDS
Objednavatel’a vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik vsulade so Stavebnym zdkonom
¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢. 453/2000 Z.z. od dia odovzdania staveniska
do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné
riesit’.
V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
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- datum (mesiac, rok, ndzov dna);

- udaje o pocasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;

- pracovnici a ich pocty;

- mechanizmy a ich pocty;

- C¢asovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;

- zapisanim udajov o diZke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
v ten defi vykopané, idajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mnozstve vykopanej zeminy
vm’;

- zapisanim udajov o vSetkych materialoch, ktoré boli vten den na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);

- v pripade Cerpania vody budll zaznamenané tidaje o pocte hodin Cerpania vody;

- kriZzovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsthlasené so spravcami
sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatel’a k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom denniku
a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zdpisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykondvaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel'a a naopak;
- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skuSkach, (napr. skaskach tvrdosti betonu, tlakovych sktskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- odsuhlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej
dokumentécie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozoru Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Skody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitela, TDS Objednavatela, Objednavatela a projektanta moézu do
stavebného dennika vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov §tatnej spravy.
Objednavatel' je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom zaznamov nesthlasia, su
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, ze s obsahom zaznamu
suhlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbytocného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

g

Objednavatel’ poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozoru stavby (d’alej aj TDS):

Ing. Peter Flaugnatti

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho: Oto Barci

Zmeny v osobach TDS a stavbyveduceho su si zmluvné strany povinné oznamit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, ze funkciu stavbyveduceho a TDS budil vykonévat’ len osoby,

ktoré maju odbornt spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednavatela, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;
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vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje;

vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uUplnosti ocenovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich stlad s podmienkami Zmluvy;

vykonavat” kontrolu tych casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi;

vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

vykonavat’ kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

vykonavat kontrolu odstranovania vad a nedorobkov;

vykonavat’ ostatné opravnenia za Objednavatel’a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

6. TDS je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat’ Zhotovitel'ovi

prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podl'a podmienok
dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materialov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajtcich skusok, alebo

realizovanych c¢iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovi dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitel'a alebo taka, za ktoru je on zodpovedny,
nie su v stlade so Zmluvou.

7. Skutocnost, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviluje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel odovzda zmluvné dielo nasledovne:

Projekt skuto¢ného vyhotovenia:

- 6x vtlacenej forme;
- 3x na CD/USB kl'ug;

Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia stavby vratane odsthlasenia pre GIS:

- 6x v tla¢enej forme;
- 3x na CD/USB kl'a¢

Geometricky plan pre zriadenie vecného bremena, ochranného pasma vratane elaboratu

- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB kl'ug;

Dokumentacia komplexného vyskuSania technologie:

- 6x v tla¢enej forme;
- 3x na CD/USB kl'ug;

Kompletna odovzdavacia dokumentécia:

- 6x v tla¢enej forme;
- 3x na CD/USB kl'u¢;

Prevadzkovy poriadok pre trvala prevadzku, resp. doplnok na realizovanu Cast’:

- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB klu¢.

Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:

- textova Cast, .doc/.docx

- tabulkova ¢ast’,  .xlIs/.xlsx

- graficka Cast, .dwg + pdf. (oba formaty), dgn. ,

- obrazkové Casti, .jpg
Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatel'ovi oznami pisomne a to az po jeho
ukoncent.
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5. Na zaklade doru¢eného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho konania.
6. Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie vSetky doklady
osvedcujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a)
b)

c)

d)

)

q)

stavebny dennik;

zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného dicla apre vSetky dodavky a

zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na uzemi SR, navody na

montaz, obsluhu a tdrzbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skGSok, vratane 1. tradnej skuasky

u vyhradenych technickych zariadeni ak sa na stavbe mali vykonat’,(bez zavad);

vysledky merani a skuSok a pod. — vSetky platné ku ditu odovzdania diela, pasporty, revizne knihy

alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’, skasok

zhutnenia, usekovej tlakovej skusky potrubia, dokladu o preplachnuti potrubia a laboratorneho
rozboru vody od akreditovaného laboratoria po preplachnuti potrubia;

vyhlasenia o parametroch - doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami;

osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;

zapisnice o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali

nepristupnymi;

doklad o zaSkoleni obsluhy prevadzkovatel’a,

zoznam zmien stavby odsuhlasenych stavebnym dozorom s ich odévodnenim

sthlasné stanovisko prislusného InSpektoratu prace a Regionalneho tradu verejného zdravotnictva

doklad o spdsobe likvidacie odpadov, resp. doklady o vytriedeni, prip. spitnom vyuziti odpadov,

doklady o odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu ainého odpadu osobam opravnenym

s nakladanim s takymito odpadmi a doklady o opravneni nakladat’ s nebezpecnymi odpadmi, resp.

o likvidacii takéhoto odpadu opravnenou osobou v zmysle platnej pravnej Upravy;

vSetky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym zaradenim odpadu

podl'a Katalogu odpadov a Eviden¢né listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2 vyhlasky Ministerstva

zivotného prostredia ¢. 366/2015 Z.z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti;

Zhotovitel je povinny dokladovat’ Objednavatelovi splnenie povinnosti v zmysle ust. § 77 zakona

o odpadoch, najma ale nie len:

i.  zabezpecenia zhodnotenia a recyklacie stavebného odpadu a odpadu z demolacie vratane
spétného zasypavania;

ii.  vykonavania selektivnej demolacie;

iii.  stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materidlovo zhodnotit a vystup z
recyklacie realizovany v mieste vzniku prednostne vyuzit' pri svojej ¢innosti;

iv.  zabezpecit' pred vznikom odpadov odovzdavanych osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi
preukazatelny zmluvny vzt'ah o fyzickom nakladani s nimi;

v.  odovzdat’ ohlasenie v zmysle ust. § 77 ods. 3 pism. e) pred vykonanim demolacie;

vi.  bezodkladne po ukonCeni demolacie odovzdat vyhodnotenie selektivnej demolécie
obsahujucej druh, kategdriu, mnozstvo odpadu a sposob, ktorym bol odpad zhodnocovany
alebo zneskodnovany, v rozsahu ustanovenom platnym pravnym predpisom.

doklady o spédtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov

doc¢asného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a vlastnikmi resp.

uzivatel'om pozemkov;

vypracovanu fotodokumentaciu (4x na CD/USB kl'ui¢) priebehu stavebnych prac ato pred ich

zaCatim, pocas priebehu a po ich ukoncéeni.

odsuhlasené porealiza¢né geodetické zameranie stavby vratane ochranného pasma a geometrického

planu na zriadenie vecného bremena vo formate dwg/.dng + pdf, word a excel pre potreby GIS

(dokumentacia odstihlasena pracovnikom GIS na adresu: GIS-Import@stvps.sk a sti¢asne

gis@stvs.sk , dodand vo formate .dwg/ .dgn + pdf v uréenych hladinach a vyplnenych tabulkach

excel, dodané 6 x v tlacenej podobe + 3 x na CD/USB kl'ac);

kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného

dennika, reviznych sprav, protokolov o skuSkach, odsuhlasené zameranie GIS apod. dodané 6x

v tla¢enej forme, 3x CD/USB kI'i¢.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo za
riadne pripravené k prevzatiu.
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11.

12.

10.

11.

12.

13.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati dicla budl zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat pripravené na odovzdanie vSetky doklady osvedcujuce akost’ a kompletnost’ diela v zmysle
bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavézok Zhotovitela za riadne a vCas splneny.
Objednavatel je opravneny takto pontiknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
Vv spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela a rozhodne sa dielo prevziat,
budi v zapisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstranenia. V stlade s kogentnym
ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa vtomto pripade povazuje zavdzok Zhotovitel'a
splneny riadne az dnom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani
a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie st vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dnom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku §kod na diele.

Zhotovitel' zodpoveda za stlad medzi vyfakturovanymi skuto¢ne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie je
Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok IX. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, podl'a platnych predpisov
a technickych noriem, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.

Zaruc¢na doba na stavebné prace je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaruc¢na doba na technologie je dohodnuta na dobu, ktori poskytuje vyrobca, minimalne vSak na do dobu
24 mesiacov.

Zarucna doba zacina plynut’ dilom uvedenia diela do prevadzky; v pripade, ze sa vykondva skusobna
prevadzka diela, za¢ina plynat’ zaru¢na doba zahajenim skuSobnej prevadzky.

V pripade ak povaha dicla nevyzaduje jeho uvedenie do prevadzky, zafina zarucna doba plynat’ diiom
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spada do zaruky, odstranit bezplatnou opravou. Ak podjde o vadu
neodstranitelnu, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnut’ nové
bezchybné plnenie. Zarucna doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia vady.
Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zadsahom Objednavatela alebo
v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zarucna doba nezahina ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a udrzbu materialov
a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis vykonava
Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

Pripadnt reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme alebo e-
mailom, s naslednym dorucenim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’ oznaci vadu,
uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne sposob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana za uplatnent
ditom jej dorucenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam, v ktorom sa uvedie
1 spOsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pric¢in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znaSa Zhotovitel na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vzniknu
naklady na odstranenie vady (najméi naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat’ naklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel’ je povinny ich uhradit
Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od doruc¢enia faktury.

Zhotovitel sa zavédzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednédvatel’ a naklady s tym spojené si odcitat’ z Ciastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tuto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi ozndmi pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze ma uzatvorenu poistni zmluvu, ktorou je poisteny pre
pripad zodpovednosti za $kodu, ktord by mu mohol spdsobit’ poruSenim jeho povinnosti vyplyvajicich
ztejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavédzuje, ze po celi dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky za dielo
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poskytnutej na dielo zhotovené podla tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré bude kryt’
zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajucej minimalne cene diela podla tejto Zmluvy
ana pisomni vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukdzat. PoruSenie
povinnosti Zhotovitel'a podla tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy s praévom
Objednavatela od Zmluvy odstuapit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v dohodnutom termine mé& Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty deii omeskania.

V pripade omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdésobenia  dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvna pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur
(slovom: Dvadsat’ Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zacaty dent omeskania a spolupdsobenie zvlast’.

V pripade omeskania Objednavatela s thradou faktiry ma Zhotovitel pravo na urok zomeSkania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deii omeSkania.

Za omeSkanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu
pokutu v dohodnutej vySke 50,- Eur (slovom: Pétdesiat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvna pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatel'om primerany termin jej odstranenia a takto
dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 50,- Eur (slovom: Patdesiat Eur
Nula Eurocentov) za kazdy deni omeskania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢€l. IX ostava Objednavatelovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu $kody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokut, tirokov z omeSkania a
nahrady $kody. DlZznik je povinny vyactovant pokutu, urok z omeskania alebo nahradu skody zaplatit’ do
14 dni od dorucenia vyuctovania.

Clanok XI. Vys§ia moc a staZené plnenie

Pod pripadom vy$sej moci sa rozumie kazda vonkajSia udalost’ alebo okolnost vynimo¢ného a
neodvratného charakteru, ktort zmluvné strany nemohli predvidat’ a ovplyvnit’ pri podpisovani Zmluvy, a
ktora znemoziuje realizaciu Casti alebo celého zmluvného diela (vojna, zivelné pohromy, atd’.). Ak
vznikne udalost’ spadajiica pod vysSiu moc, zmluvné strany st povinné sa o tom pisomne informovat
vzajomne najneskor do 5 pracovnych dni, s uvedenim tych povinnosti, ktoré sa nebudt moct’ splnit’, alebo
ich bude mozné splnit’ len s oneskorenim.

V pripade, Ze by vys$Sia moc spdsobila prerusenie plnenia zmluvnych zaviazkov o viac ako 10 dni, zmluvné
strany sa dohodnu na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch, tykajucich sa d’alSej realizacie
Zmluvy. O dobu prerusenia prac na diele, d’alej o dobu nutni na obstaranie tovarov na opravu diela a na
vykonanie opravy diela poskodené¢ho vys$Sou mocou sa postiva termin ukoncenia diela, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$$ej moci, strana, ktora sa bude
chciet’ odvolat’ na vys§iu moc, poziada druhu stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu
plnenia. Ak ned6jde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyssiu moc, pravo odstupit’ od Zmluvy.
Utinky odstiipenia nastanti ditom doruéenia oznamenia o odstiipeni od Zmluvy.

V pripade vy$Sej moci, nie je zmluvna strana, ktorej vys$ia moc zabranila plnit’ povinnosti zo Zmluvy v
omeskani s plnenim zavézku vyssou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnena strana nema narok
na pripadnu zmluvnu pokutu spojenti s omeskanim takejto povinnosti, a to pocas trvania vys$ej moci az do
doby nevyhnutne nutnej na napravu nasledkov spésobenych vy$Sou mocou.

Pri nesplneni zmluvnej povinnosti dotknutej vysSou mocou, ktora sposobi omeskania druhej zmluvnej
strany, tato taktiez nie je v omeSkani.
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Clanok XII — Odstipenie od Zmluvy a predé¢asny zanik Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva predcasne zanika:

a) zanikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupcu;

b) vyhlasenim konkurzu na majetok Zhotovitel’a;

¢) zacatim exekucie voci Zhotovitelovi;

d) dohodou Zmluvnych strén;

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstapit’ pred zacatim prac na stavbe ak:

a) nastali okolnosti, ktor¢ brania riadnemu zacatiu realizacie prac;

b) aj bez udania dévodu.

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat diclo vrozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané¢ nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel bude v omeSkani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni;

¢) objem prac a dodavok vykonavanych subdodavatel'mi prekroci 20 % hodnoty zakazky..

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatocnej primeranej lehote, ktort
mu Zhotovitel' poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitelovi moznost
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktlry a toto omeSkanie bude trvat’ viac ako 60 dni po
lehote splatnosti faktary.

Odstupenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému G&astnikovi Zmluvy pisomne. Uginky

odstupenia od Zmluvy nastdvaji dnom dorufenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zaru¢nej doby, zadrzného,
narokov Objednédvatela na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov Objednavatela
ostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou.

Zanikom Zmluvy nezanika pravo na vzajomné vyrovnanie uz poskytnutych plneni.

Clanok XIII. - Doru¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, ze na téel doruovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné pouzivat
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadna
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbytocného odkladu.

Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za tkon dorucenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného dorucenia
aj vratenie zaslanej zasielky odosielatelovi z ddvodu odmietnutia prebratia adresatom, z dovodu
neprebratia zdsielky adresdtom v odbernej lehote, pocCas ktorej bude zasieland pisomnost ulozena
u postového dorucovatela, a tiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,.adresdat nezndmy™, ato aj
v tom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto bodom Zmluvy sa zasielka
povazuje za dorucentl na treti (3) den odo dna odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na uc¢el dorucovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
v ust. bodu 1 a 2 ¢1 1. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si zmluvné
strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clianok XIV. — ZAvere&né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze vSetky skutoCnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti s tou Zmluvou, budii Zmluvnymi stranami povazované
za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie v zmysle ust. § 271
ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam v rozpore so vSeobecne
zavaznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za podstatné porusenie Zmluvy.
Néhrada $kody tymto nie je dotknuta. To neplati v pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvaji
Objednavatel’'ovi z pravnych noriem z titulu obstaravania.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
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uvedent povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvnii pokutu vo vyske 1.000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé poruSenie uvedenej povinnosti zvlast’; to neplati
v pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvaji Objednéavatelovi zpravnych noriem z titulu
obstaravania. Narok poskodenej zmluvnej strany na nadhradu Skody v plnej vyske spdsobenti porusenim
povinnosti, na ktoru sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnu formu, musia byt vzostupne
Cislované asu sufastou Zmluvy, a musia byt vyhotovené vrovnakom pocte a prerozdelené medzi
Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny tidajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene udajov povinna ozndmit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, tak aby boli
zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje uplni dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza akikol'vek
predchadzajicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Gstne alebo pisomné, resp. vykonané
v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie st zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tuto
Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za $kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sid Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislu$ny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie st tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajicim hospodarskemu ucéelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, ze znenim zmluvy budl viazani aj ich pripadni pravni nastupcovia.
Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade vble zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitel'ne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujiice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s nou sthlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu, s
ur¢enim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, dna ............. V Banskej Bystrici, dia ...............

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Lucia Harachova Ing. Peter Majlath
podpredseda predstavenstva a.s. konatel’

Mgr. Peter Neuzer
¢len predstavenstva a.s.
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