

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čl. I.**Zmluvné strany****Objednávateľ:**

Sídlo:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Tel.:

E-mail:

(ďalej len: „Objednávateľ“)

Obec Ratka

Ratka č. 109, 986 01 Fiľakovo

Ing. Milan Spodniak - starosta obce

Prima banka Slovensko, a.s.

SK61 5600 0000 0060 3657 7001

00316385

+ 421 905607983

starosta.ratka@gmail.com

a

Zhotoviteľ:

Názov:

Sídlo:

Zastúpený:

Oprávnený na rokovanie:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Tel.:

E-mail:

(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

spoločne ako „Zmluvné strany“

Stavebný sociálny podnik s.r.o. – r.s. p.

Banská Belá 501, 966 15 Banská Belá

Lukáš Mlynárik

Lukáš Mlynárik

Slovenská sporiteľňa a.s.

SK34 0900 000 0051 7809 7623

53 495 373

2121 38 2175

00421 911 485 045

rsspodnik@gmail.com**čl. II.****Predmet zmluvy**

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo:

CHODNÍK OBECNÝ ÚRAD – SMER ŠIKOV V OBCI RATKA

Stavebné práce (I. Etapa)

(ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „dielo“), a to v rozsahu cenovej ponuky a položkovitého výkazu výmer, čo tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a za podmienok podľa projektovej dokumentácie, (ďalej v texte označovaná aj len ako „projektová dokumentácia“ alebo „projekt“).

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy (t. z.: „dielo“) odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávateľovi.

čl. III.

Miesto a termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy v nasledovných termínoch:
Začatie prác: do 5 pracovných dní od protokolárneho prevzatia staveniska
Ukončenie prác: max. do 31.10.2023.
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené riadne, v súlade s platnými technickými normami a touto zmluvou.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať objednávateľa. Následne objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Všetky prípadné naviac práce musia byť pred ich vykonaním vopred odsúhlasené a vopred upravené písomným dodatkom k tejto zmluve, príp. novou zmluvou. V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela uvedenej v čl. IV tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok „vyššej moci“ znemožňujúcich riadne plnenie diela sa aplikujú ustanovenia čl. XII. tejto zmluvy. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam s odôvodnením, v opačnom prípade nie sú dôvodom pre postup podľa prvej vety.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom uskutočnenia realizácie kompletného predmetu Zmluvy je :
Obec Ratka, k.ú. Ratka, parcela č. parc. č.22/2 CKN, okres Lučenec, Banskobystrický samosprávny kraj
7. Subdodávatelia :

Názov, sídlo subdodávateľa a osoba oprávnená konať v mene subdodávateľa :	% z celkovej zákazky	Popis stavebných prác

čl. IV.**Cena predmetu zmluvy**

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena bez DPH:	70 583,71 EUR
Výška DPH 10% :	7 058,37 EUR
Cena vrátane DPH:	77 642,08 EUR (Cena celkom)
Slovom:	sedemdesiatsedemtisíc šesťstoštyridsaťdva EUR, osem centov

2. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy, t.j. tovary, služby, práce, doklady, dokumenty a pod. súvisiace s naplnením predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy požadovať od Objednávateľa žiadnu ďalšiu odplatu nad cenu uvedenú v ods. 1 tohto článku.

čl. V.**Platobné podmienky**

1. Predmet zákazky bude financovaný z príspevku poskytnutého z finančných prostriedkov EÚ a vlastných finančných prostriedkov.
2. Objednávateľ na plnenie tejto zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Minimálna lehota splatnosti faktúry sa stanovuje na 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
3. Predloženie prvej faktúry môže byť po prestavaní 20% celkových nákladov zazmluvneného rozpočtu.
4. Predloženie druhej – záverečnej faktúry po ukončení diela (100%).
5. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi vystavenú faktúru spolu s povinnými prílohami, odsúhlasenými objednávateľom, do desiateho (10.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po vykonaní prác.
6. Zhotoviteľ súhlasí, že dielo bude financované v súlade s platnou legislatívou, najmä zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
7. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vyhotovených prác potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa, prípadne stavebným dozorom objednávateľa. Splatosť faktúry je uvedená v ods. 2 tohto článku. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania predmetnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.
8. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

čl. VI.**Odovzdanie a prevzatie diela**

1. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa najneskôr 4 pracovné dni pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
2. Dielo sa bude považovať za riadne a úplne dodané až po ukončení celého plnenia tejto zmluvy, po dodaní všetkých dodávok a potrebných dokladov a uskutočnení všetkých prác a po odstránení všetkých prípadných väd a nedorobkov. Až do odstránenia všetkých prípadných zistených väd a nedorobkov však nie je dielo považované za riadne odovzdané. O prevzatí diela spíšu strany zápis – preberací protokol, ktorý obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá. Jedno vyhotovenie protokolu (v originálnom vyhotovení) je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi, v opačnom prípade sa dielo nepovažuje za riadne odovzdané.
3. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi všetky doklady potrebné ku stavebnému konaniu – kolaudačnému konaniu a uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu, ak takéto doklady vyplývajú z príslušných právnych predpisov. V prípade nedodania týchto dokladov však nie je dielo považované za riadne odovzdané.

čl. VII.**Záručná doba a vady diela**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 30 pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 14 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

čl. VIII.**Zmluvné pokuty a náhrada škody**

1. Popri iných ustanoveniach tejto zmluvy, má objednávateľ právo na nasledovné zmluvné pokuty:
 - a. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne (t.z. nedodá dielo riadne a včas), objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý, aj začatý deň omeškania.
 - b. V prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote uvedenej v čl. III ods. 1 tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý, aj začatý deň omeškania.
 - c. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VII. bod 5 alebo 6 tejto zmluvy zhotoviteľom má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý, aj začatý deň omeškania.
 - d. Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každé porušenie povinnosti ustanovenej v tejto zmluve, pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak.

Zmluvná pokuta je splatná do 7 dní odo dňa doručenia výzvy na jej uhradenie Zhotoviteľovi.

2. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.

čl. IX.**Spolupôsobenie objednávateľa**

V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy.

čl. X.**Osobitné ustanovenia**

1. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na mieste realizácie predmetu Zmluvy poriadok a čistotu. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky a záväzné predpisy EÚ, najmä predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nelegálnej práce, a iné.
2. Objednávateľ má právo kedykoľvek počas zhotovovania diela kontrolovať (aj to aj spôsobom uvedeným v nasledujúcom odseku tohto článku), či je dielo zhotovované riadne, kvalitne a odborne. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi pri uplatňovaní tohto jeho práva všetku potrebnú súčinnosť. V prípade porušenia tejto povinnosti, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé neposkytnutie súčinnosti alebo neumožnenie kontroly (a to aj za neumožnenie uplatnenie práva objednávateľa uvedeného v nasledujúcom odseku tohto článku), a to aj opakovane a zároveň má

objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

3. Pri vedení stavebného denníka počas realizácie diela sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
4. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.
5. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa, prípadne iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.
6. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.
7. Zhotoviteľ je povinný priebežne pri realizácii diela zabezpečiť fotodokumentáciu v takom rozsahu, aby boli všetky práce dostatočne zdokumentované. Týka sa to hlavne takých prác, ktoré budú konštrukčne prekryté. Vyhotovenú fotodokumentáciu v elektronickej podobe predloží ku každej faktúre.

čl. XI.

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných ustanoveniach tejto zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ :
 - a) bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 2 dni,
 - b) ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu, pričom dodatočne poskytnutá lehota na nápravu bude 3 pracovné dni, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne na dlhšej lehote s tým, že o tieto dni sa nepredlžuje celkový termín na zhotovenie diela,
 - c) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela,
 - d) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
 - e) v prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote uvedenej v čl. III ods. 1 tejto zmluvy,
 - f) v prípade porušenia iných povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy, ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nedôjde k náprave ani v dodatočne

poskytnutej lehote, pričom dodatočne poskytnutá lehota na nápravu bude 3 pracovné dni, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne na dlhšej lehote s tým, že o tieto dni sa nepredlžuje celkový termín na zhotovenie diela.

2. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, alebo v prípade, ak napriek opakovanej písomnej výzve zhotoviteľa objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi súčinnosť, ktorá je nevyhnutná pre riadne plnenie tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávateľovi.

čl. XII. Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti od zmluvných strán nezávislé a zmluvnými stranami objektívne neovplyvniteľné, napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, generálny štrajk, živelné pohromy a pod. (ďalej len „vis major“ alebo „vyššia moc“).
2. Pokiaľ skutočnosti vis major spôsobia objektívnu, dočasnú alebo trvalú nemožnosť plnenia jednotlivých zmluvných podmienok/povinností, je dotknutá/povinná strana povinná to písomne oznámiť oprávnenej strane. Lehoty uvedené v tejto zmluve alebo zákone sa na čas trvania skutočnosti označenej ako vis major dočasne pozastavujú; musí však byť o ich výskyte urobená zmienka v stavebnom denníku, s presným označením ich začiatku a charakteru. Po skončení trvania skutočnosti označenej ako vis major plynú pozastavené lehoty plynule ďalej s tým, že nadväzujú na časť lehôt už uplynulých pred ich pozastavením v dôsledku vis major. Počas trvania vis major alebo bezprostredne po jej skončení môže ktorákoľvek zo zmluvných strán navrhnúť z tohto dôvodu zmenu príslušných ustanovení zmluvy týkajúcich sa ceny diela a lehoty na vykonanie diela alebo navrhnúť dohodu o zrušení tejto zmluvy, ak vis major spôsobí následky takej povahy, že predmet tejto zmluvy bude objektívne nevykonateľný. Pokiaľ nedôjde k dohode zmluvných strán, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť.
3. V prípade výskytu takých nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam v stavebnom denníku s odôvodnením, inak nie sú dôvodom na predĺženie termínu zhotovenia diela.

čl. XIII. Osobitné dojednanie

1. Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci poskytovateľa príspevku – príslušného ministerstva, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí príspevku uzavretej s poskytovateľom. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.

čl. XIV.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po doručení výsledku kontroly procesu verejného obstarávania objednávateľovi, kde výsledkom je pripustenie výdavkov do financovania z príspevku.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zúčastnená strana dostane dva rovnopisy.
4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
5. Všetka komunikácia objednávateľa a zhotoviteľa bude prebiehať v slovenskom jazyku (príp. českom jazyku) a pre prípad sporu bude rozhodné právo SR.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria – Cenová ponuka (Príloha č. 3 súťažných podkladov)


Príloha č. 2 – Nacenený výkaz výmer (Príloha č. 2 súťažných podkladov)

V BAŤKA....., dňa 27.06.2023

V Banskej Belej, dňa 23.6.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Ing. Milan Spodniak
starosta obce



Lukáš Mlynárik
konateľ

Verejný obstarávateľ: **Obec Ratka, Ratka č. 109, 986 01 Filľakovo, IČO 00316385**

Predmet zákazky: **CHODNÍK OBECNÝ ÚRAD – SMER ŠIKOV V OBCI RATKA – stavebné práce**

Príloha č. 3

Návrh na plnenie kritéria

Druh zákazky :	Stavebné práce
Názov predmetu zákazky :	CHODNÍK OBECNÝ ÚRAD – SMER ŠIKOV V OBCI RATKA
Kód výzvy:	IROP-CLLD-T341-512-007

I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača

Obchodné meno :Stavebný sociálny podnik s.r.o. –r.s.p.		IČO: 53 495 373
Poštová adresa vrátane PSČ : Banská Belá 501, 966 15 Banská Belá		
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.	IBAN : Sk 34 0900 0000 0051 7809 7623	
DIČ : 2121 38 2175	IČ DPH :SK21 2138 2175	
Štatutárny zástupca/kontaktná osoba : Lukáš Mlynárik		
E-mail : rsspodnik@gmail.com		Tel.: +421 911 485 045

II. Cenová ponuka uchádzača

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky, to znamená všetky náklady na zabezpečenie stavebných prác.

Návrh uchádzača:

Vyplní uchádzač, ktorý je platcom DPH

Celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky:	70 583,71
DPH v EUR:	7 058,37
Celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky:	77 642,08

Vyplní uchádzač, ktorý nie je platcom DPH

Celková cena v EUR	
--------------------	--

Som /nie som* platca DPH

V Banskej Belej dňa 31.5.2023

**STAVEBNÝ SOCIÁLNY
PODNIK s.r.o. – r.s.p.**
966 15, Banská Belá 501
IČO: 53 495 373, DIČ: 212138 2175

.....
Lukáš Mlynárik konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023_0529
Stavba: Chodník obecný úrad - smer Šíkov v obci Ratka

JKSO:
Miesto: Obec Ratka

Objednávateľ:
Obec Ratka

Zhotoviteľ:
Stavebný sociálny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 29. 5. 2023

ICO:
IČ DPH:

ICO: 53495373
IČ DPH: SK2121382175

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			70 583,71
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	10,00%	70 583,71	7 058,37
Cena s DPH v EUR			77 642,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

STAVEBNÝ
PODNIK s.r.o.
966 15, Banská
IČO: 53 495 373 / DIČ

ÁLNY
s.p.
1
2175

23.6.2023

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2023_0529

Stavba: Chodník obecný úrad - smer Šíkov v obci Ratka

Miesto: Obec Ratka

Dátum: 29. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Ratka

Projektant:

Zhotoviteľ: Stavebný sociálny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
Náklady z rozpočtov		70 583,71	77 642,08
2023006.1	Stavebné práce	70 075,75	77 083,33
2023006.2	Dočasné dopravné značenie	507,96	558,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Chodník obecný úrad - smer Šíkov v obci Ratka

Objekt:

2023006.1 - Stavebné práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ratka

Zhotoviteľ:

Stavebný sociálny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 29. 5. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53495373

IČ DPH:

SK2121382175

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

70 075,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	70 075,75	10,00%	7 007,58

Cena s DPH

v EUR

77 083,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

STAVEBNÝ SOCIÁLNY
PODNIK, s.r.o.-r.s.p.
966 15... 501
IČO: 53 495 373 IČ DPH: SK2121382175

23.6.2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Chodník obecný úrad - smer Šikov v obci Ratka

Objekt:

2023006.1 - Stavebné práce

Miesto:

Dátum: 29. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Ratka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Stavebný sociálny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

70 075,75

HSV - Práce a dodávky HSV

65 892,68

1 - Zemné práce

15 190,87

2 - Zakladanie

5 518,81

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

28 052,22

5 - Komunikácie

7 428,15

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 517,38

99 - Presun hmôt HSV

5 185,25

PSV - Práce a dodávky PSV

1 909,07

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 909,07

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 274,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Chodník obecný úrad - smer Šikov v obci Ratka

Objekt:

2023006.1 - Stavebné práce

Miesto:

Dátum: 29. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Ratka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Stavebný sociálny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

70 075,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

65 892,68

D 1

Zemné práce

15 190,87

1	K	112104143.S	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru nad 300 do 400 mm	ks	2,000	75,50	151,00
2	K	112201113.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	ks	2,000	106,75	213,50
3	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm. -0.50000t	m2	3,400	45,20	153,68
4	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	23,655	1,27	30,04
5	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	14,193	7,15	101,48
6	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť hornin 3	m3	14,193	1,32	18,73
7	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	39,467	63,32	2 499,05
8	K	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	39,467	12,50	493,34
9	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	77,315	1,98	153,08
10	K	162201402.S	Vodorovné premiestnenie konárov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	20,000	5,78	115,60
11	K	162201412.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	2,000	23,04	46,08
12	K	162201422.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	2,000	21,09	42,18
13	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	77,315	4,08	315,45
14	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	77,315	5,13	396,63
15	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	154,630	6,55	1 012,83
16	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	77,315	0,90	69,58
17	K	174201202.S	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 300 do 500 mm	ks	2,000	9,54	19,08
18	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením svoaninv	m3	113,213	16,83	1 905,37
19	M	583410004100.S	Štrkodrva frakcia 0-22 mm	t	222,350	17,69	3 933,37
20	K	180402113.S	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	515,433	1,88	969,01
21	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	15,927	7,14	113,72
22	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	673,134	0,52	350,03
23	K	181301112.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	m2	515,433	0,59	304,11
24	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	515,433	1,71	881,39
25	K	185803211.S	Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	515,433	0,04	20,62
26	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	25,772	4,65	119,84
27	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	25,772	29,57	762,08

D 2

Zakladanie

5 518,81

28	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	157,701	0,52	82,00
29	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	28,244	120,72	3 409,62
30	K	274362021.S	Výstuž základových pásov zo zvr. sietí KARI	t	0,783	2 589,00	2 027,19

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

28 052,22

31	K	311272051.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	56,487	226,01	12 766,63
32	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	2,004	1 895,00	3 797,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	553560010100.S	Zábradlie so zvislou výplňou pr. 10 mm po 120 mm, oceľová konštrukcia z rúrok 50 mm, výška nad dlažbou 850 mm, dĺžka poľa 2500 mm, kotvenie do betónu, vrátane povrch. úpravy	ks	29,000	285,55	8 280,95
D 5			Komunikácie				7 428,15
35	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	153,855	6,41	986,21
36	K	569851111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením štrkodrvinou hr. 150 mm	m2	49,184	6,61	325,11
37	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	157,800	16,00	2 524,80
38	M	592460010200.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, farebná	m2	161,280	15,55	2 507,90
39	K	596911391.S	Dopíľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	135,255	4,19	566,72
40	K	599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	98,367	5,26	517,41
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 517,38
41	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	7,200	15,79	113,69
42	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	10,000	11,19	111,90
43	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	95,000	12,61	1 197,95
44	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	100,000	9,67	967,00
45	K	916362119.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho, príplatok za kladenie do oblúka	m	9,010	4,31	38,83
46	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	22,500	7,46	167,85
47	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	25,000	3,40	85,00
48	K	916562119.S	Osadenie záhonového obrubníka betónového, príplatok za kladenie do oblúka	m	1,748	2,05	3,58
49	K	919731123.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	98,367	2,58	253,79
50	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 150 do 200 mm	m	98,367	7,39	726,93
51	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vodv	m2	73,775	0,35	25,82
52	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt	m2	73,775	0,05	3,69
53	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,700	16,11	27,39
54	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,500	0,51	13,01
55	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,700	1,99	3,38
56	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,700	5,63	9,57
57	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,700	40,00	68,00
58	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	2,000	350,00	700,00
D 99			Presun hmôt HSV				5 185,25
59	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	531,276	9,46	5 025,87
60	K	998223091.S	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3, 822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	531,276	0,30	159,38
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 909,07
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 909,07
61	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	31,774	0,59	18,75
62	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	36,540	2,35	85,87
63	K	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	31,774	3,58	113,75
64	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	36,540	2,10	76,73
65	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	162,401	0,66	107,18
66	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	194,881	2,35	457,97
67	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	162,401	3,91	634,99
68	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	186,761	2,10	392,20
69	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,578	37,42	21,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	72,000	15,00	1 080,00
71	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	36,000	18,00	648,00
72	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	18,000	22,00	396,00
73	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	25,00	150,00

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

74	K	POZN01.S	Dodávateľ stavby pri oceňovaní tohto zadania stavby zahŕňa do ponukových cien k jednotlivým položkám všetky potrebné súvisiace stavebné práce, stavebný materiál, použité stroje a zariadenia, ak nie sú presne špecifikované v tomto zadani stavby.	-	0,000	0,00	0,00
75	K	POZN02.S	Súvisiacimi stavebnými prácami sú napr. revízie, skúšky, posudky, výškové, ostatné odborné a pomocné práce, presuny hmôt, likvidácia odpadov a pod.	-	0,000	0,00	0,00
76	K	POZN03.S	Súvisiacimi stavebnými materiálmi sú napr. materiály na spájanie, prepojenie, kotvenie, povrchové úpravy, dočasné uchytenie a zabezpečenie a pod.	-	0,000	0,00	0,00
77	K	POZN04.S	Súvisiacimi použitými strojmi a zariadeniami sú napr. stroje na zdvíhanie bremien, pracovné plošiny, zariadenia na zabezpečenie BOZP na stavbe, zariadenie staveniska a pod.	-	0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Chodník obecný úrad - smer Šíkov v obci Ratka

Objekt:

2023006.2 - Dočasné dopravné značenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ratka

Zhotoviteľ:

Stavebný sociálny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

29. 5. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53495373

IČ DPH:

SK2121382175

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

507,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	507,96	10,00%	50,80

Cena s DPH

v EUR

558,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

STAVEBNÝ SOC
PODNIK s.r.o.

966 15, Mariánska 18

IČO: 53 495 373, IČO: 2

175

23.6.2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Chodník obecný úrad - smer Šíkov v obci Ratka

Objekt:

2023006.2 - Dočasné dopravné značenie

Miesto:

Dátum: 29. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Ratka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Stavebný sociálny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

507,96

HSV - Práce a dodávky HSV

86,14

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

86,05

99 - Presun hmôt HSV

0,09

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

421,82

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba: Chodník obecný úrad - smer Šíkov v obci Ratka

Objekt: 2023006.2 - Dočasné dopravné značenie

Miesto:

Dátum: 29. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Ratka

Projektant:

Zhotoviteľ: Stavebný sociálny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **507,96**

D HSV Práce a dodávky HSV **86,14**

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **86,05**

1	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	4,000	1,25	5,00
2	M	404410000405	Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,040	21,81	0,87
3	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	14,000	1,90	26,60
4	M	404410000220	Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,020	35,23	0,70
5	M	404410000235	Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (ľava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,020	35,23	0,70
6	M	404410034310	Regulačná značka ZDZ 212-10 "Prikázaný smer obchádzania (vľavo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,020	31,57	0,63
7	M	404410035620	Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,040	31,57	1,26
8	M	404410035710	Regulačná značka ZDZ 263 -xx "Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,040	31,57	1,26
9	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,140	11,68	1,64
10	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	0,280	3,90	1,09
11	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	0,140	0,80	0,11
12	M	404490008900.S	Podstavec gumový, dxš 750x375 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	0,140	22,19	3,11
13	K	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	18,000	0,82	14,76
14	M	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	0,180	24,04	4,33
15	M	404490008900.S	Podstavec gumový, dxš 750x375 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	0,180	22,19	3,99
16	K	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	4,000	0,44	1,76
17	K	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	14,000	0,84	11,76
18	K	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	18,000	0,36	6,48

D 99 Presun hmôt HSV **0,09**

19	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,009	9,46	0,09
20	K	998223091.S	Priplatok za zväčšený presun (822 2.3, 822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,009	0,30	0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby **421,82**

21	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	16,61	132,88
22	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	21,09	126,54
23	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	24,40	97,60
24	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodín	hod	2,000	32,40	64,80

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách **0,00**

25	K	POZN01.S	Dodávateľ stavby pri oceňovaní tohto zadania stavby zahŕňa do ponukových cien k jednotlivým položkám všetky potrebné súvisiace stavebné práce, stavebný materiál, použité stroje a zariadenia, ak nie sú presne špecifikované v tomto zadani stavby	-	0,000	0,00	0,00
----	---	----------	---	---	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	POZN02.S	Súvisiacimi stavebnými prácami sú napr. revízie, skúšky, posudky, výškové, ostatné odborné a pomocné práce, presuny hmôt, likvidácia odpadov a pod.	-	0,000	0,00	0,00
27	K	POZN03.S	Súvisiacimi stavebnými materiálmi sú napr. materiály na spájanie, prepojenie, kotvenie, povrchové úpravy, dočasné uchytenie a zabezpečenie a pod.	-	0,000	0,00	0,00
28	K	POZN04.S	Súvisiacimi použitými strojmi a zariadeniami sú napr. stroje na zdvíhanie bremien, pracovné plošiny, zariadenia na zabezpečenie BOZP na stavbe, zariadenie staveniska a pod.	-	0,000	0,00	0,00