konto: 41608

¢islo zmluvy PVS: 55/23/ZoD

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

CLANOK 1.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’: Podtatranska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Hrani¢na 662/17, 058 89 Poprad

I1CO: 36 485 250

DIC: 2020020706

IC DPH: SK 2020020706

Registracia: Okresny sud Presov, oddiel Sa, vlozka ¢. 10263/P

V zastlipeni: Ing. Peter Duroska, podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie:

Ing. Mgr. Stefan Bukovié, ¢len predstavenstva
Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo étu: SK82 5600 0000 0042 3247 9055
(dalej aj ,,objednavatel™)
a
Zhotovitel”: ZANDER, s.r.o.
Betovolehotska 3204/71, 026 01 Dolny Kubin
1CO: 51 722 038
DIC: 2120762523
IC DPH: SK 2120762523
Registracia: Okresny sud Zilina, oddiel Sro, vlozka &. 70105/L

V zastipeni:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

Ing. Radovan Cepela, konatel’
VUB, a.s.
SK11 0200 0000 0039 7484 6155

(dalej aj ,,zhotovitel™)

CLANOK 1I.
PREDMET ZMLUVY

2.1. Touto zmluvou sa zhotovitel' zavdzuje, ze zhotovi a objednavatel'ovi odovzda dielo v rozsahu a za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ zhotovitelovi cenu za
zhotovenie diela.

2.2. Zhotovenim diela sa v tejto zmluve rozumie realizacia prac: ,,HrabuSice — UV VelPka Biela voda —
Zvysenie kapacity vodnych zdrojov, objekty : Prieskumna studiia ¢. 2 a ¢. 3 vrozsahuaza
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3. Zhotovitel' sa zavdazuje zhotovit' dielo v rozsahu podla rozpoétu predlozeného zhotovitelom za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat’ objednavatel'ovi v
zodpovedajucej kvalite a cene dohodnutej podl'a tejto zmluvy.

2.4. Zavazok zhotovitela je splneny vykonanim a odovzdanim diela objednavatelovi. Zavdzok
objednavatela je splneny dilom odpisania finan¢nych prostriedkov vo vyske fakturovanej sumy
Z Gctu objednavatel'a v prospech uctu zhotovitela.

2.5.  Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.
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konto: 41608 ¢islo zmluvy PVS: 55/23/ZoD

CLANOK I1I.
CAS VYKONANIA DIELA

3.1. Terminy:
3.1.1. Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko spolu s dokladmi podla bodu 5.1.1.
tejto zmluvy v termine do 15 dni od podpisu zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

3.1.2. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo a odovzdat’ ho objednavatel'ovi v termine do 30.11.2023.

CLANOK 1V.
CENA ZA VYKONANIE DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

4.1. Cena za vykonanie diela je: 35 955,10 EUR (slovom: Tridsat’pét’tisicdevit’stopit’desiatpit’ eur
a desat’ centov) bez DPH a je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela zo dna
31.3.2023. Cena diela kryje kvalitativne, dodacie a platobné podmienky podla tejto zmluvy a to
najma:

4.1.1 Dielo bude realizované podla nasledovnych technickych noriem:

e slovenské technické normy a technicka legislativa SR,
e odborové normy,
e normy a technické podmienky v projekte pre stavebné povolenie

4.1.2. Podmienky zhotovenia diela st uvedené v ¢l. V. tejto zmluvy.

4.1.3. 'V cene diela su obsiahnuté nasledovné ¢innosti zhotovitela:

e vytyCenie inzinierskych sieti,

e nakladanie s odpadmi v zmysle zakona o odpadoch a v§eobecne zaviznych pravnych predpisov
na useku odpadového hospodarstva, 0dvoz a poplatky za prebytok materialu, zemin, stavebnej
sute,
vykon funkcie zodpovedného geodeta zhotovitel’a,
spotrebované energie pri realizacii diela,
opatrenia bezpe€nosti pri praci a poziarnej ochrany pocas realizacie,
pripadné prace v noci, v diioch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nad¢asoch,
vlastna vodorovna a vertikalna doprava,

Cerpanie vody pocas vystavby,

dosledky obmedzenych priestorov staveniska,

zosuladenie prac zhotovitel'a s poziadavkami investora hlavnej stavby a s poziadavkami

dotknutych organov a organizacii,

vykonanie nevyhnutnych opatreni na zachranu pripadného archeologického nalezu, najmé jeho

zabezpecenie proti poskodeniu, znehodnoteniu, zni¢eniu a odcudzeniu,

uspesné odskusanie diela,

porealizacné zameranie stavby,

projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby,

vsetky doklady potrebné k odovzdaniu stavby (certifikaty, skusky, zapisnice, protokoly a pod),

vSetky ostatné naklady zhotovitel'a spojené s realizaciou diela

4.2. Zmeny anaviac prace vyziadané objednavatelom pocas vystavby, naviac prace zapriinené
odchylkou medzi projektom stavby poskytnutym objednavatel'om ako podklad pre uréenie ceny diela,
pripadné vecné alebo kvalitativne zmeny v realizacii diela, budii dovodom na upravu ceny, na zaklade
pisomného dodatku k tejto zmluve po vzajomnej dohode medzi zhotovitelom a objednavatel'om.
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konto: 41608 ¢islo zmluvy PVS: 55/23/ZoD

4.3. Platobné podmienky

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.
4.3.5.

4.3.6.
4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.9.1.

4.3.9.2.

4.3.10.

Podkladom na tihradu dojednanej ceny budu ¢iastkové faktary, resp. faktira kone¢ného finan¢ného

vyrovnania, ktoré zhotovitel’ odovzda objednavatel'ovi v dvoch vyhotoveniach spolu s prilohami:

e  kopiou tejto zmluvy

e  zhotovitelom vyhotovenym a objedndvatel'om odsthlasenym stipisom vykonanych prac, resp.
dodavok, ktoré bude fakturovat’

Ciastkovymi faktarami sa uhradzaju prace, resp. dodavky zrealizované ako priebezné plnenie diela.
Zaplatenie ¢iastkovej faktury neznamena prevzatie Casti diela objednavatel'om.

Faktarou konec¢ného finanéného vyrovnania sa vyactuje cena diela podla ¢l. IV tejto zmluvy, po
zohladneni vsetkych Ciastkovych faktir a platieb objednavatela v priebehu vystavby. Pravo
vystavit’ tato faktiru vznika zhotovitel'ovi dilom podpisania Zapisu o odovzdani a prevzati stavby
objednavatel'om V sulade s bodom 5.5.3. zmluvy.

Faktury sa vystavuju postupne az do vysky 100% ceny za dielo.

Zhotovitel' bude uctovat’ a fakturovat DPH podl'a platnych pravnych predpisov. V pripade, Ze
zhotovitel’ uvedie na fakture chybny rezim uplatnenia DPH u vykonanych prac a spravca dane pri
kontrole posudi, Ze bol nespravne uplatneny dafiovy rezim a objednavatel’ bude musiet’ vratit DPH

a nasledne zaplatit’ pokutu, tito si bude objednavatel’ u zhotovitel'a uplatinovat’ ako nahradu skody
sposobenej v obchodno-pravnych vzt'ahoch.

Splatnost’ faktir je 30 dni odo diia ich dorucenia objednavatel'ovi.

Za den zaplatenia faktr sa povaZzuje den odpisania finan¢nych prostriedkov vo vyske fakturovanej
sumy z uctu objednavatela v prospech uctu zhotovitel’a.

Faktiry budu obsahovat’ tieto nalezitosti:

e oznacenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, 1CO, DIC

Cislo faktry a oznacenie o aky druh faktury sa jedna (Ciastkova, resp. kone¢na)
deni vystavenia faktary, den splatnosti faktury, ddtum zdaniteI'ného plnenia
u faktary s uplatnenim DPH hodnotu DPH v % a v EUR
odvolanie sa na ustanovenie zmluvy, ktoré opraviiuje k fakturacii
fakturovanti sumu v EUR
oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila
peciatku a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitel'a
prilohy v rozsahu a spracované spdsobom, aky predpisuje tato zmluva
V pripade, ak je pocas platnosti tejto zmluvy zhotovitel' evidovany v Zozname platitelov DPH,
u ktorého nastali dovody na zrusenie jeho registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu
zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsSich predpisov, tak sa menia
a dopliiaju teraz dohodnuté platobné podmienky tejto zmluvy nasledovne:

Podtatranska vodarenska spolocnost,, a.s. zadrzi ¢iastku 20% z kazdej fakturovanej sumy bez DPH

ako zabezpeku, ato az do doby preukdzania dane uvedenej na predmetnej faktire zo strany
zhotovitela v stilade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. Z. o dani z pridanej hodnoty v zmeni neskorsich
predpisov. Zabezpeka zanika ku diu preukazania zaplatenia dane z predmetnej faktiry
objednavatelovi zhotovitelom. Objednavatel’ je povinny vykonat’ uhradu zabezpeky zhotovitel'ovi
z predmetnej faktiry do 30 dni odo dina preukazania zaplatenia dane zhotovitel'om.
Zmluvné strany sa zaroven vyslovne dohodli, Ze u¢inky zmeny platobnych podmienok tejto
zmluvy v zmysle tohto clanku nastanu jednostrannym tkonom spolo¢nosti Podtatranska
vodarenska spolocnost), a.s., a to vznikom prvej zabezpeky v zmysle bodu 4.3.9.1.
Zhotovitel’ sa tymto zavizuje dodrziavat’ povinnosti, ktoré pre neho vyplyvaju zo zak. ¢. 82/2005
Z.z. 0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, plne
zodpoveda za nedodrzanie povinnosti v zmysle § 7b a nasl., v opa¢nom pripade v plnej vyske hradi
objednavatel'ovi naklady takto vzniknuté a Skodu tym sposobentl.
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konto: 41608 ¢islo zmluvy PVS: 55/23/ZoD

CLANOK V.
PODMIENKY ZHOTOVENIA A DODANIA DIELA

Zmluvné strany sa buda v priebehu realizacie diela riadit’ nasledovnymi podmienkami:

5.1
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.2.

5.2.1
5.2.2.

5.23.

5.3.
5.3.1L

5.3.2.

5.3.3.

Stavenisko

Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel' vykondva stavebno — montaZne prace
suvisiace so zhotovenim diela. Objednavatel’ sa zavézuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko pre
vykonavanie prac zapisniéne. Stfastou odovzdania staveniska bude odovzdanie pisomnych
dokladov: projektovej dokumentacie, rozhodnuti, vyjadreni stavbou dotknutych subjektov.
Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ pri praci, bezpecnost’ technickych zariadeni
a za poziarnu ochranu diela v stilade s ustanoveniami stvisiacich vyhlasok.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze jeho pracovnici vykonavajici stavebno-montazne prace pred ich
vykonom absolvuju, resp. absolvovali predpisané Skolenie z predpisov BOZP, PO a prislusné
skusky, a st odborne a zdravotne sposobili pre ¢innosti, ktoré maji vykonavat'.

Zhotovitel musi vykonat’ také opatrenia, aby na stavenisku nedochadzalo k porusovaniu dobrych
mravov (zamedzenie nevhodného spravania, pouzivania alkoholickych napojov, drog a pod.).
Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na stavenisku a pril'ahlych komunikaciach urc¢enych na dopravu
materialu poriadok a Cistotu a odstranovat’ vzniknuté odpady a necistoty na vlastné naklady.
Zhotovitel’ bude prace organizovat’ tak, aby pri ich vykone nedoslo k poskodeniu zdravia osdb a ani
vzniku $kod na majetku. V pripade, ze ktakymto poSkodeniam, resp. $kodam v suvislosti
s realizaciou diela dojde, znasa naklady spojené s ich likvidaciou.

Zhotovitel' zabezpe¢i nepretrzitii pritomnost’ svojho zodpovedného pracovnika (stavbyveduiceho)
na stavbe, ktory bude mat’ pravomoc riesit’ problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel' vyprace stavenisko vratane svojich strojov, zariadeni a materialov do 7 dni od
odovzdania diela, ak sa strany nedohodnu inak.

Technicky dozor objednavatel’a
V priebehu realizacie stavby objednavatel’ bude vykonavat’ ob¢asny technicky dozor a sledovat, ¢i
st prace vykonavané podl'a dohodnutych podmienok a technickych noriem.
Zhotovitel' zabezpeci ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
vykonava technicky dozor objednavatela alebo iny zodpovedny zastupca objednavatela a bez
meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.
Zhotovitel umozni zastupcovi objednavatel’a kontrolovat’ vykonavanie dohodnutych prac.

Stavebny dennik
Stavebny dennik bude viest' zhotovitel odo prvého dna vykonu stavebno — montaznych prac
savisiacich so zhotovenim diela. Do dennika sa budu zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodné pre
plnenie zmluvy, najmé udaje o ¢asovom postupe prac. Objednavatel’ je povinny sledovat” obsah
dennika a zapisom pripajat’ svoje stanovisko (stihlas, namietky a pod.). V priebehu pracovného
¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Vedenie dennika sa kon¢i odovzdanim a
prevzatim diela. Pri pripadnom preruSeni prac z ddvodu, ze zhotovitel nemoéze pokracovat
Vv pracach pre okolnosti, ktoré nie st na jeho strane, zhotovitel’ v stavebnom denniku zdokumentuje
stav rozpracovanosti diela. Zhotovite preukaze objednavatelovi ¢iastkové plnenie zapisom
v stavebnom denniku ako podklad k fakture.
Dennik sa sklada z tivodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.
Uvodné listy v denniku buda obsahovat’:
e zikladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo objednavatela, generalneho projektanta,

zhotovitel’'a a zmeny tychto udajov

o identifika¢né udaje stavby podl'a projektu
e zoznam dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov
e prehlad skusok kazdého druhu
Denné zéznamy sa budu pisat’ do knihy s ocislovanymi listami na dva oddelite'né priepisy. Denné
zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvediici zdsadne v ten defi, ked’ sa prace vykonali,
alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu.
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5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

Okrem vykonného stavbyvediiceho zhotovitel'a mozu robit’ potrebné zapisy v denniku zodpovedni
zéstupcovia vo veciach zmluvnych a realiza¢nych zhotovitela a technicky dozor objednavatela. Ak
niektord zo zmluvnych stran nesthlasi s vykonanym zdznamom, vyjadri sa do troch pracovnych
dni, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu stihlasi.

V pripade, ak objednavatel’ alebo jeho zastupca (technicky dozor objednavatel’a) zisti, Ze zhotovitel’
nedodrzuje technologické postupy a zdvdzné STN alebo hrubym spdsobom poruSuje predpisy
BOZP a PO, ma pravo zapisom v stavebnom denniku upozornit’ zhotovitel’a na zistené nedostatky
a ur¢it’ mu lehotu na ich odstranenie.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za zékladny dokument o priebehu zmluvnych prac, na
ktory je mozné sa odvolat’ v d’alSom konani (napr. zmeny projektového rieSenia, zmeny materialu,
zmena cien atd’.)

5.4. Kontrola prac v d’alSom pracovnom postupe zakrytych

54.1.

5.5.
5.5.1

5.5.2.

5.5.3.

55.4.

5.5.5.

Zhotovitel' je povinny minimalne 3 pracovné dni pred uskuto¢nenim prac, ktoré budu v d’alSom
pracovnom postupe zakryté alebo sa stan nepristupnymi, ozndmit’ tato skutoCnost’ zdznamom
Vv stavebnom denniku a telefonicky technickému dozoru objednavatel’a.

Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi minimalne 5 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Na zdklade tohoto ozndmenia su zmluvné strany povinné dohodnut’
¢asovy pracovny program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie diela bolo
ukonéené v zmluvnom termine. Dielo sa povaZuje za splnené jeho odovzdanim zhotovitel'om
a prevzatim objednavatelom v zmysle bodu 5.5.3. zmluvy. Zaplatenie ¢iastkovej faktiry nemozno
povazovat za prevzatie Casti diela objednavatel'om.
K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel’ tieto doklady:
e projektovu dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby (v pocte 4x v pisomnej forme, 4x na
CD nosici))
e porealizaéné zameranie stavby — podrobny geodeticky elaborat so zameranim realizovanej
stavby s podkladom v stave KN-C (v po¢te 4x v pisomnej forme, 4x na CD nosi¢i)
e stavebny dennik
e claborat kvality (v pocte 4X) obsahujuci:
o certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii
osvedcenia o kvalite pouzitych konstrukcii a pouzitych materidlov
zapisnice a protokoly o vykonani jednotlivych skusok
doklady vyzadované podl'a zakona o odpadoch
iné doklady vyziadané stavebnym uradom pri povoleni stavby, ak tieto doklady
Vv ramci realizacie stavby zabezpeCoval alebo mal zabezpecit’ zhotovitel’
Dokladom o splneni — odovzdani diela zhotovitelom je ,,Zapis o odovzdani a prevzati stavby*
(v texte d’alej iba ,,Zapis*). Zapis podpiSu zastupcovia zmluvnych stran opravneni k podpisovaniu.
V Zépise zhotovitel’ prehlési, Ze dielo odovzdava a objednavatel’ prehlasi, Ze dielo prebera. Zapis
bude obsahovat’ najméi: zhodnotenie kvality vykonanych prac, supis zistenych vad, dohodu
o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne o inych pravach zo zodpovednosti za vady
a ak nedoslo k dohode, stanoviska zhotovitel'a a objednavatela. Ak objednavatel’ odmieta dielo
prevziat’, spisu obe strany zaznam, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.
Preberacicho konania sa zGcCastnia splnomocneni zastupcovia objednavatela, budiceho
prevadzkovatela a zhotovitela.
Drobné odchylky od projektu pre realizaciu, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysSuji cenu
prac, nie su vadou, ak boli dohodnuté pocas vystavby pisomnou formou a v Zapise nie st uvedené
v zozname vad ¢i nedostatkov. Zhotovitel je povinny vyznacit' ich v projekte skutocného
vyhotovenia.

O
O
(¢}
(¢}
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5.6.

5.6.1.

5.6.2.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Iné dohody

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze ak pri realizacii diela pouZije materialy a prace alebo dokumentaciu,
ktoré s chranené patentovymi alebo autorskymi pravami bez sthlasu opravnenych oséb nakladat’
S tymito pravami, znaSa vSetky dosledky s tym spojené. Objednavatel’ upozorni zhotovitel'a na
chranené prava, ak boli pouzité v odovzdanej projektovej dokumentacii.

V pripade, Ze v priebehu vystavby objednavatel’ d4 pokyn k prerueniu prac, resp. predizeniu doby
vystavby, prerusuje sa, resp. predlzuje sa aj plynutie zmluvnych lehot o rovnaky ¢asovy tsek.

Nahradné zasobovanie obyvatel’stva pitnou vodou
V pripade potreby prerusenia dodavky pitnej vody v suvislosti s realizaciou diela, zhotovitel’ podl'a
Standardov prevadzkovatel’a vodovodu zabezpeci nahradné zasobovanie obyvatel’stva pitnou vodou.

CLANOK VL.
SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN

V pripade rozpornych stanovisk, rozhodujuce je stanovisko objednavatela, ktory nim prebera
zodpovednost’ za dopad rozhodnutia na realizaciu diela, vratane zodpovednosti za pripadné vady
diela.

Objednavatel’ sa zavdzuje zabezpecit' koordinaciu prac svojich dodavatel'ov tak, aby nebranili
zhotovitel'ovi v plynulej realizacii diela.

Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ upozornenia technického dozoru objednavatel’a a odstraiiovat’
nedostatky, ktoré budi zapisané v stavebnom denniku.

Zodpovedny zastupca zhotovitel’a je povinny zac¢astiiovat’ sa pravidelnych kontrolnych porad, ktoré
zvolava objednavatel’.

CLANOK VILI.
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe za dielo v trvani 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina
plynut’ ditom prevzatia diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za kvalitu prac a nim dodanych materialov, komponentov a zariadeni.

Vady, ktoré objednavatel zisti pri preberani diela zreklamuje u zhotovitel'a zapisanim v Zapise o
odovzdani a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia.

Vady, ktoré objednavatel’ zisti po prebrani diela a vyskytni sa v zaruénej dobe, objednavatel
zreklamuje u zhotovitel'a pisomnou formou listom zaslanym na adresu zhotovitel'a. Reklaméacia
musi obsahovat’ oznacenie vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
Zhotovitel' je povinny na reklaméciu reagovat’ do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut
s objednavatel'om a podl'a okolnosti aj S projektantom spdsob a primerant lehotu odstranenia vady.
Havarijné stavy, t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad a za ktoré zodpoveda
zhotovitel’, sa zhotovitel’ zavizuje odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni.

Zhotovitel’ odstrani vady na vlastné naklady. Tymto nie su dotknuté prava objednavatela, pripadne
tretich 0s6b voci zhotovitel'ovi na nahradu Skody, ktoru utrpeli v dosledku vad diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych
od objednavatela (tendrova dokumentacia, projekt pre stavebné povolenie, realizacny projekt),
resp. ktoré vyplynuli zo spolupdsobenia objednavatel’a, dohodnutého v tejto zmluve.
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8.1.

8.2.

9.1

9.2.

10.1.

10.2.

10.3.

11.1.

CLANOK VIIL.
UROKY Z OMESKANIA

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela ako celku podl'a ¢l. IIL. tejto zmluvy, moze si
objednavatel’ voci zhotovitel'ovi uplatnit’ pravo na uroky z omeskania vo vyske 0,03% z ceny diela
za kazdy, aj zacaty deii omeskania.

V pripade omeskania objednavatel’a so zaplatenim peniazného zavazku podla tejto zmluvy, moze si
zhotovitel' uplatnit’ pravo na troky z omeskania vo vyske 0,03 % z hodnoty jednotlivych faktar
(danovych dokladov) po splatnosti a to za kazdy, aj zacaty dent omeskania.

(“:LANQK IX.
OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

Pre cely tejto zmluvy sa na okolnosti vylucujice zodpovednost’ vztahuje pravna tprava podl'a

§ 374 Obchodného zakonnika.

Za okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost’ zhotovitel'a za meskanie s plnenim predmetu tejto zmluvy
sa podla tejto zmluvy povazuju aj nasledovné pripady:

e meskanie objednavatel’a s plnenim si svojich zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy

e zastavenie prac z titulu vyS$Sej moci, na ktorom nenesie zodpovednost’ zhotovitel

, CLANOK X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstupit’ od zmluvy. Sposob odstipenia
od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuju:

e ak zhotovitel bude preukazatelne vykonavat stavebné prace chybne, t. j. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi
normami alebo projektom pre realizaciu diela. Musi ist o vady, na ktoré bol zhotovitel
objednavatel'om v priebehu zhotovovania diela pisomne upozorneny, a ktoré napriek tomuto
upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto G¢elu objednavatel'om

e ak zhotovitel' bude postupovat’ pri vykone prac takym spOsobom, ze bude preukazatelne
zrejmé, ze zmluvny termin dokonéenia diela nebude z dévodu tohto postupu dodrzany

e ak bude objednavatel meskat’ s plnenim si svojich financnych zévizkov vyplyvajicich mu
Z tejto zmluvy voci zhotovitel'ovi o viac ako 30 dni.

Odstapenie je mozné aj od Ciastocne splnenej zmluvy.

] (“:LANOK XI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavdzuji, Ze obchodné alebo technické informéacie, s ktorymi bude
objednavatel, alebo =zhotovitel oboznameny v priebehu platnosti zmluvy, st predmetom
obchodného tajomstva a nebudi pouzité na akykol'vek iny nez zmluvny tcel a nebudu ozndmené
tretej osobe. Obe strany su si vedomé nasledkov, ktoré¢ moézu byt voci nim uplatiiované v pripade
porusenia tohto zavéazku. Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na udaje zname pred uzavretim zmluvy,
alebo na tidaje v8eobecne zname.
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11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

11.7.
11.8.

11.9.

Prilohy:

Zmluvné strany sa zaviazuju riesit’ spory vyplyvajice zo zmluvy prednostne formou pokonavky
prostrednictvom svojich Statutarnych organov.

Zmluva sa riadi prd&vom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade sudnych
sporov vzniknutych zo zmluvy alebo v stvislosti so zmluvou je prislusSnym sidom vSeobecny sud
ucastnika, proti ktorému navrh smeruje.

Prava a povinnosti zo zmluvy prechadzaju na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Na vztahy osobitne neupravené zmluvou sa vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania zmluvnymi stranami aucinnost dnom
nasledujucim po dni zverejnenia v sulade so zdkonom.

Zmluvu je mozné menit, dopiiat’ alebo ju zrugit iba dohodou zmluvnych stran v pisomne;j forme.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzatvaraju ju dobrovolne a na
znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Zmluva je vypracovana V Styroch vyhotoveniach, zktorych dve vyhotovenia si ponecha
objednavatel a dve vyhotovenia zhotovitel’.

- priloha ¢. 1 Cenova ponuka zhotovitela

V Poprade dna: V Dolnom Kubine dia:

OBJEDNAVATEL: ZHOTOVITEL:
Ing. Peter Duroska Ing. Radovan Cepela
podpredseda predstavenstva konatel’ spolo¢nosti

Ing. Mgr. Stefan Bukovig¢
¢len predstavenstva
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