



Most ev. č. M-015 na ulici Šípková – Pod Hrádkom

1/ 20

A) Objednávateľ má záujem realizovať výstavbu Mosta ev. č. M-015 na ulici Šípková – Pod Hrádkom s preukázateľným pozitívnym vplyvom na zvýšenie kvality verejnej infraštruktúry v meste, bezpečnosti, ochrany života a zdravia obyvateľov, úrovne

 Mesto Prešov	ZMLUVA O DIELO NA DODÁVKU PROJEKČNÝCH, INŽINIERSKÝCH A INÝCH SÚVISIACICH SLUŽIEB Most ev. č. M-015 na ulici Šípková – Pod Hrádkom	Vydanie:
		Strana 2 / 20

cyklistickej infraštruktúry mesta a životného prostredia. Jednou z častí plnení nevyhnutných pre realizáciu výstavby je predprojektová príprava v podobe vypracovania projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorej súčasťou bude aj návrh búracích prác. Podrobný opis predmetného plnenia je súčasťou opisu predmetu zákazky.

- B) Za účelom realizácie Projektu môže byť na celok alebo na časť jeho financovania Objednávateľovi zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej aj ako „**Poskytovateľ NFP**“) na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako „**Zmluva o NFP**“) v rámci *Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020*, PO 7 – REACT EÚ, poskytnutý nenávratný finančný príspevok.
- C) Dňa 29.03.2023 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení osoby postupujúcej ako verejný obstarávateľ na základe ustanovenia § 7 zákona o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na obstaranie zákazky s podlimitnou hodnotou s predmetom zákazky „**Vypracovanie projektovej dokumentácie Most ev. č. M-015 na ulici Šípková- Pod Hrádkom**“, ktorej oznámenie bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 67/2023 pod Označením 12906 – WYS zo dňa 31.03.2023 (ďalej aj ako „**Súťaž**“);
- D) Ponuka Zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe kritérií Súťaže vyhodnotená ako úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal;
- E) Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky: „**Vypracovanie projektovej dokumentácie Most ev. č. M-015 na ulici Šípková- Pod Hrádkom**“ zadávaním zákazky postupom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

„**Autorský zákon**“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

„**Dielo**“ zahŕňa kompletne dielo – všetky časti projektovej dokumentácie a dodanie všetkých projekčných, inžinierskych a iných súvisiacich služieb tak, ako sú špecifikované v bode 2.1.1 tejto Zmluvy v rozsahu podľa Opisu predmetu zákazky zo Súťažných podkladov (Opis predmetu zákazky/Vymedzenie predmetu zákazky

 Mesto Prešov	ZMLUVA O DIELO NA DODÁVKU PROJEKČNÝCH, INŽINIERSKÝCH A INÝCH SÚVISIACICH SLUŽIEB Most ev. č. M-015 na ulici Šípková – Pod Hrádkom	Vydanie:
		Strana 3/ 20

„Vypracovanie projektovej dokumentácie Most ev. č. M-015 na ulici Šípková- Pod Hrádkom“), ktoré majú byť vyhotovené a dodané v súlade s Prílohou č. 2 tejto Zmluvy (Ponuka Zhotoviteľa). Súčasťou diela je aj podanie žiadosti o vydanie Stavebného povolenia Zhotoviteľom a dopracovanie Diela podľa požiadaviek Stavebného úradu, iných príslušných orgánov a odstránenie všetkých väd Diela, zistených pri odovzdaní Diela, ako aj pri realizácii stavby podľa Diela.

„Dokument“ znamená akýkoľvek dokument, ktorý je súčasťou Diela, najmä výkresy, výpočty, príručky, projektové dokumentácie a akékoľvek iné dokumenty, ktoré majú byť dodané a/alebo predložené Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy.

„Lehota vykonania Diela“ znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 3.5 tejto Zmluvy.

„Manažér Projektu“ znamená osobu menovanú ako Manažér Projektu zo strany Objednávateľa. Manažér Projektu je personál Objednávateľa a vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a plnenie termínov Zhotoviteľa v rámci tejto Zmluvy a celého Projektu a vykonáva ostatné práva a povinnosti stanovené touto Zmluvou. Objednávateľ je povinný menovať Manažéra Projektu a zástupcu Manažéra Projektu pre prípad absencie Manažéra Projektu najneskôr do piatich (5) dní od dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Pre účely tejto Zmluvy bude mať zástupca Manažéra Projektu rovnaké právomoci ako sú dané osobe Manažéra Projektu.

„Návrh na plnenie kritérií“ znamená návrh na plnenie kritérií podľa Ponuky Zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy, t. j. časť Ponuky Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže v časti označenej ako „Návrh na plnenie kritérií“ vypracovaný v súlade so Súťažnými podkladmi.

„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

„Objednávateľ“ znamená osobu menovanú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy.

„Ponuka Zhotoviteľa“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, a na základe ktorej bol Zhotoviteľ v Súťaži vyhodnotený ako úspešný uchádzač. Ponuka Zhotoviteľa bola v súlade so Súťažnými podkladmi prevedená do tejto Zmluvy, ako jednotlivé časti Ponuky Zhotoviteľa – Návrh na plnenie kritérií, Opis ponúkaného predmetu plnenia, Cenový formulár atď. Pokiaľ sa v tejto Zmluve nachádza odkaz na Ponuku Zhotoviteľa, má sa tým na mysli podľa kontextu Návrh na plnenie kritérií, Opis ponúkaného predmetu plnenia, prípadne ktorákoľvek z častí Ponuky Zhotoviteľa (aj celá Ponuka Zhotoviteľa) tak, ako bola predložená do Súťaže.

„Právne predpisy“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy. Právne

 Mesto Prešov	ZMLUVA O DIELO NA DODÁVKU PROJEKČNÝCH, INŽINIERSKÝCH A INÝCH SÚVISIACICH SLUŽIEB Most ev. č. M-015 na ulici Šípková – Pod Hrádkom	Vydanie:
		Strana 4/ 20

predpisy zahŕňajú aj všetky medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná.

„Preberací protokol k Dielu“ znamená každý preberací protokol k Dielu podľa bodu 3.1.8 tejto Zmluvy.

„Predstaviteľ Zhotoviteľa“ znamená osobu menovanú Zhotoviteľom ako Predstaviteľ Zhotoviteľa. Ak má byť Predstaviteľ Zhotoviteľa dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia tejto Zmluvy, musí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa) a Objednávateľ musí byť vopred informovaný o tejto skutočnosti, o dobe neprítomnosti a o náhradnom zástupcovi Predstaviteľa Zhotoviteľa. Pre účely tejto Zmluvy bude mať zástupca Predstaviteľa Zhotoviteľa rovnaké právomoci ako sú dané osobe Predstaviteľa Zhotoviteľa.

„Sada Dokumentov“ znamená súbor Dokumentov tvorený všetkými dokumentmi súvisiacimi s jednotlivými časťami Diela, ktoré majú byť dodané a/alebo predložené Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy v rámci jednotlivých častí Diela.

„Stavebný zákon“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

„Subdodávateľ“ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy.

„Súťažné podklady“ znamenajú súťažné podklady pre Súťaž.

„Špecifikácia predmetu zákazky“ znamená Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Špecifikácia predmetu zákazky špecifikuje účel, rozsah a technické a iné kritériá a požiadavky na Dokumentáciu Zhotoviteľa, Diela a ostatné plnenia tejto Zmluvy tak, ako ich Objednávateľ definoval v Prílohe č. 2. Vymedzenie predmetu zákazky.

„Technické normy“ znamenajú technické normy (STN, EN) a ISO normy, najmä tie uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky a/alebo v Návrhu Zhotoviteľa, vzťahujúce sa na akékoľvek práce na Diele, samotné Dielo, Materiály a/alebo Technologické zariadenia ako aj ostatné normy uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky alebo normy definované Právnymi predpismi.

„Vyššia moc“ má význam uvedený v bode 4.2.5 tejto Zmluvy.

„Zákon o verejnom obstarávaní“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„Zhotoviteľ“ znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy.

„Zmluva“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení.

„Zmluvná cena“ znamená spoločne cenu za Dielo, Zmluvná cena označuje konečnú cenu v mene EUR za všetky plnenia podľa tejto Zmluvy.

 Mesto Prešov	ZMLUVA O DIELO NA DODÁVKU PROJEKČNÝCH, INŽINIERSKÝCH A INÝCH SÚVISIACICH SLUŽIEB Most ev. č. M-015 na ulici Šípková – Pod Hrádkom	Vydanie:
		Strana 5/ 20

„Zmluvná strana“ znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade označenia ako Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa.

1.2 Výklad Zmluvy a pojmov

1.2.1 Ak z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak, pre výklad Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidlá:

- slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo a naopak;
- slová v mužskom rode zahŕňajú aj ich ženský rod a naopak;
- názvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetľujúce poznámky, ktoré sa uvádzajú v tejto Zmluve, slúžia iba pre lepšiu orientáciu a pri vysvetľovaní podstatných podmienok a ustanovení tejto Zmluvy sa nebudú brať do úvahy;
- prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť;
- deň sa rozumie kalendárny deň, a pracovný deň sa rozumie každý pracovný deň okrem soboty, nedele a štátnych sviatkov v Slovenskej republike;
- osobou sa rozumie aj právnická aj fyzická osoba, vrátane jej právneho nástupcu.

1.3 Predmet Zmluvy

1.3.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa:

- Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou vyhotoviť Dielo tak ako je špecifikované v bode 2.1 tejto Zmluvy v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Špecifikáciou predmetu zákazky, Zmluvou a Právnymi predpismi, a odstrániť na Diele akékoľvek vady;
- Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou poskytnúť primerane potrebnú súčinnosť všetkým osobám v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom za účelom implementácie celého Projektu;
- Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo Objednávateľovi v príslušných Lehotách vykonania Diela odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami podľa tejto Zmluvy;
- Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorenú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti podľa § 12 zákona č. 138/1992 Zb. autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ predloží poistnú zmluvu pred uzatvorením Zmluvy o dielo, resp. k podpisu Zmluvy o dielo. Minimálna výška poistenej sumy bude 100 000,- EUR (slovom: stotisíc eur) na jednu poistnú udalosť. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie preukázať Objednávateľovi uzavretie tejto poistnej zmluvy, a to predložením a odovzdaním potvrdenia o uzatvorení poistnej zmluvy s tým, že poistná zmluva musí byť platná až do času riadneho vykonania Diela. Zhotoviteľ je ďalej povinný platiť poistné podľa poistnej zmluvy tak, aby poistenie nezaniklo.

 Mesto Prešov	ZMLUVA O DIELO NA DODÁVKU PROJEKČNÝCH, INŽINIERSKÝCH A INÝCH SÚVISIACICH SLUŽIEB Most ev. č. M-015 na ulici Šípková – Pod Hrádkom	Vydanie:
		Strana 6 / 20

1.3.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa:

- a) Objednávateľ je povinný v súlade s touto Zmluvou Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy mohol vykonať riadne a včas;
- b) Objednávateľ je povinný v súlade s touto Zmluvou za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto Zmluvy zaplatiť prislúchajúce čiastky Zmluvnej ceny;
- c) Objednávateľ je povinný každú riadne vykonanú časť Diela, Dielo a ostatné plnenia podľa tejto Zmluvy v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať;

1.3.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

1.4 Úvodné pracovné stretnutie

Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy Objednávateľ po dohode so Zhotoviteľom zvolá so Zhotoviteľom úvodné pracovné stretnutie tak, aby sa podľa okolností konalo najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Na tomto stretnutí Zhotoviteľ odprezentuje Objednávateľovi postup vykonania Diela a akékoľvek iné okolnosti podstatné pre plnenie tejto Zmluvy.

2 DIELO

2.1 Špecifikácia Diela

2.1.1 Dielom sa rozumie vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) pre demoláciu starého mosta a naprojektovanie nového mosta ev. č. M-015 na ulici Šípková - Pod Hrádkom podľa opisu predmetu zákazky v súlade s Prílohou č. 2 (Ponuka Zhotoviteľa):

- 2.1.1.1. Vypracovanie projektovej dokumentácie
- 2.1.1.2. Inžinierska činnosť
- 2.1.1.3. Autorský dozor

3 ZHOTOVENIE DIELA

3.1 Schvaľovanie a prebranie Diela

3.1.1 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi dielo pred jeho odovzdaním na odsúhlasenie. Dielo bude predložené Objednávateľovi na pripomienkovanie, preskúmanie a schválenie 1 x v tlačenej forme a 1 x v elektronickej forme vo formáte pdf. a vo formáte dwg. (formát dwg. platí pre výkresové a projektové časti dokumentácie), textové časti aj vo formáte doc. (word) a tabuľkové časti aj vo formáte xls. (excel).

 Mesto Prešov	ZMLUVA O DIELO NA DODÁVKU PROJEKČNÝCH, INŽINIERSKÝCH A INÝCH SÚVISIACICH SLUŽIEB Most ev. č. M-015 na ulici Šípková – Pod Hrádkom	Vydanie:
		Strana 7 / 20

- 3.1.2 Po predložení Diela bude patriť Objednávateľovi lehota desať dní (10) na vznesenie a doručenie pripomienok k predloženému dokumentu Zhotoviteľa (komunikácia môže prebiehať aj emailom). Na prípadné nevhodné pripomienky a/alebo pripomienky, ktorých zapracovanie by malo vplyv na Zmluvnú cenu a/alebo termíny plnenia Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní (ustanovenie § 551 Obchodného zákonníka sa použije primerane).
- 3.1.3 Po doručení pripomienok zo strany Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje bezodkladne zapracovať pripomienky a to tak, aby ju odovzdal v Lehote plnenia podľa bodu 3.5. tejto Zmluvy.
- 3.1.4 V prípade, ak Objednávateľ nebude mať ďalšie pripomienky k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa, vydá najneskôr do desiatich kalendárnych (10) dní Zhotoviteľovi písomné potvrdenie o tom, že nemá ďalšie pripomienky k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa (môže byť vydané aj emailom).
- 3.1.5 V prípade, ak Objednávateľ bude mať k zapracovaným pripomienkam ďalšie pripomienky a/alebo výhrady sa postup podľa tohto bodu 3.1.1 až 3.1.4 aplikuje aj opakovane. Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie žiadnych lehôt a termínov podľa tejto Zmluvy a nemá nárok na žiadne dodatočné náklady, pokiaľ majú pripomienky Objednávateľa povahu vytknutých vád, pre ktoré Dokument Zhotoviteľa nie je v súlade s touto Zmluvou a/alebo pokiaľ Objednávateľovi takýto dopad pripomienok Zhotoviteľ vopred pred ich zapracovaním neoznámil postupom podľa bodu 3.1.2 vyššie.
- 3.1.6 Po tom, ako Objednávateľ vydá podľa bodu 3.1.4 vyššie Zhotoviteľovi potvrdenie o tom, že Dokument spĺňa požiadavky tejto Zmluvy, Zhotoviteľ najneskôr do desiatich pracovných (10) dní dodá Objednávateľovi príslušné Dokumenty vo forme a v počte dohodnutom podľa tejto Zmluvy. Dodanie všetkých sád a počtov príslušnej Dokumentácie Objednávateľ potvrdí vydaním Preberacieho protokolu (ďalej aj ako „Preberací protokol“). Vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu k Dokumentu (resp. k Dokumentom). Pokiaľ Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie Predbežného preberacieho protokolu, Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty
- 3.1.7 Vydanie potvrdenia alebo akékoľvek iné schválenie, či súhlas Objednávateľa vo vzťahu k Dokumentom nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa v Dokumentoch nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú opravené na náklady Zhotoviteľa, nehládajac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa podľa bodu 3.1.4 tejto Zmluvy.
- 3.1.8 Dokumentáciu vypracovanú podľa bodu 3.1. tejto Zmluvy, schválenú Objednávateľom, podá Zhotoviteľ spolu so žiadosťou o vydanie príslušného povolenia, resp. rozhodnutia, na príslušný úrad v jednotlivých konaniach v potrebnom počte

 Mesto Prešov	ZMLUVA O DIELO NA DODÁVKU PROJEKČNÝCH, INŽINIERSKÝCH A INÝCH SÚVISIACICH SLUŽIEB Most ev. č. M-015 na ulici Šípková – Pod Hrádkom	Vydanie:
		Strana 8 / 20

vyhotovení za účelom vydania jednotlivých povolení, resp. rozhodnutí. Všetky časti Diela budú Zhotoviteľom prerokované so všetkými dotknutými orgánmi, organizáciami a osobami tak, aby došlo v jednotlivých konaniach k vydaniu povolení, resp. rozhodnutí. Následne odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi Dokument / kompletnú sadu Dokumentov v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej forme a v troch (3) vyhotoveniach v elektronickej forme. O odovzdaní a prevzatí každej časti Diela spíšu Zmluvné strany preberací protokol, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej aj ako „**Preberací protokol**“). Dielo sa považuje za zhotovené podľa tejto zmluvy jeho odovzdaním a prevzatím zmluvnými stranami vo forme podpísania Preberacieho protokolu a podaním žiadosti zhotoviteľa o vydanie Stavebného povolenia, ktorá bude jeho súčasťou. Zhotoviteľ sa v tejto súvislosti zaväzuje pre prípad námietok zo strany Stavebného úradu k predloženému Dielu, tento dopracovať v požadovanom rozsahu v lehote desiatich (10) dní od ich písomného deklarovania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dopracovanie Diela na základe požiadaviek Stavebného úradu a iných príslušných orgánov, ako aj odstránenie všetkých väd Diela, je súčasťou záväzku zhotoviteľa, podliehajúceho dojednanej Zmluvnej cene diela v bode 4.1.2.

3.2 Osobitné podmienky vykonania Diela

- 3.2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky plnenia poskytované v zmysle tejto Zmluvy budú v súlade s platnými smernicami EÚ, zákonmi a vyhláškami SR, Technickými normami ISO, EN a STN v rozsahu, ktorý vyžadujú príslušné certifikačné a stavebné authority v Slovenskej republike.
- 3.2.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie platnej legislatívy a je v jeho výlučnej kompetencii preveriť si rozsah legislatívnych a technických požiadaviek súvisiacich s riadnym plnením podľa tejto Zmluvy.
- 3.2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že spĺňa požiadavky Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
- 3.2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné na realizáciu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela potrebné.

3.3 Vlastnícke právo, práva duševného vlastníctva a licencia

- 3.3.1 Vlastnícke právo k Dielu nadobúda Objednávateľ momentom odovzdania Diela Zhotoviteľom. Odovzdanie a prevzatie Diela účastníkmi zmluvy nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti dopracovať Dielo v rozsahu pripomienok relevantne vznesených príslušnými orgánmi v procese schvaľovacích konaní, ako aj odstrániť všetky vady diela zistené v záručnej dobe.
- 3.3.2 Pokiaľ je súčasťou plnenia podľa Zmluvy výsledok tvorivej činnosti autora chránený ako predmet duševného vlastníctva v zmysle ustanovenia § 3 Autorského zákona, Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi dodaním autorského diela časovo a teritoriálne

 Mesto Prešov	ZMLUVA O DIELO NA DODÁVKU PROJEKČNÝCH, INŽINIERSKÝCH A INÝCH SÚVISIACICH SLUŽIEB Most ev. č. M-015 na ulici Šípková – Pod Hrádkom	Vydanie:
		Strana 9/ 20

neobmedzenú licenciu na použitie akejkoľvek dokumentácie vytvorenej Zhotoviteľom alebo ktorejkoľvek jej časti na účel vyplývajúci zo Zmluvy v rozsahu prípravy, realizácie, užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav Diela, vrátane vyhotovovania rozmnoženín, verejného vystavovania a verejnej prezentácie, zmien a spracovania takejto dokumentácie, pričom zmeny a spracovanie dokumentácie a/alebo jej druhov, častí a stupňov sa uskutočnia najmä za účelom vykonania úprav a prác v rozsahu užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav Diela resp. jeho častí. Objednávateľ je oprávnený modifikovať, prepracovať alebo zmeniť takúto dokumentáciu, s čím Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyjadruje svoj súhlas. Tým nie sú dotknuté práva priemyselného vlastníctva Zhotoviteľa a/alebo tretích osôb. Odmena za poskytnutie licencie je zahrnutá v Zmluvnej cene za vyhotovenie Diela. Ak Zhotoviteľ uskutočnením diela alebo jeho realizáciou, prípadne realizáciou jeho časti, ktorá bude predstavovať autorské dielo, poveril tretiu osobu, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby mu táto osoba udelila licenciu na jeho použitie v rozsahu rovnakom ako je uvedené v tomto odseku tejto Zmluvy a tak, aby ju (resp. sublicenciu) bol oprávnený udeliť objednávateľovi, resp. previesť ju na objednávateľa v súlade s touto Zmluvou. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas na použitie diel tretích strán v rozsahu, v akom mu bol udelený. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práv inej osoby, t. j. subdodávateľa z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva v dôsledku použitia autorského diela objednávateľom.

- 3.3.3 Zhotoviteľ týmto v súlade s § 72 Autorského zákona ďalej Objednávateľovi udeľuje výslovný predchádzajúci súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie predmetnej dokumentácie v rozsahu udelenej licencie podľa bodu **Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.**, ako aj na postúpenie licencie tretím osobám, najmä nie však výlučne Poskytovateľovi NFP v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- 3.3.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že dodaním akejkoľvek dokumentácie, ktorá je súčasťou Diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči Objednávateľovi súvisiacich s porušením ich práv duševného vlastníctva.
- 3.3.5 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.

3.4 Spolupráca, súčinnosť a koordinačné pracovné rokovanie

- 3.4.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť akúkoľvek a všetku súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom. V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú

 Mesto Prešov	ZMLUVA O DIELO NA DODÁVKU PROJEKČNÝCH, INŽINIERSKÝCH A INÝCH SÚVISIACICH SLUŽIEB Most ev. č. M-015 na ulici Šípková – Pod Hrádkom	Vydanie:
		Strana 10/ 20

Zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola poskytnutá riadne.

- 3.4.2 Zhotoviteľ je povinný koordinovať činnosti aj s tretími stranami, ak to bude potrebné pre vyhotovenie alebo dokončenie Diela. V priebehu vykonávania diela sa minimálne dva razy za mesiac uskutoční koordinačné pracovné rokovanie medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom (ďalej len „**pracovné rokovanie**“) podľa požiadaviek Objednávateľa alebo Zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „**zápis z pracovného rokovania**“), ktorého rovnopis obdrží každá Zmluvná strana. Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní Objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti Diela. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne Zhotoviteľ s Objednávateľom spravidla 3 dni vopred pred jeho konaním.
- 3.4.3 V súvislosti s poskytnutím súčinnosti podľa odseku 3.4 nebude mať Zhotoviteľ nárok na úhradu žiadnych ďalších nákladov od Objednávateľa.
- 3.4.4 V prípade, ak bude na splnenie akejkoľvek povinnosti, ktorú je povinný splniť Zhotoviteľ, potrebné vystaviť a udeliť Zhotoviteľovi osobitné plnomocenstvo zo strany Objednávateľa, Objednávateľ na výzvu Zhotoviteľa Zhotoviteľovi takéto plnomocenstvo v primeranom rozsahu vystaví.

3.5 Lehota vykonania Diela

- 3.5.1 Zhotoviteľ začne práce na príslušných častiach Diela ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby príslušné časti Diela a celé Dielo vyhotovil, dokončil a predložil Objednávateľovi na schválenie a následne Objednávateľovi odovzdal v potrebnom počte rovnopisov v nasledovných lehotách plnenia:

- a) Lehota na predloženie technického riešenia je **päťdesiat dní (50) dní a začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy**. Zmluvné strany sa dohodli, že technické riešenie bude objednávatelom posúdené v lehote najneskôr do desiatich (10) dní od predloženia zo strany Zhotoviteľa.
- b) Lehota na zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) pre demoláciu starého mosta a naprojektovanie nového mosta ev. č. M-015 na ulici Šípková - Pod Hrádkom a inžiniersko-projektových činností pre stavbu v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky a v súlade s Prílohou č. 2 je **stoosemdesiat dní (180) dní a začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy**.

(každá z uvedených lehôt podľa kontextu ďalej aj ako „**Lehota plnenia**“).

- 3.5.2 Dielo ako celok sa považuje za dodané riadne momentom odovzdania kompletnej sady Dokumentov Diela a všetkých rovnopisov Diela Objednávateľovi a po jeho odovzdaní a prevzatí Preberacím protokolom postupom podľa bodu 3.1. tejto Zmluvy. Súčasťou odovzdaného Diela bude aj Zhotoviteľom podaná žiadosť o vydanie Stavebného povolenia.

 Mesto Prešov	ZMLUVA O DIELO NA DODÁVKU PROJEKČNÝCH, INŽINIERSKÝCH A INÝCH SÚVISIACICH SLUŽIEB Most ev. č. M-015 na ulici Šípková – Pod Hrádkom	Vydanie:
		Strana 11/ 20

3.5.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia pokiaľ, a v takom rozsahu, v akom oneskorenie s dokončením Diela bude spôsobené niektorou z nasledovných okolností:

- a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty plnenia podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy,
- b) omeškanie alebo obmedzenie na strane Objednávateľa, ktoré je priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa, a ktoré nebolo odstránené v primeranej lehote na základe výzvy Zhotoviteľa na odstránenie takéhoto omeškania alebo obmedzenia,
- c) dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa,
- d) neobvyklou dĺžkou prebiehajúcich správnych konaní vedených príslušnými správnymi orgánmi nezapríčinenou Zhotoviteľom (v takomto prípade sa Lehota plnenia predĺži o čas, o ktorý sa predĺži s Dielom/časťou Diela súvisiace správne konanie).

4 SPOLOČNÉ USTANOVENIA

4.1 Zmluvná cena a platobné podmienky

4.1.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy (**„Vypracovanie projektovej dokumentácie Most ev. č. M-015 na ulici Šípková - Pod Hrádkom“**) je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

4.1.2 Zmluvná cena za vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) pre demoláciu starého mosta a naprojektovanie nového za časti **2.1.1.1 a 2.1.1.3** za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Časť	Predmet	Merná jednotka	Predpokladané množstvo	Cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR s DPH
2.1.1.1	<i>Most ev. č. M-15 na ulici Šípková- Pod Hrádkom - Projektová dokumentácia</i>	ks	1	25.700,00	30.840,00
2.1.1.2	<i>Inžinierska činnosť</i>	ks	1	2.000,00	2.400,00
2.1.1.3	<i>Autorský dozor (20 hod. x 12 mesiacov)</i>	hodina	240	1.000,00	1.200,00
CELKOVÁ CENA SPOLU S DPH:					34.440,00

4.1.3 Zmluvná cena je cena pevná a je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej Ponuke Zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne poskytnutého plnenia. Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých väd, a zahŕňa v sebe všetky ostatné plnenia v

 Mesto Prešov	ZMLUVA O DIELO NA DODÁVKU PROJEKČNÝCH, INŽINIERSKÝCH A INÝCH SÚVISIACICH SLUŽIEB Most ev. č. M-015 na ulici Šípková – Pod Hrádkom	Vydanie:
		Strana 12/ 20

rozsahu a na základe tejto Zmluvy a Ponuky Zhotoviteľa. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a všetky poplatky, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy.

- 4.1.4 V cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a odborným splnením záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy a jej príloh vrátane nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na splnenie zmluvy súvisiace s vykonaním Diela, ako aj zapracovanie všetkých pripomienok príslušných relevantných orgánov a odstránenie všetkých väd Projektu v záručnej dobe
- 4.1.5 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúry za jednotlivé časti Diela uvedené v bode 2.1.1.2 až 2.1.1.3 uvedené v bode 2.1. tejto Zmluvy po vydaní Preberacieho protokolu nasledovne:
- a) Zo zmluvnej ceny za vyhotovenie časti 2.1.1.1 diela sumu vo výške uvedenú v bode 4.1.2
 - b) Zo zmluvnej ceny za vyhotovenie časti 2.1.1.2 sumu vo výške uvedenú v bode 4.1.2

Podmienky plnenia podľa bodu 2.1.1.3. tejto Zmluvy budú predmetom samostatnej zmluvy za zmluvnú cenu uvedenú v bode 4.1.2.

- 4.1.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo a Zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade požiadaviek „RO pre IROP“ na formálnu úpravu vystavenej faktúry, bude postupovať podľa dispozícií a usmernení Objednávateľa.
- 4.1.7 Splatnosť každej faktúry podľa tejto Zmluvy je max. 60 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla Objednávateľa v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy.
- 4.1.8 Faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na túto Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, podklady k fakturácii – kópiu Preberacieho protokolu. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, alebo ak nebude obsahovať správne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa.
- 4.1.9 Zmluvné strany budú pri fakturácii dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva.

 Mesto Prešov	ZMLUVA O DIELO NA DODÁVKU PROJEKČNÝCH, INŽINIERSKÝCH A INÝCH SÚVISIACICH SLUŽIEB Most ev. č. M-015 na ulici Šípková – Pod Hrádkom	Vydanie:
		Strana 13/ 20

- 4.1.10 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že vzhľadom na financovanie Diela aj z finančných prostriedkov verejných rozpočtov, mu nevznikne nárok na platenie úrokov z omeškania za obdobie od uplynutia splatnosti jednotlivej časti ceny za Dielo vyúčtovanej tou - ktorou faktúrou až do zaplatenia takejto jednotlivej časti ceny za Dielo, ak Objednávateľ jednotlivú časť ceny za Dielo zaplatí Zhotoviteľovi v lehote do troch (3) dní od pripísania súvisiacich peňažných prostriedkov z verejných rozpočtov na bankový účet Objednávateľa, s výnimkou ak omeškanie zaviniť Objednávateľ.
- 4.1.11 Výška celkovej ceny Diela uvedená na faktúre za vykonanie Diela v bode 4.1.2 za časti 2.1.1.1 až 2.1.1.2 tejto Zmluvy môže byť znížená o zádržné vo výške do 10% z ceny Diela bez DPH a bude špecifikovaná podľa kvality prevzatého Diela po ukončení Preberacieho konania. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované chyby diela alebo ich neodstráni, je táto suma určená na úhradu nároku Objednávateľa na náhradu škody, ktorá Objednávateľovi skutočne vznikne. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ust. § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. Zároveň zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávatel'a voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu (napr. dodatočná úhrada dokladovaných pohľadávok tretích strán t.j. subdodávok zhotoviteľa pri plnení diela pre objednávatel'a).
- 4.1.12 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je Objednávateľ povinný v zmysle bodu 4.1.13 uvoľniť zádržné Zhotoviteľovi.
- 4.1.13 Zádržné Objednávateľ uvoľní Zhotoviteľovi po uplynutí 6 mesiacov od ukončenia preberacieho konania Diela na základe žiadosti Zhotoviteľa doručenej Objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok Objednávateľa na náhradu škody voči Zhotoviteľovi alebo nároky Objednávateľa titulom zabezpečenia peňažných pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi podľa bodu 4.1.11 tohto článku.
- 4.1.14 V prípade neplnenia vlastných zmluvných záväzkov Zhotoviteľa k predmetu Diela vo vzťahu k tretím osobám t. j. subdodávateľom podieľajúcim sa na realizácii Diela, zádržné a jeho reálna finančná časť, môže byť po ukončení Diela v rámci zádržnej doby použitá Objednávateľom priamo na dodatočnú úhradu týchto prác a služieb, za podmienky reálneho zdokladovania.

4.2 Riziko a zodpovednosť za škodu

- 4.2.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú jeho zavinením, a/alebo ktoré vzniknú Objednávateľovi a/alebo iným osobám z dôvodu užívania Diela.
- 4.2.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi NFP (ak bude Objednávateľovi poskytnutý nenávratný finančný príspevok), resp. sankcia uložená Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok na

 Mesto Prešov	ZMLUVA O DIELO NA DODÁVKU PROJEKČNÝCH, INŽINIERSKÝCH A INÝCH SÚVISIACICH SLUŽIEB Most ev. č. M-015 na ulici Šípková – Pod Hrádkom	Vydanie:
		Strana 14/ 20

náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami Zmluvy.

- 4.2.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.
- 4.2.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov vyhotovenia, dokončenia a/alebo užívania Diela a odstránenia akýchkoľvek väd alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom.
- 4.2.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má na mysli taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky:
- a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;
 - b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť;
 - c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň
 - d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať.

(okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „**Vyššia moc**“)

- 4.2.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, najmä tak prekážku podľa bodu 3.5.3 tejto Zmluvy, ale aj podľa akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci.

4.3 Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 4.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela a za to, že Dielo bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Vadou sa rozumie najmä, nie však výlučne, rozpor alebo absencia položiek v jednotlivých častiach projektovej dokumentácie (výkresová, projektová, textová a tabuľková).
- 4.3.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prevzatia Diela Objednávateľom, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a riziko.

 Mesto Prešov	ZMLUVA O DIELO NA DODÁVKU PROJEKČNÝCH, INŽINIERSKÝCH A INÝCH SÚVISIACICH SLUŽIEB Most ev. č. M-015 na ulici Šípková – Pod Hrádkom	Vydanie:
		Strana 15/ 20

- 4.3.3 Zhotoviteľ určuje, ako zodpovednú osobu na oznamovanie väd Ing. Lukáš Rolko, tel. číslo: +421 908 939 806, e-mail: rolko@daqe.sk. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, a to zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. Zhotoviteľ je povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne na inej lehote. Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením väd Diela. Neodstránenie väd Diela v stanovenej lehote sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a je dôvodom na okamžité odstúpenie od Zmluvy.
- 4.3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu Diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol Preberací protokol celého Diela podpísaný Zmluvnými stranami, a končí uplynutím piatich (5) rokov, t. j. ukončením udržateľnosti projektu financovaného zo zdrojov EÚ na základe Zmluvy o NFP v súvislosti s predmetom tejto Zmluvy.
- 4.3.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu ktorá vznikne Objednávateľovi na stavbe zrealizovanej podľa Projektu Zhotoviteľa, ak táto preukázateľne vznikla v príčinnej súvislosti s vadou Projektu.

4.4 Zmluvné sankcie

- 4.4.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe faktúry nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia takého nároku zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty (pre vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane):
- a) V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním ktorejkoľvek časti Diela v príslušnej Lehote plnenia má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny tej časti Diela, s ktorou je v omeškaní, a to za každý aj začatý deň omeškania;
 - b) V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd časti Diela/Diela podľa bodu 4.3.3 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny tej časti Diela, ktorá má (vykazuje) vady, a to za každý aj začatý deň omeškania;
 - c) Za neospravedlnenú neúčasť Zhotoviteľa na dohodnutých kontrolných pracovných rokovaníach, stretnutiach, poradách alebo na odovzdaní a prevzatí Diela alebo jeho časti, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto eur), ak bolo Zhotoviteľovi písomne alebo mailom oznámené ich konanie minimálne tri pracovné dni vopred;
 - d) V prípade, že Zhotoviteľ poruší akúkoľvek zmluvnú povinnosť, okrem povinností uvedených v písm. a) až c) tohto bodu Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na

 Mesto Prešov	ZMLUVA O DIELO NA DODÁVKU PROJEKČNÝCH, INŽINIERSKÝCH A INÝCH SÚVISIACICH SLUŽIEB Most ev. č. M-015 na ulici Šípková – Pod Hrádkom	Vydanie:
		Strana 16/ 20

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30,- EUR (slovom: tridsať eur) za každý i začatý deň porušenia, a to za každé porušenie zmluvnej povinnosti samostatne;

- e) V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 8 % ročne z dlžnej sumy vrátane DPH.
 - f) Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny Diela (celková dohodnutá cena v bode 4.1.2 tejto zmluvy) v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác stavby presiahne v dôsledku nedostatkov - väd projektu viac ako 10 %. Zaplatením zmluvnej pokuty sa neruší nárok Objednávateľa uplatniť si u Zhotoviteľa náhradu spôsobenej škody, ktorá vznikne pri realizácii stavby, v príčinnej súvislosti s vadami projektu.
 - g) Pre prípad, že Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dojednaný v bode 3.1.8 a nedopracuje Projekt podľa požiadaviek určených Stavebným úradom alebo iným relevantným orgánom v dojednanej lehote 10 dní od oznámenia Zhotoviteľovi (ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak), zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň aj začatý deň omeškania.
- 4.4.2 Ak Zhotoviteľ spôsobil porušením povinností, zaistených zmluvnou pokutou, objednávatelovi škodu, Objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu. Za škodu sa považujú aj straty spôsobené nemožnosťou použitia Diela na dojednaný účel v dôsledku chybného plnenia Zhotoviteľa, ako i sankcie, penále a pokuty uložené štátnymi orgánmi alebo tretími osobami v dôsledku väd Diela, ako aj náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku väd Diela. Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške.
- 4.4.3 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenú podľa tohto bodu bude minimálne sedem (7) dní.

4.5 Trvanie a ukončenie Zmluvy

- 4.5.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a v spojitosti s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 4.5.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- 4.5.3 Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán.
- 4.5.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa

 Mesto Prešov	ZMLUVA O DIELO NA DODÁVKU PROJEKČNÝCH, INŽINIERSKÝCH A INÝCH SÚVISIACICH SLUŽIEB Most ev. č. M-015 na ulici Šípková – Pod Hrádkom	Vydanie:
		Strana 17/ 20

upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.

- 4.5.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 4.5.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä, ale nie len:
- a) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke Zhotoviteľa predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;
 - b) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela v Lehote plnenia o viac, ako 30 kalendárnych dní;
 - c) dôvod/-y uvedené v § 19 Zákona o verejnom obstarávaní, ktorý upravuje Odstúpenie od zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy.
 - d) ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy.
 - e) ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie Diela z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane Objednávateľa alebo z dôvodov, ktoré Zhotoviteľ mohol a mal predvídať, pri vynaložení náležitej a odbornej starostlivosti, ktorú od neho možno požadovať.
- 4.5.7 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zákazka môže byť financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára Zmluva, bude predmetom administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom a ÚVO.
- 4.6 Subdodávatelia**
- 4.6.1 Zhotoviteľ je oprávnený zhotovením Diela alebo jeho časti podľa tejto Zmluvy poveriť svojich subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. V zozname subdodávateľov sa uvádza predmet a podiel plnenia každého subdodávateľa vo finančnom vyjadrení z celkovej ceny Diela a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak to vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí byť subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 4.6.2 V prípade, ak má počas plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:

 Mesto Prešov	ZMLUVA O DIELO NA DODÁVKU PROJEKČNÝCH, INŽINIERSKÝCH A INÝCH SÚVISIACICH SLUŽIEB Most ev. č. M-015 na ulici Šípková – Pod Hrádkom	Vydanie:
		Strana 18/ 20

- a) návrh na zmenu subdodávateľa sa týka zmeny každého subdodávateľa, bez ohľadu na to, či nový subdodávateľ má alebo nemá povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov; subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
 - b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené),
 - c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
- 4.6.3 Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 4.6.2c) tejto Zmluvy a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 tejto Zmluvy musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr (3) tri pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 4.6.2 tejto Zmluvy.
- 4.6.4 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov je potrebné uzatvárať Dodatok k tejto Zmluve vždy t. j. bez ohľadu na to, či nový subdodávateľ má alebo nemá povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dodatkom k tejto zmluve podľa tohto bodu zmluvné strany aktualizujú Prílohu č. 3 o údaje o novom subdodávateľovi. Príloha č. 3 v rámci Dodatku podľa tohto bodu musí byť vždy aktuálna s uvedením všetkých aktuálnych subdodávateľov.
- 4.6.5 V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.
- 4.7 Spoločné a záverečné ustanovenia**
- 4.7.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 4.7.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 4.7.3 Z dôvodu, že predmet plnenia môže byť čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s nim kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a

 Mesto Prešov	ZMLUVA O DIELO NA DODÁVKU PROJEKČNÝCH, INŽINIERSKÝCH A INÝCH SÚVISIACICH SLUŽIEB Most ev. č. M-015 na ulici Šípková – Pod Hrádkom	Vydanie:
		Strana 19/ 20

to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
- b) Útvár vnútorného auditu riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - f) tohto bodu v súlade s príslušnými Právnymi predpismi. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

4.7.4 Komunikácia medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s plnením tejto Zmluvy sa bude adresovať Manažérovi Projektu a Predstaviteľovi Zhotoviteľa, ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, a bude sa považovať za doručenie v prípade:

- a) osobného doručenia, prostredníctvom kuriérskej služby alebo inak, po potvrdení jej prijatia,
- b) doručenia e-mailom, po doručení písomného potvrdenia od príjemcu o prijatí (za písomné potvrdenie príjemcu o prijatí sa považuje aj notifikácia oznamujúca doručenie e-mailu príjemcovi, t. j. príjemca objektívne zodpovedá za dostupnosť a kontrolu určenej e-mailovej adresy), alebo
- c) zásielky, k dátumu uvedenému na potvrdení o doručení alebo na potvrdení o tom, že zásielku nemožno doručiť.

4.7.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

4.7.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

4.7.7 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim Právnomu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.

 Mesto Prešov	ZMLUVA O DIELO NA DODÁVKU PROJEKČNÝCH, INŽINIERSKÝCH A INÝCH SÚVISIACICH SLUŽIEB Most ev. č. M-015 na ulici Šípková – Pod Hrádkom	Vydanie:
		Strana 20/ 20

4.7.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

4.7.9 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 Vymedzenie predmetu zákazky

Príloha č. 2 Ponuka Zhotoviteľa

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

Objednávateľ

V Prešove:

Dňa

Zhotoviteľ

V Žiline

Dňa

Za **Mesto Prešov**
Ing. František Olša
Primátor

Za **DAQE Slovakia s.r.o.**
doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.
konateľ



Názov stavby: „Most ev.č. M-015 na ulici Šípková - Pod hrádkom“

I. Predmet zákazky:

1. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre konanie o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Most ev.č. M-015 na ulici Šípková - Pod hrádkom“, inžinierska činnosť na účel získania príslušného právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby, ako aj výkon autorského dozoru.
2. Súčasťou projektovej dokumentácie nech je projektová dokumentácia asanácie starého mostného telesa pre búracie povolenie.
3. Pri spracovaní dokumentácie je potrebné rešpektovať jestvujúce príľahlé plochy, stavebné objekty, inžinierske siete a majetkové pomery.

II. Požiadavky na rozsah spracovania:

V návrhu daného riešenia uvažovať :

- a) Projekt asanácie starého mostného telesa pre búracie povolenie.
- b) Nový návrh mostného telesa, dimenzovať na prejazd vozidiel v oboch smeroch.
- c) Most dimenzovať pre prejazd ťažkej kamiónovej dopravy.
- d) Šírkové usporiadanie mosta nech je v znení: chodník pre peších, jazdné pruhy, združený cyklochodník.
(Predpríprava pre budúcu tvorbu a realizáciu cyklotrasy cez dané územie).
- e) Navrhnuť potrebné osvetlenie na moste ako aj v blízkosti mosta.
- f) V blízkosti mosta, kde je možné, vysadiť zeleň.
- g) Riešiť rozšírenie cesty a zabezpečenie obojsmerného prejazdu vozidiel v mieste kde je zúženie cesty. (Ak to platná legislatíva dovoľuje).
- h) Ak správca toku nepovolí rozšírenie, ktoré by umožnilo zhotoviť oporný múr, resp. splniť predchádzajúcu požiadavku, tak zabezpečiť aspoň rozšírenie vysunutou cestnou rímsou, aby bol umožnený prechod obyvateľov v tejto oblasti.
- i) Riešiť odvodnenia na moste, ale aj v jeho okolí. Navrhnuť vpuste vhodnej dimenzie, aby stíhali plynule odvádzať zrážkovú vodu, ktorá steká smerom od kostola k mostu.
- j) Pri projekcií uvažovať aj s úpravu potoka v danom mieste.
- k) Úprava potoka nech spočíva v zachovaní tvaru koryta, no s následným opevnením dna aj svahov koryta.
- l) Pri návrhu zabezpečiť dodržanie Q100.
- m) V okolí mosta aj na cestnom telese zabezpečiť vhodné dopravné značenie.
- n) Súčasťou projektovej dokumentácie nech je aj projekt dočasného dopravného značenia počas rekonštrukcie mosta s vyznačením vhodných obchádzkových trás.
- o) Navrch vyhotoviť tak, aby to bolo vhodné usporiadané architektonické dielo.



III. Úroveň spracovania PD:

- Upozorňujeme uchádzačov, aby predmetná dokumentácia bola spracovaná v rozsahu (výkresová a rozpočtová časť).
- Riešenie stavby musí mať kvalitnú technickú úroveň, musí sa ním dosiahnuť predpísaná únosnosť a stabilita, požadovaná trvanlivosť, zodpovedajúca miera údržby a musí byť ekonomické.
- Pri navrhovaní predmetu zákazky projektant dodrží a zapracuje podmienky vyplývajúce z platných EN, STN, v súlade s technickými podmienkami (TP), technicko-kvalitatívnymi podmienkami (TKP), katalógovými listami (KL) a vzorovými listami stavieb pozemných komunikácií (VL).

IV. Iné podmienky:

- Dokumentáciu v štádiu spracovania je nutné min. 3x odsúhlasiť na výrobnom výbore stavby za účasti zodpovedných.
- Projekt je nutné v závere písomne odsúhlasiť s dotknutými účastníkmi a orgánmi št. správy, s príslušnými odbormi MsÚ a ďalšími podľa požiadaviek investora a predložiť písomné stanoviská a vyjadrenia.
- Projekt bude obsahovať výškopisné a polohopisné zameranie.
- Technické riešenie a rozsah dokumentácie bude zodpovedať požiadavkám objednávateľa a bude obsahovať rozsah podľa stavebného zákona a sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien proj. prác a IČ.
- Dokumentácia bude dodaná v množstve: -6x DSP v listinnej forme

Vyhotovenie v digitálnej forme na 3x CD, resp. DVD s obsahom:

- DSP v PDF formáte v **jednom** súbore v strojovo čitateľnom tvare v maximálnom obsahu do 10MB, ak by bol súbor väčší ako 10 MB, potom je potrebné vytvoriť najmenší možný počet súborov, pričom každý môže mať maximálne do 10 MB.

- Objednávateľ si vyhradzuje právo v rámci tejto cenovej ponuky u zhotoviteľa požiadať o doplnenie, resp. technické prepracovanie určitej časti dokumentácie v prípade, že legislatívny proces si to bude vyžadovať.



V. Termín realizácie:

- Termín odovzdania kompletnej dokumentácie a podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia je do **180 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy**.
- Termín predloženia technického riešenia je **do 50 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy**.
- Termín na posúdenie technického riešenia je **10 dní od predloženia zo strany zhotoviteľa**.

Záujemcovia sa upozorňujú na možnú obhliadku stavby za účelom získania všetkých informácií potrebných pre dodanie služby (bližšie info v súťažných podkladoch).

VI. Vzájomná dohoda:

Úspešný uchádzač sa zároveň zaväzuje bezplatne poskytnúť objednávateľovi spracovanú dokumentáciu a jej autorské práva na jej ďalšie využitie (výber zhotoviteľa diela, dopracovanie do ďalšieho stupňa a pod.)



„Zúžená cesta a zarastené, neupravené koryto“



PRÍLOHA Č. 2 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Uchádzač / skupina dodávateľov
(názov, sídlo, IČO)

DAQE SLOVAKIA S.R.O.
PRIBINOVA 8953/62
010 01 ŽILINA
36848751

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

NAJNIŽŠIA CENA S DPH

Je uchádzač platiteľom DPH?

ÁNO¹

NE

	Navrhovaná celková cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Navrhovaná celková cena v EUR s DPH
Ponúkaná cena za celý rozsah predmetu zákazky: „Vypracovane projektovej dokumentácie Most ev. č. M-015 na ulici Šípková- Pod Hrádkom“	28.700,00	5740,00	34.440,00

V Žiline, dňa 13.04.2023

.....

doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.
Konateľ spol. DAQE Slovakia s.r.o.

¹ nehodiace prečiarknuť

Predmet zákazky:**Vypracovanie projektovej dokumentácie Most ev.č. M-015 na ulici Šípková - Pod hrádkom****Verejný obstarávateľ:** Mesto Prešov, Mestský úrad, Hlavná 73, 080 01 Prešov**Identifikačné údaje uchádzača:**

Obchodné meno / Názov	DAQE Slovakia s.r.o.
Sídlo (miesto podnikania)	Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
IČO	36 848 751
IČ pre DPH	SK2022 463 652
DIČ	2022 463 652
Štatutárny zástupca	doc. Ing Martin Pitoňák, PhD., konateľ
Kontaktná osoba	Ing. Silvia Macúšová
Tel. č.	+421 911 333 630
E-mail	macusova@daqe.sk
adresa hlavnej stránky	www.daqe.sk

P. č.	Špecifikácia služby:	Cena v EUR bez DPH	DPH 20 %	Cena v EUR s DPH
1.	Vypracovanie projektovej dokumentácie	25.700,00	5.140,00	30.840,00
2.	Inžinierska činnosť	2.000,00	400,00	2.400,00
3.	Autorský dozor (predpokladaný rozsah 20 hod. x 12 mesiacov)	1.000,00	200,00	1.200,00
	CENA SPOLU:	28.700,00	5.740,00	34.440,00

Platiteľ DPH / ~~neplatiteľ DPH~~¹

V Žiline dňa 13.04.2023

.....
 doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.
 konateľ spol. DAQE Slovakia s.r.o.

¹Nehodiace prečiarknuť

Vypracovanie projektovej dokumentácie Most ev. č. M-015 na ulici Šípková – Pod Hrádkom

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Názov, sídlo a IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba, tel., email subdodávateľa	Predmet subdodávky	Predpokladaný podiel subdodávok z celého predmetu plnenia v %
			0,00 %
			0,00 %

V Žiline, dňa 23.06.2023

Za zhotoviteľa:

doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.
Konateľ spoločnosti DAQE Slovakia s.r.o.