Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

1.1 Objednavatel’:

Sidlo:

I1CO:

DIC:

Statutarny zastupca:

Clanok I
Zmluvné strany

Mesto Svidnik

Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidnik
00331023

2020784821

Mgr. Marcela Ivanova — primatorka mesta

Opréavneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Mgr. Marcela Ivancova
Opravneny jednat’ vo veciach technickych: Ing. Viliam Staurovsky

Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):
Tel.:

E-mail:

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:
Sidlo:

Registracia:
Statutarny zastupca:
Opréavneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Kontaktna osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo Gi¢tu (IBAN):

(d’alej len ,,zhotovitel™)

VSeobecna uverova banka, a.s.

SK23 0200 0000 0047 2786 9258

UNI 3, s.r.o.

Vranovska 8, 080 06 PreSov

OR Presov, odd. SRO, v1.¢.22925/P
Anton Palko - konatel’

Anton Palko - konatel’
Anton Palko - konatel’
45540390

2023018349

SK2023018349

Anton Palko - konatel’
ekonomuni3sro@gmail.com

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu ,,Podpora udrzatel’nosti a odolnosti Domu kultiry
vo Svidniku v savislosti s pandémiou COVID-19 — stavebné prace* zmluvu o dielo v sulade so
zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstardvani®), realizovanej v ramci projektu
»Podpora udrzatelnosti a odolnosti Domu kultiry vo Svidniku v suvislosti s pandémiou COVID-
19 financovaného z IROP, $tatneho rozpoctu a rozpoctu mesta Svidnik.



Clanok II.
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost' dielo ,,Podpora
udrzatelnosti a odolnosti Domu Kkultiry vo Svidniku v sivislosti s pandémiou COVID-19 -
stavebné prace® a to

e podla schvaleného projektu stavby dodan¢ho objednavatel'om,

e podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednavatel’ sa zavézuje dielo zhotovené v sulade so zmluvou prevziat’ a zaplatit dohodnuta cenu
podl’a platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer.
Miestom plnenia je katastralne tizemie mesta Svidnik v zmysle projektovej dokumentacie.

Clanok IIL.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel’ sa zavézuje:

3.1.1. Dokoncit’ a odovzdat dielo v termine: do 4 mesiacov odo dina prevzatia staveniska.

3.1.2. Vyznadit' existujuce vedenia inzinierskych sieti vratane ich ochrannych pasmach v priestore
staveniska.

3.2. Objednavatel’ sa zavizuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych vad a narokov tretich osdb do
10 dni odo dna G¢innosti zmluvy.

3.2.4. Urcit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit' hranice staveniska a urCit’ miesto
odvazania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budi dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati
staveniska.

3.3. Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zdkona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich
predpisov, a je doloZena podrobnym rozpoctom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktort nie je mozné prekrocit’.

4.1.2. Cena moze byt zmenena len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného

dodatku k tejto zmluve, a to v sulade s prisluSnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podl'a clanku II. tejto zmluvy je:



Cena celkom bez DPH : 19 818,10 EUR (slovom: devitnast'tisic osemstoosemnast Eur desat

centov)
DPH 20% : 3963,62 EUR (slovom: tritisicdevit'stoSestdesiattri Eur Sest'desiatdva
centov)
Cena celkom s DPH : 23 781,72 EUR (slovom: dvadsattritisic sedemstoosemdesiatjeden Eur

sedemdesiatdva centov)

4.2.1 V cene za dielo su zahrnuté vSetky naklady a vydavky zhotovitel’a, ktoré suvisia s vykonanim diela.
4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, adrzbu a vypratanie staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade Ciastkovych faktar, vystavenych
po prestavani aspont 20 % z ceny diela, ktoré zhotovitel’ vystavi a odosle objednavatel'ovi po splneni tychto
podmienok:

5.1.1 Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a sipisov vykonanych prac, v
ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou skladbou
projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednavatel’ do 5. pracovného diia od predloZenia stpisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac chyby,
vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Faktiru vyhotovi zhotovitel’ v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a predlozi objednavatelovi v 6 originalnych vytlackoch. Zhotovitel' vystavuje
faktaru v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov
a zaroven bude obsahovat’ tieto udaje:

¢islo faktary, resp. daitového dokladu,

oznacenie objednavatela a zhotovitel’a, peniazny Ustav, Cislo uctu,

ICO a DIC zhotovitel’a, ICO objednévatela,

oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,

miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby,

¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

zdanitel'né obdobie,

denl odoslania a deii splatnosti faktury,

fakturovanu zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovt fakturovanu sumu,

peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,

prilohou faktiry bude objednavatel'om odsthlaseny stpis vykonanych préc.

5.2.1. Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.2. Kone¢nu faktiru za vykonané dielo predlozi zhotovitel’ ku ditu jeho odovzdania a prevzatia. Jej
prijatie objednavatel'om vylucuje dodato¢né naroky zhotovitel'a na upravu ceny diela. Kone¢nu faktiru
za vykonané dielo zhotovitel’ vystavi v hodnote asponi 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnost’ jednotlivych faktar je 60 dni odo dna ich dorucenia objednavatel'ovi. Faktira sa povazuje
za uhradentl dilom odpisania prostriedkov z ¢tu objednavatel’a.



5.4. V pripade, ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a
nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doruc¢enim opravenej faktury objednavatel'ovi.

Clanok VL
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného projektu
stavby, STN, vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a ze pocas
zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebnl Cast’ a na technologicku Cast’ podl'a zaruk stanovenych
vyrobcom technologii. Zacina plynut’ odo dna protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om. Za vady
diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel' v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zaru¢na doba neplynie v cCase, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel’ povinnost’
bezplatného odstranenia vady.

6.4. Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré¢ boli sposobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit” ich
nevhodnost” alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

6.5. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za konecnu
moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednavatel’
moze zjavné vady pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajii zmluve a pozadovanym skuskam, musi
zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstraniovat’.

6.8. Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze pripadnt reklaméciu vadu diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel' sa zavdzuje zacat s odstraiiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bezodkladne,
najneskor do 7 dni od uplatnenia oprdvnenej reklamacie objednavatel’a a vady odstranit’ v ¢o najkratSom
technicky moZznom c¢ase. Termin odstranenia vad dohodnt zmluvné strany pisomne pri reklama¢nom
konani.

6.10. Za Skody, ktoré vzniknu pred¢asnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpoveda objednavatel’ a zhotovitel ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na naklady
objednavatela.

6.11. Vady projektu stavby, zabezpeceného objednavatelom, budi zmluvné strany riesit’ podl'a § 551 az
552 Obchodného zakonnika.



Clanok VI
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel' vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost’ podl'a zmluvy,
pricom respektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku skody a
zabezpecCit’ na svoje naklady strdzenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych oséb, ktoré su
opravnené zdrziavat’ sa v priestore staveniska podla zédkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle zadkona ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky
¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a
pri uzivani stavieb, ako aj za zabezpecenie minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na
stavenisko podla nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat’ zasahy do zivotného
prostredia, zachovavat' a neposkodzovat' existujucu faunu a floru, v maximalnej miere vyuzivat
existujuce spevnené¢ komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tuto zabezpecit’ proti inikom
nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v suvislosti s realizdciou diela. Odpady, najméd z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmi
likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel' povinny podl'a moznosti separovat’.
Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a
nebezpecné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.

7.3.4. Zhotovitel' je povinny pri kazdom tniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat’ uzivatel'a a vzniknutll havariu odstranit’ v spolupraci s uzivatel'om
na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v case jeho
pouzitia zndme, Ze je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spiiiat’
podmienky a poziadavky, uvedené v zékone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v zdkone ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykonavat stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné prace realizuji
alebo skladuju materidly.
7.5.1. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:

e oboznamit sa s podkladmi zhotovitel’a, podl'a ktorych stavbu realizuje

e prevziat od neho stavenisko, zakladné smerové a vySkové vytyCenie stavby

e kontrolu dodrZiavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného dohladu

pocas realizacie stavby



e zabezpecCit' zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani suladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského dozoru

e zabezpeCit' kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje

e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti oceniovacich podkladov a platobnych dokladov,
ich sulad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych casti diela, ktoré buda v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi
e kontrolu postupu prac podl'a ¢asového harmonogramu

e kontrolu plnenia odsthlaseného skusobného planu verejnej prace, k ¢omu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a
pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a zdkonom ¢.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

e kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii
e spolupracovat pri priprave dokladov pre zaverecné hodnotenie stavby
e kontrolu odstraiiovania vad a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutocnost’, ze objedndvatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné vady a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zaruc¢ené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na ktoré
bude pozyvat’ ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikom kontrolné¢ho dna.
Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stani pokynom pre zhotovitel'a na
vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyvediiceho Juraj Cekan, osvedéenie o vykonani
odbornej skusky 10031*10*

7.9. Zhotovitel’ vyzve pisomne objednavatel'a na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diilom dokoncenia
diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:

e stavebné denniky,

e revizne spravy,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zdkona, zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov,

e zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych skaskach, skuskach tesnosti a pod.),

e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

Néklady spojené so zabezpecenim vyssie uvedenej dokumentécie (podl'a bodu 7.10) znasa zhotovitel’.

7.11. Ak zhotovitel’ uvedené doklady k zacatiu preberacieho konania nepredlozi, objednavatel’ preberacie
konanie nezacne a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu z toho dévodu vznikli.



7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho Casti moZze objednavatel’ odmietnut’ pre vady a nedorobky az do ich
odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat’ v termine, ktory ur¢i objednavatel’ v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel. NebezpeCenstvo Skody na diele a na veciach a materialoch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel’ do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré¢ dodal na
zhotovenie diela, az do ich hrady objednavatel'om.

7.17. Objednavatel’ zabezpeci vsetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

7.18. Zhotovitel’ tymto v stilade s § 41 ods. 3 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) uvadza v prilohe €. 2
zoznam znamych subdodavatelov — udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, udaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodéavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

7.19. Zhotovitel’ je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi akukol'vek
zmenu udajov o subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene udajov dozvedel. Zhotovitel’ je
povinny najneskor 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaji dnu, kedy ma nastat’ zmena subdodavatel’a
predlozit’ pisomnu ziadost' o sthlas so zmenou subdodavatel'a objednavatel'ovi, ktora bude obsahovat
minimalne: den, kedy ma nastat’ zmena subdodavatel’a, identifika¢né idaje navrhovaného subdodavatel’a,
udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodédvatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Pokial’ objednavatel’ do dna predchadzajiiceho dnu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodavatela
neozndmi zhotovitel'ovi pisomne, Ze so zmenou subdodévatel'a nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych
dovodov nesuhlasu, plati, Ze sthlas bol zhotovitel'ovi udeleny.

7.20. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIIL.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel’ je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v sulade so stavebnym zdkonom a vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona, odo dia zacatia prac az do odstranenia poslednej vady, resp. nedorobku,
zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale
pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré
je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitel’a, objednavatel’a a projektanta mézu do stavebného dennika vykonavat
zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stilade so zdkonom o verejnom obstaravani.



Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel' zaplati za omesSkanie s dodanim predmetu plnenia zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
denne z ceny diela uvedenej v ¢lanku I'V. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty den omeskania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim vad, reklamovanych v zaru¢nej dobe sa zhotovitel’ zavidzuje zaplatit’
75,00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazda vadu zvlast.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s thradou faktiry zmluvni pokutu vo vyske 0,05
% denne z fakturovanej ceny za kazdy aj zaCaty deit omeskania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ uvedenu v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy, objednavatel’
ma pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 1 % z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV.
bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi skodu, ktora
vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaji.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavizuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouziju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, ze zabezpeCi pokrytie vSetkych Cinnosti vyplyvajucich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje
sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel’a, pokynmi objednéavatela, zapismi a
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e ak zhotovitel’ bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,
e ak zhotovitel’ nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podl'a STN a objednavatel'om zistené vady
neodstrani v dohodnutych terminoch,
e ak nie je mozne nadobudnut ucinnost zmluvy v zmysle bodu 11.1 tejto zmluvy z dévodu
nesplnenia odkladacej podmienky.

10.5. Zhotovitel je opravneny odstlpit’ od zmluvy:
e ak objednavatel’ neplni zmluvné zavézky, a tym zhotovitel'ovi znemoziiuje vykonanie diela, a to
ani po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodato¢nej primeranej lehoty, v
dizke minimalne pétnast’ (15) pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zikonnika je povazované za
podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zakonnika a opraviuje na
jednostranné odstapenie od zmluvy obe zmluvné strany.



10.7. Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dovod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy,
vykonané prace budi oductované fakturou. Objednévatel uhradi naklady, ktoré preukazatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a ti¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vSetku potrebnt suc¢innost’.

10.10. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto ¢lanku zmluvy s najma:
a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,

c. Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f. Organ zabezpecujiici ochranu finanénych zaujmov EU,

g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) aZ f) v stlade s prisluSnymi pravnymi

predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

10.11. Zmluvné strany budu zbavené zodpovednosti za Ciastoéné alebo uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti, ak k tomu dojde z dovodu vysSej moci. Za vysSiu moc st povazované okolnosti vylucujuce
zodpovednost’ v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zdkonnika. Za vySSiu moc sa napr. povazuju aj
nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa pre ucely tejto
zmluvy povazuju dni s priemernou dennou teplotou nizSou ako -5 °C atiez dni, pocas ktorych trvaju
v pracovnej dobe nepretrzité zrazky minimalne 6 hodin. Takéto nepriaznivé poveternostné podmienky
vsak nevylucuju prace v interiéri, krytom alebo zateplenom priestore. Vsetky tieto skuto¢nosti musia byt
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcom objedndvatela. V pripade rozporov sa pouziji
tidaje namerané SHMU na merace;j stanici najbliziej k stavenisku. Ak nastanti prekazky vyssej moci, je
zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, povinna bezodkladne informovat druht zmluvnu stranu o
povahe, zaciatku a konci udalosti vyssej moci, ktora jej brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy.
Terminy plnenia sa v tomto pripade predlzuji o dobu trvania vys$Sej moci a prislusna zmluvna strana,
ktorej sa prekdzka tyka, pocas tejto doby nie je v omeskani. Zodpovednost' dotknutej zmluvnej strany
vSak nie je vylucena a termin plnenia sa nepredlzuje, pokial tato zmluvnd strana nesplnila svoju
povinnost’ bezodkladne informovat’ druhtt zmluvnu stranu o povahe a zaciatku udalosti vysSej moci. Ak
doba trvania okolnosti vysSej moci presiahne devétdesiat (90) dni a zmluvné strany sa nedohodnt na
primeranej zmene tejto zmluvy, ktordkol'vek zo zmluvnych stran je opravnena odstupit’ od tejto zmluvy.
Pre ucinky odstipenia platia ustanovenia ¢l. X. primerane.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

11.1. Tato Zmluva nadobuda platnost dnom podpisu oprdvnenymi zastupcami zmluvnych
stran a u€innost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv vedenom
Uradom vlady Slovenskej republiky v sulade s § 47a ods. 1 zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik
v zneni neskorSich predpisov vnadvédznosti na § 5a ods. 1 a6 zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom



pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii) v zneni
neskorsich.

11.2. Zmluva moze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne po predchadzajuce;j
dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov podl'a § 18 zédkona o
verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vzt'ah nou zaloZeny ustanovenia
Obchodného zékonnika.

11.4. Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podla vykazu vymer
v tlacenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS Excel). Zhotovitel' je povinny predlozit’
elektronickll verziu podrobného rozpoctu objednavatelovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’ v
elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde
pocas realizacie predmetu zmluvy a Priloha €. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuji, Ze st spdsobili k pravnym tkonom a ich zmluvnd vol'nost’ nie je ni¢im
obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovend v 4 exemplaroch, z ktorych tri st uréené pre objedndvatela a dva pre
zhotovitel’a.

V PreSove, dia 29.06.2023 Vo Svidniku, dia 29.06.2023
Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:
Anton Palko Mgr. Marcela Ivancova

konatel’ primatorka mesta Svidnik



Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer v tlacenej podobe a v elektronickej podobe (vo
formate MS Excel)
Priloha ¢. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov.



Zoznam znamych subdodavatelov

Priloha ¢.2

Subdodavatel
(obchodné meno,
sidlo alebo miesto
podnikania, 1CO,
osoba  opravnena
konat’ za
subdodavatela v
rozsahu meno a
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia)

Kontaktna
osoba

(Meno

a Priezvisko,
tel.cislo, email)

Popis prac
vykonavanych
subdodavatelom
(odkaz na stavebny
objekt, jeho Cast,
pripadne polozky)

Podiel plnenia
zmluvy v %
z celkového
objemu
stavebnych
prac

Podiel plnenia
zmluvy vo
finan.
vyjadreni

v EUR bez
DPH




