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1. VYBAVENIE PRE ZABEZPEČENIE ČINNOSTI STAVEBNÉHO DOZORA 

- nevyžaduje sa 
 
 

 PRACOVNÉ PORADY NA STAVBE    -   nevyžadujú sa 

 

2. PODMIENKY DODÁVKY GEODETICKÝCH  A  KARTOGRAFICKÝCH  PRÁC 

-   nevyžadujú sa  

 

4.       ZVLÁŠTNE PODMIENKY PREVZATIA VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH     
 ZARIADENÍ 

-   nevyžadujú sa  

 

5. STAVEBNÝ DENNÍK 

5.1 Zhotoviteľ je počas stavby povinný viesť stavebný denník (SD). V SD bude uvádzaná denná 
činnosť. 

 

6. INFORMOVANIE O ČINNOSTIACH 

6.1 Zhotoviteľ je povinný denne informovať stavebný dozor v dohodnutom čase o svojich             
činnostiach na stavenisku. 

 
 

7. ODSÚHLASENIE VYKONANÝCH PRÁC 

7.1 Zhotoviteľ môže požiadať o odsúhlasenie vykonaných prác na základe: 

 súpisu vykonaných prác v SD podľa položiek v cene prác; 

 atestov zabudovaných materiálov; 

 výpočtu predkladaných objemov resp. plôch na základe geodetického zamerania. 
 
 

8. ZARIADENIE STAVENISKA   -   nevyžaduje sa 

 
 

9. ZMENY VO VÝMERÁCH   -   neuplatňuje sa 

 

 

10. DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY ZHOTOVITEĽA 

10.1 Všetky dopravné prostriedky zhotoviteľa i podzhotoviteľov, používané na stavenisku, alebo 
pre dopravu osôb i materiálu na stavenisko alebo zo staveniska, musia byť označené tak, 
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aby bola zrejmá ich príslušnosť ku stavenisku. Vyhotovenie tohto označenia určí                              
po prerokovaní so zhotoviteľom objednávateľ. Na požiadanie objednávateľa (stavebného 
dozora) je zhotoviteľ povinný predložiť zoznam týchto dopravných prostriedkov vo forme a 
intervale určenom objednávateľom (stavebným dozorom). Objednávateľ a stavebný dozor 
môže takto neoznačené, či v zozname neuvedené vozidlá okamžite vylúčiť zo staveniska. 

 
 

11. VYTÝČENIE JESTVUJÚCICH INŽINIERSKYCH SIETÍ   -   vyžaduje sa 

 

12. VYBÚRANÝ MATERÁL A DREVNÁ HMOTA 

12.1    Vybúraný použiteľný materál a drevná hmota je majetkom verejného obstarávateľa. 
Určenie jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje verejný objednávateľ.  
 

 
13. PREVÁDZKOVÉ  PORIADKY   -   nevyžadujú sa  

14. DOPRAVNÉ ZNAČENIE POČAS VÝSTAVBY 

14.1 O povolenie uzávierok, resp. zvláštneho uživania ciest podľa zák. č. 135/1961Zb. o po-
zemných komunikáciach /cestný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnení, požiada ob-
starávateľ. 

14.2  Nakoľko sa požadované práce budú vykonávať bez vylúčenia verejnej dopravy, zhotoviteľ               
zabezpečí prenosné dopravné značenie, ktorého náklad zahrnie do jednotkových cien pred-
ložených v ponuke. 

 
 
15. NAHLASOVANIE PREDPOKLADOV ČERPANIA   - nevyžaduje sa 

 
 

16. POVODŃOVÉ PLÁNY   -   nevyžadujú sa 

  
  

17. DSRS   -   nevyžaduje sa 

 


