Zmluva o dielo ¢.:

uzatvorena podl'a ust. 8536 a nasl., zak. ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zakonnika
_ medzi (Castnikmi:
CL. I. Zakladné udaje

Zhotovitel OLI lhriska, s. r. .
so sidlom: Jasova 230, 941 34
v zast.: Mgr. Oliver Turza, konatel
ICO : 47241888
D1C:2023614549
IC DPH : SK 2023614549
bankové spojenie : SLSP a. s.
Cislo Gctu IBAN : SK3609000000005074359967
Tel.: 0905 841 413
E-mail: oliverturzaoliihriska.sk
spolo¢nost’ zapisana v : OROS Nitra, oddiel s. r. 0., vloZka €. 27785/N
(dalej len ,,zhotovitel™)

Objednévatel”: Obec Sucany
so sidlom: Namestie SNP 31, SuCany
v zastlpeni: Martin Rybar
ICO : 00316938
DIC: 2020595016
Cislo uctu : SK4909000000000351556027
tel. kontakt : 0902261375
email. kontakt : starosta@sucany.sk
(dalej len ,,objednavatel™)

Cl. 1l. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je

- ponuka Uspesného uchadzaca predloZenad zhotovitelom na zaklade vyzvy na predloZenie
cenovej ponuky podla 8117 zékona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani

- podmienky poskytnutia dotacie podl'a Zmluvy o poskytnuti dotéacie k Ziadosti ¢. 346/2/2022
podla 8§ 9b ods. 1 pism. €) a § 12 ods. 3 zakona €. 544/2010 Z. z. o dotaciach v pdsobnosti
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky v zneni neskorsich
predpisov Reg. Cislo: 11194/2022-M_ODPD

- projektova dokumentécia ihriska, ktora je prilohou Zmluvy o poskytnuti dotacie k Ziadosti C.
346/2/2022

2.2. VVychodiskové udaje:

2.2.1. Nazov diela: “PROJEKT VYSTAVBY DETSKYCH INKLUZIVNYCH IHRISK
RODINKA - Vystavba detskych inkluzivnych ihrisk”

2.2.2. Miesto vykonania diela: pozemok KN-E parc.¢. 1475/2, k.0. Sucany.

CI. 11l. PREDMET PLNENIA
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3.1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednavatela riadne a vCas za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve dielo podl'a vychodiskovych podkladov a tidajov.

3.2. Objednavatel’ sa zavédzuje dielo vykonané zhotovitelom riadne a v€as za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve (v sulade s STN, bez nedorobkov a zjavnych vad) prevziat' a
zaplatit’ zafi dohodnuti cenu podl'a ¢lanku V. tejto zmluvy

3.3 Popis predmetu plnenia — diela:

- inkluzivne detské ihrisko pozostavajuce z prvkov: lavicka 1 ks, informac¢na tabula 1 ks,
smetny koS 1 ks, mensia lod’ Pinta 1 ks, koloto¢ 1 ks, pieskovisko 1 ks, hojdacka hniezdo 1 ks
a gumené dopadové plochy pod prvky: koloto¢, hojdacka hniezdo.

CL. IV. TERMIN PLNENIA

4.1. Terminy vykonavania diela:

4.1.1. Ukoncenie a odovzdanie diela: najneskor do 31. oktébra 2023.

4.2. Termin dokoncCenia a odovzdania diela sa predlzuje v pripade:

- omeskania objednéavatela s odovzdanim staveniska v dohodnutom termine, pokial nebude
dohodnuté inak,

- vzniku naviac prac

- zmeny rozsahu diela

- vy$Sej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),

Terminy uvedené vtomto ¢lanku sa predlzuji o pocet dni bezodkladne oznameného a
preukazaného zdrzania.

C1. V. Cena diela

5.1. Cena diela je stanovena na zaklade rozpoctu, ktory je zavdzny auplny. Rozpocet je
neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy a predstavuje ho cenova ponuka ako sucast’ verejného
obstaravania objednavatela na vykonanie diela predlozend zhotovitelom a odsuhlasena
objednavatel'om.

5.2. Cena je stanovend v zmysle zdkona 18/1996 z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
5.3. Za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi cenu, ktora bola predlozena v
cenovej ponuke.

5.4. Dohodnuta cena €ini: 26 059,44, - EUR, ktora pozostava

+z ceny za dielo bez DPH vo vyske 21 716,20,- €

*DPH vo vyske 20% ¢o predstavuje sumu 4 343,24, - €

*Spolu vratene DPH suma 26 059,44, - €.

5.5. Dojednand cena mdze byt zmenena na zaklade dohody zmluvnych stran iba formou
pisomného dodatku.

5.6. Cena pokryva vSetky zmluvné zavézky, vratane vyznaCenia stavby pocas realizéacie
stavebnych prac.

5.7. Fakturované budu skuto¢ne vykonané prace odsthlasené oboma zmluvnymi stranami.

Cl. VI. Platobné podmienky a fakturicia

6.1. Platba sa uskuto¢ni na zaklade koneCnej faktury predlozenej zhotovitelom stavby po
ukonceni stavby apo odsuhlaseni technickym dozorom objednavatela a za skutoCne
zrealizované prace a dodavky podl'a supisu vykonanych prac a dodavok po ukonceni celého
diela v zmysle bodu 6.3.



6.2. Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ datiovy doklad v silade so zdkonom ¢. 431/2002 z.z. o
uctovnictve v zneni neskorSich predpisov. Splatnost faktury vratene faktiry na doplnenie
zacne plynut diiom dorucenej opravenej faktury objednévatel'ovi.

6.3. Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu po zapisni¢nom odovzdani a prevzati diela v
zmysle ¢l. 9 tejto zmluvy. Faktura bude vystavena na 100% hodnoty podla ¢l. 5 bod 5.4. tejto
zmluvy. V pripade zistenia vad a nedorobkov pri zapisnicnom odovzdani a prevzati diela, je
objednavatel' opravneny uhradit’ faktaru len do vysky 80 %. ZvySok zostatku ceny vo vyske
20 % ceny diela predstavuje zadrzné, ktoré sa zavédzuje objednavatel poukézat’ zhotovitel'ovi
do 14 pracovnych dni po odstraneni vad a nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati
diela a po podpisani protokolu o odovzdani a prevzati diela.

6.4. Faktira bude obsahovat tieto udaje a prilohy:

- oznaenie povinnej a opravnenej osoby

- Cislo zmluvy

- Cislo faktury

- denl odoslania a den splatnosti

- oznacCenie peniazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa mé uhradzat

- faktirovanu sumu s vy¢islenim DPH

- peciatka a podpis opravnenej osoby

- supis vykonanych prac s uvedenim mernych jednotieck a ich ocenenim, potvrdeny
objednavatel'om

- képiu Zmluvy o dielo

6.5. Ak faktira nebude obsahovat udaje uvedené v bode 6.4., je objednavatel opravneny
faktaru vratit na doplnenie.

6.6. Lehota splatnosti faktir vystavenych Zhotovitelom je 7 dni odo diia ich doruCenia
Objednavatel'ovi.

Cl. VII. Moznost’ a spésob aipravy ceny

7.1. K zmene ceny diela a rozsahu diela mdze dojst’:

a) v pripade zuzenia rozsahu stavebného diela zo strany objednévatela,

b) v pripade nevykonania niektorych stavebnych prac uvedenych v cenovej ponuke zo strany
zhotovitela, ak sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné

¢) v pripade potreby stavebnych prac nezahrnutych do cenovej ponuky, pokial tieto stavebné
prace neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (teda tzv. naviac prace). Naviac prace
mdzu byt vykonané vylucne na zaklade uzavretého dodatku k tejto zmluve. Cena naviac prac
bude vychadzat’ z dohodnutych jednotkovych cien. V pripade, ze sa ceny nebudu vyskytovat
v ponuke na urlenie novej sa pouzije rovnaky sposob, ako boli tvorené ceny v ponuke
(dohodnuté v tejto zmluve). Objednavatel moze odstupit’ od zmluvy, ak zhotovitel' pozaduje
zvySenie ceny diela o sumu, ktora presahuje o viac ako 10% cenu diela ur€ent na zaklade
cenovej ponuky.

Cl. VIIL. Sposob vykonavania diela a podmienky vykonavania diela

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel zacne vykonavat' dielo v terminoch plnenia
terminov vykonavania diela podl'a bodu 4.1. tejto zmluvy.

8.2. Zhotovitel prehlasuje, ze vzal na vedomie ciele a poziadavky objednavatela, bol
oboznameny s jeho poziadavkami a prehlasuje, ze dielo bude realizovat s odbornou
starostlivostou podl'a dohodnutého rozsahu odborne sposobilymi osobami.



8.3. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii nepouZzije material, o ktorom je v Case jeho
pouZzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzity material bude zodpovedat’ podmienkam stanovenym
v zékone €. €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov.

8.4. Zhotovitel je povinny pouZit’ pre realiz&ciu diela len materialy a vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej Udrzbe zarucena
mechanickd pevnost’ a stabilita, pozZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia a bezpec¢nost’ pri Udrzbe a poziadavky na detske ihriska.

8.5. Zhotovitel je v zmysle prislusnych ustanoveni z&kona €. 50/1976 zb. (stavebny zékon) v
zneni neskorsich predpisov viest” stavebny dennik, v ktorom budd realizované zapisy a do
ktorého bude zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodujlce pre plnenie tejto zmluvy, najma udaje
o Casovom postupe prac a ich kvality, zdbévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, Udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a Udaje
nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi Statnej spravy. PocCas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konc¢i diiom odovzdania a
prevzatia prac. Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveddci, pripadne
jeho zéstupca a ich nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit’ zaznam projektant, technicky
dozor objednavatela, jeho nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné orgény Statnej spravy. Denné zdznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami,
jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitené prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s
pevnymi listami. Denné zéznamy sa zapisuju zasadne v ten def, ked' sa préce vykonali alebo
nastali okolnosti, ktoré s predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mbéZe urobit’ v
nasledujuci def. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta. Technicky dozor
je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podl'a zmluvy zhotovitel'ovi v
stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat’ technologicky postup prac.

8.6. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie €innosti v zmysle ¢l. 3 tejto
zmluvy.

8.7. Zhotovitel’ zabezpe€i na vlastné naklady vyznaCenie stavby a zodpoveda za pripadné
Skody, alebo Urazy spbsobené svojou Cinnostou tretim osobam. Zhotovitel” pri zriadeni,
usporiadani, vybaveni a likvidacii zariadenia staveniska je povinny dodrZiavat’ ustanovenia
osobitného predpisu (zékon €. 50/1976 Zb. o Uzemnom plénovani a stavebnom poriadku
(stavebny zé&kon) v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky €. 374/1990 Zb. o bezpeCnosti
préace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach) a osobitnych zmluvnych, technickych a
dodacich podmienok, pokial’ boli v zmluve upravené. Zhotovitel’ si zabezpeCi prevadzkove,
socidlne, vyrobné =zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku, Gdrzbu a likvidaciu
staveniska su sucastou ceny diela. Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho
okoli a na prenechanych inzinierskych sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny
odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté jeho stavebnymi pracami ato na vlastné naklady.
8.8. Za objednavatel'a bude vykonavat' technicky dozor nad realizaciou a nad dodrZiavanim
zmluvnych podmienok Miroslava Korcekova, tel. 0902991183, e-mail korcekova@sucany.sk.
8.9. Za zhotovitel'a bude za realizaciu prac zodpovedny: Jozef Gubricza

8.10. Zhotovitel je povinny minimélne def pred zakrytim préc vyzvat' objednavatela na
prevzatie tychto prac zapisom v stavebnom denniku.. Objednavatel’ je povinny prezriet’ tieto
prace do troch (3) pracovnych dni po vyzvani zhotovitefom pisomne, telefonicky alebo
elektronickou formou. V pripade neprezretia prac v dohodnutych terminoch, sa povazuju
prace za odsuhlasené.

8.11. Zhotovitel' svojou cCinnostou nesmie v slvislosti so zhotovovanim diela narusit
bezpeCnost' 0s6b nachadzajucich sa na stavenisku ani inych os6b pohybujacich sa v
bezprostrednej blizkosti staveniska.

8.12. VytyCovanie a iné meraCské prace potrebné pre vykonavanie diela zabezpeCuje
zhotovitel', ako sucast’ plnenia predmetu zmluvy.
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8.13. Pri odovzdani diela alebo jeho Casti je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dielo alebo jeho Cast’
riadne od zhotovitel'a prevziat’ a bezpecne prevadzkovat'.

8.14. Po termine odovzdania a prevzatia stavby, mdze zhotovitel ponechat’ na stavenisku len
stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s ktorymi
objednavatel’ dielo alebo Cast’ diela prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel
povinny vypratat’ stavenisko v lehote podl'a tejto zmluvy a upravit stavenisko tak, ako mu to
uklad4 zmluva.

8.15. Zhotovitel' vykonava Cinnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastni zodpovednost,
pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR,
najmi stavebny zakon, zakon o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o
bezpecCnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zdkon o
zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zdkon o
vodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zdkon ¢. 264/1999 Z.z. o
technickych poziadavkdch na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zakonov,
Vseobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatel'ne poudit
vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

8.16. Technicky dozor je opravneny doporucit’ zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov,
kvality a rozsahu stavebnych prac alebo Cinnosti pri realizacii diela podl'a tejto zmluvy, ktoré
povazuje podl'a svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

8.17. Ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného alebo technického dozoru za neopravnené
alebo neucelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku.

8.18. Objednavatel’ mdze organizovat’ kontrolné dni na stavbe podla potreby.

8.19. Zhotovitel musi bez mesSkania a pisomne informovat objedndvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktoréd brani alebo stazuje realizacii diela.

8.20. Nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele nesie zhotovitel’.

8.21. Zhotovitel zodpovedd za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a ostatnych osdb pohybujucich sa na stavbe, za Cistotu a poriadok na stavenisku.

8.22. Zhotovitel' je povinny zabezpelit na vlastné néklady odvoz stavebného odpadu zo
staveniska na skladku stavebného odpadu a predlozit o tom doklad objednévatel'ovi do 5 dni
od ulozenia stavebného odpadu na skladke stavebného odpadu, najneskér vSak do dna
zapisni¢ného odovzdania diela objednévatelovi.

Cl. IX. Odovzdanie staveniska a prevzatie diela

9.1. Zavazok zhotovitel'a a dodéavatel'a odovzdat’ dielo je splneny zapisnicnym odovzdanim a
prevzatim diela, pripadne aj neopodstatnenym odmietnutim prevzatia diela objednavatel'om.
9.2. Dielo je mozné prebrat’ po jeho uplnom ukonceni. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel v zapisnici suhlasi, ze dielo prebera. Prevzatie diela moze objednavatel
odmietnut’ pre vady a nedorobky, a to az do ich odstranenia. V zapisnici sa v tomto pripade
uvedie supis zistenych vad a nedorobkov a dohodnuté terminy na ich odstranenie, pripadne
vyska poskytnutej zlavy.

9.3. Vlastnictvo diela prejde na objedndvatela diiom jeho zapisni¢ného odovzdania.
Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

9.4. Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky zistené pri preberacom konani v dohodnute;j
lehote, ma pravo ich odstranit’ objednéavatel na naklady zhotovitel'a a zo zadrzanej Ciastky
faktary.

9.5. Podmienkou odovzdania diela je UspeSné vykonanie vSetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi a zaviznymi normami. Doklady o tychto skaskach spolu so stavebnym



dennikom podmieriuju prevzatie diela, v pripade ak predpisy ustanovuji povinnost’ existencie
skusok.
9.6. Zhotovitel' vyzve na prevzatie diela objednavatel’a pisomne, najmenej 3 (tri) pracovné dni
vopred.

Cl. X. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

10.1. Zhotovitel' prebera zaruku za kvalitu diela od odovzdania na obdobie 60 mesiacov (5
rokov) od prevzatia diela okrem dodavok a zariadeni, na ktoré dava vyrobca int zaru¢nu dobu
a ktoré zhotovitel' v zapisnici o prevzati uvedie aj s prislusnou zaru¢nou dobou.

10.2. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto
zmluvy, v stulade so vSeobecne zavaznymi predpismi a STN a ze pocas zaru¢nej doby bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel' nezodpovedd za poruchy vzniknuté
nespravnym uzivanim diela.

10.3. Ak sa zistia skryté vady diela, objednévatel je povinny skryté vady pisomne reklamovat
u zhotovitel'a a zhotovitel' sa zavadzuje vady odstranit’ do 15-tich pracovnych dni od prijatia
opravnenej reklamacie, ak sa strany nedohodnu na inom termine.

10.4. Zaru¢na doba sa skracuje o dobu neopravneného odmietania objednavatela prevziat
dielo, resp. jeho ucelenu cCast, alebo po ktoru je objednavatel v omeskani so zalatim
preberacieho konania

10.5. Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky zistené pri preberacom konani v dohodnute;j
lehote, ma pravo ich odstranit’ objednéavatel na naklady zhotovitel'a a zo zadrzanej Ciastky
faktary.

10.6. Ak sa ukéze, ze vada predmetu plnenia je neopravitelna, zavdzuje sa zhotovitel do 15
(patnastich) pracovnych dni od prijatia pisomnej reklamécie dodat a zabudovat nahradny
predmet plnenia.

10.7. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze poCas zaru¢nej doby ma
objednavatel’ pravo pozadovat bezplatné odstranenie vady.

10.8. Objednavatel sa zavézuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomne, doporucene na adresu zhotovitela, resp. do rik zéastupcu zhotovitela
uvedeného v ¢l. 1 ako opravnenej osobe.

Cl. XI. Ostatné nalezitosti zmluvy

11.1. Zmeny v osobach stavbyveduceho a osoby technického dozoru investora, ako 1 zmeny v
¢l. 1 tejto zmluvy su obidve zmluvné strany povinné si oznamit do 5 (pét) pracovnych dni.

Cl. XII. Zmluvné sankcie

12.1. Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy:

a) ak je zrejmé, ze dielo nebude v¢as hotové, alebo nebude vykonané riadne (z dévodov
vyluéne na strane zhotovitela) alebo zhotovitel je v omeskani so zmluvne dohodnutymi
terminmi vykonéavania diela a ak zhotovitel neurobi napravu ani v poskytnute] primeranej
lehote

b) ak zhotovitel nedodrziava kvalitu zhotovenia diela podl'a STN a nedostatky vo vykonavani
diela zistené objednavatelom pocas realizacie diela neodstrani v dohodnutych terminoch

¢) ak zhotovitel’ neza¢ne vykonavat’ dielo do 14 dni v zmysle ¢l. 4 tejto zmluvy.

12.2. Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy

a) ak objednavatel’ neplni zmluvné podmienky a tym zhotovitel'ovi znemoziuje vykonavanie
prac. Musi vSak vyzvat’ objednéavatela a ur€it mu dodato¢ne primeranu lehotu na splnenie



zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne vyhlasit, ze v pripade ich nesplnenia aj po
stanovenom termine od zmluvy odstupi.

12.3. Odstupenie zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstupeni musi byt oznadmeny
dovod, pre ktory strana odstupuje od zmluvy. Uginky odstupenia od zmluvy nastavaju diiom
jeho dorucenia.

12.4. Utastnici zmluvy sa dohodli na nasledovnych zmluvnych sankciach:

a) ak bude zhotovitel meskat s vykonavanim diela v stanovenom terminoch podla ¢l. 4, za
kazdy den omeskania zaplati zmluvna pokutu rovnajucu sa vyske 0,05 % z ceny diela az do
riadneho odovzdania diela.

b) zhotovitel' zaplati objednavatelovi za kazdy den omeskania s odstranenim vad alebo
nedorobkov uvedenych v zapisnici alebo reklamovanych vad v zaru¢nej dobe zmluvnu pokutu
vo vyske 33,20 EUR az do ich uplného odstranenia.

¢) v pripade, ze objednavatel meska s thradou faktary viac ako 14 pracovnych dni od jej
dorucenia, je povinny uhradit’ urok z omeskania vo vyske vo vyske stanovenej prislusSnym
ustanovenim Obchodného zakonnika (§ 369).

12.5. Uplatnenie dohodnutych sankcii bude vykonané pisomnou formou.

Cl. XIIL. RieSenie sporov

13.1. V pripade, Zze vznikni spory vyplyvajice z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riesia
vz4jomnou dohodou. Ak neddjde k dohode, moze ktorakol'vek zo zmluvnych stran poziadat' o
rozhodnutie prislusny sud.

Cl. XIV. Zavere¢né ustanovenia

14.1. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb.

14.2. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a u€innost’ diiom nasledujucim po dni zverejnenia za predpokladu splnenia
odkladacej podmienky ucinnosti: podpisanie uznesenia obecného zastupitel'stva o schvaleni
tejto zmluvy zo strany starostu objednavatela.

14.3. Zmluvu je mozné menit alebo dopitiat len pisomnymi dodatkami podpisanymi
obidvomi zmluvnymi stranami.

14.4. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, dve (2) vyhotovenia obdrzi
objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel’.

14.5. Zmluvné strany prehlasuju, ze tdto zmluva bola uzavreta na zéklade ich pravej a
slobodnej véle, vazne, zrozumitel'ne, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok a
ze siju pred jej podpisom precitali

V Sucanoch, dna VvV , dna
Obec Sucany Zhotovitel
Martin Rybar

starosta obce



