PRILOHA C. 3:

ZMLUVA O DIELO ¢é. 01/2023
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni
neskorsich predpisov

I
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel : Obec Kojatice

So sidlom: Kojatice 200, 082 32 Svinia

V zastipeni: Dusan Katrenié¢, starosta obce
ICO: 00327263

DIC: 2020543184

Dalej len Objednavatel

a

1.2 Zhotovitel :

Nézov lidra:
So sidlom :
Zastupeny a opravneny

jednat vo veciach zmluvy :

ICO:

DIC:

IC DPH :
Bankové spojenie:
Cislo ti¢tu IBAN :

Zapisany v.

PAVLICKO, s.r.o.

Osikov 237 , 086 42 Hertnik

Stanislav Pavlicko, Jozef Pavlicko
44020848

2022550409

SK2022550409

Slovenska sporiteliia, a.s.

SK38 0900 0000 0004 5314 5974.

Okresného sidu PreSov

Dalej len Zhotovitel

II. Predmet zmluvy
2.1.
Predmetom tejto Zmluvy je zévézok zhotovitela vykonat pre objednavateta stavebné prace
s nazvom: ,Sportovo-oddychova zona Kojatice“ (dalej len ,dielo“) podfa dohodnutych
podmienok a zavazok objednavatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitefovi
dohodnutt cenu diela, ktord je vysledok sutaze uskutoCnenej podla zdkona o verejnom
obstaravani €. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
2.2
Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny naklad a na vlastné
nebezpecenstvo, v silade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podla
rozpoctu stavby, ktory tvori prilohu ¢. 1 zmluvy a podla projektovej dokumentacie v zmysle
podmienok vydanych prisluSnym stavebnym tiradom, podfa platnych STN a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.
2.3.
Zhotovitel znd§a nebezpecenstvo §kody na zhotovovanej veci az do diia riadneho odovzdania
diela zhotovitelom a prevzatia diela objednavatelom podfa ¢l. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a éas vykonania diela

3.1.




Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednavatela dielo v poZzadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat dielo objednavatelovi v dohodnutom case a mieste.

3.2.

Miesto realizacie diela: Kojatice, p. &. 401

3.3.

Terminy realizicie diela:

e Zaliatok realizicie: do 7 kalendirnych dni odo dia odovzdania a prevzatia
staveniska. Zhotovitel' je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela
najneskdér do 5 kalemddrnych dni odo diia pisomného dorucéenmia ,Vyzvy na
prevzatie staveniska®“, ktord bude Zhotovitel'ovi zaslanid Objednivatelom.
O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.

e Dokoncenie realizacie: do A4 mesiacov odo difia prevzatia staveniska
Zhotovitel'om.

e Vyzva na prevzatie staveniska bude zhotovitelovi zasland najskor v den tucinnosti
zmluvy o dielo po splneni odkladnej podmienky uvedenej v bode 12.3,

3.4.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat dielo v termine ako je uvedené v bode 3.3. V pripade, Ze
zhotovitel vykonad dielo pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel riadne
zhotovené dielo prevziat aj v skorSom pontiknutom termine.

Pocet stanovenych kalendarnych dni zhotovitefom je zavazny. V pripade akejkolvek udalosti
postupuje Zhotovitel v zmysle bodu 3.6 a preru8i prace, ¢o uvedie aj v stavebnom denniku
vedenom v zmysle bodu 6.15 az 6.17 tejto zmluvy.

3.5.

Dodrziavanie terminu realizdcie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej a vCasnej
suclinnosti objednavatefa dohodnutej vzmluve. Po dobu omes$kania objednavateta
s poskytnutim stcinnosti nie je zhotovitef v omeskani s plnenim zavazku.

3.6.

Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskor vsak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeSkania
odovzdania diela pisomne oboznamit objednavatela o tejto skutoCnosti zaznamom
v stavebnom denniku a pisomne na adresu objednéavatela.

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zdklade vysledkov verejného obstaravania,
dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. ocenach vzneni
neskorsich predpisov a vykonavacou vyhlaskou ¢&é. 87/1996 Z. z. vzneni neskorSich
predpisov, ako cena maximilna s ohfadom na prace predpokladané vykazom vymer a je
Specifikovana v rozpolte diela (ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitefom, ktory
tvori prilohu ¢. 1 k zmluve.

4.2.

Cena diela je na zaklade bodu 4.1. uréena vo vyske:
Cena bez DPH 160 595,00 EUR
DPH vo vyske 20% 32 119,00 EUR
Cena s DPH 192 714,00 EUR

(slovom: sto devétdesiat dva tisic sedemsto §trnast EUR a 00/100 centov)

4.3.

V cene s zahrnuté vSetky naklady na zhotovenie predmetu diela, t. j. dopravné naklady,
skladné, projekt skutkového stavu, revizne spravy, odpady - doklady, vratane vsetkych
dal3ich nakladov, ktoré st potrebné na kompletnti realizaciu vietkych zmluvnych vykonov
a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo zhotovené v siilade s ocenenym vykazom
vymer a bolo kolaudovatelné, plne funkéné a schopné uzivania. V pripade, ak bude potrebné
vykonat prace nad ramec oceneného vykazu vymer (naviac prace) z dévodov mimoriadnych
udalosti, ktoré zhotovitel nezavinil, mézu byt takéto prace vykonané vyluéne iba mna
zaklade dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v stlade s § 18 Zakona ¢&. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych v platnom zneni.

4.4,




Zhotovite! nema narok na zvySenie ceny za dielo a nie je opravneny doméahat sa zvySenia
ceny za dielo bez uzavretia pisomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v pripade vzniku
potreby vykonania prac naviac.

V. Platobné podmienky

5.1.
Objednavatel neposkytne zalohu ani preddavok na realizdciu diela.
5.2
Zhotovite! bude fakturovat plnenie pri realizacii diela na zaklade mesacnej faktary. Faktaru
moze Zhotovitel vystavit na zaklade akceptovaného plnenia stavebnych prac za fakturované
obdobie po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla skutkového stavu a podla
stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktiiry bude stpis skutoéne vykonanych
prac a dodavok podfa uréeného limitu odsthlaseny stavebnym dozorom objednavatela
a zaevidovany v stavebnom denniku.
5.3.
Faktura bude predkladana na thradu v Styroch vyhotoveniach. Prilohou faktury bude supis
vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol potvrdeny stavebnym dozorom
objednavatela a zastupcom zhotovitela, plus prislusné doklady o cenach a thrade poplatku
za ulozenie odpadu, vykonani tlakovych skusSok, reviznych sprav, odpracovanych
hodinovych zuctovacich sadzieb a ostatnych poloziek, ktoré v rozpocte neboli ocenené
polozkami z pouzitjch cennikov stavebnych prac podpisanych opravnenou osobou
zhotovitefa a stavebnym dozorom, ktori svojimi podpismi zaruc¢uju, ze fakturované stavebné
prace boli skutoéne realizované a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoétu a boli
zrealizované v pozadovanej kvalite a z predpisanych materidlov. Jednotlivé polozky
v prilohach sa nebudu uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedi Vv jednotkovych
mnozstvach a jednotkovych cenéach.
5.3.1.
Zhotovite? je povinny v texte faktiry uvadzat aj tieto tidaje:

e  oznacenie faktiry a jej Cislo,

s &pecifikacia plnenia v zmysle detailného rozpoétu oznacend az na uroven Ccisla

a nazvu polozkovitého vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odsuhlasenych prac
v prilohe ako supis prac

e  Specifikacia platby (ndzov banky zhotovitela),

e  Cislo ti€tu zhotovitela v tvare IBAN,

e  Specifikacia predmetu plnenia formou prilohy + fotodokumentécia na CD,

¢ peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela,
V pripade, Ze faktiira nebude obsahovat uvedené nalezitosti tohto bodu zmluvy alebo bude
obsahovat nespravne uvedené udaje je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitefovi na
prepracovanie alebo doplnenie stym, Zze novad lehota splatnosti zatne plynut dnom
dorucenia takto opravenej alebo doplnenej faktiry.
5.3.2
Zhotovitel je povinny stupis prac polozkovitého rozpoctu obsahujiici nazvy objektov, poloziek,
jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek predkladat s oznacenim,
razitkom, podpisom zhotovitela a so schvalenim stavebného dozora objednévatela vo forme
jeho podpisu a razitka na kazdom liste supisu, je povinny aj predlozit na CD/DVD
fotodokumentaciu zhotoveného diela a/ alebo Casti diela vztahujuceho sa k predkladanému
siipisu. )
5.3.3
Zhotovitel je povinny supisy vykonanych prac dodavané ako podklad k fakture predlozit
Objednavatelovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investicné projekty.
5.4
Faktiury budd uhriadzané formou bezhotovostného platobného styku.
5.5.
Uhrada ceny za dielo podla tejto zmluvy bude realizovand aj prostrednictvom podpory
regionalneho rozvoja poskytnutej MIRRI SR.
5.6. Lehota splatnosti faktdr je 30 dni od prevzatia faktiry objednavatelom.
5.7.
Jednotlivé faktiry musia spliat nalezitosti dafiového dokladu a aj nalezitosti v zmysle § 74




ods. 1 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorS§ich predpisov.

5.8.

Koneéna faktiura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada koneénej faktary
celého diela je podmienena riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim
v zépise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych
v odovzdavacom protokole. Po splneni uvedenych podmienok zhotovitel vystavi do 30
kalendarnych dni koneénu faktiru celého diela, ktorii objednavatel uhradi. Prilohami ku
koneénej faktare je protokol o odovzdani a prevzati diela a sipis vSetkych uz
objednavatelom uhradenych faktar, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek supisy skutoéne zrealizovanych prac ako aj
odsuhlasenie naviac prac bude pravoplatne potvrdené v stilade s ustanoveniami tejto
zmluvy len po pisomnom odstihlaseni osobou opravnenou konat za objednavatela vo veciach
zmluvnych.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednost za Skody
6.1.
Zhotovitel sa zavizuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 5 dni od vyzvania
objednavatefom. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o cdovzdani
staveniska, v ktorom objednavatel uvedie okrem iného zodpovednti osobu - stavebny dozor,
ako aj vSetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotovitefovi, ktoré su potrebné pre
realizaciu diela. V protokole o odovzdani staveniska sa jednoznaéne a nezamenitelne
vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska a mozZné miesta pripojenia elektrickej energie,
vody, tepla, socidlnych zariadeni a Satni pre zamestnancov zhotovitela (dalej spolo¢ne len
JEnergie“). Naklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného
priestranstva sii zahrnuté v cene diela, a teda zhotovite! je povinny viest evidenciu tychto
vydavkov. V pripade, Ze vyS$sie uvedené energie a ostatné sluzby zabezpedi objednavatel
zhotovitel ich na zdklade odborného prepoctu uhradi objednavatelovi.
6.2.
Zhotovitel sa zavdzuje pri preberani staveniska prevziat od objednavatefa stavebné povolenia
a vSetky rozhodnutia organov §tatnej spravy potrebné pre vykonanie diela.
6.3.
Zhotovitel zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpedenie proti
kradeziam, proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, 2za vhodné oplotenie, oznacenie
vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za §kody vzniknuté poruSenim svojich
povinnosti tak na majetku objednavatela ako aj tretich oséb podfa § 373 a nasl
Obchodného zakonnika. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinny uviest
zariadenie alebo vec do pévodného stavu, pri tiplnom zni¢eni zariadenia alebo veci nahradit
novou vecou toho istého typu a kvality, pokial to pre povahu zniceného zariadenia, alebo
veci nebude mozné je objednavatel opravneny pozadovat nahradu Skody vo vyske hodnoty
zniCeného zariadenia alebo veci v ¢ase poskodenia.
6.4.
Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajuce zo vSeobecne zédviznjych, ale aj internych pravnych predpisov
objednavatela — previadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné poruSenie a vzniknutu Skodu
pod!a prislusnych pravnych predpisov.
6.5.
Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie
materidlov a konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikécii, ktoré bude pouzivat pre
svoju éinnost a v pripade blizkosti intravilinu aj za dodrziavanie noéného a nedefného
pokoja a zavézuje sa na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri
uvedenych pracach, a to najneskér pri predkladani faktiry podfa bodu 5.2 zmluvy.
6.6
Zhotovitef pri realizacii diela je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného prostredia, ako aj
protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie
a vzniknuta §kodu zodpoveda v plnom rozsahu. Je tiez povinny realizovat dielo tak, aby
pristup verejnosti k stavbe, zasobovacieho systému a pristup zachrannych & poziarnych
zloziek a uzivanie stavby nebolo nad mieru pripustni zakonom znemoznené, resp.




obmedzované.

6.7.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady a nebezpecenstvo dopravu a skladovanie vSetkych
materialov, stavebnych hmét a dielcov, vjrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaz
na stavenisko tak aby bola naplnena dikcia bodu 6.6 tohto ¢lanku .

6.8.

Zhotovite! na svoje naklady zabezpeli v pripade potreby zameranie podzemnych
inZinierskych sieti, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlastne uzivanie
verejnych komunikacii a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu
skutoéného vyhotovenia stavby.

6.9.

Na uskutocnenie diela musi zhotovitel pouzit iba stavebné vyrobky, ktoré su podia
osobitnych predpisov vhodné na pouiitit? v stavbe na zamysfany 1ticel, a to podfa ust. § 43f
Stavebného zakona.

6.10.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu v8etkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanli nepristupnymi, minimélne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to
technologické podmienky vyzaduju, aj skor. Zaroven zhotovite! zhotovi fotodokumentaciu
celého postupu prac. Ak objednavate! nevykona kontrolu tychto préac, je zhotovitel
opravneny pokralovat v realizdcii diela. V pripade, Ze objednéavatel bude dodatoCne
pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Pokiaf sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto
odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu
vykonania stavebnych priac zhotovitel poziada o pisomné stanovisko projektanta a stavebny
dozor.

6.11.

Zhotovite! sa zavizuje vyzvat objednavatela minimalne tri (3) pracovné dni vopred na acast
na povinnych skii§kach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp.
ocenenych skuidok spise zhotovite! zdznam, ktory podpisu vSetci zacastneni.

6.12.

Kontrolu prac za objednavatelfa bude vykonavat opravnend osoba objednavatefa — stavebny
dozor a starosta obce.

6.13.

Zhotovitel je povinny predlozit od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné -certifikaty,
osvedéenia o zhode, osvedéenia o kvalite, o akosti od slovenskych sktSobni, zabezpeci
potrebné skusky a merania v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem,
doklad o uskladneni odpadov. Po dokonéeni diela Zhotovitel predlozi aj podklady potrebné
ku kolaudaénému konaniu a poed.

6.14.

Zhotovitel je povinny poénic diiom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podfa ust.
§ 46d stavebného zdkona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vsetky
skutoénosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmé udaje o stavebnych pracach, o vykonani
Statneho stavebného dozoru, Statneho dozoru aoinych déinnostiach ovplyviujicich
stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizacie diela musi byt neustale
na stavbe trvale pristupny, az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela.

6.15.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatefa so zadznamom zhotovitela nesuhlasi, je
povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) dni. VopaCnom pripade sa
predpoklada, ze s jeho zépisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitefa vo€i zdpisom
objednavateta. Objednavatel! méa pravo robit si zo stavebného dennika fotoképie. Okrem
stavbyvediiceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat zdpisy v stavebnom denniku
zastupca zhotovitefa projektu stavby.

6.16.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela,
Zas plnenia, pripadne dalsie zavédzky tejto zmluvy o dielo, budu shizit ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov kzmluve o dielo. Zhotovitel je povinny pisomne
informovat objednévatela o takomto zdpise do troch (3) pracovnych dni.

6.17.




Za cely priebeh vystavby budi za Zhotovitela garantovat zodpovedny pracovnik:

6.17.1

zamestnanec / subdodavate! Jozef Pavlicko, Stanislav Pavlicko za odborné a véasné
vyhotovenie diela podla tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného dennika je zodpovedny
za zhotovitela stavbyveduci Jozef Pavlicko ¢islo osvedCenia 13322 °10-20° .

6.18.

V pripade akejkolvek zmeny subdodavatela pofas trvania tejto zmluvy, musi subdodavater,
ktorého sa navrh na zmenu tyka, spifiat podmienky tiéasti tykajiice sa osobného postavenia
a neexistuje u neho dévod na vyliéenie podta § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a ods. 8
zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi najneskér tri (3)
pracovné dni pred zmenou subdodavatela, predlozit pisomné oznidmenie o zmene
subdodéavatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel zakazky, ktory ma uchédzaé
v umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu éast diela, ktori ma subdodavatel vykonaf,
identifikacné 1udaje navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a doklady na
preukézanie splnenia podmienok tucasti, tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.
6.19.

Zhotovitel nebude realizovat ziadne zmeny v odsihlasenej PD a RD bez zavdzného
stanoviska projektanta a stavebného dozoru a bez toho, aby boli zmeny cenovo vydislené
a odobrené vsetkymi zicastnenymi zlozkami.

6.20.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je TUspesné vykonanie vaetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentéaciou,
ktoré zabezpeci zhotovitel a predloZenie dokladov o uspeSnom vykonani tychto skiiSok
a vydokladuje pocet odpracovanych hodin pri fakturacii tzv. HZS.

6.21.

Zhotovite! bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnjych
kontrolnych dnioch za Wéasti vSetkych zainteresovanych zloziek, ktoré bude zvolavat
opravnena osoba objednavatela minimalne raz za 14 dni, resp. podfa osobitnej poziadavky.
6.22.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit, Zze akykolvek materidl vytazeny z miesta realizacie diela
bude znovu pouzity, recyklovany, spracovany alebo ulozeny environmentalnym spdsobom,
o ¢om predlozi doklad objednéavatelovi do 14 dni od vytaZenia materidlu. Doklad musi
obsahovat mnozstvo vyvezeného odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite
uvedené niaklady s tym spojené. V pripade, ak ma dgjst k vymene materialov, ktoré by mohli
byt opatovne pouzité, resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve objednéavatela, aby uréil
zapisom v SD sposob s ich dal§im nakladanim.

6.23

Zhotovitel v pripade realizicie diela aj subdodavatelmi je povinny zoznam subdodéavatelov
uviest v prilohe tejto zmluvy.

6.24

Zhotovite! je povinny predlozZit' elektronickn verziu podrobného polozkovitého rozpocétu/vo
formate MS Excel/ ako aj predlozit' v elektronickej verzii vo formate MS Excel kazdii zmenu
tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej by doslo pocas realizacie predmetu zmluvy.

VIIL. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.
Zhotovitel je povinny objednavatefovi pisomne oznamit pét (5) kalendarnych dni vopred,
kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia su
zmluvné strany povinné dohodnut takd vzijomnu sucéinnost, aby odovzdanie a prevzatie
bolo ukonéené v zmluvnej lehote.
7.2.
K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel v8etky doklady, ktoré mal
povinnost priebezne odovzdavat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednévatefovi
pocas realizacie diela odovzdané, a to najmé :

¢ stavebné denniky,

e atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materidlov a vjrobkov podla ich umiestnenia

v stavbe,




o osvedé&enia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,

e doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

e opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného

v stavebnych konaniach, alebo pri povofovani zmien stavby pred dokoncenim,
e projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitefom v dvoch vyhotoveniach.

7.3.
Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré mé vady a nedorobky, alebo
zhotovitel nedolozi vSetky doklady uvedené v bode 7.2.
7.4.
Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, névrh
ktorého pripravi zhotovitel, u¢ast objednévatela nie je vylucena. Protokol o odovzdani
a prevzati diela obsahuje predovSetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane
dohéd, opatreni a lehét na ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatela, ze
odovzdanii éast diela prebera a pokial nie, z akych dévodov.
7.5.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysSny
materidl a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat.
Stavenisko je zhotovitel povinny tuplne vypratat do 10 dni odo dna protokolarneho
odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.
7.6.
Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané
v stlade so zmluvnymi podmienkami a ma zavazné vady a nedorobKky, ktoré brania
bezpe€nému a plynulému uzivaniu diela az do ich odstranenia.

VIII. Zodpovednost za vady a zarucna doba

8.1.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v stlade
so zavdzkami tejto zmluvy o dielo, podfa technickych noriem, podfa projektu stavby
a vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na tizemi Slovenskej republiky, Ze bude
sposobily k zmluvnému ucelu, a ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve o dielo.

8.2.

Dielo ma vady, ak nie je v siilade s podmienkami stanovenymi v ¢l. VIII. Bod 8.1. tejto
zmluvy o dielo, a ak nezodpovedd podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie
odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady
sa pre uéely odovzdania a prevzatia diela povazujii aj chybajice alebo neupiné doklady,
ktoré je zhotovitel povinny dolozit ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.
8.3.

Zaruéna doba na dielo je 5 rokov a zaéne plynut odo dna prevzatia diela objednavatefom.
V zaruénej dobe musi dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkova spésobilost
primerant obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostnjch podmienok. Zaruéna doba na
vyrobky je miniméalne 24 mesiacov.

8.4.

Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktora dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuzivané
z dévodu vady, na ktora sa vztahuje zaruka.

8.5.

Zhotovitel je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovite?
iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

8.6.

Zhotovite! je poéas zaruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, odstranit
bez zbytoéného odkladu, no najneskér do 10 pracovnych dni, po doruceni oznamenia o vade
diela. Ak na jej odstranenie vzhtadom na jej rozsah alebo technicku zlozitost je potrebny
dlhsi éas, zhotovite! dohodne s objednavatelom primerany termin na ich odstranenie.

8.7.




V pripade vady, na ktori sa vztahuje zaruka, vSetky néaklady stvisiace s odstranenim vady
vratane nutnych kontrol kvality bude hradit zhotovitel.

8.8.

Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 5 dni od prevzatia oznamenia objednavatefa
o vade.

V protokole bude uvedeny spésob a termin odstranenia vady, ¢i zhotovitel uznava svoju
zodpovednost a predizenie zdruénej doby s oznaéenim casti diela, ktorej sa predmetné
predlzenie tyka.

8.9.

Na stavebny materidl vymeneny vramci zaruky poskytne zhotovitel nova zaruku za
rovnakych podmienok, ako bola zaruka, pévodne poskytnuta.

8.10.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, odstranenie, ktorych v3ak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych
s odstranenim takychto vad bude stanovena po preukazani zodpovednosti za vadu.

8.11.

V pripade, Zze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v stanovenej lehote a
objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objednavate! pravo dat ich
odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela. Rovnako je objednavatel opravneny
postupovat aj v pripade, ak zhotovitel vady diela neuznal alebo ich odmietol odstranit,
pricom Uhrada nakladov spojenych s odstranenim takychto vad bude stanovenad po
preukazani zodpovednosti za vadu.

IX. Sankcie

9.1.

V pripade omes§kania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho Casti podfa dohodnutych
terminov z dovodu na strane zhotovitela je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z celkove ceny diela za kazdy den omeskania. Zaplatenim
zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanikdé pravo na nédhradu 8§kody spésobenej
neodovzdanim diela v dohodnutom termine.

9.2.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela
bude zhotovite! povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdy den omesSkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanikd pravo na
nahradu §kody sposobenej porus§enim povinnosti uvedenym v tomto bode.

9.3.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel opravneny
ucétovat objednavatefovi irok z omeskania vo vys§ke 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za
kazdy den omeskania.

9.4.

V pripade zmeny garantovanych odbornych pracovnikov Zhotovitefa uvedenych v bode 6.18
tejto zmluvy pocas trvania zmluvy, je povinnostou Zhotovitela ich nahradenie osobami,
ktoré splfiaju podmienky ucasti uvedené vo vyzve a sutaznych podkladov danej zakazky
uvedenej v €l, II, bod. 2.1. V pripade nesplnenia podmienky ticasti u danej osoby/ach ma
objednévatel narok na zmluvnid pokutu vo vySke 100,00 EUR za kazdy den daného
pochybenia, az do dha nahradenia odbornika spifiajuceho podmienky Géasti uvedené vo
vyzve a sutaznych podkladoch, ktorych vysledkom je predmetna zmluva, t.j. bod 2.1 tejto
" zmluvy. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatefovi nezanikd povinnost vyplyvajica
z rozsahu tohto bodu.

9.5.

V pripade, ak z dévodu podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany zhotovitela (najmé
z dévodu omes§kania s vykonanim diela) déjde k odstipeniu od tejto zmluvy zo strany
objednévatela, objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10 % zmluvne dohodnutej ceny diela podia bodu 4.2. &lanku IV tejto
zmluvy. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody
sposobenej poruSenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou.

9.6.




Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat jeho narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
podla tejto zmluvy s akymkolvek pehaznym narokom zhotovitefa voli objednavatelovi na
zaklade tejto zmluvy.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.
Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvny vztah mézu skoncit:

e Pisomnou dohodou zmluvnych stran,

e Odstiipenim od zmluvy zdévodov podstatného poruSenia ustanoveni zmluvy
ktoroukolvek zo zmluvnych stran.
10.2. ¢
Odstiipenie musi byt pisomné a jeho i¢inky nastanu diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej
strane.
10.3.
Za podstatné poruSenie tejto zmluvy sa bude povazovat okrem poruSenia zakonnych
ustanoveni aj porusSenie zmluvnej povinnosti zhotovitelom spocivajiice najma:

e VomeSkani zhotovitela s dokonéenim a odovzdanim diela podla ¢casového
harmonogramu prac o viac ako 20 dni

e V nedodrzani a nepreukézani kvality diela pocas jeho realizacie.

s Vomeskani zhotovitefa s odstranenim vady diela v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve o viac ako 20 dni.
10.4.
Nehnutefnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatend cast diela sa
vlastnictvom objednavatela aj pocas vykonavania diela zhotovitelom.
10.5.
V pripade doéasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia realizicie diela z dévodov na
strane objednévatela zaplati objednavatel! zhotovitelovi Cast ceny diela zodpovedajucu
skuto¢ne vykonanej ¢asti diela.
10.6.
Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,poddodavatelia“), vratane
ich zamestnancov, s povinni dodrziavat ml¢anlivost vo vztahu ku skutoénostiam zistenym
pocas realizacie diela alebo suvisiacim s dielom. V3etky dokumenty, ktoré prevezme
zhotovitel od objednavatela, sl doverné a nebude mozné ich pouzit bez predchédzajuceho
sthlasu objednéavatela.

XI. Vymedzenie niektorych pojmov

11.1.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a projektovou dokumentaciou a rozpor so vseobecne zavdznymi technickymi
normami a predpismi.

11.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii.

11.3.

Vedenim uskutoéfiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu
uskutofiovania stavby, zodpovednost za stiilad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby
‘a za dodrzanie vieobecnych technickych pozZiadaviek na vystavbu.

XII. Zaverecné ustanovenia.
12.1,
Zmluvné strany sa zavazuji, ze vsetky spory, ktoré vyplynu v suvislosti s touto zmluvou
o dielo budt riesit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani
potom nedéjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, ze spory budu
rie§ené sudom podta predpisov Gi¢innych v Slovenskej republike. Tymito predpismi sa riadia
aj vztahy neupravené v tejto zmluve o dielo.




12.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budu zmluvné strany riesit formou ocislovanych pisomnych
dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi
stranami stanil neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
k navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote §trnastich (14)
pracovnych dni od doruc¢enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

12.3.

Zmluva nadobiida platnost diom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a tiéinnost po jej
zverejneni v Centralnom registri zmluv po splneni odkladnej podmienky. Odkladna
podmienka je naplnena dnom ucinnosti zmluvy medzi objednavatelom a poskytovatefom
finanénych prostriedkov na predmet zmluvy. Tato zmluva podliecha povinnému
zverejiiovaniu zmliv podla osobitného predpisu.

12.4.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dve obdrzi Objednavatel a dve
Zhotovitel.

12.5.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne pre€itali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy st dostatoéne jasné,
uréité a zrozumitelné. Podpisujlice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vaZneho stihlasu ju podpisali.

12.6.

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu siicast tejto Zmluvy sti:

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 — Informacie o subdodavateloch

V Kojaticiach, diia: Jo.&. e V Osikove dia: J0 . 06 2003
Objednavatel: _— ;. ™. Zhotovitel:
uusan}.mmwjosm vuLe Jozet PavliCko - konatel
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