Stredoslovenska vodarenska
spolo¢nost, a.s., B. Bystrica
Reg. ¢islo

zmluvy.

ZMLUVA O DIELO ¢. 0214/2023/9001109
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investicnu akciu:

»Brezno — Bujakovo, rekonstrukcia verejného vodovodu*
prace
(d’alej len ,,Zmluva*)

Clanok I. - Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spoloc¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Lucia Harachova, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: riaditel’ odboru pravnych sluzieb
a obstaravania a nim poveren¢ a/alebo urcené osoby
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: riaditel’ odboru
investi¢ného a nim poverené a/alebo uréené osoby

ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’*)

2. Zhotovitel: 1 & Bs.r.o.
Sebechleby 387, 962 66 Sebechleby
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 21955/S
V mene ktorej koné:
Ivan Hubag, konatel s.r.o.

ICO: 46 604 588 DIC: 2023474310 IC DPH: SK 2023474310

Bankové spojenie: VUB a.s., pobotka Krupina
¢islo uctu IBAN: SK45 0200 0000 0030 0211 9455

(dalej aj len ako ,,Zhotovitel’*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvna strana“)

Clanok II. Vychodiskové tidaje

Nazov ulohy: Brezno — Bujakovo, rekonstrukcia verejného vodovodu
Priestor realizacie prac: mesto Brezno, Cast’ Bujakovo
Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, a.s., ¢islo d¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: $k2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Ckresného stdu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. &. 705/S

CERTIFICATED)|
—_——
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Projektova dokumentacia: StVS - servising s.r.o. (Ing.Anna Dziacka, autorizovany stavebny

inzinier, c¢.osvedCenia: 2161*Z*2-2) datum vyhotovenia 2020,
¢.zakazky: 102-04/372-2020, arch.¢.:2296

Stavebné povolenie: vydané Okresnym Uradom Brezno, odbor starostlivosti o Zivotné

prostredie ¢. OU-BR-OSZP-2023/001230-004

Stavebny dozor: StVS — servising s.r.o. Ing. Roman Hebort

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: Ivan Hubac

Clanok IIL. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

1. Zhotovitel, ako odborne sposobild osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat’ a odovzdat’ dielo: ,,Brezno — Bujakovo, rekonstrukcia verejného vodovodu*
v rozsahu:

Predmetom stavby je odstranenie vodovodného potrubia z betdnového priepustu pod Zelezni¢nou
tratou realizovanim pretlaku popod Zeleznicu Cervena Skala — Margecany v Zkm cca 1,3
a pokracovanie budovania vodovodu v otvorenom vykope az po prepoj na staré potrubie. Po
vybudovani nového vodovodného potrubia je mozné existujuce potrubiec PVC DN 100 nachadzajuce
sa v Zzelezni¢nom priepuste odstranit’. Novonavrhované potrubie je z HDPE D110, pricom celkova
diZka rekonstrukcie bude cca 59,20 m.

Krizovanie so ZSR je navrhnuté riadenym pretlakom /chrani¢ka HDPE D225 — dizka 24,0 m/ popod
teleso Zelezni¢ného spodku drahy. Sucast'ou projektovej dokumentacie je aj Zelezni¢ny elaborat.

2. Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a)

kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podla:
— stavebného povolenia/ohldsenia stavby;
— projektu pre stavebné povolenie stavby s podrobnostou RD;
— ponuky Zhotovitel'a — rozpoétu;
— vyjadreni dotknutych subjektov;
— sutaznych podkladov;
— Technickych standardov vodohospodarskych stavieb Objednavatel’a.

Vyssie uvedené dokumenty maju poradie zavdznosti v zostupnom poradi.

b)
¢)

d)
e)

f)
g)

h)

i)
»

k)

)

odovzdanie certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a udrzbu, reviznych
sprav, protokolov o vykonanych skaskach a zaskolenie obsluhy;

sucast’ou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych potrebnych
materialov a technologii a likvidacia vzniknutych odpadov;

vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

v nevyhnutnej miere zabezpec€it od¢erpavanie podzemnych vod pocas vykopovych a inych prac,
ako aj pocas realizacie diela;

zabezpecenie vytycenia vsetkych inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

obstaranie dodato¢nych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

zabezpecenie spracovania prevadzkového a manipulacného poriadku resp. doplnku na realizovant
Cast’ stavby (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'uc);

zabezpecenie spracovania projektu dopravného znaéenia (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kI'G¢);
dokumentécia skutocného vyhotovenia stavby vratane odsuhlaseného porealizacného geodetického
zamerania diela a ochranného pasma v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2023 priloha ¢. 6 a geometrického planu
pre zriadenie vecného bremena vratane elaboratu, ktora bude odovzdana 6x v tlaenej forme, 3x
CD/USB kl'u¢ ;

dokumentacia komplexného vysktsania technoldgie v rozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2023 priloha ¢. 7 vratane
tlakovych skusok, ktora bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'u¢;

vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD/USB kl'u€) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukoncent;

2



m) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikitov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o sktiskach (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kI'i¢);

n) oznacenie stavby v sulade s platnou legislativou zabezpeci Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dia
odovzdania staveniska;

0) v pripade potreby, prevadzkovanie Casti diela do odovzdania diela Objednavatel'ovi a zaradenia
diela do majetku Objednavatel'a, vratane zabezpefenia jeho chodu, materialu na prevadzku
a odborného personalneho zabezpecenia;

p) sucastou plnenia Zhotovitela st aj vSetky povinnosti vyplyvajlice zo sthrnného stanoviska
vydaného Zeleznicami Slovenskej republiky, Generélne riaditel'stvo, Odbor Expertizy so sidlom
Klemensova 8, Bratislava, ¢.j. : 27101/2021/0230-5 zo dna 16.2.2021, vydaného ku stavbe
,»Brezno - Bujakovo, rekonstrukcia verejného vodovodu, k.i. Brezno*, doru¢eného dna 24.2.2021
StVS a.s. so sidlom Partizanska 5, 974 01 Banska Bystrica.

Objednavatel sa zavédzuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajiice podmienkam dohodnutym

v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan Zhotovitel'ovi cenu dohodnutt v Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, spdsobené

nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov, pre

okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nadhrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel’ je opravneny takéto naklady si odpocitat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky, na ktord ma alebo bude mat" Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavéazkov podl'a Zmluvy.

Zhotovitel prehlasuje, Ze st mu jasné vSetky podmienky realizécie diela, pracovné postupy, poziadavky

Objednavatel'a ako aj sposob realizacie vSetkych geodeticky prac, najmé, ale nie len, zamerania pre

potreby GIS.

Objednavatel’ je opravneny rozsirit’ alebo z(zit' rozsah realizovanych prac, takzvané ,,naviac prace*

a ,,menej prace” priamo suvisiace s realizdciou prac a za tym celom je opravneny dat’ zhotovitel'ovi

pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo Gpravy rozsahu vykonavanych prac a to

formou dodatkov k zmluve.

Clanok IV. - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:
a) zacatie realizacie diela: den odovzdania staveniska
b)zacatie prac na stavbe: po obdrZani pisomného pokynu k zacatiu prac vydaného
stavebnym dozorom
¢) ukoncenie prac na stavbe: 4 mesiace od obdrZania pisomného pokynu k zacatiu
prac vydaného stavebnym dozorom
Miesto plnenia a splnenia: mesto Brezno, ¢ast’ Bujakovo

Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla Zmluvy je urc¢ena dohodou zmluvnych stran podl'a zakona o cenach ¢. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutocného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatelovi vo vyske:

Cena bez DPH 54 010,02 Eur
DPH 20% 10 802,00 Eur
Cena vratane DPH 64 812,02 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na stcast’.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela spojené so splnenim zavézkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmé za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti, naklady
za obstaranie dodato¢nych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na stavbe ( okrem
stavebného povolenia), nakladov za vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie,
strazenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytocného
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10.

materialu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na urCené skladky, naklady vodorovného premiestnenia
ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spédtni Gpravu a ostatné prace spojené
s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla projektovej dokumentacie resp. povodného stavu,
obstaranie, osadenie a udrziavanie dopravného znacenia, naklady za geodetické prace a vyhotovenie
dokumentacie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x vtladenej forme a4x
v elektronickej forme v jednom zformatov dwg, dgn, naklady za vypracovanie dokumentacie
skutocného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika UNIKA 2023 priloha ¢. 6, dokumentacia
komplexného vyskuSania technologie v zmysle Sadzobnika UNIKA 2023 priloha ¢. 7 , ktoré budu
odovzdana 6x v tlaCenej forme, 3x v elektronickej forme a bude vypracovana autorizovanym
projektantom, naklady na vypracovanie fotodokumentacie (na CD/USB kI'i¢) priebehu stavebnych prac
a to pred ich zacatim, pocas priebehu a po ich ukonceni.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky miesta
vykonania diela. Na tomto zéklade sa predpoklada, ze Zhotovitel' mal moznost’ prehliadnut’ a preverit
si stavenisko a jeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko a overit’ si vSetky s tym stvisiace informacie
¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia, hydrogeologickych a klimatickych
podmienok, rozsahu a druhu dodavok, prac a materialov potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukoncenie
diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo vSeobecnosti sa preto predpoklada, ze v zmysle tu
uvedeného, mal Zhotovitel’ k dispozicii vSetky potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych
skuto¢nosti a vSetkych d’alSich okolnosti, ktoré mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. Ma sa za to, Ze cena
dohodnuta v Zmluve pokryva vSetky naklady Zhotovitela spojené so splnenim vsetkych jeho zavéazkov
podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu dohodnutej ceny jej zvysenim, ktory vznikne ako dosledok chyb
alebo zanedbania povinnosti Zhotovitela pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om
akceptovany. M4 sa za to, ze Zhotovitel’ ako odborne znala osoba zahrnul do ceny v zmysle ods. 1 tohto
¢lanku Zmluvy vSetky naklady vyplyvajuce mu z realizacie Diela v zmysle tejto Zmluvy, stavebného
povolenia, projektovej dokumentacie, Technickych Standardov Objednavatela ako aj rozhodnuti
vSetkych organov, organizacii, dotknutych subjektov institacii, pravnych noriem ako aj inych okolnosti
ktoré by mohli ovplyvnit’ cenu Diela pri dosiahnuti Gcelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa vyslovne vyjadruje, ze polozky vyslovne nezahruté v predlozenej cenovej ponuke, ktora
tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, st v nej obsiahnuté, ak st sucastou ktorejkol'vek dokumentacie resp.
vyjadrenia prisluSného organu, organizacie a institicie, na ktort sa tato Zmluva odvolava alebo su
v tejto Zmluve obsiahnuté alebo ak Zhotovitel’ mohol a mal takéto naklady predpokladat’.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran d6jde k zmene v Specifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavazuje sa Zhotovitel’ takéto prace a
dodavky vykonat ako sucast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa vSak nebuda
povazovat také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel’, ako odborne spdsobila osoba pri spracovani svojej
ponuky mal zahrnat’ do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel’ povinny vykonat’ ako stéast’
plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na uhradu prac a dodavok skuto¢ne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel’a. Ak Zhotovitel' vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZadovanym skaskam, musi Zhotovitel’ na
vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretel'om na finanéné moznosti Objednavatela
a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade skuto¢ne vynaloZenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zaklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatel'a a stipisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené¢ mnozstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v silade so Zmluvou, maximalne vsak do vysky 90% ceny diela. Overenie
vykonanych prac a splnenie podmienok dohodnutych v tomto bode urobi TDS Objednavatela bez
zbyto¢ného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a supisu prac Zhotovitel'om. Sucastou
kazdej faktury (Ciastkovej, kone¢nej), musi byt podrobny supis skutocne vykonanych prac a dodavok
potvrdeny zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat” sumu
rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné.



11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.
24,
25.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone¢na faktira vystavena Zhotovitel'om (so zohl'adnenim
¢iastkovych faktur) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym sposobom. Faktiry musia byt’ zostavené prehl'adne,
pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stilade s ocenenym opisom prace
podl'a Zmluvy. Stucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné¢ doklady, ktoré su potrebné
pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitelovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v€as a odovzda
ho Objednavatel’'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat’.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla zékona
€. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktra bola
dorucena treti deti od jej odoslania.

Ak faktura bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje, alebo bude vystavend v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny fakturu Zhotovitel'ovi vratit’
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Zhotovitel’ je povinny faktaru podl’a charakteru nedostatku
opravit’ alebo vystavit nova. Nova lehota splatnosti faktiry zac¢ina plyniit’ az diiom dorucenia opravene;j
faktary alebo novej faktuary.

Zadrzanu ¢iastku v zmysle bodu 10. ¢l. V Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ do 14 dni od
preukazatelného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
diela, ak sa vyskytli; nie vSak skor ako 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného a/alebo
iného rozhodnutia na predmetnt stavbu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny nahradit’ zadrzné pravo v zmysle tejto Zmluvy
aj inym adekvatnym zabezpecenim prav Objednavatela a povinnosti Zhotovitel'a. Pre ucely tejto
Zmluvy je Zhotovitel' opravneny pouzit' ako zabezpecovaci prostriedok Bianko zmenku (vo forme
a sposobe odstihlasenej Objednavatel'om) a/alebo Bankovu zaruku. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo
nesuhlasit’ s nahradenim zadrzného prava inou formou zabezpecenia v zmysle tohto bodu, v takom
pripade budu platit’ ustanovenia o zddrznom prave v zmysle Zmluvy. V pripade sthlasu Objednavatel’a
s inym zabezpeCenim ako zadrznym pravom, podrobnosti upravi osobitna dohoda. Ustanovenia
o zadrznom prave sa v pripade iného zabezpecCenia pouziju primerane.

Zhotovitel moze poziadat’ o vyplatenie Zadrzného predlozenim Zabezpeky pre zadrzané platby, ktora
predlozi vo forme odsthlasenej Objednavatel'om pred predloZenim prvej ¢iastkovej faktary. Zabezpeka
bude vystavena na vySku 10% zmluvnej ceny Diela bankovou instituciou, ktora bude odsuhlasena
Objednavatel'om. Zhotovitel’ zabezpeci, aby zabezpeka bola platna pocas celej doby realizacie Diela.
Zhotovitel nie je opravneny uvolnit’ Zabezpeku pre zadrzané platby skor ako 14 dni od preukazatel'ného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela, ak sa vyskytli;
nie vSak skor ako 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného a/alebo iného rozhodnutia na
predmetnu stavbu. Ustanovenia o zddrznom platia obdobne.

Za den uhrady faktary sa povazuje den odpisania prostriedkov z Gétu Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoctom zo
zadrzného naklady, ktor¢é mu vznikni voc¢i Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmid z vad
a nedorobkov diela, zo zmluvnych pokut vya¢tovanych Zhotovitel'ovi, z nahrady skody, ako dodato¢né
naklady a straty Objednavatela plyniice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitelom, naklady
vzniknuté Objednavatel’'ovi v désledku odstiipenia od Zmluvy o dielo z dovodov na strane Zhotovitela.
Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim konec¢nej faktlry sa vyluc¢uju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’ prava a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, zriadit’ a postupit’
zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam voci Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam
vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatera.



10.

Clanok VI. - Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2023,
v sulade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prislusnych orgénov a organizacii.
Pri vykonavani diela je Zhotovitel’ povinny postupovat’ tak, Ze za ziadnych okolnosti nenastane ¢o i len
Ciastocné obmedzenie zasobovania obyvatel'stva pitnou vodou a/alebo odvadzania odpadovych vod.
Obmedzenie zasobovania obyvatelstva pitnou vodou a/alebo odvadzania odpadovych vod, na
nevyhnutny Cas, je mozné jedine po dohode a sthlase prevadzkovatel'a a Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny v pripade, Ze pocas stavebnych prac, pri zakladani stavebnych objektov, resp.
vykopovych a inych pracach, bude potrebné Cerpanie podzemnych vod a ich nasledné vypustanie do
vod povrchovych, prip. podzemnych, poziadat prisluSny organ S$tatnej vodnej spravy, odbor
starostlivosti o zivotné prostredie o vydanie povolenia na osobitné uzivanie vod v zmysle ust. § 21 ods.
1 pism. g) zadkona 364/2004 Z.z. o vodach v platnom zneni v trvani najviac Sest’ mesiacov. K vydaniu
uvedeného povolenia je potrebné stanovisko spravcu toku, o ktoré musi Zhotovitel’ poziadat’ predom.
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu Zivotného prostredia
na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skodam alebo ohrozeniu 0s6b alebo majetku verejnosti
alebo nepriaznivym u¢inkom, ktoré su désledkom emisnych $kodlivin, prachu, hluku alebo d’alSich
nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Zhotovitel’ je povinny v pripade, Ze pocas stavebnych prac, pri zakladani stavebnych objektov, resp.
vykopovych a inych pracach, bude potrebné ¢erpanie podzemnych vod a ich nasledné vypustanie do
vod povrchovych, prip. podzemnych, poziadat prisluSny organ S$tatnej vodnej spravy, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie o vydanie povolenia na osobitné uzivanie vod v zmysle ust. § 21 ods.
1 pism. g) zdkona 364/2004 Z.z. o vodach v platnom zneni v trvani najviac Sest’ mesiacov. K vydaniu
uvedeného povolenia je potrebné stanovisko prislusného spravcu toku.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych predpisov
a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujucich nakladanie
s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedos$lo k ich ohrozeniu a povinnosti
nakladat’ a likvidovat odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o nakladani
s odpadmi. Za tymto UCelom je Zhotovitel' povinny predlozit’ Objednavatel'ovi doklad o opréavneni
nakladat’ s odpadmi, stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacie v zmysle platnej pravnej Gpravy este
pred zacatim vykonavania prac v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zarad’ovat’ odpady podl'a vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, viest’ evidenciu
odpadov v mene Objednavatela ako povodcu odpadov v zmysle §§ 1 a2 vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel' opravneny odovzdat’ len osobe opravnenej na
nakladanie s tymto odpadom.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' pred vznikom odpadov preukazatelny zmluvny vztah o fyzickom
nakladani s nimi, minimalne v rozsahu ustanovenom zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
v platnom zneni (d’alej aj len ako ,,Zakon o odpadoch®) a vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky 344/2022 Z.z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii v platnom zneni
(dalej aj len ako ,,Vyhlaska o odpadoch®). V pripade, ze v zmysle platnych pravnych predpisov ma
takato povinnost’ Objednavatel’, splnomocnuje a poveruje Objednavatel’ Zhotovitel'a zmluvny vzt'ah
s osobou opravnenou nakladat’ s odpadmi v jeho mene. Zhotovitel je povinny bezodkladne poskytnut’
Objednavatel'ovi rovnopis zmluvy s osobou opravnenou na nakladanie s odpadni spolu s dokladom
o takomto opravneni Objednavatel'ovi.

V pripade vykonavanie demolécii je Zhotovitel povinny pred realizaciou demolacnych prac, najneskor
tri pracovné dni vopred, pisomne ohlasit’ Objednavatelovi a organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva, v ktorého tizemnom obvode bude demolaéné prace uskutocnovat’, spdsob selektivnej
demolacie obsahujuci aj druh, kategériu, predpokladané mnozstvo odpadu a planovany spdsob, ktorym
bude odpad zhodnocovany alebo zneskodiiovany, v rozsahu ustanovenom platnou pravnou upravou. Po
ukonceni demolacnych prac, najneskdr do 90 dni, pisomne ohlésit’ Objednavatelovi a organu Statnej
spravy odpadového hospodarstva, ktorému bolo ohlasené zacatie demola¢nych prac, vyhodnotenie
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selektivnej demolacie obsahujucej druh, kategoériu, mnozstvo odpadu a spdsob, ktorym bol odpad
zhodnocovany alebo zneskodnovany, v rozsahu ustanovenom platnou pravnou Gpravou.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky podmienky a povinnosti vyplyvajuce povodcovi odpadov
v zmysle Zakona o odpadoch a Vyhlasky o odpadoch; plati aj pre pripad, ze povodca odpadu je
Objednavatel. Zhotovitel’ berie na vedomie a vyslovene suhlasi s tym, Ze v pripade udelenia sankcie
povodcovi odpadu ztitulu nedodrzania povinnosti v zmysle Zakona o odpadoch a Vyhlasky
o odpadoch, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ a Zhotovitel’ je povinny uhradit’ sankciu udelentt
organom $tatnej alebo verejnej spravy. Uhradenim sankcie nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na
nahradu skody.
V pripade, ze Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahajena a odpad
vyprodukovany, je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ dokumentaciu v zmysle ¢l. VIII ods. 6 pism. k) al)
tejto Zmluvy za prislusny kalendarny rok najneskor do 20.01. nasledujticom po roku, kedy boli odpady
vyprodukované.
Za bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci osdb aza koordinaciu plnenia tuloh
na stavenisku/pracovisku zhladiska bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR 147/2013
Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.
Zhotovitel' je povinny vlehote do 14 dni od dna zacatia realizacie Diela pisomne oznamit’
Objednavatel'ovi ako aj TDS meno technika BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti
kvalifikovand a musi mat’ oprdvnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie
pracovnych urazov.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokonCovania a odstranovania
pripadnych vad diela zaistit’” bezpecnost’ vSetkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych osob.
Zhotovitel zodpoveda za zabezpeCenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR €. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouzije material, o ktorom je v case jeho pouzitia
zname, e je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢.
264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie dicla, alebo akejkol'vek jej Casti, materialov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohl'ad pri Giprave povrchu vykopovych prac
(zhutiovanie materialu, betdnovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby).
Ak Zhotovitel pri realizécii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatela kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu.
Zhotovitel’ je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatel'a mu predlozit’ v pisomnej forme vSeobecny
popis postupov a metod, ktoré bude pouzivat pri realizacii diela a kopiu vsetkych vykresov, technicko-
kvalitativnych podmienok, certifikdtov a dalSich dokumentov, ktoré st nevyhnutné k postdeniu
vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. Predlozenie vSeobecnych postupov a ostatnych
dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitel'a ziadnych povinnosti a
zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokon¢enim diela podla Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikdciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, ktori st kompetentni vykonavat odborny dozor pri vykonavani prac;
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b) kuvalifikovanych, vyucenych a nevyucenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a véasné
splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za celu
¢innost’ pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel’'ov pri realizacii ¢asti diela.
Zhotovitel’ sa zavdzuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za $kody sposobené na majetku a zdravi tretim
osobam v suvislosti s jeho Cinnostou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za Skodu®).
Zhotovitel' bezodkladne odo dna nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy predlozi Objednavatelovi
doklady preukazujice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujice vysku poistenia.
Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel’ povinny udrziavat’ do datumu vystavenia Protokolu o
vyhotoveni Diela. Zhotovitel' v plnej vyske znaSa pripadni Skodu spdsobenti kradezou, stratou,
zni¢enim alebo inym poskodenim majetku.
Zhotovitel’ je d’alej povinny poistit’ Dielo vo vySke zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného
vztahu pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia alebo inych $kod. Zhotovitel’ je povinny
oznamit" Objednavatelovi kazda poistni udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a
v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat’ Objednavatela o vyplateni a vySke poistného plnenia
Z tejto poistnej udalosti.
Zhotovitel je povinny upovedomit’ poistovatel'ov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu vystavby
Diela a zaistit’ primeranost’ poistenia po celi dobu vykonavania prac podla tejto zmluvy o Dielo.
Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ Objednavatelovi platné poistné zmluvy
a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ dohodntt’ a udrziavat’ v platnosti
akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednavatelovi doklady
podla tohto bodu, méze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit’ a udrziavat v platnosti vsetky takéto
poistky a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si odc¢itat’ ako dlh Zhotovitel'a zo splatnej
pohl'adavky Zhotovitela.
Zhotovitel’ je povinny pred podpisom zmluvy predloZit' na odstihlasenie Objednavatelovi zoznam
poddodavatel'ov, s uvedenim podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory ma Zhotovitel v umysle
zabezpeCit poddodavatelom (poddodavatelmi) spolu s uvedenim identifikacnych tdajov
poddodavatel'ov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo,
identifika¢né ¢islo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifika¢né ¢islo, ¢islo uctu. V pripade,
ze podiel hodnoty plnenia, ktory pripadne na podzhotovitel'a (podzhotovitel'ov) presiahne objem 20 %
z celkovej hodnoty zakazky, vyhradzuje si Objednavatel’ pravo Zmluvu o dielo neuzavriet’,(celkova
hodnota zakazky zodpoveda zmluvnej cene predloZenej v ponuke uchadzaca).
Vyssie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak dojde k zmene poddodavatela oproti zoznamu,
predlozenému pred podpisom Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ starostlivost’ o stavbu (najmé ochrana a tdrzba diela, stavebnych
objektov) v obdobi od odovzdania a prevzatia dicla do nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia, resp. povolenia na do¢asné uzivanie pocas skusobnej prevadzky.

Clanok VII. — Ostatné podmienky vykonavania diela

STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel odovzda Zhotovitelovi zapisom s vyty¢enym  obvodom
staveniska VytyCené hranice staveniska vztahujice sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a
zavazné.

3. Zabezpecenie vytyCenia podzemnych vedeni a suhlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti k realizacii prac si obstarava Zhotovitel priamo sam na svoje naklady
a nebezpecenstvo.

4. Dalgie vyty¢enie a iné mera¢ské a geodetické préace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpecuje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizacie prac;
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c) zabezpeCenie  vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomocok, materidlov
a pracovnikov v stvislosti s vysSie uvedenou zodpovednostou za vyty¢ovacie prace.

Zhotovitel je povinny starostlivo chranit audrziavat vsetky smerové a vyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’alSie predmety (pomocky) pouzité pre vytyCenie
stavby.
Ak sa v priebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek casti diela je Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel’ ma Zhotovitel' pravo na uhradu preukazatelne vynaloZenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.
Kontrola vytycenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytyCovacich prac.
Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikacii,
povrchu uzemia, zakladov na stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodnovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj TDS Objednavatela. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vznikna pochybnosti o ich
stave pred zaCatim prac na stavbe plati za rozhodujuce stanovisko Objednavatela.

Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inzinierske siete,

ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikacné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové

potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vsetkych existujicich sieti
na stavenisku a pred zacatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytycCenie. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody sposobené nim alebo jeho
poddodavatel'mi po¢as vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné naklady
odstranit’ k plnej spokojnosti TDS Objednavatel’a, do doby nim urCenej na ich odstranenie.

Zhotovitel’ je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poziadavky opravnenych

organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a =zariadeni stvisiace

s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inzinierskych sieti. Naklady

na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ Cistotu

a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit' projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom case pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonc¢enie diela a odstranenie pripadnych vad diela musi

Zhotovitel vykonavat tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uzivania audrZzby verejnych alebo stkromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezédvisle na tom, ¢i si vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich osdb je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do pévodného stavu.

Ak vsuvislosti so zafatim prac na stavenisku je potrebné poziadat o vydanie rozhodnuti

na zvlastne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne a véasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel’.

Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’ dopravné

znacky podrla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory zodpoveda i

za ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoznujucich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat’ a pouzivat také vozidla a mechanizmy a obmedzit’ a rozlozit’ naklad tak, aby kazda doprava

na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materidlov, strojné¢ho zariadenia

Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né Skody na tychto cestdch a mostoch.
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17.

18.

19.

Vzniknuté zavady a poSkodenia je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné naklady uvedenim do
povodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit,, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit'.
Ryhy musia byt’ zapazené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat
a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do povodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zacastnit’ sa kolauda¢ného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, Ze Zhotovitel’
vykonéava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo ur¢enymi technologickymi postupmi,
je opravneny pozadovat ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej lehote, ktorti
mu Objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne
podstatnym  porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstapit. Pravo Objednavatel’a na nahradu skody v plnej
vyske a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna Cast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohlad bez sthlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akikol'vek Cast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel je povinny zapisom v denniku vyzvat TDS Objednévatel’a na kontrolu prac, ktoré budu
d’al$im postupom zakryté, alebo sa stani nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Stcasne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednévatel’a podmienky kontroly zakrytia
takychto prac. Ak Zhotovitel nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit TDS
Objednavatel'a vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatel’a bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel’
opravneny pokrac¢ovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednavatel’a trvat’ na dodatocnom
odkryti prac, znasa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodato¢nom odkryti zisti
porusenie kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked
Zhotovitel’ nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
TDS Objednavatela vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zakonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlakou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od dia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.

Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel’ v deii, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné
riesit’.

V denniku budu zapisané najma tieto udaje:

3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, ndzov dna);

- udaje o pocasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;

- pracovnici a ich pocty;

- mechanizmy a ich pocty;

- Casovy postup préc na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;

- zapisanim udajov o diZke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten defi vykopané, udajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mmoZstve vykopanej
zeminy v m®;

- zapisanim udajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten den na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);

- v pripade Cerpania vody budll zaznamenané tidaje o pocte hodin Cerpania vody;
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- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsuhlasené so spravcami
sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykondvaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;
- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skaskach tvrdosti betonu, tlakovych skaskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- odsthlasené¢ zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej
dokumentécie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozoru Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Skody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitela, TDS Objednavatela, Objednavatela a projektanta mézu do
stavebného dennika vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov $tatnej spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zépisom pripgjat svoje
stanoviska.
Ak stavbyvedici Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatel'a s obsahom zaznamov nesthlasia, st
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, ze s obsahom zaznamu
sthlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytocného odkladu predlozit’ na riesenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

g

Objednavatel’ poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozoru stavby (d’alej aj

TDS): Ing. Romana Heborta

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho: Ivana Hubaca

Zmeny v osobach TDS a stavbyveduceho su si zmluvné strany povinné oznamit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, ze funkciu stavbyvedticeho a TDS budt vykonavat’ len osoby,

ktoré maju odbornt spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel je povinny umoznit TDS Objednavatela, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrzZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych Casti diela, ktoré budi v d'alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukecii;

- vykonavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat’ ostatné opravnenia za Objednavatel’a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:
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b

a) odstranenie akychkol'vek materialov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok
dohodnutych v Zmluve;
b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;
¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajicich skasok, alebo
realizovanych Ciastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl’adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektova dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitela alebo taka, za ktord je on
zodpovedny, nie st v stlade so Zmluvou.
Skuto¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviiuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ odovzda zmluvné dielo nasledovne:

Projekt skuto¢ného vyhotovenia:
- 6x vtlacenej forme;
- 3xna CD/USB kl'ag;
Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia stavby vratane odstihlasenia pre GIS:
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB kI'a¢;
Geometricky plan pre zriadenie vecného bremena, ochranného pasma vratane elaboratu
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB kl'u¢;
Dokumentacia komplexného vyskusania technologie:
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB kl'u¢;
Kompletna odovzdavacia dokumentacia:
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB kl'u¢;
Prevadzkovy poriadok pre trvalu prevadzku, resp. doplnok na realizovanu Cast’:
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB kl'u¢.

Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:
- textova cast’, .doc/.docx
- tabulkova Cast’,  .xls/.xlsx
- graficka Cast, .dwg + pdf. (oba formaty), dgn. ,
- obrazkové Casti, .jpg
Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatel'ovi oznami pisomne a to az po
jeho ukonceni.
Na zaklade doru¢eného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberaciecho konania.
Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vSetky
doklady osvedcujtce akost’ a kompletnost’ diela , najmaé:

a)
b)

c)

d)

stavebny dennik;

zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného dicla a pre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na uzemi SR, ndvody na
montaz, obsluhu a tdrzbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skuSok, vratane 1. uradnej skuasky
u vyhradenych technickych zariadeni ak sa na stavbe mali vykonat’,(bez zévad);

vysledky merani a skasok a pod. — vSetky platné ku ditu odovzdania diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’, skaSok
zhutnenia, usekovej tlakovej skuSky potrubia, dokladu o preplachnuti potrubia a laboratérneho
rozboru vody od akreditovaného laboratoria po preplachnuti potrubia;

vyhlasenia o parametroch - doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami;
osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;
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@) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

h) doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,

i) zoznam zmien stavby odsuhlasenych stavebnym dozorom s ich odovodnenim

j)  suhlasné stanovisko prislusného InSpektoratu prace a Regionalneho tiradu verejného zdravotnictva

k) doklad o spdsobe likvidacie odpadov, resp. doklady o vytriedeni, prip. spdtnom vyuziti odpadov,
doklady o odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu ain¢ho odpadu osobam opravnenym
s nakladanim s takymito odpadmi a doklady o opravneni nakladat’ s nebezpecnymi odpadmi, resp.
o likvidacii takéhoto odpadu opravnenou osobou v zmysle platnej pravnej Upravy;

1) vSetky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym zaradenim odpadu
podl'a Katalogu odpadov a Evidencné listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2 vyhlaSky Ministerstva
zivotného prostredia ¢. 366/2015 Z.z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti;

m) Zhotovitel je povinny dokladovat’ Objednavatel'ovi splnenie povinnosti v zmysle ust. § 77 zakona
o odpadoch, najma ale nie len:

a. zabezpecCenia zhodnotenia a recyklacie stavebného odpadu a odpadu z demolacie vratane
spatného zasypavania;

b. vykonavania selektivnej demolacie;

c. stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materialovo zhodnotit’ a vystup z
recyklacie realizovany v mieste vzniku prednostne vyuzit pri svojej ¢innosti;

d. zabezpecit pred vznikom odpadov odovzdavanych osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi
preukazatelny zmluvny vzt'ah o fyzickom nakladani s nimi;

e. odovzdat’ ohlasenie v zmysle ust. § 77 ods. 3 pism. e) pred vykonanim demolacie;

f. bezodkladne po ukonceni demolacie odovzdat’ vyhodnotenie selektivnej demolacie
obsahujucej druh, kategériu, mnozstvo odpadu a sposob, ktorym bol odpad zhodnocovany
alebo znes§kodnovany, v rozsahu ustanovenom platnym pravnym predpisom.

n) doklady o spdtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

0) vypracovanu fotodokumentaciu (4x na CD/USB kIi¢) priebehu stavebnych prac a to pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni.

p) odsuhlasené porealizatné geodetické zameranie stavby vratane ochranného pasma a geometrického
planu na zriadenie vecného bremena vo formate dwg/.dng + pdf, word a excel pre potreby GIS
(dokumentacia odsthlasena pracovnikom GIS na adresu: GIS-Import@stvps.sk a stcasne
gis(@stvs.sk , dodana vo formate .dwg/ .dgn + pdf v ur¢enych hladinach a vyplnenych tabul’kach
excel, dodané 6 x v tlatenej podobe + 3 x na CD/USB kI'i¢);

q) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach, odsthlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x
v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'u¢.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

7. O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

8. Ak pri odovzdani a prevzati dicla budi zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel’
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osvedcujuce akost’ a kompletnost’ diela v zmysle
bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitel'a za riadne a vCas splneny.
Objednavatel je opravneny takto pontiknuté dielo neprevziat’.

9. Ak Objednavatel’ posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpecnému uzivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat’, budu v zapisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia. V stlade s kogentnym
ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zaviazok Zhotovitel'a
splneny riadne az diiom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani
a prebrati diela.

10. Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuji cenu diela, nie si vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

11. Dnom podpisania zépisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku §kdd na diele.
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12.

g

10.

11.

12.

13.

Zhotovitel' zodpoveda za stilad medzi vyfakturovanymi skutoc¢ne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie je
Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok IX. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podla podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zarucna doba na stavebné prace je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaruc¢na doba na technologie je dohodnuta na dobu, ktort poskytuje vyrobca, minimalne vSak na do dobu
24 mesiacov.

Zaru¢na doba zacina plynat’ dinom uvedenia diela do prevadzky; v pripade, Zze sa vykondva skiiSobna
prevadzka diela, zacina plynut’ zaru¢na doba zahajenim skuSobnej prevadzky.

V pripade ak povaha dicla nevyzaduje jeho uvedenie do prevadzky, za¢ina zaru¢na doba plynut’ diiom
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel'a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitel'nti, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené neodbornym zasahom Objednavatel’a alebo
v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zarucna doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a udrzbu materialov
a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis vykonava
Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Pripadnt reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomne;j forme alebo e-
mailom, s naslednym doruc¢enim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’ oznaci vadu,
uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana za uplatnenti
dnom jej dorucenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam, v ktorom sa uvedie
1 spOsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel'ovi vznikni
naklady na odstranenie vady (najmé naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je Objednavatel’
opravneny vyfakturovat’ naklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel je povinny ich uhradit’
Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od doruc¢enia faktury.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zaCat’ s odstraniovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v o
najkratSom technicky moznom case.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si odCitat’ z Ciastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tuto skutonost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi ozndmi pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistnit zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktorG by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze po celt dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky za
dielo poskytnutej na dielo zhotovené podl'a tejto Zmluvy udrzat’ predmetné poistenie, ktoré bude kryt’
zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajicej minimalne cene diela podla tejto Zmluvy
ana pisomnu vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat. PoruSenie
povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy s pravom
Objednavatela od Zmluvy odstuapit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokonc¢enim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty deii omeskania.

V pripade omesSkania Objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat’ Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den omeskania a spolupdsobenie zv1ast.
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V pripade omesSkania Objednavatela s tthradou faktary ma Zhotovitel' pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deiti omeSkania.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentécie, zaplati Zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu v dohodnutej vySke 50,- Eur (slovom: Péatdesiat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatel'om primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnti pokutu vo vyske 50,- Eur (slovom: Péatdesiat Eur
Nula Eurocentov) za kazdy den omeskania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostava Objednavatel’ovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu $kody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyac¢tovania zmluvnych pokut, urokov z omeskania a
nahrady $kody. DlZznik je povinny vyactovant pokutu, urok z omeSkania alebo nahradu skody zaplatit’
do 14 dni od dorucenia vyuctovania.

Clanok XI. VysSia moc a staZené plnenie

Pod pripadom vysSej moci sa rozumie kazda vonkajSia udalost alebo okolnost’ vynimo¢ného a
neodvratného charakteru, ktortt zmluvné strany nemohli predvidat’ a ovplyvnit’ pri podpisovani Zmluvy,
a ktora znemoznuje realizaciu Casti alebo celého zmluvného diela (vojna, zivelné pohromy, atd’.). Ak
vznikne udalost’ spadajtica pod vys$§iu moc, zmluvné strany si povinné sa o tom pisomne informovat’
vzajomne najneskor do 5 pracovnych dni, s uvedenim tych povinnosti, ktoré sa nebudi méoct’ splnit,
alebo ich bude mozné splnit’ len s oneskorenim.

V pripade, ze by vys$ia moc sposobila preruSenie plnenia zmluvnych zaviazkov o viac ako 10 dni,
zmluvné strany sa dohodnt na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch, tykajicich sa d’alSej
realizacie Zmluvy. O dobu prerusenia prac na diele, d’alej o dobu nutnu na obstaranie tovarov na opravu
diela a na vykonanie opravy diela poskodeného vy$Sou mocou sa posuva termin ukoncenia diela, ak sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana, ktora sa
bude chciet’ odvolat’ na vy$siu moc, poziada druhu stranu o Gpravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, cene
a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na vy$$iu moc, pravo odstapit’ od
Zmluvy. Uginky odsttpenia nastant diiom doruéenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy.

V pripade vysSej moci, nie je zmluvna strana, ktorej vys$Sia moc zabranila plnit’ povinnosti zo Zmluvy v
omeskani s plnenim zavézku vy$Sou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnena strana nema
narok na pripadni zmluvnu pokutu spojenti s omeSkanim takejto povinnosti, a to poc¢as trvania vyssej
moci az do doby nevyhnutne nutnej na napravu nasledkov spdsobenych vyssou mocou.

Pri nesplneni zmluvnej povinnosti dotknutej vy$Sou mocou, ktord sposobi omeskania druhej zmluvnej
strany, tato taktieZ nie je v omeskani.

Clanok XIIL — Odstiipenie od Zmluvy a pred¢asny zanik Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluva pred¢asne zanika:

a) zanikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupcu;

b) vyhlasenim konkurzu na majetok Zhotovitela;

¢) zacatim exekucie voéi Zhotovitel'ovi;

d) dohodou Zmluvnych strén;

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ pred zacatim prac na stavbe ak:
a) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu zacatiu realizacie prac;

b) aj bez udania dévodu.

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstapit’ ak:
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a) Zhotovitel bude vykonavat dielo vrozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktori mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeSkani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni;

¢) objem prac a dodavok vykonavanych subdodavateI'mi prekro¢i 20 % hodnoty zakazky..

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) mu Objednavatel neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktorti
mu Zhotovitel' poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitelovi mozZnost
vykonania diela;

b) Objednavatel bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti fakthry.

Odstupenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana oznami druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstapenia od Zmluvy nastavajii diiom doruéenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zaruénej doby, zadrzného,

narokov Objednavatel'a na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov Objednavatel’a
ostavaju v platnosti aj v pripade odstupenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou.

Zanikom Zmluvy nezanika pravo na vzajomné vyrovnanie uz poskytnutych plneni.

Clanok XIII. - Doru¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti su Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnt
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbytocného odkladu.
Zmluvné strany tymto sthlasia, Ze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatelovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocCas ktorej bude zasielana pisomnost’
uloZena u postového dorucovatel’a, a tiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,,adresat neznamy*,
a to aj v tom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto bodom Zmluvy
sa zasielka povazuje za dorucent na treti (3) deii odo dia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze na ucel doru¢ovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odli$né e-mailové adresy, ktoré si zmluvné
strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIV. — Zavere&né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obc¢ianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany beri na vedomie, Ze vSetky skuto¢nosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stivislosti s tou Zmluvou, budu Zmluvnymi stranami povazované
za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a stcasne za doverné informacie v zmysle ust. §
271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim strandm v rozpore so vSeobecne
zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budt povazované za podstatné porusenie Zmluvy.
Nahrada skody tymto nie je dotknutd. To neplati v pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvaju
Objednavatel’ovi z pravnych noriem z titulu obstaravania.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedenu povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé poruSenie uvedenej povinnosti zvlast’; to neplati
v pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvaji Objednavatelovi z pravnych noriem z titulu
obstaravania. Narok poSkodenej zmluvnej strany na nahradu $kody v plnej vySke sposobent porusenim
povinnosti, na ktort sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnua formu, musia byt’ vzostupne
Cislované a s stcastou Zmluvy, a musia byt vyhotovené v rovnakom poéte a prerozdelené medzi
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene Udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje plnti dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza akiakol'vek
predchadzajicu kore$pondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Gstne alebo pisomné, resp. vykonané
v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze im nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tuto
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za Skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad riesenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie su tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, Ze znenim zmluvy bud( viazani aj ich pripadni pravni nastupcovia.
Zmluva nadobudne platnost’ ditlom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujiuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s niou sthlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s urcenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel’a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednéavatel’a.

V Banskej Bystrici, dia ............. V Banskej Bystrici, dna ...............

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Lucia Harachova Ivan Hubac
podpredseda predstavenstva a.s. konatel s.r.o.

Mgr. Peter Neuzer
¢len predstavenstva a.s.

17



