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MANDÁTNA ZMLUVA 

na výkon stavebného dozoru uzatvorená podľa § 566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov medzi týmito zmluvnými stranami 

 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

 

Názov:   Obec Chynorany    

Sídlo:  Obecný úrad Chynorany, Cintorínska 45/1, 956 33 Chynorany  

Zastúpený:  Mgr. Veronika Bezáková, starostka obce   

IČO:  00 310 506   

DIČ:  20 21 27 79 51 

IBAN:  SK82 0200 0000 0000 0292 7192    

tel. kontakt:  0905 930 363    

e-mail:  starostka@chynorany.sk 

(ďalej len „mandant“)  

 

a 

 

Mandatár:          ARTAGA, s.r.o. 

Sídlo/adresa:          Fándlyho 506/23, 956 18 Bošany 

Zastúpený:         Aladár Korec, konateľ spoločnosti 

IČO:          54 797 667 

DIČ:          2121 795 951 

IČ DPH:           neplátca DPH 

Bankové spojenie:           Slovenská sporiteľňa 

IBAN:           SK79 0900 0000 0051 9397 2318 

tel. kontakt:           0903 717 697 

e-mail:           aladar.korec@gmail.com 

 (ďalej len „mandatár“)  

 

 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Mandatár sa zaväzuje, že v rámci výkonu funkcie stavebného dozoru pre mandanta zariadi za 

podmienok dojednaných v tejto zmluve a za odplatu pre mandanta, v jeho mene a na jeho 

investičnej akcii inžiniersku činnosť v štádiu realizácie stavby a po dokončení stavby –výkon 

stavebného dozoru na stavbe:  

 

 

 

ČOV Chynorany II. etapa – doplnok č. 1  

 

„DPS 2 – Intenzifikácia biologického reaktora“ 
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III. 

Podmienky výkonu stavebného dozoru 

 

3.1. Stavebný dozor bude vykonávaný formou „trvalého stavebného dozoru“, t..j. v priebehu celej 

doby výkonu prác súvisiacich s odovzdaním, prevzatím stavby, s jej realizáciou a po dokončení 

stavby a to vždy v čase podľa jeho potreby prítomnosti na stavbe.  

3.2  Stavebný dozor bude zastupovať na stavbe mandanta vo všetkých odborných stavebných 

náležitostiach, bude sledovať, či sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohovorených 

podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s vydanými rozhodnutiami a 

požiadavkami jednotlivých orgánov št. správy.  

3.3  Rozsah prác stavebného dozoru:  

 

Pred zahájením realizácie stavby: 

• oboznámenie sa s podkladmi, podľa ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s 

projektom, s obsahom zmlúv, stavebným povolením a s vyjadreniami príslušných orgánov 

vydaných pre stavbu, 

• odovzdanie stavby zhotoviteľovi stavby a zabezpečenie zápisu o odovzdaní staveniska v 

spolupráci so stavebníkom stavby,  

• kontrola postupu prác a dodržiavanie podmienok v nadväznosti na projektovú dokumentáciu, 

stavebné povolenie, platné technické normy a predpisy o vykonávaných prácach,  

• odsúhlasovanie prípadných dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného 

objektu, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby ani jej prevádzkové 

a úžitkové vlastnosti po predchádzajúcom súhlase zodpovedného projektanta, ostatné dodatky 

a zmeny predkladať s vlastným vyjadrením mandantovi, 

 

Vo fáze realizácie stavby: 

• sledovanie priebehu prípravných prác na stavenisku,    

• kontrola, či sa stavba zhotovuje podľa projektovej dokumentácie, ďalej podľa podmienok 

stavebného povolenia a rozhodnutí vydaných pre stavbu  po dobu realizácie stavby,   

• spolupráca s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečovaní 

súladu realizovaných dodávok a prác s projektom,    

• spolupráca s projektantom a so zhotoviteľom pri navrhovaní alebo vykonávaní opatrení na 

odstránenie prípadných vád projektu,    

• kontrola dodržiavania ochrany životného prostredia a iných verejných záujmov v priebehu 

realizácie stavby 

• kontrola objemov použitých stavebných materiálov, stavebných technologických postupov v 

zmysle projektovej dokumentácie,   

• sledovanie a potvrdzovanie množstva vykonávaných prác, ktoré sú predmetom platieb 

kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov 

• kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti  platobných dokladov a ich súladu 

s podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie týchto dokladov na úhradu mandantovi 

• v spolupráci so zmluvne poverenými pracovníkmi stavebníka a zhotoviteľa stavby priebežné 

sledovanie nákladov stavby oproti aktuálnym dohodnutým rozpočtovým nákladom,    

• kontrola odbornej spôsobilosti jednotlivých dodávateľov a profesií na stavbe,    

• spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo 

obmedzenie škôd pri ohrození živelnými udalosťami,    

• sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú skúšky materiálov, konštrukcií a zariadení a prác, 

kontrola výsledkov skúšok a evidovanie dokladov o výsledku týchto skúšok 

• poskytovanie informácií stavebníkovi o všetkých závažných okolnostiach týkajúcich sa 

stavby. 

• nahlásenie hrubých chýb pri výkone svojej funkcie zo strany zhotoviteľa stavby,  

• uplatňovanie námetov, smerujúcich k zhospodárneniu budúcej prevádzky dokončenej stavby,  
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• predkladanie zdôvodnených návrhov, dodatkov a akýchkoľvek zmien hmôt a materiálov 

stavebníkovi na schválenie,    

• operatívne predkladanie objednávateľovi podkladov a stanovísk k návrhom dodatku ku 

zmluve o dielo, ktoré sa týkajú schválených zmien a dodatkov projektu pre realizáciu stavby,   

• priebežné sledovanie vedenia stavebného denníka v dohodnutej forme zhotoviteľom, aby tento 

právny dokument vystihoval technické, organizačné a ekonomické okolnosti realizácie stavby,   

• organizovanie a vedenie pravidelných pracovných a kontrolných porád stavby v rámci 

dodávateľa stavby,    

• kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy o dielo na zhotovenie stavby a 

upozornenie zhotoviteľa na nedodržanie termínov, vrátanie prípravy podkladov pre 

uplatňovanie majetkových sankcií.  

• kontrola tých častí stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté, alebo sa stanú 

neprístupnými a vyhotovením fotodokumentácie 

• spolupráca s pracovníkmi vykonávajúcimi autorský dozor a odborný autorský dohľad pri 

zabezpečovaní súladu realizovanej stavby s projektom 

• spolupráca so zhotoviteľom projektu a so zhotoviteľmi pri navrhovaní opatrení na odstránenie 

prípadných chýb projektu 

Odovzdanie a prevzatie stavby: 

• spolupráca s dodávateľom stavby pri príprave a kompletizácii dokladovej časti stavby k  

odovzdaniu a ku kolaudácii stavby (revízne správy, protokoly zo skúšok, certifikáty, atesty, 

vyhlásenia a iné doklady z realizácie stavby),  

• zabezpečenie kvalitatívno-technických skúšok jednotlivých zariadení, prípravy podkladov pre 

odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti a konanie o odovzdaní a prevzatí,    

• kontrola dokumentácie skutočného vyhotovenia,    

• súpis a kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých 

termínoch,    

• účasť na odovzdávaní a preberaní vykonaných prác od dodávateľa stavby. 

Kolaudácia stavby: 

• účasť na kolaudačnom konaní, príprava dokladov  

• spolupráca s mandantom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania 

resp. predčasného užívania stavby, 

• súpis a dozor nad odstraňovaním kolaudačných vád a nedorobkov, 

• kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom. 

 

 

IV. 

Čas a miesto plnenia 

 

4.1 Mandatár sa zaväzuje, že vykoná predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. II. a čl. III. ods. 3.3 

v mieste plnenia: Trenčiansky kraj, Okres Partizánske, obec Chynorany, k. ú. Chynorany, parcela 

KN c. č 2744/2, č. 2744/3, 2744/4  

 

4.2 Mandatár sa zaväzuje vykonať predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. II. a čl. III. ods. 3.3 

v nasledovných termínoch: 

 Termín začatia:   na základe výzvy mandanta 

 Termín ukončenia:  do ukončenia stavby t.j. do vydania kolaudačného rozhodnutia na 

     stavbu príslušným stavebným úradom  
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V. 

Spolupôsobenie mandanta 

 

5.1  Mandant sa zaväzuje, že poskytne mandatárovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné doklady 

a spolupôsobenie v lehote do začiatku realizácie stavby :  

a) stavebné povolenie  

b) jedno vyhotovenie kompletného projektu pre realizáciu  

c) zmluvu o dielo na zhotovenie stavby  

 

5.2 Mandant sa zaväzuje zabezpečiť súčinnosť zhotoviteľa podľa požiadaviek mandatára 

a stavebného zákona.  

 

VI. 

Cena za výkon stavebného dozoru 

 

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II. a čl. III. tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán podľa zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov. Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi zmluvnú cenu vo výške 3.500.- Eur 

(slovom tritisíc päťsto eur) (ďalej len „zmluvná cena). 

6.2 Zmluvná cena zahŕňa všetky a akékoľvek náklady mandatára, ktoré mu vzniknú pri  výkone 

činnosti podľa čl. II a čl. III. tejto zmluvy. 

 

VII. 

Platobné podmienky 

 
7.1 Zmluvnú cenu za stavebný dozor mandanta počas realizácie stavby (diela) bude mandatár 
 fakturovať mandantovi nasledovne: 
 - po protokolárnom prevzatí stavby zhotoviteľom vo výške 75 % zmluvnej ceny 
 - po vydaní kolaudačného rozhodnutia na stavbu vo výške 25 % zmluvnej ceny 
 
7.2  Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry mandatára mandantovi. 
 
7.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti účtovného dokladu podľa §10 zákona č. 431/2002 Z. z. o 

 účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade neúplných alebo nesprávnych údajov na 

 faktúre, lehota podľa ods. 7.3 tohto článku začína plynúť až po doručení opravenej faktúry 

 s úplnými a správnymi údajmi. 
 
7.4  V prípade omeškania úhrady faktúry mandantom platia ustanovenia Obchodného zákonníka.  

 To isté platí, ak je v omeškaní mandatár s odovzdaním prác.  

 

VIII. 

Práva a povinnosti mandatára 

 

8.1 Mandatár je povinný pri výkone svojej činnosti stavebného dozoru postupovať s potrebnou 

odbornou starostlivosťou, podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami. Mandatár je 

povinný vykonávať činnosť  podľa projektu, v súlade s technickými a právnymi predpismi a 

podľa ustanovení tejto zmluvy.  

8.2 Mandatár je povinný písomne oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 

predmetu tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta. Od pokynom 

mandanta sa môže odchýliť len v prípade, že nie sú v súlade s právnymi predpismi Slovenskej 

republiky, je to naliehavo nevyhnutné v záujme mandanta a mandatár nemôže včas dostať jeho 

súhlas. 
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8.3 Mandatár zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú pri realizácie stavby porušením jeho 

povinností v zmysle tejto zmluvy alebo právnych predpisov. Mandatár je povinný výkon činnosti 

stavebného dozoru vykonávať osobne, v prípade, že na základe nepredvídaných okolností 

mandatár nebude môcť vykonať činnosti stavebného dozor osobne, je povinný o tom bezodkladne 

písomne informovať mandanta a  s jeho súhlasom je oprávnený poveriť výkonom činnosti 

stavebného dozoru tretiu osobu, pričom však za  splnenie činnosti stavebného dozoru podľa tejto 

zmluvy zodpovedá mandantovi, ako keby tieto činnosti vykonával sám. 

8.4 Mandatár odovzdá mandantovi všetky písomnosti, doklady a iné veci, ktoré získal v súvislosti 

s plnením predmetu tejto zmluvy od tretích osôb. 

8.2 Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

Mandanta a mandatár ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.  

8.3 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je mandant povinný uplatniť 

bezodkladne po zistení vady.  

 

 

lX. 

Zánik  zmluvy 

9.1  Táto zmluvy zaniká jej splnením, t.j. splnením činností stavebného dozoru podľa čl. II a čl. III. 

tejto zmluvy alebo výpoveďou niektorej zo zmluvných strán. 

9.2 Mandant môže vypovedať zmluvu kedykoľvek bez udania dôvodu, pričom výpoveď je účinná 

dňom jej preukázateľného doručenia mandatárovi. 

9.3 Mandatár môže vypovedať zmluvu kedykoľvek bez udania dôvodu, pričom zmluva zaniká 

posledný deň v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola 

výpoveď preukázateľné doručená mandantovi. 

9.4 Od účinnosti výpovede je mandatár povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď 

vzťahuje. Mandatár je povinný upozorniť mandanta na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo 

vzniku škody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončením činnosti súvisiacej s výkonom 

činnosti podľa čl. II a čl. III. tejto zmluvy. 

 

X. 

Ostatné ustanovenia 

10.1  Mandatár prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy prevzal od mandanta všetky potrebné 

doklady a dokumenty, povolenia a podklady, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie záväzkov 

mandatára podľa tejto zmluvy. 

10.2  Mandatár prehlasuje, že plne spôsobilý na výkon činností podľa tejto zmluvy. Fotokópia 

úradného dokladu preukazujúce oprávnenie na výkon predmetu plnenia podľa tejto zmluvy tvorí 

Prílohe č. 1 k tejto zmluve. 

10.3 Mandatár sa zaväzuje pravidelne informovať mandanta o stave prípravy a realizácie stavby 

a s tým zabezpečovaných činností doručovaním akejkoľvek obchodnej alebo inej korešpondencie, 

ak mu bola odovzdaná, pravidelne oboznamovať s dôležitými záznamami v stavebnom denníku. 

Rovnako je mandatár povinný informovať mandanta o výsledkoch dôležitých rokovaní týkajúcich 

sa stavby, ktoré sa konali bez prítomnosti mandanta a majú vplyv na premet zmluvy 

10.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie, ktoré im boli zverené v druhou zmluvnou stranou 

nesprístupnia tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu zmluvnej strany alebo nepoužijú tieto 

informácií na iný účel ako je predmet zmluvy.  
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10.5 V prípade, že mandatár zistí porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa stavby, je povinný o tom 

bezodkladne informovať mandanta. Rovnako tiež v prípade porušenia predpisov na úseku BOZP 

a alebo iných predpisov, sa zaväzuje o tom mandatár informovať mandanta.  

 

XI. 

Záverečné ustanovenia 

 

11.1 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo 

forme písomných dodatkov.  

11.2 Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia 

príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

11.3 Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň 

nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 Občianskeho 

zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v 

znení neskorších predpisov. 

11.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve 

vyhotovenia.  

11.5 Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy nemá za následok neplatnosť 

alebo neúčinnosť jej ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú v takom prípade nahradiť 

neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením novým, ktoré bude najbližšie pôvodnému 

zámeru alebo úmyslu zmluvných strán. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť všetko úsilie pre 

dosiahnutie sledovaného účelu tejto zmluvy. 

11.6 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a právny úkon je vykonaný v predpísanej forme. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, uzatvorili ju na základe ich vážnej 

a slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju 

vlastnoručne podpisujú. 

 

V ............................................, dňa:....................... 

 

 

Za mandanta:       Za mandatára:  

 

 

 

 

...........................................     ...........................................  


