

Zmluva o dielo č. 207/2023

uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

Obchodné meno: **PARA INVEST s. r. o.**
Sídlo: Majerníkova 23, 841 05 Bratislava
IČO: 44 424 418
Registrácia: Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 55001/B
Konajúci prostredníctvom: Ing. Milan Kusalík - konateľ
Milan Strelec - konateľ
Ing. Lenka Kusalíková - konateľka
IČ pre DPH: SK2022712956
DIČ: 2022712956
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu: 3342216657/0200
IBAN: SK95 0200 0000 0033 4221 6657
SWIFT kód: SUBASKBX
Osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných: Ing. Milan Kusalík, Milan Strelec, Filip Kusalík
technických: Ing. Milan Kusalík, Milan Strelec, Filip Kusalík
realizačných: Ing. Milan Kusalík, Milan Strelec, Filip Kusalík

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

a

Názov: **Mestská časť Bratislava-Staré Mesto**
Sídlo: Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
IČO: 00 603 147
Konajúci: Ing. Matej Vagač, starosta mestskej časti
DIČ: 2020804170
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu: 1526012/0200
IBAN: SK02 0200 0000 0000 0152 6012
SWIFT kód: SUBASKBX
Osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných: Mgr. Martina Zuberská
technických: Ing. arch. Jana Mackovičová, Ing. Peter Borecký, Ing. Juraj Kalix
realizačných: Ing. arch. Jana Mackovičová, Ing. Peter Borecký, Ing. Juraj Kalix

(ďalej len „**objednávateľ**“ a spolu so zhotoviteľom ďalej len „**zmluvné strany**“)

Úvodné ustanovenie

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“):

Druh postupu: Podlimitná zákazka
Názov zákazky: „**Rekonštrukcia športovej infraštruktúry ZŠ Milana Hodžu, Podjavorinskej 1**“
Druh zákazky: stavebné práce
Kód podľa CPV: 45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská

Úspešný uchádzač: PARA INVEST s. r. o., Majerníkova 23, 841 05 Bratislava, IČO: 44 424 418

(ďalej len „verejné obstarávanie“).

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a zhotoviteľ ako úspešný uchádzač na základe výsledkov verejného obstarávania pristupujú k uzatvoreniu zmluvy v nasledovnom znení:

Článok 1. Predmet zmluvy

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve, a to v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 1.2 Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie realizácia stavebných prác a dodávok na projekt „**Rekonštrukcia športovej infraštruktúry ZŠ Milana Hodžu, Podjavorinskej 1**“, podľa projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia športovej infraštruktúry ZŠ Milana Hodžu, Podjavorinskej 1“ vypracovanej projektantom Ing. arch. Jozefom Sobčákom a v zmysle zadávacích podmienok verejného obstarávania (ďalej aj „dielo“). Zhotoviteľ vykoná dielo kompletne na kľúč podľa požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ vykoná dielo v súlade s platnými technickými normami a právnymi predpismi súvisiacimi s predmetom plnenia podľa tejto zmluvy. Dielo zhotovené v rozsahu podľa tejto zmluvy bude mať obvyklé akostné technické ukazovatele.
- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok 2. Miesto a čas plnenia

- 2.1 Miestom plnenia je: Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 01 Bratislava; elokované pracovisko Podjavorinskej 1, 811 01 Bratislava; parcela reg. C č. 762; k. ú. Staré Mesto, LV č. 9538 (ďalej len „miesto plnenia“).
- 2.2 Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 1 budú:
 - 2.2.1 Začatie zhotovenia diela: do 7 dní po prevzatí staveniska
(v súlade čl. 6 ods. 6.2 zmluvy)
 - 2.2.2 Ukončenie prác na diele: do 6 mesiacov od prevzatia staveniska, najneskôr však do 30.11.2025
- 2.3 Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí zhotoveného a dokončeného diela“ medzi objednávateľom a zhotoviteľom. V „Protokole o odovzdaní a prevzatí zhotoveného a dokončeného diela“ zhotoviteľ vyhlási, že dielo odovzdáva a objednávateľ vyhlási, že dielo preberá. „Protokol o odovzdaní a prevzatí zhotoveného a dokončeného diela“ obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis zistených väd a/alebo nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne o iných právach zo zodpovednosti za vady, a ak nedošlo k takejto dohode, stanoviská zhotoviteľa a objednávateľa. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, spíšu obe zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo, resp. jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pričom finančné plnenie zo strany objednávateľa bude podľa čl. 4 tejto zmluvy. Ukončeným dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie stav, na základe ktorého je možné v zmysle platných právnych predpisov a noriem dielo a všetky jeho súčasti riadne užívať za predpokladu riadneho vykonania diela.

- 2.4 Objednávateľ je oprávnený sledovať postup realizácie diela a kontrolovať, či sa dielo vykonáva v súlade s touto zmluvou. V prípade, že objednávateľ bude mať na základe skutkového stavu pochybnosti o dodržaní postupu prác v zmysle harmonogramu, či v prípade omeškania voči harmonogramu prác o viac ako 14 dní, prípadne v prípade zistenia iného rozporu pri realizácii diela, objednávateľ je oprávnený požadovať okamžitú nápravu. Zhotoviteľ je povinný ihneď vykonať okamžitú nápravu podľa pokynov objednávateľa. V prípade, ak zhotoviteľ zistený rozpor okamžite neodstráni, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť nápravu prostredníctvom tretej osoby, resp. ju zabezpečiť sám. Náklady spojené s odstránením rozporu pri realizácii diela znáša zhotoviteľ. Objednávateľ sa zaväzuje vopred informovať zhotoviteľa o zabezpečení nápravy prostredníctvom tretej osoby. Zhotoviteľ je povinný umožniť tretej osobe poverenej objednávatelom vstup na stavenisko (miesto plnenia) za účelom uskutočnenia potrebných prác súvisiacich so zhotovovaním diela.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do 5 dní od účinnosti tejto zmluvy vypracuje a objednávatelovi predloží podrobný časový harmonogram realizácie diela (ďalej len „Harmonogram realizácie diela“), ktorý sa stáva pre zmluvné strany záväzný po jeho písomnom odsúhlasení zmluvnými stranami. Harmonogram realizácie diela zhotoviteľ vypracuje a objednávatelovi dodá v lehote podľa predchádzajúcej vety v Programe Excel a vo formáte pdf.

Článok 3. Cena diela

- 3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách, je maximálna.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 3.3 Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe rozpočtu v súlade s výsledkami verejného obstarávania vo výške:
- | | |
|----------------------------|--|
| Cena diela bez DPH: | 271 338,04 EUR |
| DPH 20%: | 54 267,61 EUR |
| Celková cena diela: | 325 605,65 EUR (slovom: tristodvadsaťpäťtisícšesťstopäť eur šesťdesiatpäť centov) |
- 3.4 Zmluvná cena je vypočítaná ako súčet všetkých položiek určených podmienkami verejného obstarávania a podkladmi a dokumentáciou verejného obstarávania.
- 3.5 Spôsob realizácie diela zohľadňuje obmedzené priestorové možnosti zariadenia staveniska, ako aj potrebu realizácie osobitných opatrení spočívajúcich v umiestňovaní materiálu a zariadení potrebných na vykonanie diela s ohľadom na verejný záujem a zohľadňuje špecifiká prebiehajúceho školského vyučovania v budove nachádzajúcej sa na pozemku, na ktorom sa má plnenie realizovať.
- 3.6 V cene sú zahrnuté všetky personálne náklady zhotoviteľa (poistenie pracovníkov a pod.) a náklady na udržanie, resp. v prípade potreby na zvýšenie produktivity práce (nadčasy, práce cez dni pracovného voľna a sviatky a pod.). V cene je zahrnuté poistenie zhotoviteľa pri realizácii diela, resp. poistenie zodpovednosti za škodu na zhotovovanom diele.
- 3.7 Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne, tak ako sú uvedené v ponuke zhotoviteľa.
- 3.8 Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom žiadania zvýšenia ceny.

- 3.9 Zmluvná cena dohodnutá v ods. 3.3 tohto článku sa môže zmeniť dohodou zmluvných strán v prípade, ak dôjde k výskytu nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie diela. Za nepredvídateľné podmienky sa považuje miera inflácie vyššia ako 5% v porovnaní s cenami vyplývajúcimi z cenníka stavebných prác použitého zhotoviteľom pri príprave cenovej ponuky platnými v čase prekladania ponúk. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať navýšenie ceny diela len o percento prevyšujúce 5% inflačného nárastu ceny ešte neobstaraných materiálov. Ak objednávateľ písomne odsúhlasí navýšenie zmluvnej ceny z tohto dôvodu, je zhotoviteľ povinný k faktúre priložiť prehľad fakturovaného materiálu so zvýšenou cenou a preukázať jeho nákup po inflačnom navýšení jeho ceny.
- 3.10 Cena diela bude financovaná z prostriedkov objednávateľa a z externých finančných zdrojov, na základe žiadosti o poskytnutie príspevku a/alebo dotácie, podanej objednávateľom, a to z Fondu na podporu športu a/alebo z Dotačného programu na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave a/alebo z iného externého zdroja financovania.

Článok 4. Platobné podmienky

- 4.1 Cenu za zhotovenie Diela uhradí objednávateľ na základe dvoch faktúr: čiastkovej, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť a doručiť objednávateľovi po preinvestovaní 50% z ceny diela a záverečnej, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi po riadnom vykonaní všetkých prác, ktoré boli dokončené, odskúšané a odsúhlasené zástupcom objednávateľa.
- 4.2 Faktúry budú zhotoviteľom vystavené do 30 dní odo dňa prevzatia časti diela, alebo celého, riadne zhotoveného a dokončeného diela podľa ods. 4.1 tejto zmluvy a to na základe „Čiastkového protokolu o odovzdaní a prevzatí časti diela“ a „Protokolu o odovzdaní a prevzatí zhotoveného a dokončeného diela“. Faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Zhotoviteľ berie na vedomie, že mu objednávateľ oznámi ďalšie náležitosti faktúry vyplývajúce z čerpania príspevku, resp. dotácie, poskytnutých objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto dodatočné požiadavky rešpektovať. Objednávateľ je povinný na účet zhotoviteľa uhradiť fakturovanú sumu do 30 dní od doručenia správne vystavenej faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, má Objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi, pričom 30 dňová lehota splatnosti faktúry v takomto prípade začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni doručenia riadne vystavenej (opravenej) faktúry objednávateľovi. Ak sa objednávateľ rozhodne faktúru vrátiť, musí tak urobiť najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia faktúry s uvedením dôvodu vrátenia faktúry.
- 4.3 Neoddeliteľnou prílohou faktúr je súpis vykonaných prác podpísaný poverenou osobou objednávateľa. Prílohou ku záverečnej faktúre budú aj najmä, nie však výlučne:
- 4.3.1 dokumentácia k prevzatiu diela (záručné listy, atesty, potvrdenia o zhode, nakladanie s odpadom...),
 - 4.3.2 potvrdenie o odstránení zariadenia staveniska, všetkých väd a nedorobkov,
 - 4.3.3 protokol o odovzdaní a prevzatí zhotoveného a dokončeného diela.

Článok 5. Záručná doba - zodpovednosť za vady

- 5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie, pokynov objednávateľa a podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, resp. vlastnosti obvykle predpokladané pri obdobnom diele.
- 5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a za vady, ktoré sa prejavili počas záručnej doby.

- 5.3 Záručná doba za zhotovené dielo je 5 rokov, s výnimkou športového vybavenia, ktoré nie je pevne zabudované do diela, pri ktorom sa uplatní záručná doba 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí zhotoveného a dokončeného diela“.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vzniknuté vady.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle ods. 5.2 do 3 pracovných dní od doručenia uplatnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia reklamácie. Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou.
- 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a vád ohrozujúcich riadnu prevádzku diela do 24 hodín od výzvy objednávateľa. V tomto prípade sa za doručenie výzvy považuje aj oznámenie vád formou elektronickej komunikácie prostredníctvom pracovných e-mailov zástupcov (zamestnancov) zmluvných strán.
- 5.7 O odstránení prípadných porúch a vád bude spísaný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 5.8 V prípade, že zhotoviteľ nezačne odstraňovanie prípadných vád a porúch v termíne podľa ods. 5.5 a 5.6 tohto článku, objednávateľ si zabezpečí odstraňovanie vád a porúch prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa, o čom bude zhotoviteľa písomne informovať.
- 5.9 Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 14 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia (časti diela).
- 5.10 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví zmluvy. Za písomnú formu sa považuje aj forma elektronickej komunikácie prostredníctvom pracovných e-mailov zástupcov (zamestnancov) zmluvných strán.

Článok 6. Podmienky vykonania diela

- 6.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi sprístupniť miesto plnenia a odovzdať stavenisko najneskôr do 14 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, na základe výzvy objednávateľa, a to v takom stave, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 6.3 Objednávateľ zabezpečí na vykonanie diela pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií a pripojenie na sieť hradí zhotoviteľ.
- 6.4 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele prechádza na objednávateľa dňom protokolárneho odovzdania diela (bez vád a/alebo nedorobkov) na základe „Protokolu o odovzdaní a prevzatí zhotoveného a dokončeného diela“ s poukazom na čl. 2 ods. 2.3 tejto zmluvy.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady udržiavať poriadok a čistotu na prevzatom stavenisku, príslušných priestoroch a komunikáciách určených na dopravu materiálu. Zhotoviteľ je povinný priebežne odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác. Po ukončení prác na diele zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti a uvedie okolie staveniska do pôvodného stavu.

- 6.6 Zhotoviteľ vyprace stavenisko, vrátane svojich strojov, zariadení a materiálov najneskôr do troch pracovných dní od odovzdania diela a prevzatia diela objednávateľom, ak sa strany nedohodnú inak.
- 6.7 Technický dozor zabezpečí na stavbe objednávateľ. Osoba poverená výkonom technického dozoru objednávateľa je Ing. arch. Jana Mackovičová, Ing. Peter Borecký a Ing. Juraj Kalix, prípadne iný zodpovedný zástupca objednávateľa.
- 6.8 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa, alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených väd, nedostatkov a odchýlok od projektu.
- 6.9 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Súčasťou stavebného denníka bude aj zoznam subdodávateľov a Harmonogram realizácie diela. Do stavebného denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti podstatné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác.
- 6.10 Okrem výkonného stavbyvedúceho zhotoviteľa môžu robiť potrebné zápisy v denníku zodpovední zástupcovia zhotoviteľa vo veciach obchodných a technických, technický dozor objednávateľa a vykonávateľ autorského dozoru. Ak niektorá zo zmluvných strán nesúhlasí s vykonaným záznamom, vyjadrí sa zápisom do stavebného denníka najneskôr do 24 hod. od vykonania takéhoto záznamu.
- 6.11 V prípade, ak objednávateľ alebo jeho oprávnený zástupca (technický dozor) zistí, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy, záväzné technické predpisy alebo hrubým spôsobom porušuje predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a požiarnej ochrany (ďalej len „OPP“), má právo zápisom v stavebnom denníku upozorniť zhotoviteľa na zistené nedostatky a stanoviť mu lehotu na ich odstránenie.
- 6.12 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 6.13 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať poverení zamestnanci objednávateľa a kontrolné orgány.
- 6.14 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia na stavenisku, za zhotovenie diela v súlade s platnými nariadeniami pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane podľa platných zákonov, predpisov a súvisiacich vyhlášok, a to najmä dodržiavanie zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci a č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v ich plnom znení.
- 6.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 24 hod. vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ.

- 6.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 24 hod. vopred objednávateľa k účasti na predpísaných skúškach. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný vykonať na výzvu objednávateľa opakovanie týchto skúšok na náklady zhotoviteľa.
- 6.17 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a touto zmluvou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela. Ide o nasledovné doklady:
- 6.17.1 atesty od výrobcov, certifikáty,
 - 6.17.2 skúšky materiálov, záručné listy, manuály, prevádzkový poriadok,
 - 6.17.3 revízne správy, projekt skutočného vyhotovenia,
 - 6.17.4 doklady o likvidácii odpadov zo stavebnej činnosti, evidenčné listy odpadov, podľa druhu odpadu,
 - 6.17.5 súhlasné stanovisko k užívaniu diela od dotknutých orgánov,
 - 6.17.6 iné, pokiaľ sú potrebné v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, príp. požiadaviek objednávateľa.
- 6.18 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a/alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu diela. Dielo majú právo prevziať zástupcovia objednávateľa Mgr. Martina Zuberská, Ing. arch. Jana Mackovičová, Ing. Peter Borecký, Ing. Juraj Kalix, prípadne iní zodpovední zástupcovia objednávateľa.
- 6.19 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 6.20 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 6.21 Na plnení zákazky sa môžu podieľať subdodávatelia a to za predpokladu, že disponujú oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, v takom prípade zodpovedá zhotoviteľ za riadne plnenie, akoby plnil sám. V prípade zhotovenia diela prostredníctvom subdodávateľov, bude zoznam subdodávateľov tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 2. V zozname subdodávateľov budú uvedené údaje o subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, podiel na realizácii zmluvy, činnosti, ktoré budú subdodávatelia ako tretie osoby vykonávať, vrátane osoby oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi. Ak sa na subdodávateľov zhotoviteľa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, sú títo povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy a zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti.
- 6.22 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, ako aj splňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 5 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr), je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, podiel na realizácii zmluvy, činnosti, ktoré bude subdodávateľ vykonávať, o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a predložiť objednávateľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ splňa podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

- 6.23 Zhotoviteľ, na základe výzvy objednávateľa, zabezpečí ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy osobu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 6.24 Zhotoviteľ, na základe výzvy objednávateľa, zabezpečí vypracovanie plánu BOZP, ktorý predloží objednávateľovi na schválenie najneskôr 3 dni pred sprístupnením miesta plnenia.
- 6.25 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť na pracovisku umiestnenom v mieste plnenia podľa čl. 2 ods. 2.1 tejto zmluvy (ďalej len „**pracovisko**“) a za implementáciu náležitých opatrení na zaistenie bezpečnosti v rámci pracoviska a za tým účelom je povinný na svoje náklady zabezpečiť, aby pracovisko spĺňalo požiadavky platných právnych predpisov na zaistenie BOZP.
- 6.26 Zhotoviteľ je povinný pre svojich pracovníkov na vlastné náklady zabezpečiť osobné ochranné pracovné prostriedky potrebné pre bezpečný výkon predmetu zmluvy.
- 6.27 Zhotoviteľ je povinný vypracovať bezpečný pracovný postup (resp. technologický postup) pre realizáciu predmetu zmluvy na základe identifikovaných rizík a ohrození v priestore pracoviska. S bezpečným pracovným postupom je zhotoviteľ povinný oboznámiť všetkých pracovníkov pred začatím realizácie diela.
- 6.28 Zhotoviteľ tiež zodpovedá za koordináciu prác medzi vlastnými pracovníkmi a zamestnancami objednávateľa. Za týmto účelom zodpovedného zamestnanca objednávateľa vopred preukázateľne oboznamuje o špecifických činnostiach, ktoré môžu ovplyvniť BOZP alebo požiaru bezpečnosť v mieste plnenia podľa čl. 2 ods. 2.1 tejto zmluvy.
- 6.29 Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil bezpečnosť všetkých osôb na pracovisku.
- 6.30 Zhotoviteľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím v priestore, kde môže byť ohrozená ich bezpečnosť a/alebo zdravie v dôsledku činnosti zhotoviteľa.
- 6.31 Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za úrazy osôb, ktoré vykonávajú dielo v mieste plnenia podľa tejto zmluvy, ako aj za ich registráciu, evidenciu a hlásenie. Zhotoviteľ má oznamovaciu povinnosť voči objednávateľovi pri vzniku každého úrazu podľa tohto odseku, ktorý sa stal v mieste plnenia.
- 6.32 Zhotoviteľ sa pri plnení zmluvy zaväzuje:
- 6.32.1 dodržiavať právne predpisy na zaistenie BOZP a OPP, dodržiavať ostatné predpisy, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania sa v mieste plnenia podľa tejto zmluvy;
 - 6.32.2 konať tak, aby umožnil objednávateľovi a aj tretím osobám plniť povinnosti na zaistenie BOZP a OPP;
 - 6.32.3 vykonávať opatrenia na zaistenie BOZP a OPP so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa plnenia zmluvy a v súlade s platnými právnymi predpismi na zaistenie BOZP a OPP, a zohľadňovať pri tom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti, a v tejto súvislosti určovať bezpečné pracovné postupy, určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať a určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať;
 - 6.32.4 vykonávať iba práce, obsluhovať iba stroje a zariadenia používať iba látky, ktoré sú určené k zabezpečeniu predmetu zmluvy;
 - 6.32.5 náležite inštalovať, používať a udržiavať bezpečnostné a ochranné zariadenia súvisiace s vykonávaním diela a nevyhnuté pre ochranu osôb a zabezpečovať, aby pracovisko, komunikácie, organizácia práce, pracovné prostriedky, materiály, pracovné a výrobné postupy, ktoré zhotoviteľ využíva v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, neohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb, ktoré sa oprávnené zdržujú v mieste plnenia zmluvy;

- 6.32.6 bezodkladne oznámiť objednávateľovi nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie osôb na pracovnom mieste plnenia podľa tejto zmluvy, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením predmetu zmluvy;
- 6.32.7 dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok na pracovisku a v mieste plnenia podľa tejto zmluvy. Každá osoba vykonávajúca dielo, je povinná sa podrobiť vyšetreniu, ktoré vykoná objednávateľ alebo ním poverená osoba, za účelom zistenia, či nie je pod vplyvom alkoholických, psychotropných alebo omamných látok. Ak bola vykonaná kontrola s pozitívnym výsledkom, dotknutá osoba nesmie pokračovať v realizácii diela. Zhotoviteľ je povinný takúto osobu nahradiť iným pracovníkom.
- 6.33 Zhotoviteľ je v súvislosti s plnením predmetu zmluvy povinný vykonať najmenej nasledovné ochranné opatrenia:
- 6.33.1 náležite inštalovať, používať a udržiavať bezpečnostné a ochranné zariadenie nevyhnutné na zaistenie BOZP a OPP na pracovisku;
- 6.33.2 začať vykonávať dielo, ak je pracovisko náležite zabezpečené, vybavené na bezpečný výkon práce a sú dodržané všetky podmienky na zaistenie BOZP ustanovené právnymi predpismi;
- 6.33.3 zabezpečiť dodržiavanie zákazu vstupu a zdržiavanie sa osôb v ohrozenom priestore a vykonávať tam činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie osôb, pokiaľ nevykonával a neskontroloval vykonanie všetkých opatrení na zaistenie BOZP a OPP;
- 6.33.4 dodržiavať bezpečnostné označenia, výstražné signály a príslušné upozornenia a pokyny objednávateľa (najmä, ale nie výlučne, vedúcich zamestnancov) v objekte miesta plnenia;
- 6.33.5 zreteľne označiť pracovisko a zariadenia podľa zmluvy, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie osôb a používať príslušné BOZP označenie pri práci podľa platných predpisov, resp. noriem EÚ.
- 6.34 Zhotoviteľ je oprávnený vyrábať, montovať, rekonštruovať, opravovať alebo udržiavať vyhradené technické zariadenia a vykonávať ich odborné prehliadky a odborné skúšky v súvislosti s plnením predmetu zmluvy iba na základe oprávnenia, ktoré mu na tieto činnosti vydal príslušný orgán inšpekcie práce Slovenskej republiky.
- 6.35 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu, odbornú a zdravotnú spôsobilosť osôb konajúcich v jeho mene potrebnú pre výkon činností tvoriacich predmet zmluvy, a je povinný zabezpečiť, aby tieto osoby mali potrebnú odbornú aj zdravotnú spôsobilosť na výkon príslušných činností.
- 6.36 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác preukázať objednávateľovi odbornú spôsobilosť osôb konajúcich v jeho mene predložením kópií príslušných oprávnení a osvedčení v zmysle platných právnych predpisov na činnosti, ktoré budú vykonávané na diele. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu odbornej spôsobilosti pracovníkov zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný umožniť vykonanie takejto kontroly. Objednávateľ je oprávnený nariadiť okamžité ukončenie akýchkoľvek prác alebo činností osobám konajúcim v mene zhotoviteľa, u ktorých nebude preukázané, že majú príslušnú odbornú spôsobilosť.
- 6.37 Zhotoviteľ je povinný písomne poverovať svojich pracovníkov vykonávaním činností s vyšším rizikom, ktoré ustanovujú platné právne predpisy Slovenskej republiky.
- 6.38 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s bezpečnostným technikom a požiarnym technikom objednávateľa.
- 6.39 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby pracovisko, stroje, zariadenia, nástroje, látky a pod., na ktorých, resp. s ktorými pracuje a ktoré využíva pri plnení predmetu zmluvy, neohrozovali BOZP a OPP. Za tým účelom je povinný vykonávať ich riadnu údržbu a opravy.

- 6.40 Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich pracovníkov a osoby konajúce v jeho mene na vlastné náklady osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, adekvátnymi prostrediu, v ktorom sa vykonávajú činnosti súvisiace s predmetom zmluvy a povahe vykonávanej činnosti.
- 6.41 V prípade činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, je tieto potrebné dohodnúť minimálne dva dni vopred s objednávatelom. Zhotoviteľ berie na vedomie, že určené podmienky objednávatelom pre výkon činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú pre zhotoviteľa záväzné.
- 6.42 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na zdraví škodlivé faktory práce a pracovného prostredia, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, alebo o ktorých sa dozvedel pri svojej činnosti. Ak zhotoviteľ na tieto zdraví škodlivé faktory neupozorní, zodpovedá za škody, ktoré vzniknú následkom pôsobenia týchto faktorov.
- 6.43 Zhotoviteľ je povinný v súvislosti s plnením predmetu zmluvy vykonať opatrenia na poskytnutie prvej pomoci, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu osôb a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia a na poskytnutie prvej pomoci a vybaviť nimi miesto plnenia predmetu zmluvy pre prípad vzniku bezprostredného a závažného ohrozenia života alebo zdravia, a zároveň o takomto ohrození okamžite informovať objednávateľa a osoby zdržujúce sa, resp. vykonávajúce činnosť na danom mieste.
- 6.44 Objednávateľ a bezpečnostný technik objednávateľa sú oprávnení kontrolovať a vyžadovať plnenia zmluvných ustanovení v oblasti BOZP, dodržiavanie platných právnych predpisov, ako aj ostatných relevantných predpisov na zaistenie BOZP uvedených v zmluve, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania sa na pracovisku a bezpečných pracovných postupov.
- 6.45 Náklady ktoré vzniknú objednávatelovi z dôvodu porušenia predpisov na zaistenie BOZP a OPP zhotoviteľom, znáša v plnej výške zhotoviteľ.
- 6.46 Pre vylúčenie pochybnosti, za škody, ktoré vzniknú objednávatelovi nevykonaním alebo nedostatočným vykonaním preventívnych opatrení a ďalších opatrení na zaistenie BOZP a OPP zhotoviteľom, zodpovedá v plnej výške zhotoviteľ.

Článok 7. Sankcie

- 7.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. 1, po termíne uvedenom v ods. 2.2, časť 2.2.2 tejto zmluvy, zaplatí objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,25 % zo zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád a/alebo nedorobkov alebo neodstráni vady a/alebo nedorobky v dohodnutom termíne podľa čl. 5 tejto zmluvy, zaplatí objednávatelovi pokutu vo výške 200,00 Eur za každý deň omeškania a za každú vadu a/alebo nedorobok samostatne. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na prípadnú náhradu škody, ktorá mu neodstránením vád a/alebo nedorobkov omeškaním vznikla.
- 7.3 Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko (miesto plnenia) v termíne podľa čl. 6 ods. 6.2 tejto zmluvy, zaplatí objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,25 % zo zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania s prevzatím miesta plnenia.
- 7.4 Ak zhotoviteľ nezačne zhotovovať dielo v termíne podľa čl. 2 ods. 2.2, časť 2.2.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,25 % zo zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania.

- 7.5 Ak zhotoviteľ neumožní tretej (oprávnenej) osobe vstup na stavenisko (miesto plnenia) podľa čl. 2 ods. 2.4 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur za každý deň nesprístupnenia staveniska (miesta plnenia) až do jeho riadneho sprístupnenia.
- 7.6 Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa k účasti na predpísaných skúškach v lehote podľa čl. 6 ods. 6.16 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.500,00 Eur.
- 7.7 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi údaje o subdodávateľovi (subdodávateľoch) v lehote podľa čl. 6 ods. 6.22 tejto zmluvy, alebo ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť zhotovovať dielo len prostredníctvom subdodávateľov zapísaných v registri partnerov verejného sektora, ak im povinnosť zápisu z tohto zákona vyplýva, alebo ak zhotoviteľ nezabezpečí dodržanie tejto povinnosti subdodávateľmi počas trvania tejto zmluvy s poukazom na čl. 6 ods. 6.21 štvrtej vety zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur za každý, aj začatý deň omeškania, a to za každé jednotlivé porušenie samostatne.
- 7.8 Ak zhotoviteľ odmietne strpieť výkon kontroly/audit/overovania podľa čl. 12 ods. 12.6 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Eur za každý deň odmietnutia strpieť kontrolu/audit/overovanie, a to až do dňa vykonania kontroly/audit/overovania.
- 7.9 Ak zhotoviteľ poruší čl. 12 bod 12.9 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 300,00 Eur za každý deň nevykonávania prác.
- 7.10 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy pred dokončením diela z dôvodov porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny dovtedy vykonaného diela, okrem prípadov uvedených v čl. 8 tejto zmluvy.
- 7.11 Zhotoviteľ sa nebude môcť domáhať žiadnej príčiny ani vonkajšej, aby sa oslobodil z ustanovení o lehotách dohodnutých touto zmluvou a z ustanovení harmonogramu, s výnimkou „vyššej moci“ podľa čl. 8 tejto zmluvy.
- 7.12 Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi nezaniká povinnosť zhotoviteľa nahradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi z dôvodu nedodržania termínu ukončenia diela, odstránenia väd a/alebo nedorobkov, reklamačných väd alebo z dôvodov uvedených v iných ustanoveniach tejto zmluvy.
- 7.13 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením fakturovanej čiastky (po splnení podmienok podľa čl. 4 tejto zmluvy) je zhotoviteľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Článok 8. Vyššia moc (Okolnosti vylučujúce zodpovednosť)

- 8.1 Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa ustanovenia § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
- 8.2 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa za omeškanie s realizáciou diela sa považujú aj nasledovné prípady:
- 8.2.1 zastavenie prác (z titulu vyššej moci podľa Obchodného zákonníka) alebo nariadené zodpovedným zástupcom objednávateľa, na ktorom nenesie zodpovednosť zhotoviteľ,
 - 8.2.2 kvantitatívne či kvalitatívne zmeny diela - t. j. navyše práce podľa tejto zmluvy požadované objednávateľom z dôvodov pred uzatvorením zmluvy nepredvídateľných,
 - 8.2.3 meškanie dodávok, ktoré zabezpečuje objednávateľ, a ktoré majú vplyv na postup výstavby častí objektu, ktoré realizuje zhotoviteľ alebo neposkytnutie spolupôsobenia objednávateľa.

- 8.3 V uvedených prípadoch sa zhotoviteľ nedostáva do omeškania a objednávatel' nemá právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy.
- 8.4 Zodpovednosť zhotoviteľa za omeškanie s realizáciou diela však nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 8.5 Zodpovednosť zhotoviteľa za omeškanie s realizáciou diela však nevylučuje prekážka, ktorú bolo možné zhotoviteľom v čase uzatvárania tejto zmluvy s vysokou mierou pravdepodobnosti predpokladať, že nastane, a ktorú mal z tohto dôvodu zhotoviteľ pri dodržaní zásad riadnej odbornej starostlivosti zahrnúť do Harmonogramu realizácie diela, resp. zohľadniť pravdepodobnosť vzniku tejto prekážky v termínoch stanovených Harmonogramom realizácie diela.
- 8.6 Zmluvné strany sú v prípade výskytu vyššej moci povinné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve a upraviť príslušné ustanovenia zmluvy. Ak nedôjde k dohode v súlade s príslušnými ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia.

Článok 9. Zánik zmluvy

- 9.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 30.11.2025. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o platobných podmienkach, záručnej dobe a z toho vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán.
- 9.2 Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená v zmysle ods. 9.1 tohto článku alebo riadnym splnením záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy, ak takáto skutočnosť nastane skôr.
- 9.3 Pred uplynutím dohodnutej doby alebo pred riadnym splnením záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy môže zmluva skončiť aj dohodou, odstúpením od zmluvy, výpoveďou, zánikom zhotoviteľa bez právneho nástupcu, alebo vyhlásením konkurzu na majetok zhotoviteľa, vstupom zhotoviteľa do likvidácie alebo v prípade, ak zhotoviteľ stratí oprávnenie vykonávať predmet zmluvy.
- 9.4 Dohodou môžu zmluvné strany ukončiť zmluvný vzťah kedykoľvek, pričom dohoda musí mať písomnú formu a musí v nej byť uvedený spôsob vysporiadania záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.
- 9.5 Objednávatel' je oprávnený odstúpiť od zmluvy okrem prípadov uvedených v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, alebo prípadov uvedených v iných ustanoveniach tejto zmluvy, aj v týchto prípadoch:
- 9.5.1 keď zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác na diele a ak ani po písomnej výzve objednávatel'a nezačne realizáciu diela v náhradnom termíne,
 - 9.5.2 z dôvodu omeškania zhotoviteľa, ak je vážne ohrozený termín ukončenia diela, za také omeškanie sa považuje omeškanie o viac ako 10 dní oproti harmonogramu,
 - 9.5.3 z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom a/alebo nedodržania kvality prác a materiálov,
 - 9.5.4 z dôvodu opakovaného porušovania povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, neplnenia záväzkov alebo pokynov objednávatel'a a všeobecne vo všetkých prípadoch, kedy si zhotoviteľ opakovane nesplnil svoje povinnosti a záväzky,
 - 9.5.5 keď sa pomery zhotoviteľa pozmenia do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok, ktoré je povinný dodať,
 - 9.5.6 z dôvodu porušenia podmienok verejného obstarávania zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom.

- 9.6 Výpoveďou je zmluvu oprávnený ukončiť objednávateľ kedykoľvek počas jej trvania z akéhokoľvek dôvodu, aj bez uvedenia dôvodu, a to písomne. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede zhotoviteľovi. Zhotoviteľ má pre tento prípad skončenia zmluvného vzťahu právo na úhradu nákladov vynaložených na zhotovenie diela do okamihu doručenia výpovede. Počas plynutia výpovednej lehoty má zhotoviteľ nárok na úhradu nákladov na vykonanie prác nevyhnutných na zabezpečenie diela pred poškodením, zničením alebo znehodnotením dosiaľ vykonaných prác na diele.
- 9.7 V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne - najneskôr však do 7 pracovných dní opustí stavenisko a odstráni zariadenie staveniska. V opačnom prípade je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur za každý aj začatý deň užívania miesta zhotovenia diela až do úplného odstránenia zariadenia staveniska vrátane nástrojov, náradia a odpadu vytvoreného pri zhotovovaní diela.

Článok 10. Doručovanie

- 10.1 Písomnosti sa doručujú na adresy zmluvných strán uvedené na prvej strane tejto zmluvy. Zmenu adresy je zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, povinná bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.
- 10.2 Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti so zmluvou a jej plnením alebo jej ukončením (ďalej len „**písomnosť**“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy a/alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:
- a) v prípade osobného doručovania dňom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení a/alebo kópií doručovanej písomnosti, alebo dňom odmietnutia prevzatia písomnosti takou osobou,
 - b) v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku oprávneného na poskytovanie poštových služieb podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov dňom doručenia na adresu zmluvnej strany a v prípade zásielky do vlastných rúk dňom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení.
- 10.3 Za deň doručenia písomnosti doručovanej prostredníctvom poštového podniku sa pokladá aj (i) deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, (ii) deň vrátenia zásielky odosielateľovi aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel.

Článok 11. Náhrada škody a poistenie

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný podľa svojich možností a schopností vopred zabrániť možným škodám, a to najmä chránením miesta plnenia pred neodbornými zásahmi vlastných kapacít, subdodávateľov alebo iným vonkajším vplyvom.
- 11.2 Zhotoviteľ plne zodpovedá za každú škodu, ktorá vznikne počas realizácie diela zhotoviteľom jeho nerešpektovaním platných všeobecne záväzných právnych a technických predpisov a noriem, a taktiež za škody na nových alebo jestvujúcich stavbách, dielach, susediacich objektoch a na vnútornom a vonkajšom vybavení, káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a pod. Tieto škody budú v plnej výške uhradené zhotoviteľom.
- 11.3 Zhotoviteľ je povinný preukázať sa pred podpisom tejto zmluvy poistnou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú voči objednávateľovi vo výške 470.000,00 Eur (slovom: štyristosedemdesiat tisíc Eur) pri zhotovovaní diela a túto zmluvu mať uzatvorenú (platnú a účinnú) počas účinnosti tejto zmluvy.

Článok 12. Ostatné ustanovenia

- 12.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, usmernenia a záväzné stanoviská Krajského pamiatkového úradu Bratislava a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov verejnej správy.
- 12.2 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje a zaručuje sa objednávateľovi, ktorý uzatvára túto zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že ku dňu podpisu tejto zmluvy:
- 12.2.1 je právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej republiky, podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa,
- 12.2.2 má oprávnenie na podnikanie v rozsahu čl. 1 tejto zmluvy,
- 12.2.3 na jeho majetok nebol ku dňu uzavretia tejto zmluvy vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, resp. že si nie je vedomý žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k podaniu návrhu na začatie konkurzu alebo reštrukturalizácie na jeho majetok,
- 12.2.4 voči nemu nie je ku dňu uzavretia tejto zmluvy vedené exekučné konanie, konanie o výkon rozhodnutia alebo dobrovoľná dražba na základe návrhu tretej osoby, na základe ktorých by mohlo dôjsť k scudzeniu akéhokoľvek majetku zhotoviteľa v akejkoľvek forme v prospech akejkoľvek tretej osoby a v takom rozsahu, že by to mohlo priamym spôsobom ohroziť plnenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, resp. že si nie je vedomý žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní,
- 12.2.5 voči nemu nie je ku dňu uzavretia tejto zmluvy vedené exekučné konanie alebo konanie o výkon rozhodnutia z titulu nedoplatkov v súvislosti s neplnením daňových, colných alebo odvodových povinností zhotoviteľa, na základe ktorého (tohto konania) by mohlo dôjsť k scudzeniu akéhokoľvek majetku zhotoviteľa v akejkoľvek forme v prospech akejkoľvek tretej osoby a v takom rozsahu, že by to mohlo priamym spôsobom ohroziť plnenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, resp. že si nie je vedomý žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní,
- 12.2.6 mu nie je známe, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, vedená exekúcia z akéhokoľvek titulu alebo dobrovoľná dražba, pokiaľ by takéto konania mohli priamym spôsobom ohroziť plnenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, resp. že si nie je vedomý žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní,
- 12.2.7 ku dňu uzavretia tejto zmluvy nie je insolventný alebo neschopný platiť akékoľvek svoje peňažné záväzky voči svojim veriteľom v termíne ich splatnosti, resp. že je nepravdepodobné, že nedodrží taký záväzok vyplývajúci z inej zmluvy dohodnutej s ktoroukoľvek treťou osobou, nedodržanie ktorého môže mať priamy vplyv na schopnosť zhotoviteľa plniť záväzky podľa tejto zmluvy, resp. že si nie je vedomý žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k takýmto situáciám,
- 12.2.8 nie sú mu známe žiadne okolnosti obmedzujúce jeho oprávnenie uzavrieť túto zmluvu, najmä že uzatvorenie tejto zmluvy a plnenie záväzkov z nej vyplývajúcich nie je v rozpore so žiadnym rozhodnutím akéhokoľvek štátneho orgánu a nie je ani viazané na súhlas, povolenie

alebo súhlasné vyjadrenie akejkoľvek tretej osoby v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a pokiaľ áno, že takýto súhlas, povolenie alebo súhlasné vyjadrenie bolo riadne a včas vydané,

- 12.2.9 v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej len „pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto zmluvy; zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v pracovnoprávnych predpisoch,
- 12.2.10 nie je zaradený na žiadnom sankčnom zozname Slovenskej republiky alebo Európskej únie a nie je adresátom medzinárodných sankcií podľa zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov; uvedené sa primerane vzťahuje aj na štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu prijímateľa, členov dozornej rady prijímateľa, spoločníka prijímateľa a konečného užívateľa výhod prijímateľa.
- 12.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že berie na vedomie výšku zmluvných pokút dohodnutých v tejto zmluve, ich výška nie je v rozpore s dobrými mravmi a v prípade uplatnenia si ich objednávateľom sa ich zaväzuje uhradiť, objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvné pokuty.
- 12.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia uvedené v ods. 12.2 tohto článku sú pravdivé a úplné, zaväzuje sa konať tak, aby riadne plnil všetky povinnosti pre neho z týchto vyhlásení vyplývajúce a aby nenastala žiadna negatívna okolnosť predpokladaná ustanoveniami týchto vyhlásení. V prípade, že sa vyhlásenie podľa ods. 12.2 ukáže ako zavádzajúce alebo nepravdivé, je to dôvod na okamžité odstúpenie od zmluvy.
- 12.5 Objednávateľ nesmie bez predchádzajúcej písomnej dohody so zhotoviteľom užívať neodovzdané dielo.
- 12.6 Zhotoviteľ musí strpieť finančnú kontrolu hospodárenia a nakladania s dotáciou, resp. príspevkom podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) ako aj kontrolu dodržiavania povinností a záväzkov vyplývajúcich zo zákona o štátnej pomoci a zo schémy pomoci, ak sa na poskytnutie príspevku vzťahujú pravidlá štátnej pomoci v zmysle nariadenia podľa smernice poskytovateľa o postupe pri výkone finančnej kontroly, ktorá je zverejnená na webovom sídle poskytovateľa. Za tým účelom sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť, najmä predložiť doklady, informácie a údaje z účtovnej dokumentácie nevyhnutné pre vyhodnotenie realizácie účelu projektu a jeho vyúčtovanie, umožniť vstup do svojho sídla, resp. priestorov. V prípade neposkytnutia súčinnosti podľa predchádzajúcej vety zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá z tohto dôvodu objednávateľovi vznikne.
- 12.7 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek preukázať, že zrealizoval všetky práce, služby, dodávky materiálu a prípadne dodávky všetkých huteľných vecí, svojimi zamestnancami alebo osobami, ktoré sú k nemu v súlade s platnou právnou úpravou pridelení na výkon práce alebo s dodávateľmi prác, služieb, materiálu, ktorí budú vybraní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom

obstarávaní.

- 12.8 Zhotoviteľ je povinný v prípade zmeny a/alebo na žiadosť objednávateľa spracovať aktualizovaný celkový rozpočet projektu a harmonogram prác, a to do troch pracovných dní od zmeny a/alebo doručenia žiadosti objednávateľa.
- 12.9 Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávateľa zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom prípade zodpovedá v celom rozsahu za škodu, ktorá následkom toho vznikne. Zastavením prác alebo opustením staveniska sa rozumie najmä odstránenie zariadenia staveniska, nevykonávanie prác smerujúcich k zhotoveniu diela, pokiaľ nevykonávanie uvedených prác nie je v dôsledku dní pracovného pokoja alebo počas dní, v ktorých zastavenie prác harmonogram prác predpokladá, alebo iné konanie, resp. opomenutie konania, z ktorého je zrejmé, že zhotoviteľ nebude ďalej pokračovať v zhotovení diela.

Článok 13. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, avšak akékoľvek dodatky k zmluve musia byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
- 13.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho navrhla.
- 13.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1: Cenová ponuka zhotoviteľa uvedená vo verejnom obstarávaní, t. j. ocenený výkaz výmer totožný s výkazom výmer poskytnutým verejným obstarávateľom.
- 13.4 Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatné náležitosti požadované vo vyhlásení a podmienkach verejného obstarávania.
- 13.5 Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktorých účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich úpravu a/alebo povahu má trvať aj po ukončení účinnosti tejto zmluvy.
- 13.6 V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Namiesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa bezodkladne zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia.
- 13.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) alebo dňom doručenia oznámenia objednávateľa zhotoviteľovi, že nastala skutočnosť v zmysle bodu 13.8 tejto zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr.
- 13.8 Odkladacia podmienka účinnosti zmluvy: Nadobudnutie účinnosti zmluvy je podmienené získaním príspevku, resp. dotácie z externých finančných zdrojov na spolufinancovanie projektu, a to z Fondu na podporu športu a/alebo z Dotačného programu na podporu investícií do športovej infraštruktúry v

hlavnom meste SR Bratislave a/alebo z iného externého zdroja financovania. O tejto skutočnosti bude objednávatel' informovať zhotoviteľa dorúčením písomného oznámenia.

13.9 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a jeden zhotoviteľ.

13.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom zmluvy túto zmluvu podpisujú.

V Bratislave dňa .

V Bratislave dňa .

Objednávatel':

mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Ing. Matej Vagač
starosta mestskej časti

PARA INVEST s. r. o.

MILAN STRELEC, KONTEL

HL

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Rekonštrukcia športovej infraštruktúry ZŠ Milana Hodžu,
Podjavorinskej 1**

JKSO:

Miesto: ZŠ Podjavorinskej 1, č.p. 762

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, BA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PARA INVEST s.r.o.

IČO:

44 424 418

IČ DPH:

SK2022712956

Projektant:

SOARCH s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Jozef SOBČÁK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

"Všetky použité typy materiálov, technológie a vybavenia v tomto projekte sú navrhované ako príklad pre nastavenie technických špecifikácií a je možné ich nahradiť ekvivalentom s minimálne rovnakými alebo lepšími technickými parametrami tak, aby tvorili garantované funkčné systémové riešenie v rámci prípadnej náhrady"

Cena bez DPH

271 338,04

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

325 605,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Rekonštrukcia športovej infraštruktúry ZŠ Milana Hodžu,
Podjavorinskej 1**

Miesto: ZŠ Podjavorinskej 1, č.p. 762

Dátum:

Objednávateľ: Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, BA

Projektant SOARCH s.r.o.

Zhotoviteľ: PARA INVEST s.r.o.

Spracoval: Ing. arch. Jozef
SOBČÁK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	271 338,04
471.0 - Umelé povrchy	65 996,98
5.0 - Komunikácie	23 504,96
913.0 - Vybavenie športoviska	3 950,00
96.0 - Búranie konštrukcií	6 065,03
HSV - Práce a dodávky HSV	157 307,75
1 - Zemné práce	37 040,19
2 - Zakladanie	22 058,50
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	22 166,10
5 - Komunikácie	11 767,98
8 - Rúrové vedenie	1 030,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	53 586,37
99 - Presun hmôt HSV	9 657,90
VN.0 - Vedľajšie náklady	3 180,00
M - Práce a dodávky M	4 211,33
21-M - Elektromontáže	4 211,33
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	7 122,00

ROZPOČET

Stavba:

**Rekonštrukcia športovej infraštruktúry ZŠ Milana Hodžu,
Podjavorinskej 1**

Miesto: ZŠ Podjavorinskej 1, č.p. 762

Dátum:

Objednávateľ: Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, BA

Projektant: SOBOČÁK s.r.o.

Zhotoviteľ: PARA INVEST s.r.o.

Spracoval: Ing. arch. Jozef
SOBČÁK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

271 338,036

D 471.0

Umelé povrchy

65 996,975

1	K	589119201S06	Športový povrch (napr. Conipur EPDM, POLYTAN SE, PORPLASTIC EP), jednovrstvový, hr. 10mm	m2	578,940	75,800	43 883,652
---	---	--------------	--	----	---------	--------	------------

PP

Športový povrch (napr. Conipur EPDM, POLYTAN SE, PORPLASTIC EP), jednovrstvový, hr. 10mm

WW

Elastický polyuretanový športový jednovrstvový povrch z farebého granulátu typu EPDM frakcie 1-4mm a

WW

Doporučené podkladné súvrstvie: vodopriepustný asfalt, POLYTAN ET, CONIPUR ET, PORPLASTIC ET, betón

WW

Spádovanie podkladu: 0,5%

WW

Prostredie: vonkajšie prostredie

WW

Športy: atletika, basketbal, házená, malý futbal, loptové a školné hry, nohejbal, tenis, volejbal, detské ihriská

WW

Požadovaná rovinatosť podkladu ±3mm na 4-metrovej lati.

WW

Podmienky pri pokládke:

WW

- teplota vzduchu nesmie po celý deň klesnúť pod +10°C

WW

- vlhkosť vzduchu musí byť v rozmedzí 30-70%

WW

- teplota podkladu nesmie byť nižšia než +10°C a vyššia než +60°C

WW

"ihrisko" 578,94

578,940

WW

Súčet

578,940

2	K	589119204S02	Športový podkladný povrch (napr. Conipur ET, POLYTAN ET, PORPLASTIC ET), jednovrstvový, hr. 35mm	m2	578,940	34,790	20 141,323
---	---	--------------	--	----	---------	--------	------------

PP

Športový podkladný povrch (napr. Conipur ET, POLYTAN ET, PORPLASTIC ET), jednovrstvový, hr. 35mm

WW

VONKAJŠÍ SYSTÉM PODKLADNEJ VRSTVY NA BÁZE POLYURETÁNOV, KAMENIVA A GUMOVÉHO SBR

WW

Celková hrúbka 35 mm.

WW

Farebné riešenie nie je.

WW

Použitie: CONIPUR ET, POLYTAN ET alebo

WW

PORPLASTIC ET je vodopriepustná podkladná vrstva pre plochy s umelým trávnikom alebo ako náhradné riešenie k

WW

Podklad: kamennivové vrstvy uzatvorené kamenným prachem (napr. max 10mm drvené kamenivo 0-4)

WW

0,000

WW

Spracovanie:

WW

Spodná stavba, pripravená k pokládke musí byť pevná, suchá.

WW

Teplota podložia musí byť priemerne 3°C nad teplotou rosného bodu. Minimálna teplota vzduchu dlhodobo pod hodnotou 10°C, max 40°C, vlhkosť vzduchu—d

WW

Je nutné pripraviť len takú plochu, ktorú spracujeme v nasledujúcich 24 hodinách (u betónu v nasledujúcich 8 hodinách). Pri prekročení tohoto časové

WW

Položiť strojovo alebo ručne vrstvu SBR granulátu s kamenivom frakcie 2-5 mm. Doba vytvrdnutia závisí na teplote a vlhkosti vzduchu.

WW

"ihrisko" 578,94

578,940

WW

Súčet

578,940

3	K	589991001.SR	Čiarovanie ihriska	m	340,000	5,800	1
PP			Čiarovanie ihriska		-		
VV			"hádzaná:" 175		175,000		
VV			"volejbal:" 90		90,000		
VV			"futbal na asfalt:" 75		75,000		
VV			Súčet		340,000		

D 5.0 Komunikácie 23 504,964

4	K	564720211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm	m2	578,940	8,500	4 920,990
PP			Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm				
VV			"ihrisko" 578,94		578,940		
VV			Súčet		578,940		

5	K	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	578,940	6,900	3 994,686
PP			Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm				
VV			"ihrisko" 578,94		578,940		
VV			Súčet		578,940		

6	K	564721111.3S00	Podklad z kameniva drveného 4-8 mm hr. 20 mm Trieda A	m2	578,940	5,800	3 357,852
PP			Podklad z kameniva drveného 4-8 mm hr. 20 mm Trieda A				
VV			"ihrisko" 578,94		578,940		
VV			Súčet		578,940		

7	K	564721111S00	Podklad z kameniva drveného 0-4 mm hr. 10 mm Trieda A, ručné spracovanie, hutnenie Edf2= min. 50Mpa	m2	578,940	4,900	2 836,806
PP			Podklad z kameniva drveného 0-4 mm hr. 10 mm Trieda A, ručné spracovanie, hutnenie Edf2= min. 50Mpa				
VV			"ihrisko" 578,94		578,940		
VV			Súčet		578,940		

8	K	564751112.S	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 160 mm Trieda A, prehutnenie Edf2=min. 25Mpa	m2	578,940	14,500	8 394,630
PP			Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm				
VV			"ihrisko" 578,94		578,940		
VV			Súčet		578,940		

D 913.0 Vybavenie športoviska 3 950,000

9	K	SPORTFUT03	Sada na futbal (2x bránka štandard pre školy)	sada	1,000	850,000	850,000
PP			Sada na futbal (vr. púzdiar)				
VV			"dodávka a montáž kompletnej sady na futbal " 1		1,000		
VV			Súčet		1,000		

10	K	SPORTHADZ02	Sada na hádzanú (2x bránka štandard pre školy)	sada	1,000	1 950,000	1 950,000
PP			Sada na hádzanú (vr. púzdiar)				
VV			"dodávka a montáž kompletnej sady na hádzanú " 1		1,000		
VV			Súčet		1,000		

11	K	SPORTVOL01	Sada na volejbal (vr. púzdiar)	sada	1,000	1 150,000	1 150,000
PP			Sada na volejbal (vr. púzdiar)				
VV			"dodávka a montáž kompletnej sady na volejbal " 1		1,000		
VV			Súčet		1,000		

D 96.0 Búranie konštrukcií 6 065,026

12	K	919735112S00	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	m	120,920	5,800	701,336
PP			Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm				
VV			"Obrubníky:" 113,85		113,850		
VV			"Ukončenie pri škole:" 7,07		7,070		
VV			Súčet		120,920		

13	K	979089211.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	90,910	59,000	5 363,690
----	---	-------------	--	---	--------	--------	-----------

Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky (17 03) nebezpečné (N) (17 03 01,03)

"asfalt (predpoklad hr. 5cm)" 909,1*0,05*2,0
Súčť

90,910
90,910

D HSV

Práce a dodávky HSV

157 307,746

D 1

Zemné práce

37 040,189

14	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	637,620	4,500	2 869,290
PP			Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 asfaltových, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm -0,250 t				
VV			"pod ihriskom:" 578,94		578,940		
VV			"pod dažďovým žľabom:" 97,8*0,6		58,680		
VV			Súčť		637,620		
15	K	113152120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,100 t	m2	280,190	3,900	1 092,741
PP			Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok bez prekážok v trase, plochy do 500 m2, pruh šírky do 0,5 m hr. 40 mm -0,102 t				
16	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	95,525	13,000	1 241,825
PP			Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v hornine 3 nad 100 do 1000 m3				
VV			578,94*0,165		95,525		
VV			Súčť		95,525		
17	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,600	13,000	20,800
PP			Hĺbenie nezapažených jám a zárezov, okrem zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenie, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, v hornine 3 do 100 m3				
VV			"základová päťka - volejbal : " (1,0*1,0*0,80)*2		1,600		
VV			Súčť		1,600		
18	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	233,901	1,300	304,071
PP			Hĺbenie nezapažených jám a zárezov, okrem zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenie, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, príplatok k cenám za lepivosť horniny 3				
VV			"základová päťka - volejbal : " (1,0*1,0*0,80)*2		1,600		
VV			578,94*0,165		95,525		
VV			"obrubníky : " 113,85*0,5*0,3		17,078		
VV			"drenážne potrubie : " (42,9+42,9+43,1+43,2)*0,3*0,419		21,633		
VV			betónový múrik:		27,435		
VV			0,925*0,3*(34,75+3,845+6,8+13,77+1+1+20,875+15,825+1)		66,015		
VV			"betónový žľab:" 1,125*0,6*97,8		66,015		
VV			tribúna a schodiská:		4,615		
VV			2*(0,3*0,6*9,41)+2*(0,6*0,3*2,21)+2*(0,6*0,3*1,2)		4,615		
VV			Súčť		233,901		
19	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	136,776	19,500	2 667,132
PP			Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapažených s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prehodením výkopu na príslušnom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej osi ryhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 3 nad 100 m3				
VV			"obrubníky : " 113,85*0,5*0,3		17,078		
VV			"drenážne potrubie : " (42,9+42,9+43,1+43,2)*0,3*0,419		21,633		
VV			"betónový múrik:"		27,435		
VV			0,925*0,3*(34,75+3,845+6,8+13,77+1+1+20,875+15,825+1)		66,015		
VV			"betónový žľab:" 1,125*0,6*97,8		66,015		
VV			"tribúna a schodiská:"		4,615		
VV			2*(0,3*0,6*9,41)+2*(0,6*0,3*2,21)+2*(0,6*0,3*1,2)		4,615		
VV			Súčť		136,776		
20	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	233,901	4,550	1 064,250
PP			Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po nespevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m				
VV			"základová päťka - volejbal : " (1,0*1,0*0,80)*2		1,600		
VV			578,94*0,165		95,525		
VV			"obrubníky : " 113,85*0,5*0,3		17,078		

W			"drenážne potrubie : " (42,9+42,9+43,1+43,2)*0,3*0,419		21,633		
W			"betónový múrik "		27,435		
W			0,925*0,3*(34,75+3,845+6,8+13,77+1+1+20,875+15,825+1)				
W			"betónový žľab:" 1,125*0,6*97,8		66,015		
W			"tribúna a schodiská:"		4,615		
W			2*(0,3*0,6*9,41)+2*(0,6*0,3*2,21)+2*(0,6*0,3*1,2)				
VV			Súčet		233,901		
21	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	11 695,050	0,650	7 601,783
PP			Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po nespevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatých 1000 m				
VV			233,901*50 'Prepočítané koeficientom množstva		11 695,050		
22	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	233,901	1,300	304,071
PP			Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3				
23	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	526,277	21,000	11 051,817
PP			Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)				
PSC			Poznámka k súboru cien 1. Uvedené členenie je v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 365/2015 Z. z. ktorou sa stanovuje katalóg o odadoch. 2. Uvedené jednotkové ceny za uloženie odpadu sú priemerom z dostupných informácií zo skládok v SR. Upozorňujeme že v jednotlivých územných lokalitách môžu byť výrazné rozdiely cien za uloženia na skládku oproti uvedeným orientačným cenám. Doporučujeme si zistiť skutočnú cenu za uloženie stavebného odpadu konkrétnej komodity priamo na konkrétnej skládke kde bude odpad uložený.				
24	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	99,467	13,000	1 293,071
PP			Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach do 100 m3				
VV			"za betónový múrik a pod tribúnou:" 284,19*0,35		99,467		
VV			Súčet		99,467		
25	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	187,993	31,000	5 827,783
PP			Štrkopiesok frakcia 0-63 mm				
VV			99,467*1,89 'Prepočítané koeficientom množstva		187,993		
26	K	180402112.S	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	284,900	1,950	555,555
PP			Založenie trávnik na pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km a so zložením parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2				
PSC			Poznámka k súboru cien: 1. V cenách nie sú započítané náklady na vyplnenie, tieto náklady sa oceňujú cenami súboru cien 185 40 42 Vyplnenie a 185 40 43 Zakladanie rastlín vodou čisti COC				
27	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	8,803	25,000	220,075
PP			Osivá tráv - semená parkovej zmesi				
VV			284,9*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		8,803		
28	K	181301104.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 250 mm	m2	284,900	3,250	925,925
PP			Rozprestretie a urovanie ornice s príp. nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby vo vzdial. do 30 m v rovine pri súvislej ploche. do 500 m2, hrúbky vrstvy do 250 mm				
D	2		Zakladanie				22 058,498
29	K	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	21,633	58,500	1 265,531
PP			Výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov do rýh bez zhutnenia s úpravou povrchu výplne kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm				
VV			"drenážne potrubie : " (42,9+42,9+43,1+43,2)*0,3*0,419		21,633		
VV			Súčet		21,633		

	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	269,820	0,650	175,383
PP			Zhotovenie opláštenia výplne odvodňovacích rebier alebo tratí vodov z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami zvislými alebo šikmými o sklone nad 1:2,5 pri rozvinutej šírke opláštenia od 0 do 2,5 m				
W			"drenážne potrubie :" (42,9+42,9+43,1+43,2+65)*(0,3+0,419+0,419)		269,820		
W			Súčet		269,820		
31	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	275,216	3,250	894,452
PP			Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2				
W			269,82*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		275,216		
32	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	864,735	1,300	1 124,156
PP			Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornin súdržných do 92 % PS a nesúdržných sypkých relatívnej uľahnutosti I(d) do 0,8				
PSC			Poznámka k súboru cien: 1. Cena sa použije pre zhutnenie pičch vodorovných alebo v sklone 1:5 ak je predpísané zhutnenie do hĺbky 0,7 m od pláne. 2. Cena sa nepoužije pre zhutnenie podložia z hornin kašovitkej konzistencie, až tečúcej. 3. Mieru zhutnenia podložia predpisuje projekt. 4. Množstvo jednotiek sa určí v m2 pôdorysnej plochy zhutneného podložia				
W			"základová päťka - volejbal :"(1,0*1,0)*2		2,000		
W			578,94		578,940		
W			"obrubníky :"(113,85*0,5		56,925		
W			"drenážne potrubie :"(42,9+42,9+43,1+43,2)*0,3		51,630		
W			"betónový múrik:" 0,3*(34,75+3,845+6,8+13,77+1+1+20,875+15,825+1)		29,660		
W			"betónový žľab:" 1,125*97,8		110,025		
W			"tribúna a schodiská:" 2,8*9,41+2,7*2,21+2,7*1,2		35,555		
W			Súčet		864,735		
33	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	864,735	11,200	9 685,032
PP			Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku triedeného				
PSC			Poznámka k súboru cien: 1. Ceny sa použijú pre akúkoľvek mieru zhutnenia. 2. V cenách sú započítané náklady na urovnenie povrchu vankúša				
W			"základová päťka - volejbal :"(1,0*1,0)*2		2,000		
W			578,94		578,940		
W			"obrubníky :"(113,85*0,5		56,925		
W			"drenážne potrubie :"(42,9+42,9+43,1+43,2)*0,3		51,630		
W			"betónový múrik:" 0,3*(34,75+3,845+6,8+13,77+1+1+20,875+15,825+1)		29,660		
W			"betónový žľab:" 1,125*97,8		110,025		
W			"tribúna a schodiská:" 2,8*9,41+2,7*2,21+2,7*1,2		35,555		
W			Súčet		864,735		
34	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	43,249	156,000	6 746,844
PP			Betón základových pásov (bez výstuže) železový tr.C 25/30				
W			"základ pod múrik:" 0,3*0,925*(23,195+11,555+3,845+6,8+13,77+1+1+20,875+15,825+1)		27,435		
W			"tribúna:" 1,3*9,41		12,233		
W			"hlavné schodisko:" 1,05*2,21		2,321		
W			"bočné schodisko:" 1,05*1,2		1,260		
W			Súčet		43,249		
35	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,650	2 950,000	1 917,500
PP			Výstuž základových pásov z betonárskej ocele s klasickými strmienkami B500 (10 505)				
36	K	275311117.S	Základové pätky a bloky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	1,600	156,000	249,600
PP			Základové konštrukcie z betónu prostého vo výkope alebo na hlavách pílôt pätky a bloky tr. C 25/30				

Pracovník a subor čen

1. v cenách sú započítané a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, aj, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, aw, ax, ay, az, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bj, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bw, bx, by, bz, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, cj, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cw, cx, cy, cz, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dj, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dw, dx, dy, dz, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, ei, ej, ek, el, em, en, eo, ep, eq, er, es, et, eu, ev, ew, ex, ey, ez, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fj, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fw, fx, fy, fz, ga, gb, gc, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gj, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gw, gx, gy, gz, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hj, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hu, hv, hw, hx, hy, hz, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ij, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, iw, ix, iy, iz, ja, jb, jc, jd, je, jf, jg, jh, ji, jj, jk, jl, jm, jn, jo, jp, jq, jr, js, jt, ju, jv, jw, jx, jy, jz, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kj, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kw, kx, ky, kz, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lj, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lw, lx, ly, lz, ma, mb, mc, md, me, mf, mg, mh, mi, mj, mk, ml, mm, mn, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mw, mx, my, mz, na, nb, nc, nd, ne, nf, ng, nh, ni, nj, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nw, nx, ny, nz, oa, ob, oc, od, oe, of, og, oh, oi, oj, ok, ol, om, on, oo, op, oq, or, os, ot, ou, ov, ow, ox, oy, oz, pa, pb, pc, pd, pe, pf, pg, ph, pi, pj, pk, pl, pm, pn, po, pp, pq, pr, ps, pt, pu, pv, pw, px, py, pz, qa, qb, qc, qd, qe, qf, qg, qh, qi, qj, qk, ql, qm, qn, qo, qp, qq, qr, qs, qt, qu, qv, qw, qx, qy, qz, ra, rb, rc, rd, re, rf, rg, rh, ri, rj, rk, rl, rm, rn, ro, rp, rq, rr, rs, rt, ru, rv, rw, rx, ry, rz, sa, sb, sc, sd, se, sf, sg, sh, si, sj, sk, sl, sm, sn, so, sp, sq, sr, ss, st, su, sv, sw, sx, sy, sz, ta, tb, tc, td, te, tf, tg, th, ti, tj, tk, tl, tm, tn, to, tp, tq, tr, ts, tt, tu, tv, tw, tx, ty, tz, ua, ub, uc, ud, ue, uf, ug, uh, ui, uj, uk, ul, um, un, uo, up, uq, ur, us, ut, uu, uv, uw, ux, uy, uz, va, vb, vc, vd, ve, vf, vg, vh, vi, vj, vk, vl, vm, vn, vo, vp, vq, vr, vs, vt, vu, vv, vw, vx, vy, vz, wa, wb, wc, wd, we, wf, wg, wh, wi, wj, wk, wl, wm, wn, wo, wp, wq, wr, ws, wt, wu, wv, ww, wx, wy, wz, xa, xb, xc, xd, xe, xf, xg, xh, xi, xj, xk, xl, xm, xn, xo, xp, xq, xr, xs, xt, xu, xv, xw, xx, xy, xz, ya, yb, yc, yd, ye, yf, yg, yh, yi, yj, yk, yl, ym, yn, yo, yp, yq, yr, ys, yt, yu, yv, yw, yx, yy, yz, za, zb, zc, zd, ze, zf, zg, zh, zi, zj, zk, zl, zm, zn, zo, zp, zq, zr, zs, zt, zu, zv, zw, zx, zy, zz

VV "základová päťka - volejbal : " (1,0*1,0*0,80)*2 1,600
VV Súčet 1,600

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 22 166,096

37	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	1,250	2 950,000	3 687,500
----	---	-------------	--	---	-------	-----------	-----------

PP Výstuž nadzákladových múrov nosných, výplňových, obkladových, pójďových, štítových, poprsných, z betonárskej ocele B500 (10 505)

38	K	348921121.S	Murovanie plotových múrikov z betónov. ozdobných dutinových tvárnic (cementárskych výr.)	m3	18,482	149,000	2 753,818
----	---	-------------	--	----	--------	---------	-----------

PP Murovanie plotových múrikov alebo múrikov pre popolnice a kontajnery na akúkoľvek cementovú maltu, bez škárovania, z betónov. ozdobných dutinových tvárnic (cementárskych výr.) akýchkoľvek rozmerov

VV "múrik:" 0,2*0,8*(23,195+13,77+1+1+20,875+15,825+1) 12,266
VV "múrik:" 0,2*1,4*(11,555+3,845+6,8) 6,216
VV Súčet 18,482

39	M	592330003500.S	Plotová tvárnica normál, 396x190x148 mm, farebná	ks	1 709,215	9,200	15 724,778
----	---	----------------	--	----	-----------	-------	------------

PP Plotová tvárnica normál, 396x190x148 mm, farebná
VV 18,482*92,48 'Prepočítané koeficientom množstva 1 709,215

D 5 Komunikácie 11 767,980

40	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	280,190	2,200	616,418
----	---	-------------	---	----	---------	-------	---------

PP Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2

41	K	577134311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 8 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	280,190	39,800	11 151,562
----	---	-------------	---	----	---------	--------	------------

PP Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. I, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 40 mm

D 8 Rúrové vedenie 1 030,708

42	K	871219113.S	Ukladanie drenážneho potrubia bezvýkop. systémom z flexibil. PVC priem. do 65mm s obsypom z kameniva	m	262,100	0,650	170,365
----	---	-------------	--	---	---------	-------	---------

PP Ukladanie drenážneho potrubia z plastických hmôt bez výkopovým systémom z flexibilného PVC priemeru do 65 mm s obsypom z kameniva

VV "drenážne potrubie : " 42,9+42,9+43,1+43,2+65 237,100
VV "drenáž okolo tribúny:" 25 25,000
VV Súčet 262,100

43	M	286110015000.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, perforovaná	m	264,721	3,250	860,343
----	---	----------------	--	---	---------	-------	---------

PP Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, perforovaná
VV 262,1*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 264,721

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 53 586,372

44	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	114,000	7,150	815,100
----	---	-------------	---	---	---------	-------	---------

PP Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20

Poznámka k súboru cen

1. V cenách nie sú započítané náklady na dodanie a montáž materiálu.
 2. V cenách nie sú započítané náklady na dopravu materiálu na miesto.
 3. V cenách nie sú započítané náklady na zariadenie a montáž materiálu.
 4. V cenách nie sú započítané náklady na zariadenie a montáž materiálu.

45	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	115,140	7,800	898,092
PP			Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný				
VV			114*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva	115,140			
46	K	935112311.S	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 800- 1200 mm do betónu C 12/15	m	97,800	13,000	1 271,400
PP			Osadenie priekopového žlabu s vyplnením a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka hr. 100 mm z betónu prostého tr. C 12/15 z betónových priekopových tvárnic šírky nad 800 do 1200 mm				
47	M	592270000400.S	Priekopová tvárnica, rozmer 1125x300x350 mm	ks	328,608	13,200	4 337,626
PP			Priekopová tvárnica, rozmer 1125x300x350 mm				
VV			97,8*3,36 'Prepočítané koeficientom množstva	328,608			
48	K	936124121.Ss	Osadenie plastovej sedacej dosky (lavičky) so zakotvením	m	58,455	28,000	1 636,740
PP			Osadenie parkovej lavičky do betónovej pätky				
VV			"na múriku:" 13,77+20,875	34,645			
VV			"na tribúne:" 9,41+(4*3,6)	23,810			
VV			Súčet	58,455			
49	M	553560002400.S	Sadacia doska, oceľová konštrukcia, sedadlo z lamieľ z plastu dl: 1,0 m	ks	58,455	395,000	23 089,725
PP			Lavička parková, oceľová konštrukcia, sedadlo z lamieľ z plastu, dĺžky 1000 mm				
50	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	28,695	77,580	2 226,158
PP			Búranie základov alebo vybúranie otvorov prierezovej plochy nad 4 m2 v základoch, z betónu prostého alebo preloženého kameňom - 2,200 t				
VV			Zariadenie pod múrik.	27,435			
VV			"bočné schodisko:" 1,05*1,2	1,260			
VV			Súčet	28,695			
51	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	100,778	77,580	7 818,357
PP			Búranie podkladov pod dlažby alebo liatych celistvých dlažieb a mazaín betónových alebo z liateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,200 t				
VV			"ihrisko - podklad pod asfaltom (predpoklad)" 578,94*0,15	86,841			
VV			"betónový žlab:" 0,95*97,8*0,15	13,937			
VV			Súčet	100,778			
52	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	472,265	2,200	1 038,983
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km				
53	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	472,265	0,900	425,039
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km				
54	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	472,265	1,500	708,398
PP			Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m				
55	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	472,265	0,650	306,972
PP			Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m				
56	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	472,265	1,990	939,807
PP			Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku vrátane naloženia na dopravný prostriedok a zloženie nad 2000 do 3000 m				
57	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	2 361,325	0,400	944,530
PP			Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku vrátane naloženia na dopravný prostriedok a zloženie príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m po komunikácii spevnenej				
VV			472,265*5 'Prepočítané koeficientom množstva	2 361,325			

58	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	472,265	13,000	6 1
PP			Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)				
59	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	2,000	495,000	990,000
PP			Prenájom kontajnera 10 m3				
D 99			Presun hmôt HSV				9 657,903
60	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	2 610,244	3,700	9 657,903
PP			Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie (803) budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou zvislou konštrukciou murovanou z tehál, alebo tvárnic, alebo kovovou, výšky do 6 m				
D VN.0			Vedľajšie náklady				3 180,000
61	K	1002T	NUS - náklady spojeném s umiestnením stavby	Soub or	1,000	350,000	350,000
PP			NUS - náklady spojeném s umiestnením stavby				
62	K	KRUP001	Statická záťažová skúška podlažia	kpl	12,000	130,000	1 560,000
PP			Statická záťažová skúška podlažia				
VV			"6x na pláni" 6		6,000		
VV			"6 x na polednej vrstve kameniva (fr.0-4)" 6		6,000		
VV			Súčet		12,000		
63	K	KRUP002	Záťažová skúška podlažia dynamická	kpl	12,000	35,000	420,000
PP			Záťažová skúška podlažia dynamická				
VV			"6x na pláni" 6		6,000		
VV			"6 x na polednej vrstve kameniva (fr.0-4)" 6		6,000		
VV			Súčet		12,000		
64	K	KRUP003	Náklady na vytýčenie stavby a inž. sietí	kpl	1,000	850,000	850,000
PP			Náklady na vytýčenie stavby				
D M			Práce a dodávky M				4 211,325
D 21-M			Elektromontáže				4 211,325
65	K	210010621.S	Chránička kanál z PVC, 100x100 mm, uložený voľne	m	55,000	15,000	825,000
PP			Chránička - kanál zemný z PVC, uložený voľne 100x100 mm				
66	M	345710014710.S	Spojka z PVC pre zemný kanál na mechanickú ochranu inžinierskych sietí v zemi, šxvxl 120x80x100 mm	ks	10,000	24,000	240,000
PP			Spojka z PVC pre zemný kanál na mechanickú ochranu inžinierskych sietí v zemi, šxvxl 120x80x100 mm				
67	M	345750057710.S	Kanál zemný z PVC, rozmer 100x100 mm	m	55,000	17,000	935,000
PP			Kanál zemný z PVC, rozmer 100x100 mm				
68	K	210110011.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 65, vrátane zapojenia	ks	1,000	29,000	29,000
PP			Spínače nástenné IP 55 vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1				
69	M	345340007900.S	Spínač dvojpólový nástenný, radenie 1, IP65	ks	1,000	14,200	14,200
PP			Spínač dvojpólový nástenný, radenie 1, IP54				
70	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	29,000	29,000
PP			Istič vzduchový jedнопólový do 63 A				
71	M	358220000500.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	1,000	17,000	17,000
PP			Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul				
72	K	210120410.S	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	1,000	115,000	115,000
PP			Prúdový chránič dvojpólový 16-80 A				
73	M	358230009800.S	Prúdový chránič 2P, 16 A, 10 mA, typ AC, 2 moduly	ks	1,000	65,000	65,000
PP			Prúdový chránič 2P, 16 A, 10 mA, typ AC, 2 moduly				
74	K	210201351.S	Zapojenie LED svetlometu IP65, stropné - nástenné	ks	2,000	190,000	380,000
PP			Zapojenie LED svetlometu, priemyselné IP 66 stropné - nástenné IP65				
75	M	348320002046.S	LED svetlomet 1x300W, 60°x150°, IP65, 39000 lm, 5000 K, rozmer 599x283x130 mm	ks	2,000	495,000	990,000
PP			LED svetlomet 1x300W, 60°x150°, IP65, 39000 lm, 5000 K, rozmer 599x283x130 mm				

K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	55,000	6,500	357,500	
PP		Kábel medený CYKY 450/750 V uložený voľne 3x2,5 mm2					
77	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	55,000	3,200	176,000
PP		Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2					
78	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,545	25,000	38,625
PP		Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m					

D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				7 122,000	
79	K	000600011.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	súb.	1,000	850,000	850,000
PP		Zariadenie staveniska prevádzkové kancelárie					
80	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	súb.	1,000	580,000	580,000
PP		Zariadenie staveniska prevádzkové sklady					
81	K	000600018.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka elektrického prúdu	súb.	1,000	490,000	490,000
PP		Zariadenie staveniska prevádzkové prípojka elektrického prúdu					
82	K	000600019.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka pitnej vody	súb.	1,000	265,000	265,000
PP		Zariadenie staveniska prevádzkové prípojka pitnej vody					
83	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska	m	130,000	8,900	1 157,000
PP		Zariadenie staveniska prevádzkové oplatenie staveniska					
84	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	súb.	1,000	580,000	580,000
PP		Zariadenie staveniska prevádzkové dopravné značenie po stavenisku					
85	K	000600051.S	Zariadenie staveniska - vyvolané investície zariadenia staveniska príjazdové komunikácie - čistenie komunikácii	súb.	1,000	1 500,000	1 500,000
PP		Zariadenie staveniska vyvolané investície zariadenia staveniska príjazdové komunikácie					
86	K	001000025.S	Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP na stavenisku	súb.	1,000	750,000	750,000
PP		Inžinierska činnosť posudky plán BOZP na stavenisku					
87	K	001000025.Ss	Inžinierska činnosť - posudky plán POV na stavenisku	súb.	1,000	950,000	950,000
PP		Inžinierska činnosť posudky plán BOZP na stavenisku					

Príloha č. 2 zmluvy - zoznam subdodávateľov

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Názov a adresa dodávateľa: PARA INVEST s.r.o., Majerníkova 23, 841 05 Bratislava

Mám/~~nemám~~ v úmysle zadať podiel zákazky subdodávateľom.

(*Nehodiace sa vymazať!, v prípade, ak uchádzač má v úmysle zadať podiel zákazky subdodávateľom vyplní tabuľku nižšie)

Zoznam subdodávateľov, ktorí sa zúčastnia na plnení:

Názov subdodávateľa (adresa a IČO)	Rozsah subdodávky z celkového množstva uskutočnených stavebných prác (uviesť v %)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
GROBSTAV s.r.o. 641, Oravská Polhora 029 47	30% Stavebné práce	Patrik Grobarčík – konateľ 641, Oravská Polhora 029 47

(*V prípade potreby doplňte riadky)

Miesto a dátum: Bratislava, dň:

Meno a priezvisko: Ing. Milan Kusalík – konateľ spoločnosti

Podpis:.....