

ZMLUVA O VÝKONE AUTORSKÉHO DOZORU

uzavretá podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 v znení neskorších predpisov na výkon autorského dozoru.

I. ZMLUVNÉ STRANY :

1.1 OBJEDNÁVATEĽ :

Rozhlas a televízia Slovenska

Sídlo: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO: 47232480

DIČ: 2023169973

IČ DPH: SK 2023169973

Štatutárny orgán: PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ

registrácia: Obchodný register, OS Bratislava, Odd.: PO Vložka č.: 1922/B

Bankové spojenie: XXXXXX, č. ú. IBAN: XXXXXX

/ďalej len objednávateľ/

A

1.2 VYKONÁVATEĽ :

Apol, s. r. o.

sídlo: Štiavnik 743, 013 55 Štiavnik, okr.Bytča

IČO: 36 432 865

DIČ: 2022 0400 53

IČ DPH: SK 2022 0400 53

Štatutárny orgán: doc. Ing.arch Ing. Milan Palko, PhD., konateľ

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. **16462/L**

Bankové spojenie: XXXXXX, č. ú. IBAN: XXXXXX

/ďalej len vykonávateľ/

II. PREDMET ZMLUVY :

Predmetom zmluvy je výkon autorského dozoru v priebehu realizácie a po ukončení akcie

„Obnova a modernizácia obalového plášťa RTVS fasády štúdiového a vysielacieho bloku a fasády vysielacieho bloku (súpisné č. 5953, na parc. 2920/6 a 2914) vypracovanej Doc. Ing. Arch. Ing. Milanom Palkom, PhD.“

III. ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY :

3.1 Výkon autorského dozoru :

Autorský dozor bude vykonávaný min 1 x v týždni na kontrolnom dni v trvaní do ukončenia diela, alebo maximálne do 30.6. 2020, ostatné výkony autorského dozoru podľa potreby objednávateľa a po vzájomnej dohode.

3.2 Návrh zmien a dodatkov k projektu:

Zmeny a dodatky projektu stavby budú po vzájomnej dohode medzi projektantom a objednávateľom vypracovávané priebežne v termínoch dohodnutých na kontrolných dňoch stavby, najneskôr do nasledujúceho kontrolného dňa stavby zvolaného objednávateľom, ktorý nebude zvolaný skôr ako o týždeň. Drobné úpravy budú vyšpecifikované v stavebnom denníku,

závažnejšie a rozsiahlejšie na samostatných plánoch – výkresovej dokumentácii s vyznačením dátumu a poradového čísla zmeny.

3.3. Autorský dozor (ďalej len AD) bude vykonávaný okrem iného najmä v rozsahu :

- kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s projektovou dokumentáciou (ďalej len PD), stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej PD vydanými pred a počas výstavby stavbou dotknutými subjektami,
- sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska, kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
- poskytovať vysvetlenia k projektu potrebné na zabezpečenie plynulosti výstavby, posudzovať prípadné návrhy vykonávateľa na zmeny a odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii z pohľadu technického riešenia, finančnej náročnosti, doby výstavby a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim, zúčastňovať sa na konaniach na prípadné zmeny stavby pred dokončením,
- posudzovať a vyjadrovať sa k požiadavkám vykonávateľa na tzv. práce navyš, t. j. práce nad rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou,
- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti,
- na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD, zúčastniť sa na kontrole a preberaní stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, prípadne trvale zakrytých prác pred ich zakrytím,
- na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
- v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie,
- povinnosť zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dozoru,
- zaujať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby,
- zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy AD o priebehu stavby.

IV. SPÔSOB SPLNENIA PREDMETU ZMLUVY :

4.1 V priebehu stavby zistené poznatky a následné rozhodnutia budú pri výkone autorského dozoru stavby zakaždým zaznamenané do Stavebného denníka. To sa týka aj drobných, na kontrolných dňoch dohodnutých zmien a dodatkov k PD. Rozsiahlejšie zmeny a dodatky budú podchytené na samostatných plánoch – výkresovej dokumentácii.

4.2 Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa vykonávateľ AD zaväzuje dodržiavať :

- dojednania tejto zmluvy, riadiť sa východiskovými podkladmi objednávateľa a pokynmi správcu objektu
- všeobecne záväzné právne predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj osobitné predpisy v oblasti BOZP platných v SR v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a v čase plnenia predmetu zmluvy;
- bezpečnostné pokyny, príkazy a upozornenia, bezpečnostné a zdravotné značenia, poprípade výstražné značenia v priestoroch RTVS;

4.3. Vykonávateľ AD v plnom rozsahu zodpovedá za prípadnú vzniknutú škodu, ktorá vznikne RTVS v dôsledku nedodržania všeobecne záväzných právnych predpisov BOZP a osobitných predpisov BOZP platných v SR pri plnení predmetu zmluvy a to samotným účastníkom zmluvy alebo osobami ním určenými na plnenie predmetu zmluvy;

- 4.4. Vykonávateľ AD plní oznamovaciu povinnosť v prípade vzniku úrazu, nebezpečenstva alebo ohrozenia poverenej osobe za RTVS.
- 4.5. Pokiaľ v priebehu plnenia predmetu zmluvy dôjde k situácii, že na mieste zistené poznatky budú podľa mienky obidvoch zmluvných strán výraznejšie ovplyvňovať rozsah prác a predĺženie lehôt na ich vykonanie, bude spôsob plnenia spresnený dodatkami k uzatvorenej zmluve.

V. ČAS PLNENIA :

- 5.1 Vykonávateľ AD sa zaväzuje, že bude vykonávať zmluvnú činnosť priebežne, prípadne v dojednaných termínoch, po celý čas trvania stavby a pri vyhodnotení po jej dokončení. V prípade nepriaznivého počasia, predovšetkým v zimnom období, alebo v prípade inej závažnej príčiny, sa môže objednávatel' na odporúčanie autorského dozoru, stavebného dozoru alebo dodávateľa stavebných prác rozhodnúť prerušiť realizáciu stavebných prác až do doby priaznivejších podmienok.
V prípade nemožnosti výkonu AD z dôvodu práceneschopnosti, resp. iných skutočností, zabezpečí za seba plnohodnotnú náhradu, pričom vykonávateľ vopred elektronickou poštou na kontaktné osoby objednávatel'a oznámi meno náhradného projektanta. V prípade, že to bude situácia umožňovať a objednávatel' bude súhlasiť sa na kontrolnom dni AD nezúčastní.
- 5.2. Predpokladaný čas výkonu AD je po celú dobu výstavby, pričom predpokladaná doba podľa zmluvy o dielo na výkon stavebných prác je 8 mesiacov, plus výkon autorského dozoru za čas potrebný na súčinnosť od ukončenia výstavby do odstránenia väd a nedorobkov.
- 5.3 Termín zahájenia výkonu AD: Dňom odovzdania staveniska objednávatel'a zhotoviteľovi stavebných prác .
Termín ukončenia výkonu AD : Dňom ukončenia výstavby a odstránenia väd a nedorobkov, maximálne do 30.6. 2020.

VI. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA :

- 6.1 Objednávatel' sa zaväzuje, že zabezpečí pre vykonávateľa AD a jeho subdodávateľov prístup do všetkých priestorov prestavovaného objektu a jeho okolia v rozsahu potrebnom k výkonu AD.

VII. CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY :

- 7.1 Cena za výkon AD je dohodnutá v zmysle Zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje: 8 866,- € (bez DPH) + 1 773,20 € (20 % DPH).

Celková cena za výkon AD : 10 639,20 € (s DPH)

Kalkulácia ceny za výkon autorského dozoru tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Cena za výkon AD je maximálna a zahŕňa celé obdobie výkonu AD v zmysle článku V., bodu 5.3 tejto zmluvy.

- 7.2 V dohodnutej cene nie sú zahrnuté rozsiahlejšie zmeny projektu vyvolané nepredvídateľnými okolnosťami alebo požiadavkami objednávatel'a či dodávateľa stavebných prác.
- 7.3 Podkladom pre úhradu ceny za výkon AD bude jednorazová faktúra, vystavená vykonávateľom a doručená objednávatel'ovi, po ukončení zmluvnej činnosti AD.
- 7.4 Pre prípad omeškania objednávatel'a s úhradou doručenej faktúry, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 7.5 Pre prípad omeškania vykonávateľa s plnením predmetu zmluvy, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

7.6 V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude vykonávateľ práce, rozpracované ku dňu zrušenia, alebo odstúpenia fakturovať

objednávateľovi vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia, odstúpenia od tejto zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl. 7.1 pre jednotlivé práce uvedené v čl. III.

7.7 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia vykonávateľom.

7.8 Faktúra bude obsahovať okrem iného najmä tieto údaje :

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, identifikačné údaje
- číslo zmluvy
- číslo faktúry
- názov diela vrátane informácie, že ide o projekt:“ **Obnova a modernizácia obalového plášťa RTVS fasády štúdiového a vysielacieho bloku a fasády vysielacieho bloku (súpisné č. 5953, na parc. 2920/6 a 2914) vypracovanej Doc. Ing. Arch. Ing. Milanom Palkom, PhD.“**
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- fakturovanú sumu
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

7.9 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve objednávateľ je oprávnený vrátiť ju vykonávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

7.10. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ použije finančné prostriedky na základe Zmluvy č. MK-57/2017/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania na roky 2018 – 2022 a jej príslušného Dodatku, položka č. 7.5.8. ZzŠ.

VII. OSTATNÉ USTANOVENIA :

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že tento zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

8.2 Obchodné tajomstvo: Objednávateľ a vykonávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez písomného súhlasu druhej strany, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy. Nedodržaním tohto záväzku má druhá strana právo na prípadnú náhradu vzniknutej škody v zmysle platných právnych predpisov.

8.3 Vykonávateľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy a technické normy SR, ako aj podmienky tejto zmluvy. Vykonávateľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a ďalších subjektov dotknutých stavbou.

8.4 Vykonávateľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu článku III. tejto zmluvy a toto oprávnenie je súčasťou tejto zmluvy a tvorí prílohu č. 2 k zmluve.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA :

9.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

9.2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov

- dohodnutých v celom rozsahu, ktoré nadobudnú platnosť dňom ich podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
- 9.3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti so splnením predmetu zmluvy, prípadne rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť dohodou. Ak vzájomná dohoda nebude možná, o spore rozhodne súd príslušný podľa sídla odporcu.
- 9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán môže bez uvedenia dôvodu dať výpoveď z tejto zmluvy, pričom 30-dňová výpovedná lehota začína plynúť dňom jej doručenia druhej zmluvnej strane.
- 9.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych exemplároch, z ktorých si dve ponechá objednávatel' a dve vykonávateľ.
- 9.6. Účastníci zmluvy výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, ustanoveniam tejto zmluvy rozumejú a na znak súhlasu ju potvrdzujú podpismi štatutárných orgánov.
- 9.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán s účinnosťou dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
- 9.8. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky, okrem tých ustanovení zmluvy, ktoré obsahujú informáciu alebo údaj, ktoré sa podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v platnom znení nesprístupňujú, t. z. najmä informácie obsahujúce osobné údaje fyzických osôb chránené zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dátum:

Dátum:

Miesto:

Miesto:

V mene objednávateľa:

Vykonávateľ :

.....
PhDr.Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ

.....
doc. Ing.arch. Ing.Milan Palko, PhD.
konateľ spoločnosti

Prílohy :

1. CENOVÁ PONUKA prác spojených s činnosťou projektanta v priebehu stavebných prác a po dokončení stavby.
2. Doklad odbornej spôsobilosti – Autorizačné osvedčenie.

doc. Ing.arch. Ing. Milan Palko, PhD.

Apol, s.r.o, Štiavnik 743, okr. Bytča, mobil

IČO: 36 432 865, DIČ: 2022 0400 53, IČ DPH: SK 2022 0400 53

Bankové spojenie: IBAN:

Važ. páni

Ing. Zuzana Bujalková

Sekcia generálneho riaditeľa

Rozhlas a televízia Slovenska

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

Vec: Cenová ponuka na autorský dozor

Na základe Vašej požiadavky predkladám cenovú ponuku na autorský dozor pre stavbu
„Rekonštrukcia fasád ŠB a ŠVB v areáli RTVS Mlynská dolina v Bratislave“

Cenová ponuka je vyhotovená na základe sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien
projektových prác a inžinierskych činností 2019 (UNIKA).

Základné rozpočtové náklady : 2 401 712,- € bez DPH

Pásmo zložitosti stavby podľa bodov 5 + 2 + 4 + 4 + 4 + 3 = 22

Kategorizácia stavby IV, náročnosť cenového rozpätia..... 75%

Podiel prác spojených s činnosťou projektanta v priebehu stavby..... 5%

Podiel prác spojených s činnosťou projektanta po dokončení stavby..... 1%

Výpočet podľa sadzobníka z roku 2019, tab. 15 :

CPPIČ min 169 735 € max. 199 005 € rozpätie 75% **147 782 €**

ČPVPS 5%.....7 389 €

ČPPDS 1%.....1 477 €

Spolu 6%.....8 866,00 €

DPH 20%.....1 773,20 €

Spolu.....10 639,20 €

Celková cena bez DPH

8 866,- EUR

DPH 20%

1 773,20 EUR


Celková cena s DPH

10 639,20 EUR

V Bratislave 01.07. 2019



Milan Palko





SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE

Ing. arch., Ing. Milan Palko, PhD.

narodený/á dňa

bol/a dňa

26. 9. 2007

zapísaný/á

do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov

pod reg. číslom

4995*Z*A1

ako

autorizovaný stavebný inžinier

v kategórii

Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo

a je oprávnený/á vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

Dátum vydania: **8. 10. 2007**

prof. Ing. Pavol Juhás, DrSc.

predseda Autorizačnej komisie

prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

predseda SKSI