Zmluva o dielo ¢. CPPRV/2023/00261-14

uzatvorena podrla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonnik®) a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov

(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)
(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Objednavatel: Centrum poradenstva a prevencie

Sidlo: Letna 1942/44, 048 01 Rozfiava

Zastupeny: PhDr. Peter Lérincz, Statutar

ICO: 00 493 031

DIC: 2020937402

Bankové spojenie: Statna pokladnica, Radlinského 4929/32, 810 05 Bratislava
Cislo U¢tu (IBAN): SK95 8180 0000 0070 0012 6561

BIC kdd banky: SPSRSKBAXXX

Telefon: +42158 488 70 60

e-mail: info@cpprv.sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: PhDr. Peter Lérincz, riaditel
vo veciach technickych: PhDr. Peter Lrincz, riaditel
vo veciach kontroly: PhDr. Peter Lérincz, riaditel

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel”)

Zhotovitel’: BRAX-IS s.r.o.

Sidlo: Letna 45, Roznhava 048 01
Statutarny organ: Ing. Branislav Maduda, konatel spolo¢nosti
Pravna forma: spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
ICO: 36185361

DIC: 2021417288

Bankové spojenie: CSOB, as.

Cislo Ggtu (IBAN): SK97 7500 0000 0040 2417 6287
BIC kdd banky: CEKOSKBX

Telefon:

e-mail: braxissro@gmail.com

Osoba opravnend na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Branislav Maduda, konatel spolo¢nosti
vo veciach technickych: Ing. Branislav Maduda, konatel spolo¢nosti
vo veciach realizaCnych: Ing. Branislav Maduda, konatel spolo¢nosti

(dalej len ,Zhotovitel”)

(Objednavatel a Zhotovitel spolocne dalej ako ,Zmluvné strany®)

1.1

1.2

CL1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvéara na zaklade vysledku verejného obstardvania postupom zadavania zakazky s nizkou hodnotou podlfa §
117 zakona 0 verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace
s oznacenim ,,CPP Letna 44, Rozinava - rekonstrukcia rozvodov TUV*

Predpokladom k ¢erpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy je Rozpodtové opatrenie Ministerstva Skolstva, vedy, vyskumu
a Sportu SR a Regionalneho Uradu $kolskej spravy v KoSiciach €. 2022/11395:125-A2301 zo dfia 17. 10. 2022 v podprograme
0781F ,,Poskytovanie vychovy a vzdelavania v materskych, zakladnych a strednych Skolach a zabezpeCenie ich prevadzky,"
Ucelovo urenych na vystavbu, pristavbu, modernizaciu a rekonstrukciu Skolskych objektov v silade s § 7 ods. 9 pism. b) zakona
¢.597/2003 Z. z..
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Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude financovana z Rozpisu kapitalovych vydavkov Regionalneho dradu Skolskej spravy
v Kogiciach ¢.: RUSS-KE-OE-2022/350-73 zo dia 18.10.2022, Cislo investinej akcie: 47483 — ,CPPPaP Letna 44, Rozfiava -
rekonStrukcia rozvodov TUV*,

L.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitela riadne a v€as zhotovit dielo pre Objednévatela na predmet zékazky s nazvom
,CPP Letna 44, Roziiava — rekonstrukcia rozvodov TUV* v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky
Zhotovitela zo dia 23.06.2023, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo) a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi
za riadne a v€as dodané Dielo cenu podla él. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa  zavazuje vo viasthom mene a na viastni  zodpovednost riadne avfas  zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat upiné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
Zhotovitelovi nevyhnutn( stcinnost’ pri zhotoveni a odovzdani Diela v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovd dokumentaciu vyhradne pre Ucely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou
dokumentaciou sa rozumie najma/ale nie vyluéne:

i projektova dokumentacia,

) vykaz vymer,

i)  stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych Uprav (ak sa vyzaduje),
iv)  vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto€neniu Diela,

v)  ina dokumentacia sposobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel' sa zavézuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebnym povolenim,
resp. ohlasenim stavebnych Gprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 - neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz
vymer"), dalej v stlade s ostatnou prisluSnou dokumentaciou poskytnutou v ramci verejného obstaravania identifikovaného v bode
1.1, pokynmi Objednavatela a/alebo nim spinomocneného zastupcu.

Realizécia Diela bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade stavebného povolenia (dalej len ,stavebné
povolenie*) alebo ohlasenia stavebnych Uprav, ktoré su pre Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v stlade s nimi povinny zhotovit
Dielo.

Zhotovitel' na zaklade Zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade so vSeobecnymi zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na
Uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a's odbornou starostlivostou oboznamil s projektovou
dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel suCasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

()  po posudeni vietkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle projektovej dokumentacie, Vykazu vymer
a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako celok,

(i) ku diu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si v3etky zverejnené doklady
a dokumentéciu k Dielu a mé tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvaZil a odborne posudil v3etky rizikd spojené s realizaciou Diela, zobral do Uvahy rozsah
potrebnych materidlov, prac a sluZieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (materialy, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, Udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, néklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby,
profesijne Specializované osoby ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahmul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavézuje pouZit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maji platné certifikaty kvality a spifiajd
podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prisluSnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi
Slovenskej republiky. Zhotovitel' nepouzije Ziadne materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné
od podkladov poskytnutych alebo schvélenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne schvalena
technickym dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na
niektord dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k
vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické
a technologické parametre urcené projektovou dokumentaciou a prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi
na uzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel' v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze dodrzanie pozadovanych

dielich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len ,produkty”) a Objednavatel pri naslednych
kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a vSeobecne zavaznymi
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pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky stanovené minimélne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre
dany ucel, je Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbyto&ného odkladu na vlastné néklady odstranit, a to formou vymeny nevyhovujtcich produktov za produkty splfiajuce pozadované
hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spésobi Objednavateflovi Skodu, je povinny ju nahradit v pinej vyske.

(]
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vSetko dohodnuté pinenie podia Zmluvy najneskér v lehote
do 30.11.2023 od nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek
uvedenych vo Viykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych Objednavatelom.

Zhotovitel' je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskdr do piatich (5) kalendarmych dni odo dfa pravoplatnosti
stavebného povolenia/ rozhodnutia stavebného dradu o povoleni stavby, resp. pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy
na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné
strany Zapisnicu. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace ¢o i len na Casti Diela.!

Zhotovitel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do piatich (5) kalendarnych dni odo dna
prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne nedohodnd iny termin zacatia prac.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznaCit' na vlastné naklady a v stlade so v3eobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na
Uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela umiestiiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na
stavenisku a ani na oploteni staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku
svoje logo s rozmermi max. 2m x 2m.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové cesty, pripojovacie body na
elektrinu a vodu. Zhotovitel' si vlastné naklade da vyty€it existujlce inZinierske siete na stavbe.

CL.Iv
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. Z.
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH: 62 941,37 EUR
DPH: 12 588,27 EUR
Cena celkom vratane DPH: 75529,64 EUR

slovom: sedemdesiatpattisicpatstodvadsatdevat eur a SestdesiatStyri eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia v3etky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatefom vznikn( pri realizacii Diela alebo
v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahruté v3etky prace, vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu
a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel nemé nad rdmec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nékladov,
a to najma na:

(i)  vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materidlové néklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a stavebné pomocné
materialy, ktoré st potrebné na vykonanie prac, néklady na bezpe€nost majetku a nakladov na doasné napojenie elektriny,
vody a kanalizacie, telefonneho a iného docasného spojenia vylucne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani
Zhotovitel) a to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na Ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie
bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci podia prislu$nych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na Gzemi Slovenskej
republiky (BOZP);2

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(i) v8etky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, néklady na pracovnikov, dane, odvody,
naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vylutne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(iv)  naklady na vSetky bezpe€nostné opatrenia do doby prevzatia dokon¢eného Diela Objednavatelom, naklady na zabezpecenie
dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutocného
vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o

! Objednavatel upravi tak, aby znenie bodu bolo v stlade s bodom 3.1.
2 Uvedené skuto¢nosti ma Zhotovitel nacenit v stlade s Vykazom vymer, resp. projektovou dokumentaciou, ktoré su stucastou
predmetného verejného obstaravania.
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vykonani tlakovych a tesnostnych skuSok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a
pouzitie vypliovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyZadujy;

(v)  néklady spojené s poskytnutim z&ruky na realizované Dielo, v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitelom;

(vi)  vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vyty&enie pre ucely vytyovania
realizacie Diela a porealizané geodetické zameranie stavby Diela;

(vii)  nakladov na poistenie Diela;

(viii) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov), dopravnych nakladov,
certifikacie vyrobkov a materialov;

(ix)  naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;
(x)  naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xi)  naklady na ochranu a strazenie staveniska,( ak sa vyzaduje )

(xi

(x

i) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska a jeho likvidaciu;
ii) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najma/ale nie vyluéne mimo staveniskova doprava, uzemné vplyvy,
prevadzkové vplyvy);

(xiv) naklady na projekt docasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho Casti a naklady na
zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xv) Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvi) vyty€enie vSetkych existujlicich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho zakreslenia, ktoré poskytne
Objednéavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xvii) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doSlo k ich znegisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi mechanizmami
Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti prasné opatrenia;

(xviii) akékolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) poCas kompletizanych prac technolégie a
priprav na skusky;

(xix) naklady spojené s poZzadovanym stiahnutim, ulozenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xx) akékolvek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi pri realizécii Diela podfa Zmluvy.

XI

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna, maximalna a zavazna, a to aj v pripade
vzniku potreby takych Cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutoénenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto stvislosti
prehlasuje, ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila v3etky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoétu, ktory je
Uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, Zze Zhotovitel ziskal v3etky informéacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Zhotovitel sa
nemdze dovolavat zvySenia ceny najma/nie vylutne z dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informéacie
a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a vEasné dokoncenie Diela za nim pontknutl cenu Diela. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaji v mensom rozsahu, Zhotovitel
tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mdze byt zvySena vyluéne po predchadzajlcej pisomnej
dohode Zmluvnych stran a v stlade s platnymi pravnymi predpismi na tzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela opravneny postipit
akukolvek pohladavku voci Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze Zhotovitel nie je opravneny
jednostranne zapo itat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych Zhotovitefom vzdy na zaklade reaine
vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu vystavenu fakturu budd supisy vykonanych prac za
prisluny kalendarny mesiac?, potvrdené oboma Zmluvnymi stranami v stlade s bodom 4.6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace

(i) faktdra musi byt dokladovana vSetkymi stpismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma Zmluvnymi stranami

priebezne poCas doby realizacie Diela, a to vZdy za kazdy kalendarny mesiac pinenia v sulade s tymto bodom Zmluvy,

(iif) stipis vykonanych prac za prislusny kalendamy mesiac je Zhotovitel povinny predkladat Objednavatefovi najneskor do

siedmeho (7.) dia nasledujlceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych préc za prislusny kalendamy mesiac* bude
vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo diia dorucenia supisu
vykonanych prac vyjadrit k predloZzenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac*). Ak sa Objednavatel
v danej lehote k predloZzenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, mamym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho
obsahom bez vyhrad stihlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac vo vy3Sie uvedenej

lehote vyjadrit, ndmietky, ktoré by mohol uplatnit vo¢i Supisu vykonanych prac mu zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitefom, musia byt ¢lenené podla poloZiek, mnozstva a zoznamu prac,
(vi) v pripade, ze faktdra bude vystavena bez predlozenia Stpisov vykonanych prac potvrdenych podpisom technického dozoru

Objednavatela a/alebo vo vySke nad ramec Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych
prac alalebo v rozdielnej vyske sim jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Viykaze vymer, a to aj z dévodu

3 Upravi si Objednavatel podla potreby.
4 Upravi si Objednavatel podla potreby.
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netmyselného konania/omylu v konani Zhotovitefa, nie je faktlra spdsobild na jej Uhradu (vyli¢enie omeskania s Uhradou
ceny Diela na strane Objednévatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotovitela sa uvedené povazuje
za podstatné poruenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii)y  fakt(ra vratane Stpisu vykonanych prac musi spifiat vietky riadne néleZitosti dafiového dokladu v stlade so zakonom &.

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat
jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené informéacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku
1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry je tridsat (30) dni odo dia jej
dorugenia Objednavatelovi.5

(viii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materidlov a tovarov (tj. vSetky faktirované tovary a materialy su

zbavené prav tretich osob).

Zhotovitel doruéi vyUctovaciu faktiru Objednavatelovi do Strnastich (14) kalendarnych dni odo dfia podpisu Preberacieho protokolu
Objednavatelom. Sucastou faktury bude aj zavere¢né zlctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktdry je aj spinenie
vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej dokladovej asti Diela.

Pre Ucely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povazuje za zaplaten okamihom odpisania prisludnej (opravnenej) pefiaznej
sumy z U¢tu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy v €asti Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Zze ma uhradené vSetky svoje splatné zavazky vodi svojim
subdodavatelom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela preukazanie danej skutoCnosti. V pripade ak Zhotovitel
nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavézky voci svojim subdodavatefom a/alebo na poziadanie Objednavatela
nevyda potvrdenie o danej skutoCnosti a/alebo uvedenu skutoénost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit Uhradu
faktary vystavenej Zhotovitelom, a to aZz do doby dhrady splatnych zavazkov voéi subdodavatelom zo strany Zhotovitela.
Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v stlade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje za poruSenie Zmluvy a Objednavatel
sa nedostava do omeskania.

CLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, priCom pre vylucenie pochybnosti sa ma za to, ze naviac
prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Viykaze vymer. Zistené a identifikované naviac prace,
ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym
stavebnym softvérom pouZitym Zhotovitefom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitefom pri vyplneni Vykazu vymer podfa
tejto Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavéazné pravne predpisy platné na Uzemi
Slovenskej republiky, ato najmé/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani a suasne tak na zaklade predchadzajiceho
pisomného sthlasu Objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Sucastou ponuky
Zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych skutocnosti, ktoré by v stvislosti s realizaciou naviac prac mohli
ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vy€islenia Uspor inych prac a vykonov,
ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v
stavebnom denniku s vyznaCenim, ze sa jedna o naviac prace. Suhlas Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto
¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel
opravneny naviac prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt v defi ich zistenia oznamend stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat' Objednavatelovi vetky potreby zmien v dostatoénom €asovom predstihu v stlade s ¢lankom 1, bodom 1.2
a 1.3 Zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prdce bude podla rozsahu vykonanych prac vystavend najskér spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavend faktru Zhotovitefovi uhradit
v stilade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve. V pripade, ak naviac prace pozadované
Objednavatefom maju zasadny vplyv na terminy uskutoénenia Diela, Zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukoncenia Diela
o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

5 Odportcanie: Je potrebné, aby si verejny obstaravatel zosuladil splatnost’ s modelom financovania Rozpoétového opatrenia ¢.
2022/11395:125-A2301. Taktiez by mal verejny obstaravatel dbat na to, aby nenastala skuto¢nost, Ze rozpocet bude vycerpany
napr. uz po prvom mesac¢nom fakturovani nakladov a stavba nebude dokonéena (uvedené sa posudzuje od pripadu k pripadu
a najma v sulade so supisom vykonanych prac).
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cLv
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpetit stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na stavbe nedoslo k
poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni konkrétnych technickych
otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najmé vzhladom na ich mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednévatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo generalnym
projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne vymedzeny v pisomnom pinomocenstve.

V pripade, ak Objednavatel' organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto zdcastnit, a to
prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich spinomocnenych zastupcov Zhotovitela. Miesto a termin konania
koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavatel' povinny oznamit Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni
vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutoCnosti tykajlce sa realizacie Diela najma/nie vyluéne uvedené denné
skutocnosti: datum a €as zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov Zhotovitela vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej
dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouZitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok,
ktoré sa majl vykonat
a zrealizovat' poCas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finanéné
vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodévatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych
skuto&nosti zapise aj obchodné meno a ICO kaZdej osoby subdodavatela realizujliceho prislusné prace na stavenisku v prislusnej
pracovnej zmene. Zastupca Zhotovitefa umozni pristup technickému dozoru Objednavatefla k dennym zdznamom v stavebnom
denniku na posldenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujici pracovny def rano, priCom
v pripade zaznamenania udalosti vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny bezodkladne oboznamit aj
technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo diia vykonania
zaznamu v stavebnom denniku poznacit v fiom svoj sthlas, pripadne nesthlas, s obsahom predioZzeného denného zaznamu, a to
aj S uvedenim dévodu nesuhlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom suhlasi. Stavebny
dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho
odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi
Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budl opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

i Stavbyveduci Zhotovitela;

ii)  Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;
i) Projektant;

iv)  Geodet a kartograf Diela;

v)  Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

vi)  Zastupcovia opravnenych osob, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy;

vii)  Zastupcovia prisluSnych organov Statneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.

=

o~ — — —

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré
v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Viyzva musi byt doruéena Objednavatelovi najneskar tri
(3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tito svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a
zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v kiorej sa stavenisko nachddza polas jeho realizicie
a zabezpecit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpedenstvo vzniku Skody na Diele prejde na Objednavatela diiom prevzatia Diela na
zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Objednavatel moZe poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akikolvek osobu pracujicu pre Zhotovitela
alebo jeho subdodavatela, ktord podla odborne ustaleného nézoru/stanoviska Objednévatela zneuziva svoju funkciu alebo je
nespdsobild alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
Objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez sthlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto
odvolana z prace na Diele bude Zhotovitelom bez zbytoného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela méze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby bezodkladne, najneskér do dvoch
(2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory podia odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela
(doloZeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore
apod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych osob) nevykonava svoju pracu kvalitne, v stlade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem
alalebo v sulade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor
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do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska. Odvolany subdodavatel bude Zhotovitefom v pripade, Ze pinenie nevykona
sam bez zbytoéného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady Zhotovitela
a v sulade s ¢lankom VIII tejto Zmluvy. Odvolanim subdodévatela zo staveniska podfa tohto bodu nebudi zmenené terminy
dokoncenia Diela ani dohodnuté cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie kedykolvek
zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a voci Zhotovitelovi nadobudne U&innost po
doruceni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, sthlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoéfiovany touto
osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky tcinok, ako by ho uskutocnil Objednavatel sam.

Zhotovitel v piInom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpec¢nost a ochranu zdravia pri
praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych 0sdb vykonavajucich svoju ¢innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov
svojich subdodavatelov / inych osdb vykonavajucich svoju €innost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny
vykazat zo staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroveri zabezpeci, aby vSetci jeho
pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislu$né platné atesty
a osvedcenia. Zhotovitel je povinny zabezpeit svojim pracovnikom prisluSné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade
nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnent osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

i) pracovnych urazoch,
ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
i) Skodach na Zivotnom prostredi a

ii) poziaroch.

—~ o~ — —

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zékaz nelegaineho
zamestnavania podla zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je Objednavatel opravneny
vyziadat si od Zhotovitela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel neporusuje zékaz nelegélneho
zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi poskytnit bezodkladne, najneskér do 3
pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dovodu, ze Zhotovitel porusil zakaz nelegalneho
zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu si¢innost podla zakona o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi Skodu, ktora bola sposobena
Objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo strany Zhotovitela. Ulozené pokuty,
iné sankcie a spdsobent $kodu, ktoré Objednavatelovi vznikli z vy$Sie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do
15 dni odo diia doruenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat pracovnikom Zhotovitela /
inym osobam vykonavajicim svoju €innost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace, ak zodpovedny pracovnik / ina osoba
vykonavajuca svoju Cinnost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna, alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, zivot alebo
zdravie 0s6b nachadzajlcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vézne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i)  ,Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti, stanovenych stavebno-technickou
dokumentéciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre danu ¢ast pinenia Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plyntica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych alebo danych k
vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost Zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti (najmé zistena chyba v
projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbytoného odkladu, najneskdr vsak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat Objednavatela o
vzniku akejkolvek skutognosti (Nedostatku), ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy
dokoncenia diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania Diela vzajomne dohodnuté v stlade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez
povinny bez zbyto&ného odkladu, najneskér v8ak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednévatela na chyby projektovej
dokumentdcie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do asu, kedy ma dojst k realizacii €asti Diela, ktorej sa chybna
alalebo nepresnéa projektova dokumentécia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit' pre potreby riadneho a
v€asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela dotknutej
Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel' ale nie je opravneny na zastavenie prac v astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou
alalebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednévatelom povaZované za podstatné porusenie Zmluvy, pricom v
Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podla dohodnutého terminu. V pripade
dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel’ mdze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp.
odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, ze déjde zo strany Zhotovitela k omeSkaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii
Casového sklzu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.
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Zhotovitel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou €innostou podfa ust. § 373 az 386 Obchodného zakonnika a podfa osobitnych
pravnych predpisov, upravujlcich zodpovednost Zhotovitela za Cinnosti pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

cL.vi
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatefov

Zhotovitel' zndSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to aZ do doby odovzdania Diela Objednévatelovi na zéklade
podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskdr v defi podpisu Zmluvy predloZit Objednavatelovi zoznam znamych subdodavatelov s uvedenim
alalebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov:

(i) identifikadnych Gdajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno - sidlo — ICO — kontakna osoba (meno, priezvisko,
pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia,
tel. €., e-mail),

(i) Udajov, Ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. €) zakona o verejnom
obstaravani®

(iii)y  dokladov preukazujtcich spinenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také su,

(iv) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri
partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel' je povinny doruéit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne aktualizovat tieto
informéacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informéacie do neho zapisovat opravnena osoba Objednavatela na
zéklade Zhotovitelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas pinenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe pinenia prostrednictvom
nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predloZit opravnenej osobe Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dna,
kedy sa o tejto skutoénosti dozvie, ziadost o doplnenie / zmenu subdodéavatela.

Zhotovitel' je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim pisomnym sthlasom
Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informéacii 0 osobe
budiceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prislusné pinenie podla vypisu z obchodného / zivnostenského registra,
overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak mé povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra
partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o
nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predlozenych informacii podfa tohto bodu Zmluvy so skutoénostou.
Objednavatel' 0znami Zhotovitelovi svoje rozhodnutie o sthlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne
od dorucenia ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Zhotovitel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat pInenie v lehotach
uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsUhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Struktirovanej tabulke s uvedenim
najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, , datum poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia
Zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného subdodavatela, datum ukon&enia pinenia schvéleného subdodavatela
a podpis a meno osoby, ktora overila a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktori Objednavatel poveril vykonavat dkony
podla tohto bodu Zmluvy (najmé ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelfov Zhotovitela) v jeho
mene: Ing. Branislav Maduda.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodéavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha €. 3).

¢l
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objednavatelovi vo forme protokolarneho odovzdania riadne
a v€as dokonéeného Diela, ato v zmysle ¢lanku I, bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia
objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva
na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel ur¢i termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako pat (5) dni
odo diia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu
odovzdania Diela Zhotovitelom ma ddvody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezicastni odovzdania Diela, Zhotovitel je
povinny dohodnit sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na

8 Uplatni sa v stlade s dokumentaciou, pripadne sutaznymi podkladmi k predmetnému verejnému obstaravaniu.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

9.1

Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému uZivaniu celého Diela.
Prevzatie Diela mdze byt Objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zévad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloZi Objednavatelovi predpisant dokladovu €ast vztahujlcu sa k Dielu potrebnu
najmé, nie vSak vyluéne pre ucely kolaudacného konania (dalej len ,Dokladova ¢ast*) na kontrolu. Dokladova Cast bude obsahovat
v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vyluéne:

(i) projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlaenej forme vSetkych dielCich profesii, ako aj v digitalnej forme vo formate DWG
a PDF;

(i) stavebny dennik;

(iiiy  certifikaty s platnostou pre Slovensku republikuy;

(iv)  doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v)  revizne spravy, Uradné skusky, suhlasné stanoviskd na kon$trukéné dokumentacie od prisludnych organov (technicka
inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajSich vplyvov, protokol o zaradeni
lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

vi)  zaruéné listy v kopii;

doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

navody na udrzbu a pouZitie vypliovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

x)  doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky.

=

=
=

o~ — —
=

Ak nepredloZi/nedoloZi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa Dielo za dokoncené a
schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a
ich oddvodnenie. Zhotovitel sa zavazuije pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit Objednavatela s podmienkami a poZiadavkami
na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou subdodavate/mi technologii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskor do piatich (5) pracovnych dni po
podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4 tohto ¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na
stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

i) zakladné Udaje o Diele;

i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;
iii)  lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(
(
(
(iv)  zoznam odovzdanych dokladov vztahujicich sa k Dielu (Dokladova East);
(
(
(

=

v)  prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
vi)  podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

Vi

i) konStatovanie, ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynat zaruéna doba.
Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny takto zhotovené Dielo
prevziat aj v skorSom termine, najneskdr vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia doru¢enia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciastocné alebo Uplné nepinenie povinnosti danych Zmluvou v pripade (a v tom rozsahu), kedy
toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej ,Vy$Sou mocou” podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvne;j strany podfa bodu 8.9 Zmluvy nevylu€uje prekéZka spdsobené Vy$Sou mocou, ktora vznikla v dobe, kedy
povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre G&ely tohto ustanovenia znamena ,Vy$Sia moc* taki mimoriadnu
a neodvratitelnd udalost mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktor4 sa na fiu odvolava, ktori objektivne pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti nemohla predvidat pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti
mdZu byt okrem dalSich pripadov predovSetkym vojny, revollcie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné pohromy,
dopravné embarga, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle &lanku Ill a VIII tejto zmluvy mdZe byt v zmysle bodu 8.9 predizen, prigom celkové
preruSenie realizacie prac nemdze sthrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace. O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor
vykonanim zépisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj Objednavatel bude o prerudeni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

611X
Zodpovednost za vady, zaruka za akost Diela a zaruéna doba

Zhotovitel' zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou, projektovou dokumentéciou
a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov po€as vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade
s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, ze nim vykonané prace a dodané materidly budu zodpovedat' prisluSnym
pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stlade s
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9.2

9.3

94

9.5

9.6

10.1

10.5

platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami Specifikovanymi zmluvou,
projektovou dokumentéciou, stavebno-technickou dokumentéciou a platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela, ktoré méa Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spdsobené poruSenim jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruén( dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sestdesiat (60) mesiacov (dalej len ,Zaru¢na
doba*). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je v dizke uvedenej v prisluSnom zaruénom liste (dalej
len ,Osobitnd zarutna doba®). Zhotovitel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednévatelovi osobitne zoznam veci, u
ktorych plynie Osobitna zaru¢na doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a
Osobitna zaruéna doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zarucna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel nemdze Dielo alebo jeho ¢ast uzivat pre jeho
vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene
jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela za¢ina plynut nova Zaru¢na doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Zhotovitel je povinny poCas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a zodpovednost
odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 5 kal. dni od oznamenia vady Objednavatelom v stlade s ustanoveniami
tejto Zmluvy a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskér viak v lehote tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah.
Zhotovitel' je povinny nastlpit na odstranenie reklamovanej vady bez zbytoného odkladu, najneskdr vSak do piatich (5)
kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastipit' na
odstranenie vad na Diele bez zbytocného odkladu, najneskdr vSak do Styroch (4) hodin od okamihu ozndmenia vady. V pripade, ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizorne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénd) ¢ast Diela, a to do dvadsatStyri
(24) hodin od nastupenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej
vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi
Zhotovitela spolu s podrobnym vylétovanim nékladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

CLX
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:
v pripade omes$kania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej v €lanku 3, bode 3.3 tejto

Zmluvy, si Objednavatel uplatni voci Zhotovitelovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len
zaCaty den poruSenia/nespinenia povinnosti

(i) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp. &lanku 8, bodu 8.2

tejto Zmluvy, vzniké Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kaZdy aj zacaty defi omeSkania

(iif) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich z protokolu, ktory bude Zmluvnymi stranami spisany pri

odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z ceny
Diela bez DPH za kaZdy aj zaCaty defi ome$kania, a to az do diia upiného odstranenia vetkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednavatelom

pocas plynutia zarucnej doby, vznika objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela
bez DPH za kaZdy aj za¢aty defi omeskania, a to az do dia Upiného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek poruSenia vieobecne z&véznych pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpecnost a ochranu

zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela, vznika Objednavatelovi narok vogi
Zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o i len
zacaty defi nespinenia/poru$enia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podra ¢lanku. VII, bod 7.7 a 7.8, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnd pokutu

vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na z&klade tejto Zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov
k Zmluve, maximalne v3ak do vySky Rozpo¢tového opatrenia €. 2022/11395:125-A2301.

V pripade omeSkania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voéi Zhotovitefovi mé Zhotovitel pravo

pozadovat od Objednavatela Groky z omeSkania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym
sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.
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CL. X
Skonéenie Zmluvy

11.1. Tato Zmluvu je mozné skongit:

11.2.

11.3

114

12.1

12.2

12.3

124

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

11141 pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to diiom uvedenym v takejto dohode; v dohode o ukonceni tejto Zmluvy sa
sucasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zéklade alebo v suvislosti s touto Zmluvou,
11.1.2  pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednévatel je opravneny pisomne odstipit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.21 proti Zhotovitelovi za¢alo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.23  Zhotovite] je vomeSkani sodovzdanim Diela podla ¢l. VIII bod 82 tejto Zmluvy oviac ako 30

dni

11.24  Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklaméacii k Dielu,

11.25  Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho nasledky v uréenej primeranej lehote
neodstrani,

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomn0 formu, musi sa v fiom uviest dévod odstlpenia a je ucinné diom dorucenia druhej
Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstlpi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu Skody, ktora jej tymto
konanim vznikla. Odstupenim od tejto Zmluvy nie st dotknuté ustanovenia o nahrade $kody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za
vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhladom na ich charakter trvat aj po skonéeni tejto Zmluvy.

CLxu
VsSeobecné a zavere¢né ustanovenia

Vzdjomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika, podporne
ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a nadobudne U¢innost nasledujuci def po jej zverejneni
v centralnom registri zmlQv.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podia zakona €.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neucinnym, netyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré
zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju dohodou nahradit neplatné alebo netcinné ustanovenie
novym platnym a U¢innym ustanovenim, ktoré najlepSie zodpoveda pdvodne zamySfanému Ucelu neplatného alebo neucinného
ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavézuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej ustanoveni riesit cestou zmieru
a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, budu sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a v3etky
spory z tejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne prislusnymi sidmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit
prace potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa doru¢uju na adresy Zmluvnych strén uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zasielka sa povaZuje
za doru€enu v defi jej osobného odovzdania, v def jej doruCenia prostrednictvom poSty alebo iného dorucovatela alebo v defi
odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat neprevezme zasielku a tato bude uloZend na poSte alebo uiného
dorucovatela, zasielka sa povaZuje za doruéenu na treti defi od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a dopliiat formou ogislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na Uzemi Slovenskej
republiky, podpisanych opravnenymi z&stupcami Zmluvnych strén. Dodatky su neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze vdla prejavend v tejto Zmluve je slobodna, vézna, bez omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a Ze
tuto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’ prevezme 2 rovnopisy.
Zmluvné strany sa pri pineni tejto Zmluvy zavazuiju strikine dodrziavat' platné pravne predpisy zakazujlce podplacanie verejnych
Cinitefov a stkromnych osob, protipravne ovplyviiovanie verejnych Cinitelov, pranie Spinavych pefazi a zavazuji sa zaviest

a vykonavat vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov, alebo inych os6b konajucich
v mene Zhotovitela pri poskytovani pinenia podfa tejto Zmluvy pre Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy
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12.12

12.13

12.14

neponuka ani nebude priamo alebo nepriamo ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat financné prostriedky alebo
akeékolvek iné ocenitelné hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoloénosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane ¢ hnutiu, kandidatovi na politicki nominéciu, osobe, ktord pdsobi
v zakonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej organizacii za ucelom
ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmeriovania, alebo navadzania k nekorektnému vykonu prisludnej
funkcie alebo €innosti akoukolvek osobou, za U¢elom ziskania alebo udrzania vyhody pri pineni tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavéazuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na poru$enie povinnosti podla
bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutocnosti, v dosledku ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podfa bodu 12.12
ukazalo ako nepravdivé a byt pine stcinny pri dokladnom vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupEné spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podia bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy sa
povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou sti¢astou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — Cenova ponuka Zhotovitela
Priloha €. 2 — Zoznam znadmych subdodavatelov

V RoZnave, diia 06.07.2023 V Roznave, diia 06.07.2023
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
PhDr. Peter Lérincz Ing. Branislav Maduda
riaditef konatel
Centrum poradenstva a prevencie Rozfava BRAX-IS s.r.0.
meno a priezvisko $tatutarneho organu meno a priezvisko Statutarneho organu
oznacenie Statutarneho organu oznacenie Statutarneho organu
obchodné meno Objednévatela obchodné meno Zhotovitela
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