Mandatna zmluva €. 027/2023/13
na vykon stavebného dozoru
uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zdkonnika — zakona ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov

I. ZMLUVNE STRANY
1.1 Mandant: Mesto Senec
Mierové namestie 8, 903 01 Senec
V zastupeni: Ing. Pavol Kval, primator
ICO: 00305065
DIC: 2020662237
Bankové spojenie: Prima Banka a.s.
Cislo uétu IBAN: SK 94 5600 0000 0066 0282 7002
e-mail:
(dalej len ako ,mandant”)
1.2 Mandatar: Doc. Ing. Marian Mikulds, PhD. - EKOPROM
Sidlo: J. Murgasa 3, 903 01 Senec
ICO: 41033256
DIC:
IC DPH: SK 1024275560
Bankové spojenie: Slovensky sporitelfia a.s.
Cislo u¢tu IBAN: SK 53 0900 0000 0006 5002 0978
Zastupeny: Doc. Ing. Marian Mikulds, PhD.
Zapisany: 0ZP-C/2008/07667-2 ¢.z. BOZ-1437
e-mail: m.mikulas@centrum.sk

(dalej len ako ,,mandatar”)

.  UVODNE USTANOVENIA

2.1 Zakladnym ucelom zmluvy je vykon stavebného dozoru pri realizacii stavby : ,,Zachytné parkovisko
— Parkovaci dom — Zelezniéna ul. - I. etapa” (dalej len ako ,,stavba“), ktoru realizuje mesto Senec.

1l. PREDMET ZMLUVY

3.1 Mandatdr sa zavdzuje, Ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedenych,
pre mandanta, na jeho Ucet a jeho menom, vykona a zariadi vykon stavebno-technického dozoru
(dalej len ,,STD”) v rozsahu vymedzenom v bode 3.3 tejto zmluvy na stavbe.

3.2 Stavba, na ktorej bude mandatar vykonavat STD, je uréena:

- projektovou dokumentdciou na stavbu: ,Zachytné parkovisko — Parkovaci dom — Zelezni¢na
ul. — I. etapa“, spracovatel Ing. arch. Roman Kminiak - ARCHlevels s.r.o., Tehelna 944, 9500
50 Kralova pri Senci

- stavebnym povolenim &.j. Vyst. 197-19-Re, vydané diia 12.02.2020 (predizené pod &.j.
Vyst.168-21-Re, vydané dna 04.03.2022 a ¢. OU-SC-0SZP/2020/01093/1-01/PI, vydané dna
24.01.2020 (prediZené pod ¢. OU-SC-0SZP-2022/001028-003, vydané dria 07.02.2022)



3.3 Odborné cinnosti - vykon stavebno-technického dozoru predstavuju najma:

a)

b)

j)

k)

p)

a)

oboznamenie sa s projektovou dokumentaciou stavby, s oznamenim k ohlaseniu drobne;j
stavby, s podmienkami realizcie stavby podla vyjadreni a stanovisk dotknutych organov
Statnej sprdvy, organizacii k projektu pre stavebné povolenie,

v sulade s podmienkami zmluvy o dielo medzi mandantom a zhotovitefom stavby
odovzdanie staveniska zhotovitelovi v mene mandanta a zabezpecenie zapisu o tom do
stavebného dennika (montazneho) dennika, spracovanie samostatného zdznamu z
odovzdania staveniska,

pisomné predkladanie pripomienok, ndvrhov k podrobnému planu organizacie vystavby
mandantovi (objednavatelovi),

starostlivost o systematické doplfiovanie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokonéenych &asti diela,

bezodkladné pisomné informovanie objednavatela o vSetkych zavainych okolnostiach,
dohlad pri zabezpecovani suladu realizovanych prac s projektom,

spolupraca s projektantom a zhotovitelom pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych zdvad projektu,

sledovat, ¢i zhotovitel diela vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac,
kontrolu ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych préc a
dodavok (atesty, protokoly), zicastriovat sa vykonavanych skasok,

vykondvanie kontrol/zGc¢astriuje sa kontroly vykonania vsetkych predpisanych skusok
vratane funkénych skusok, skiSobnej prevadzky,

pravidelné sledovanie spravneho vedenia stavebnych a montaznych dennikov v sulade
s podmienkami zmluvy o dielo, a vSseobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

kontrola dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, zmliv, sutaznych podkladov,
projektovej dokumentacie, polozkového rozpoctu zhotovitela stavby, harmonogramu prac,
prislusnych vseob. zdvaznych predpisov, STN a EN,

kontrola postupu prac podla ¢asového planu stavby a zmluvy, upozornenie zhotovitelov
diela a informovanie mandanta na nedodrzanie terminov a rizik, ktoré by mohli ohrozit
dodrzanie terminov,

kontrola ponukovych rozpoctov zhotovitela k naviac pracam a poskytnutie pisomného
stanoviska mandantovi k pripadnym naviac prdcam zvySujicim cenu diela,

organizovanie a riadenie kontrolnych dni stavby minimalne spravidla v tyZdiovych
intervaloch, najmenej vSak raz za 2 tyidne a podla potreby, spracovanie zdpisov z
kontrolnych dni a zabezpecenie ich distribucie pritomnym ucéastnikom,

uskutochovanie a vedenie podrobnej fotodokumentacie z priebehu realizacie stavby, tato
bude sucastou dokladovej ¢asti pri odovzdani diela a fakturacii sluzieb stavebného dozoru,

kontrola dokladov, ktoré zhotovitel diela predlozZi k fakturacii prac a dodavok a k odovzdaniu
a prevzatiu diela - stavby alebo Casti stavby a Ucast pri preberacom konani,

kontrola odstranenia nedorobkov zistenych pri preberacom konani a kontrola dohodnutych
terminov,

kontrola vypratania staveniska zhotovitelom,

spracovanie navrhu na prebratie stavby vratane pripravy dokladovej casti, ucast na
preberacom konani, zastupovanie investora na preberacom konani, v mene mandanta
(objednavatela) zvold preberacie konanie stavby, spracovanie zdaznamu z preberacieho



u)

y)

aa)

konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu pripadnych vad a nedorobkov
zistenych v preberacom konani,

poskytnutie sucinnosti mandantovi pri rieSeni pripadnych reklamacii na diele pocas celej
zérucnej doby, sucinnost spociva v Ucasti na reklamaénom konani na mieste stavby,
poskytnutie pisomného stanoviska mandantovi k reklamovanym vadam a technickému
navrhu ich odstranenia,

sucinnost pri spracovani navrhu na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia vratane pripravy a
skompletizovania dokladovej ¢asti, zhromaZzdovanie vsetkych dokladov potrebnych pre
kolaudacné konanie stavby a podanie ndvrhu na kolaudaciu stavby,

Ucast na kolauda¢nom konani, zastupovanie investora na kolauda¢nom konani, sic¢innost
pri zabezpeceni pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia,

vykonavanie kontrol/zucastnuje sa kontroly vietkych prac a dodavok, osobitne tych, ktoré
maju byt zakryté, alebo sa stanu v dalSom postupe stavebnych prac nepristupnymi,

vykonavanie zdpisov do stavebného dennika, v pripade, Ze stavebny dozor nesuhlasi, resp.
ma vyhrady proti dennému zapisu zhotovitela/stavbyveduiceho zhotovitela do stavebného
dennika, zapiSe to pri najblizSej kontrole stavby do stavebného dennika s uvedenim
doévodov, inak sa ma za to, Ze s obsahom zdznamu suhlasil,

je opravneny usmerfiovat vykonavanie stavebnych prac prostrednictvom zapisov do
stavebného dennika,

ak stavebny dozor zisti, Ze zhotovitel nedodrZuje technologické postupy, technické normy,
pravne predpisy, alebo hrubym spésobom porusuje bezpecnost a ochranu zdravia pri praci
a poziarnu bezpecnost, ma stavebny dozor pravo zapisom do stavebného dennika okamiite
zastavit vykonavanie prislusnych stavebnych prac,

spracovanie a odovzdanie pisomného vyjadrenia mandantovi (objedndvatelovi)
o kompletnosti odovzdanej dokumentdcie a dokladov zhotovitela pri preberacom konani,

bb) kontrola odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania, spracovanie pisomného

cc)

zdznamu o odstraneni vdd a nedorobkov, predloZenie zaznamu na potvrdenie - na
odsuhlasenie zhotovitelovi stavby a mandantovi (objednavatelovi),

spoluprdca so spolupracovnikmi projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri
zabezpecovani suladu realizovanych prac s projektom,

3.4 Mandatar sa zavazuje vykonavat svoju ¢innost na stavbe/stavbach formou obéasného stavebného
dozoru, t. j. podla potreby stavby a podla poZiadaviek mandanta v minimdlnom rozsahu 1 x
tyzdenne po 2 hodiny v priebehu celej doby vykonu prac sivisiacich s realizaciou stavby a vidy,
ked' vznikne potreba jeho pritomnosti na stavbe.

3.5 Mandatar sa zavazuje:

oboznamit sa so zmluvou o dielo na stavebné préace a s projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby, vratane ich neskorsich zmien a Uprav,

v pripade rieSenia nepredvidatelnych, zdvazné okolnosti a udalosti na stavbe sa zavazuje
dostavit sa na stavbu bezodkladne,

so zvlastnym dorazom dozerat na riadne pouZitie materidlov/technolégii aich rozsahu
podla projektovej dokumentacie.

3.6 Mandatar sa dalej zavazuje vykonat ¢innosti uvedené v tejto zmluve v sulade s projektovou
dokumentdciou stavby a pripadnych upresiujucich poZiadaviek mandanta, ako aj v sulade
s pokynmi mandanta a v sulade s podmienkami zhotovovania stavby podla zmluvy o dielo medzi
mandantom a zhotovitelom. Na pripadnud nevhodnost alebo nespravnost pokynov mandanta, je
mandatar povinny mandanta bezodkladne upozornit. Mandatar sa zavazuje vykonavat ¢innosti
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uvedené v tejto zmluve v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi vztahujldcimi sa na
vykon stavebného dozoru a na zhotovovanie stavby.

Mandant sa zavazuje, Ze uhradi mandatarovi dohodnutl odplatu (cenu) za vykonanie Cinnosti
uvedenych vtejto zmluve azZe poskytne mandatarovi potrebnud sucdinnost avsetky podklady
nevyhnutné pre riadny vykon dohodnutych ¢innosti.

IV. CAS PLNENIA

Mandatar sa zavazuje, Ze bude vykonavat ¢innosti uvedené v ¢l. 3 tejto zmluvy podla dohodnutych
podmienok v tejto zmluve a v termine od zacatia do ukoncenia stavebnych prac na stavbe, ktora
je realizovana v zmysle projektovej dokumentacie na ktorej vykonava STD mandatdr na zaklade
tejto zmluvy.

Mandatar sa dalej zavazuje, Zze aj po ukonéeni stavebnych prac na stavbe, poskytne mandantovi
potrebnu sucinnost v zmysle bodu 3.3 pism. u) aZ x) tejto zmluvy.

Mandatar sa zavazuje, Ze odborné ¢innosti stavebného dozoru podla zmluvy pre mandanta vykona
v nasledovnych terminoch:

- termin zacatia cinnosti: odo dna prevzatia projektovej dokumentdcie stavby, vyjadreni
a stanovisk orgdnov Statnej spravy a organizacii k projektovej dokumentacii, zmluvy o dielo
s ocenenym polozkovitym rozpoctom zhotovitela stavby,

- termin ukoncenia vykonu stavebného dozoru: diom protokolarneho prevzatia ukonéenych
stavebnych prac od zhotovitela bez vdd a nedorobkov

Mandatdr sa zavazuje, Ze ¢innosti uvedené v &l. 3 tejto zmluvy zaéne vykonavat diiom prebratia
projektovej dokumentacie a podpornych dokumentov.

V pripade, Ze do6jde k uUprave harmonogramu realizdcie, implementacie celého projektu
(prediZeniu/skrateniu doby realizacie stavby) dohodnutej touto zmluvou z dévodu, ktory nebude
na strane mandatdra, zmluvné strany upravia dohodou, formou pisomného dodatku k tejto
zmluve.

V. CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za ¢innosti mandatara podla tejto zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych stran:
cena bez DPH 8 333,33 EUR/projekt
DPH (sadzba 20 %) 1 666,67 EUR
cena spolu s DPH 10 000 EUR/projekt
slovom: desattisic euro s DPH/projekt

Mandatar je platcom DPH.

Cena podla bodu 5.1 zahffa aj vSetky naklady, ktoré mandatdar vynaloZi pri plneni predmetu tejto
zmluvy, vratane cestovnych nakladov a vietkych ndkladov spojenych s poskytovanim sucinnosti,
vratane sucinnosti po skonceni stavebnych prac na stavbe.

Dohodnuta cena podla bodu 5.1 tejto zmluvy bude mandatdrovi vyplatend na zdklade
faktury/faktur, ktoré budd vystavené mandatarom nasledovne:

a) Cciastkova faktura za vykon STD po ukonéeni 50 % stavebnych prac,

b) konecna faktura za vykon STD po odovzdani a prevzati diela - stavby ako celku - nazaklade
protokolu o odovzdani a prevzati diela podla zmluvy o dielo na stavebné prace. V ramci
konecnej faktury mandatar zuctuje aj dovtedy vystavenu cCiastkovu fakturu. Mandant



neposkytne preddavok alebo zdlohu na plnenie zmluvy. Splatnost faktury je do 30
kalendarnych dni od jej dorucenia mandantovi.

5.4 Faktura (Ciastkova alebo kone¢nd) musi obsahovat vietky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi
predpismi a to najma tieto udaje:

- oznafenie mandanta a mandatéra (obchodné meno, sidlo, 1CO, DIC, zapis v OR)
- oznacenie stavby,

- Cislo zmluvy o dielo,

- poradové Cislo faktury

- datum vyhotovenia faktury, ddtum zdanitelného plnenia a datum splatnosti,

- oznacenie penazného Ustavu a Cislo Gétu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu sumu s vycislenim jednotkovych cien,

- peciatka a podpis osoby opravnenej konat za mandatara.

5.5 Faktura (Ciastkova alebo kone¢nd) musi mat nasledujuce prilohy:

- CD/DVD alebo iny nosi¢ dat s fotodokumentaciou ku kazdej fakturovanej polozke,
- dodaci list s vykazom realizovanych ¢innosti,
(dalej len ,,prilohy”).

5.6 Ak faktura (Ciastkova alebo konec¢nd) nebude obsahovat vsetky naleZitosti stanovené platnymi
pravnymi predpismi a vysSie uvedené udaje a prilohy, mandant je opravneny fakturu v lehote
splatnosti Mandatarovi vratit. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plynut od doruéenia nove;j
spravne vystavenej a dorucenej faktury spolu so vsetkymi vysSie uvedenymi prilohami
mandantovi.

5.7 V pripade zrusenia tejto zmluvy z dovodov na strane mandanta, ktoré neboli sp6sobené zavinenim
alebo spo6sobom vykonania prac zo strany mandatdra, mandatdrom vykonané prace budu
vyfakturované mandantovi vo vyske do tej doby vykonanych prac. Rozsah vykonanych prac a
vyska odmeny musi byt vopred odsuhlasenda mandantom a jej odsuhlasenie bude prilohou faktury.

5.8 V pripade omeskania uhrady faktiry mandantom sa zmluvné strany dohodli, Ze mandatar ma
pravo na zakonny uUrok z omeskania podla predpisov obchodného prava.

VI. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

6.1 Verejny obstaravatel ako mandant je povinny poskytnuat nevyhnutnu sucinnost potrebni pre
naplnenie predmetu zmluvy, najma je povinny:

- poskytnut mandatarovi potrebné podklady pre poskytovanie sluzieb stavebného dozoru -
najma jedno vyhotovenie projektovej dokumentdcie pre stavebné povolenie, stavebné
povolenie a vSetky stanoviskd k stavebnému konaniu, zmluvu o dielo uzatvorenu so
zhotovitefom stavby vratane poloZkového rozpoctu a harmonogramu realizacie stavby,

- na vyzvanie mandatara v nevyhnutnom rozsahu spolupracu pri zadovazeni podkladov,
doplfiujucich udajov, upresneni pre riadny vykon innosti STD v rozsahu predmetu tejto
zmluvy - najma véas ho informovat o planovanych kontroldch riadiacich organov SR a inych
organov statnej spravy.

6.2 Mandatar je povinny najma:

- odborné ¢innosti a zalezitosti v intencidch zmluvy zabezpedovat s naleZitou starostlivostou
a odbornostou, ako i v stlade so zdujmami mandanta,

- vias a v predpisanych alebo pisomne dohodnutych terminoch poskytnut sluzby podla
predmetu zmluvy,



- spolupracovat s osobou vykonavajicou manazment nad implementaciou projektu, siéastou
ktorého je realizacia stavby a vykon Cinnosti stavebného dozoru podla tejto zmluvy

- vcas informovat o kazdej vzniknutej mimoriadnej situacii, ktora moze mat za nasledok
zmenu projektu,

- uskutoénovat zapisy v stavebnom denniku o vykone STD,

- v pripade zistenia havarijnych situdcii pri realizacii stavby, pripadne vzniku poZiadavky na
prace naviac oproti zmluve o dielo na zhotovenie predmetnej stavby, ktoré ovplyviuju cenu
za dielo alebo ¢asovy plan stavby, mandatar je povinny o tomto informovat mandanta
bezodkladne,

- dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a riadit
sa vychodiskovymi podkladmi mandanta, zapismi a dohodami zmluvnych stran na
Statutdrnej Urovni a vyjadreniami organov a organizacii verejnej a Statnej spravy,

- dodrziavat terminy uréené organmi a organizaciami verejnej a statnej spravy.

6.3 Zodpovednou osobou za vykon ¢innosti stavebného dozoru v kategdrii pozemné stavby je:
meno a priezvisko: Doc. Ing. Marian Mikulds, PhD.
Cislo osved¢enia: 2714*A*1

6.4 Mandatar sa zavazuje, zZe v pripade Specifickych otazok zabezpedi z radov svojich kvalifikovanych
zamestnancov prip. inych odbornikov ako externych spolupracovnikov potrebnud sucinnost pri
plneni predmetu tejto zmluvy. Néklady na tuto sucinnost su zahrnuté v cene prac podla tejto
zmluvy.

6.5 Mandatar nesmie sam alebo prostrednictvom tretich osdb pouZit materidly, spisy, vykresy,
fotografie, Uzemnoplanovaciu dokumentaciu, dokumentaciu pre stavebné povolenie, pracovné
Studie alebo ich Casti alebo iny materidl, ktory mu bol spristupneny v suvislosti s plnenim predmetu
tejto zmluvy, nainé Ucely, ako su potreby plnenia predmetu tejto zmluvy.

6.6 Mandatar je povinny zachovavat mlcanlivost o vSetkych skutoénostiach, ktoré sa mu pri vykone
¢innosti podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fou stali zndmymi a ktoré podla povahy veci treba
povaZovat za predmet obchodného tajomstva mandanta alebo ktorych zverejnenie je spdsobilé
vyvolat mandantovi Skodu materidlnej alebo nemateridlnej povahy. Obdobnd povinnost
mlcéanlivosti sa vztahuje na skutoénosti a informacie, ktoré mandant a/alebo mandatar oznacil ako
doverné, dalej ktoré si déverné vo vztahu k svojej povahe, alebo ak ide o skuto¢nosti ¢i informacie,
kde je mandatarovi zndme alebo pri odbornom vykone ¢innosti podla tejto zmluvy zndme malo
byt, Ze mandant ma zaujem na ich utajeni. Povinnost zachovavat mléanlivost sa vztahuje i na
osobné udaje o tretich osobach, s ktorymi sa mandatar dostal do styku pri vykone Cinnosti podla
tejto zmluvy. Povinnost zachovéavat mléanlivost trva i po skonceni tejto zmluvy.

VII. ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZMLUVNE POKUTY

7.1 Mandatér zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy bude vykonavat riadne a vcas.

7.2 Mandant je opravneny reklamovat kedykolvek nedostatky poskytnutej €innosti v rozsahu
predmetu zmluvy. Reklamaciu je mandant povinny uplatnit bezodkladne, pisomne u mandatara.

7.3 Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit predmet svojej ¢innosti z dévodov na
strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov (oneskorené doddavky stavebného materialu,
stanovisk organov a organizdacii, meskanie mandatadrov a pod.). Mandatar je vSak v takomto
pripade povinny bez zbytoc¢ného odkladu telefonicky aj pisomne (posStou alebo e-mailom)
upozornit mandanta o prekazke spolu s jej uréitym popisom.



7.4 Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli sp6sobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta, ak ani pri vynalozeni maximalnej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pisomne
na ne upozornil mandanta, a ten na ich poufZiti trval.

7.5 Mandant ma pravo neuhradit mandatarovi vyfakturovanu cenu alebo jej ¢ast za poskytnuté sluzby
v pripade nedostatkov vo vykone ¢innosti v rozsahu podla bodu 3.3 tejto zmluvy zistenych zo strany
mandanta.

7.6 V pripade porusenia zmluvnych povinnosti jednou zo zmluvnych stran mda zmluvnd strana, ktorej
sa porusenie tyka, pravo uUctovat druhej zmluvnej strane zmluvnd pokutu vo vySke 0,05%
z dohodnutej odmeny v bode 5.1 tejto zmluvy za kazdy den.

Vill.  SKONCENIE ZMLUVY

8.1 Zmluvny vztah je mozné skondit pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran.

8.2 Zmluvné strany maju pravo od tejto zmluvy odstupit podla tejto zmluvy, resp. podla Obchodného
zakonnika.

8.3 Mandant si vyhradzuje prdvo v pripade nepodpisania zmluvy o dielo s UspeSnym uchddzacom
verejného obstaravania na vyber zhotovitela stavby odstupit od uzatvorenej mandatnej zmluvy a
to bez narokov mandatara na kompenzacie v akejkolvek forme za odstupenie a neplnenie
predmetu zmluvy. Mandatar suhlasi s uvedenym odstupenim od zmluvy bez akejkolvek sankcie,
resp. nahrady skody vo¢i mandantovi.

8.4 Odstupenim od zmluvy z iného dévodu ako je uvedené v bode 8.3 tohto ¢lanku zanikaju vSetky
prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto zmluvy, okrem ndrokov na nahradu skody,
narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie.

8.5 Za podstatné porusenie zmluvy zmluvné strany povazuju:

- neplnenie predmetu zmluvy - neposkytovania sluzieb stavebného dozoru vcas a riadne v
trvani dlhsie ako 15 dni nepretrzite alebo dlhsie ako 30 dni sumarne v jednotlivych
pripadoch,

- mandatar podstatne porusi niektoru z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z tejto zmluvy,

- mandatar opakovane (min. 3x) porusi niektoru z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z tejto
zmluvy.

8.6 Mandant mozZe vypovedat zmluvu kedykolvek a to aj bez uvedenia dévodu a to ¢iastocne alebo
v celom rozsahu. Vypovedna doba je jednomesacna a zacina plynut prvym driom kalendarneho
mesiaca nasledujiceho po doruceni vypovede mandatarovi. Od ucinnosti vypovede t.j. po
uplynuti vypovednej doby je mandatar povinny nepokracovat v ¢innosti, na ktord sa vypoved
vztahuje. Je viak povinny mandanta upozornit na vykonanie opatreni potrebnych na to, aby sa
zabranilo vzniku Skody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokonéenim Cinnosti suvisiacej so
zariadovanim zdleZitosti podla tejto zmluvy.

8.7 Mandatéar nemdze tuto zmluvu vypovedat.

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1 Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zak.
¢.513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika, v zneni neskorSich predpisov a suvisiacich pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

9.2 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavazuju dohodou nahradit neplatné, resp. netéinné ustanovenie novym ustanovenim,



ktoré najlepsSie zodpoveda poévodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného, resp.
neucinného.

9.3 V pripade, ak tato zmluva zakotvuje povinnost dorucovat druhej strane, doruc€uje sa na adresy (e-
mailom alebo postou) uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

9.4 Menit a doplfiat obsah tejto zmluvy je moiné len vo forme pisomnych dodatkov podpisanymi
oboma zmluvnymi stranami.

9.5 Mandatar berie na vedomie, Ze tato zmluva je v zmysle ust. § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode
informdcii) vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o slobode informacii“) povinne
zverejiovanou zmluvou.

9.6 Tato zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mandanta. Bez zverejnenia su Ucinné
tie ustanovenia zmluvy, ktoré obsahuju informaciu, ktord sa podla zakona o slobode informacii
nespristupnuje.

9.7 Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach z ktorych kazda zmluvna strana dostane po
jednom vyhotoveni.

9.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za napadne nevyhodnych
podmienok, bez akéhokolvek donutenia, nie v tiesni a po uvazZeni. Rovnako tak vyhlasuju, Ze im nie
sU zndme Ziadne skutocnosti, ktoré by mohli spbsobit neplatnost, resp. netdcéinnost tejto zmluvy.
Obsah zmluvy si precitali a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruc¢ne podpisuju.

9.9 Mandatar vratane subdodavatelov je povinny strpiet vykon kontroly, auditu a overenia suvisiaceho
s predmetom zdkazky kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti nenavratného
financného prispevku, ktord ma verejny obstaravatel uzatvorenu na spolufinancovanie predmetu
zékazky, a to opravnenymi osobami, a poskytnut im vietku potrebnu sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su:

a) Poskytovatel, s ktorym mam Objednavatel uzatvorend Zmluvu o poskytnuti nenavratného
financného prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského orgdnu a nimi poverené
osoby,

c) Najvyssi kontrolny drad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Orgéan auditu, jeho spolupracujlce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov ES,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR a

pravnymi aktmi ES.

V Senci, dna 03.07.2023 V Senci, dna 03.07.2023

Mandatar: Mandant:
PODPISANE PODPISANE

Doc. Ing. Marian Mikulas, PhD. Ing. Pavol Kval, priméator



