ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

¢

. Zmluvy Objednavatela:
. Zmluvy Zhotovitela:

¢

1.1 Objednavatel:

zapisany:

konajuci:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC (SWIFT):

ZM-35-23-1-00320-02210

Clanok 1
Zmluvné strany

Jadrova a vyrad'ovacia spolo¢nost) a.s.
Jaslovské Bohunice 360

919 30 Jaslovské Bohunice

v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava,
oddiel: Sa, vlozka ¢. 10788/T

Pavol Stuller MBA, predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Bozik PhD., ¢len predstavenstva

35946 024

2022036599

SK2022036599

Tatra banka a.s.
SK6111000000002629106127
TATRSKBX

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- technickych:

- zmluvnych:

1.2 Zhotovitel’

zapisany:

konajuci:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT:

Ing. Erik Oravec, manazér odboru spravy majetku a udrzby

JUDr. Mario Struéka, manazér odboru pravnych sluzieb,
a riadenia dokumentéacie

CHESTREAL PROGRESS a.s.
Reca 622
925 26 Reca

v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava lll,
oddiel: Sa, vlozka ¢. 4905/B

Ing. Maro$ Holicky, ¢len predstavenstva

45 289 565

2022923298

SK2022923298

CSOB, a.s.

SKO03 7500 0000 0040 0931 8937
CEKOSKBX

Osoby opravnené rokovat vo veciach
- technickych: Ing. Maro$ Holicky, projektovy manazér
- zmluvnych: Ing. Zuzana Escherova, veduci obchodného useku

ISM



Pokial' nie je vtejto Zmluve vyslovne uvedené inak a pokial ani z kontextu v jednotlivom pripade
nevyplyva nie€o iné, nizSie uvedené vyrazy napisané s velkym zaciato€nym pismenom maju v tejto
Zmluve vyznam definovany v Clanku | bod 1.2 V&eobecnych obchodnych podmienok Objednavatela
(dalej iba ,VOP*), ktoré tvoria Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

2.1

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Clanok 2
Podklad pre uzavretie Zmluvy
Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vysledok verejného obstaravania vykonaného podla

zak. &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov.

Clanok 3
Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonavat pre Objednavatela ,,Opravy podlah“ Specifikované v Prilohe
¢. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo®) podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Objednavatel sa zavazuje Dielo alebo jeho €ast prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu podla
¢lanku 4 tejto Zmluvy.

Dielo bude Zhotovitel realizovat po Castiach na zaklade skutone vzniknutej potreby oprav
v Case platnosti Zmluvy a na zaklade Pracovnych prikazov vystavenych Objednavatelom
v sulade s €l. 5 tejto Zmluvy.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky
Cena za Dielo v rozsahu podla ¢lanku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnymi stranami dohodnuta ako
cena maximalna VO vyske 174 818,50 EUR bez DPH (slovom:
stosedemdesiatStyritisicosemstoosemnast EUR patdesiatcentov bez DPH) (dalej len ,Cena®).

Cena je Specifikovana v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel ma pravo v odévodnenych pripadoch objednat’ u
Zhotovitela na zaklade tejto Zmluvy aj €innosti, ktoré nie su Specifikované v Prilohe €. 1, ale su
druhovo pribuzné a materiél potrebny na vykon &innosti, ktory nie je Specifikovany v Prilohe &.1.
V takom pripade Objednéavatel vyzve Zhotovitela na predloZenie zavéznej ponuky na vykon
¢innosti a dodavku materialu, ktoré Zhotovitel vySpecifikuje vo vyzve. Zhotovitel sa zaroven
zavazuje ocenit tieto Cinnosti a material podfa aktualneho cennika CENEKON. Zhotovitel sa
zavazuje bez zbyto¢ného odkladu predlozit Objednavatelovi zavaznu ponuku alebo oznamit
mu, Zze dané Cinnosti nie je schopny vykonat. Ak Objednavatel akceptuje ponuku Zhotovitela, je
Objednavatel opravneny objednat dané cCinnosti a Zhotovitel ma povinnost ich vykonat.
Ustanovenia tejto Zmluvy sa primerane vztahuju aj na tieto &innosti. Maximalna celkova cena,
za ktord méze Objednavatel objednat &innosti a material podfa tohto bodu je pocas trvania
Zmluvy 5 000,- EUR bez DPH (slovom: péattisic EUR bez DPH) z Ceny podla bodu 4.1 tejto
Zmluvy.
Cena za Dielo bude uréena:

- Cenou za jednotlivé pozadované Cinnosti uvedené v prilohe ¢.2

- Cenou za pozadované ¢innosti podla aktualneho cennika CENEKON.

Objednavatel je povinny zaplatit za zhotovené Dielo alebo jeho €ast cenu, ktora sa vypocita
ako sucin dohodnutych jednotkovych cien podrla prilohy €. 2 a po¢tu skutoéne vykonanych prac,
resp. ako sucin jednotkovych cien uvedenych v aktualnom cenniku CENEKON a poctu
skutoéne vykonanych prac. Ak bol pri zhotoveni Diela dodany aj material, ktory nie je
obsiahnuty v cenniku CENEKON, k cene za Dielo sa pripolita cena za material, ktord sa



4.6

4.7
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4.9
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5.2

5.3

vypocita ako sucin skutotne dodaného mnozstva materialu a jednotkovej ceny odsuhlasenej
podfa bodu 13. Prilohy &.1, €ast’' B.

V cenach podla bodu 4.4 su zahrnuté vSetky naklady suvisiace s riadnym zhotovenim Diela,
vratane OOPP, prepravnych nakladov, nakladov na likvidaciu odpadov, Skolenie pre vstup do
aredlu, ato aj naklady, ktoré nie su v tejto zmluve vyslovne uvedené, ale su nevyhnutné na
riadne dodanie plnenia a uc¢el uvedeny v tejto zmluve. Zhotovitel si nebude samostatne
uplatfiovat dopravné naklady na presuny mimo arealov pracovisk JAVYS, a.s. (napr. zo sidla
svojej spolo¢nosti) uvedenych v bode 5.3 tejto Zmluvy ani ziadne dalSie naklady.

Zhotovitel je povinny vystavit fakturu najneskér 15 dni od prevzatia Diela alebo jeho Casti
Objednavatelom. Zhotovitel je povinny prilozit k faktdre zistovaci protokol o vykonanych
dodavkach tovarov, prac a sluzieb vygenerovany aplikaciou ARSOZ Objednavatela a Supis
vykonanych prac.

Poskytovatel’ berie na vedomie, Zze Sluzby budl scasti financované z prostriedkov Narodného
jadrového fondu (d‘alej len ,NJF"). Uhradu fakturovaného zékladu dane (cena bez DPH) v tomto
pripade je Objednavatel’ povinny vykonat' bezodkladne po pripisani financnych prostriedkov z
NJF na jeho bankovy ucet. Objednavatel’ nie je v omeskani s Ghradou faktury, pokial' nema
prislusné financné prostriedky z NJF pripisané na bankovom Ucte. Splatnost’ fakturovanej DPH
je 30 dni odo diia dorucenia faktury Objednavatel'ovi.

Vzhl'adom na osobitny sposob financovania predmetu tejto Zmluvy - z prostriedkov Narodného
jadrového fondu (NJF) — si Objednavatel’ vyhradzuje v pripade zmeny finan¢ného krytia upravit’
Plnenie tejto Zmluvy dodatkom k tejto Zmluve a Poskytovatel' sa zavdzuje na zmenu Zmluvy
z tohto d6vodu pristupit’.

Clanok 5
Realizacia Diela
Lehota dodania Diela

Zhotovitel je povinny zhotovovat Dielo alebo jeho Cast v sulade s terminmi stanovenymi
v pracovnych prikazoch, ktoré budu Zhotovitelovi odovzdavané pred zaciatkom zhotovenia
Diela alebo jeho &asti — pred nastupom na prace, ktoré mézu byt vykonavané na réznych
miestach sucasne.

Zhotovitel ma narok na prediZenie doby na vykonanie Diela alebo jeho &asti, iba do tej miery, v
akej dokoncenie Diela alebo jeho Casti je alebo bude oneskorené z niektorého z nasledujucich
doévodov:

5.2.1 ome3kanie Objednavatela, na zaklade ktorého vznika Zhotovitelovi narok na predizenie
prisludnej doby na vykonanie Diela podla inych ustanoveni tejto Zmluvy,

5.2.2 Vy3Sia moc.

Miesto plnenia a odovzdania Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat a dodat Dielo alebo jeho &ast' v lokalite Objednavatefla:
- pracovisko Jaslovské Bohunice
- pracovisko RU RAO Mochovce a FS KRAO Mochovce
- pracovisko Bratislava (TomasSikova 22)

Konkrétne miesto plnenia, ako i dalSie informacie, najma o druhu, rozsahu a Case realizacie
Diela alebo jeho Casti je povinny Objednavatel uviest v pracovnom prikaze. Zhotovitel' je
povinny pracovny prikaz prevziat o potvrdi svojim podpisom do knihy zaznamov o prevzati
a odovzdani pracovnych prikazov.
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Pri pracach vykonavanych v kontrolovanom pasme Objednavatela, si tento vyhradzuje pravo na
poskytnutie nevyhnutne potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
Zhotovitefovi s tym, Ze Objednavatel je nasledne opravneny fakturovat' Zhotovitefovi odplatu za
poskytnutie nevyhnutne potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, ktoré su
pracovnici Zhotovitefa v zmysle platnej legislativy povinni pouzivat pri pracach v kontrolovanom
pasme Objednavatela vykonavanych na zaklade platného R-prikazu. Odplata za poskytnutie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov je stanovena vo vySke 25,15 EUR bez DPH za
kazdého pracovnika Zhotovitela a za kazdy den prace v kontrolovanom pasme bez ohladu na
dizku pobytu v kontrolovanom pasme a podet vstupov konkrétneho pracovnika Zhotovitela za
dany den. Ostatné podmienky prace v kontrolovanom pasme sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Bezpec€nostnych a technickych podmienok.

Clanok 6
Odovzdanie a prevzatie Diela
Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi najneskér 3 pracovné dni vopred, kedy bude

Dielo resp. jeho Cast pripravena na odovzdanie.
Objednavatel je povinny prevziat Dielo alebo jeho Cast, iba ak:

6.2.1 bolo Dielo alebo jeho Cast vykonané a dokoncené v sulade s touto Zmluvou, €o okrem
iného zahffa nasledovné:

6.2.1.1 Dielo alebo jeho Cast bude mat vlastnosti uvedené v Pracovhom prikaze a bude
bez vad alebo bude mat len Drobné vady,

6.2.1.2 Dielo alebo jeho ¢&ast bude zodpovedat prisluSnym vSeobecne zavaznym
predpisom, a

6.2.2 Zhotovitel vystavil a spolu s Objednavatefom podpisal Preberaci protokol, ktory
potvrdzuje, Ze Dielo alebo jeho &ast bola riadne dokonéena v stlade so Zmluvou a spifia
poziadavky a iné parametre uvedené v tejto Zmluve; Zhotovitel vystavi Preberaci
protokol podla predchadzajucej vety aj v pripade, ak Dielo obsahuje Drobné vady, pri¢om
v Preberacom protokole uré&i lehotu na ich odstranenie.

Ustanovenie bodu 6.2.2 vySSie primerane opraviiuje konat' v mene Objednavatela aj Zastupcu
Objednavatefa.

Clanok 7
Nadobudnutie vlastnickeho prava
Vlastnikom Diela je od zaliatku zhotovovania Diela Objednavatel. NebezpeCenstvo Skody na
predmete Diela alebo jeho Casti ako aj ina zodpovednost Zhotovitela podla tejto Zmluvy tym nie
je dotknuta.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeCit, Ze vlastnicke pravo ku kazdému Materialu, ktoré bude
predmetom dodavky zo strany Subdodavatela prejde na Zhotovitela eSte predtym, nez
vlastnicke pravo k tomuto Materialu prejde na Objednavatela, alebo aby vlastnicke pravo preslo
zo strany Subdodavatela priamo na Objednavatela.

Clanok 8
Povolenia a suc¢innost’
Zhotovitel je povinny zabezpecit' na vlastné naklady v&etky pripadné dalSie Povolenia potrebné
na vykonanie predmetu Diela alebo jeho &asti v sulade stouto Zmluvou. Zhotovitel je
zodpovedny za ziskanie Povoleni v takom €ase, aby mohol riadne a v€as plnit svoje povinnosti
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11.2
11.3

podla tejto Zmluvy, inak zodpoveda Objednavatelovi za Skodu tym spdsobenu. Objednavatel je
povinny poskytnut Zhotovitelovi primeranu sucinnost’ potrebnu na ziskanie Povoleni.

Objednavatel je povinny poskytnut Zhotovitefovi nasledovnu sucinnost’

8.2.1 Objednavatel vynalozi maximalne Uusilie, aby na Ziadost Zhotovitefa poskytol
Zhotovitefovi v primeranom rozsahu technicki spolupracu spocivajucu v odovzdani
doplfiujucich udajov a spresneni podkladov, ak to bude nevyhnutne potrebné pre riadne
plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

8.2.2 Od prislusného diia zacatia prac Objednavatel musi umoznit Zhotovitelovi taky pristup a
uzivanie Casti Diela, ako je oddvodnene potrebné pre Zhotovitela na plnenie jeho
povinnosti podla tejto Zmluvy.

8.2.3 Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi najneskér do 3 pracovnych dni po
obdrzani kazdé rozhodnutie &i stanovisko prisluSnych organov, ktoré predpisy vyzaduju
v suvislosti s vykonanim predmetu Zmluvy.

Clanok 9
Rozhodovanie Objednavatel'a
Kedykolvek tato Zmluva predpoklada, Zze Objednavatel bude postupovat v sulade s tymto
bodom 9.1, aby nejaku zalezitost dohodol alebo rozhodol, Objednavatel bude tuto zalezitost
konzultovat so Zhotovitelom s cielom dosiahnut dohodu. Ak sa dohoda nedosiahne,
Objednavatel musi urobit s maximalnou odbornou starostlivostou rozhodnutie v sulade s touto
Zmluvou a v8etkymi prisluSnymi pravnymi, technickymi a inymi predpismi a normami, pricom
zoberie do Uvahy vSetky vyznamné okolnosti.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi vysledok kazdej dohody alebo rozhodnutia spolu s
primeranym odbévodnenim. Takato dohoda alebo rozhodnutie bude pre Zmluvné strany zavazné
az do jeho zru$enia alebo nahradenia inou dohodou alebo rozhodnutim Objednavatela.

Ustanovenia tohto ¢lanku 9 primerane opravnuju konat v mene Objednavatela aj Zastupcu
Objednavatela.

Clanok 10
Osobitné povinnosti Zhotovitela
Zhotovitel je povinny spolupracovat s Tretimi osobami, ktoré v pripade potreby urci

Objednavatel za u¢elom zabezpecenia riadneho vykonania Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze odborné cCinnosti podla tejto Zmluvy budu vykonavat len
odborne spbsobilé osoby, ktorymi Zhotovitel disponuje (zamestnanec alebo tretia osoba,
s ktorou ma zmluvny vztah) a bude zhotovovat Dielo v zmysle poZiadaviek pravnych predpisov
SR a predpisov Objednavatela a na zaklade platnych opravneni/osvedéeni.

Clanok 11
Spdésob vykonavania Diela
Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu oznamit Objednavatelovi akékolvek skutoCnosti,
ktoré moézu byt rozhodujuce pre riadne pinenie tejto Zmluvy, najmé vo vztahu k Cene za Dielo,
k terminom realizacie prac na Diele, ich rozsahu a kvalite.

Zhotovitel sa zavazuje plnit Pokyny Objednavatela.

Zhotovitel je povinny preskumat kazdy Pokyn s odbornou starostlivostou. Pokial je Zhotovitel
toho nazoru, Ze ide o vadny Pokyn, ktory by mohol byt v rozpore s platnymi predpismi alebo by
mohol spdsobit, Ze predmet Diela nebude vykonany v sulade s touto Zmluvou, Zhotovitel je
povinny bezodkladne upozornit na tuto skutocnost Objednavatela v pisomnej forme. Ak
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Zhotovitel upozorni Objednavatela na vadnost Pokynu, ten nasledne rozhodne, €i je napriek
upozorneniu Zhotovitel povinny dany Pokyn plnit alebo nie. Ak nasledne rozhodne, Ze napriek
upozorneniu Zhotovitela je Zhotovitel dany Pokyn povinny plnit, za nasledky takéhoto pokynu
zodpoveda Objednavatel. Ak vSak Zhotovitel pisomne neupozorni Objednavatela na vadnost
Pokynu a takuto vadnost mohol Zhotovitel pri vynaloZeni odbornej starostlivosti identifikovat,
potom Zhotovitel zodpoveda v sulade s ust. § 551 ods. 2 Obchodného zakonnika za nasledky
takého vadného Pokynu.

Clanok 12
Nebezpecenstvo Skody
Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na predmete Diela alebo jeho €asti az do momentu
odovzdania a prevzatia celého Diela.

Zhotovitel znasSa nebezpelenstvo Skody na vSetkych Materialoch (vratane Materidlov dodanych
inymi dodavatelmi), ktoré pouziva pri vykonavani Diela.

Clanok 13
Prava a povinnosti Zmluvnych stran
Prava a povinnosti Zmluvnych stran su definované v ¢lankoch 6 a7 VOP, ktoré tvoria
neoddelitelnu Prilohu &. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo spdsobom a v sulade s povinnostami Zhotovitela
a poziadavkami Objednavatela uvedenymi v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Vsetky doCasné zariadenia, stavebné mechanizmy a nastroje, dofasné stavebné materialy,
paliva, a vSetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac budu dodané, nainStalované
a spravne a bezpelCne prevadzkované Zhotovitelom ako sudast prac, naklady na ne su
zahrnuté v ocenenych polozkach.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny svojich zamestnancov a
dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak Objednavatel zisti, Zze zamestnanci
Zhotovitela, resp. jeho Subdodavatela zjavnym spdsobom porusuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpelnosti a ochrany zdravia, resp. iné zmluvne dohodnuté podmienky, méze Objednavatefl
od Zmluvy odstupit bez toho, aby Zhotovitefovi vznikol narok na nahradu pripadnej Skody alebo
vzniknutych nakladov.

Zariadenia musia spifat poZiadavky zakona &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
a zakona €. 87/2018 Z. z. o radia¢nej ochrane a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Clanok 14
Zmluvné pokuty
V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim faktur ma Zhotovitel' vo&i Objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,01% z neuhradenej fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
deri omeskania, ak v Zmluve nie je uvedené inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla
Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1000 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie Zmluvy, ak za dané poruSenie Zmluvy nie je v Zmluve stanovena
vy$8ia zmluvna pokuta.
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Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 6.1.1. pism. h)
VOP (povinnost poZiadat o schvélenie Tretej strany (Subdodavatela) je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 1000 EUR za kazdé jednotlivé poruSenie.

Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 8.1 VOP (omeSkanie s riadnym a
v€asnym odovzdanim Plnenia alebo jeho Casti), je Objednavatel opravneny uplatnit si voci
Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z Ceny za Plnenie za kazdy den omeskania
Zhotovitefa. Vyska zmluvnej pokuty vzniknutd z toho istého poruenia povinnosti Zhotovitefa
vSak neprekroCi sumu vo vySke 15% z Ceny za Plnenie.

Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 9.6 VOP (omeskanie s odstranenim
vady), je Objednavatel opravneny uplatnit' si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,1%
z Ceny za kazdy defi omesSkania. Objednavatel je opravneny uplatnit zmluvni pokutu
v predchadzajucej vete za kazdu vadu samostatne. VySka zmluvnej pokuty vzniknuta z toho
istého porusenia povinnosti Zhotovitela za vSetky samostatné vady v3ak neprekro¢i sumu vo
vySke 3% z Ceny.

V pripade, ak Zhotovitel po podpise Zmluvy a pred zacatim realizacie Plnenia odstupi od
Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, je povinny bez vyzvania najneskér v lehote piatich (5)
dni zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % Ceny za Plnenie.

V pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 15 VOP je porusujuca Zmluvna strana
povinna zaplatit druhej Zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vySke 1000 EUR.

Ak poru8i Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 6.2.4 VOP (omeSkanie s odstranenim
alebo napravou poruSenia povinnosti Dodavatela), je Objednavatel opravneny vyuctovat
Zhotovitelfovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z Ceny za kazdy defi omeskania. VySka zmluvnej
pokuty vzniknutd ztoho istého porusenia povinnosti Zhotovitela vSak neprekro¢i sumu 3%
z Ceny.

Clanok 15
Zaverec¢né ustanovenia
Tato Zmluva nadobuda platnost drfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran a ucinnost dhom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla osobitného
predpisu na www.crz.gov.sk. Poskytovatel vyhlasuje, Ze suhlasi so zverejnenim tejto Zmluvy
Objednavatefom v zmysle platnej a u€innej pravnej Upravy

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itl, ato odo dna nasledujuceho po dni zverejnenia,
najskor vSak od 1.1.2024 do 31.12.2026.

Objednavatel ma pravo, ale nie povinnost prediZit' trvanie Zmluvy o tri (3) nasledujice mesiace
a to aj opakovane v pripade, ak cena podla bodu 4.1 tejto Zmluvy nebude vyCerpana do
uplynutia dohodnutej alebo nasledne prolongovanej doby trvania Zmluvy. Objednavatel si musi
svoje pravo na prvé prediZenie platnosti Zmluvy uplatnit pisomne u Zhotovitela najneskér do
31.12.2026, nasledné opakované prediZenie platnosti Zmluvy o dalie tri (3) mesiace je
automatické, pokial Zmluva nie je vypovedana jednou zo Zmluvnych stran s vypovednou
lehotou jeden mesiac. Vypovedna lehota zacne plynuat prvym driom kalendarneho mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved doru¢ena druhej Zmluvnej strane,
pri¢om maximalna doba trvania Zmluvy pri jej opakovanom prediZeni je najviac do 30.06.2027.

Ustanovenia tejto Zmluvy sa pouziju v spojeni s ustanoveniami VSeobecnych obchodnych
podmienok obchodnej spolo€nosti Jadrova a vyradovacia spolo¢nost, a.s. (najma ich ¢lankov 2
a 17) a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na uUzemi Slovenskej
republiky.


http://www.crz.gov.sk/

15.5 Neoddelitelnou su&astou tejto Zmluvy je:
Priloha &. 1 - Specifikécia Diela
Priloha &. 2 - Specifikacia Ceny

Priloha €. 3 - VSeobecné obchodné podmienky obchodnej spolo€nosti Jadrova a vyradovacia
spolo¢nost, a.s.

Priloha €. 4 - Bezpecnostné a technické podmienky obchodnej spolo¢nosti Jadrova
a vyradovacia spolo¢nost, a.s.

15.6 Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len pisomne formou dodatkov k tejto Zmluve.

15.7 Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyluCuje aplikaciu svojich vSeobecnych obchodnych
podmienok (ak existuju) na tento zmluvny vztah.

15.8 Tato Zmluva je vypracovana v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda zo Zmluvnych stran
dostane dva (2) rovnopisy.

V Jaslovskych Bohuniciach dnia V Reci dna

V mene Objednavatela: V mene Zhotovitela:

Ing. Miroslav Bozik, PhD.
Clen predstavenstva

Pavol Stuller, MBA Ing. Maros Holicky
predseda predstavenstva ¢len predstavenstva



Priloha &. 1 k Zmluve

Specifikacia Diela

A. Specifikacia diela
Predmet zmluvy tvoria opravy podlah, ktorych potreba vznikne pocas platnosti zmluvy. Opravy budu

zadavané avykonavané po Castiach na zaklade skutoCnej potreby a na zaklade vystavenych
Pracovnych prikazov.

Vykaz vymer zahffia predpokladané ¢innosti a predpokladany rozsah za celé obdobie platnosti zmluvy
a pre vsetky pracoviska (lokality). Objednavatel si vyhradzuje pravo na zaklade zmluvy objednavat iba
¢innosti, ktorych potreba vznikne v €ase platnosti zmluvy, v skuto¢ne potrebnom rozsahu.

Uchadzaé musi tieto skutoénosti zohladnit pri kalkulacii jednotkovych cien!

Opravy a udrzba podlah technologickych a netechnologickych objektov pozostava:

1. Opravy podlah z PVC v rozsahu:
- demontaz pdvodnej podlahovej krytiny, soklikov, pripadne schodiskovych hran
- vyCistenie podlahy
- aplikacia penetraného nateru a samonivelacnej stierky
- dodavka a montaz podlahy, soklikov, pripadne schodiskovych hran pre najvyssSiu
prevadzkovu zataz, zvaranie podlahy
- vyCistenie podlahy
Prace mézu byt v rozsahu max. 5 % realizované v kontrolovanom pasme objednavatela.

2. Opravy podlah textilnych v rozsahu:
- demontaz pdvodnej podlahovej krytiny a soklikov
- vycCistenie podlahy
- dodavka a montaz podlahy pre najvy$siu prevadzkovu zataz
- zametanie pripadne povysavanie podlah
Prace nebudu realizované v kontrolovanom pasme objednavatefla.

3. Opravy liatych podlah v rozsahu:
- brusenie a ruéné frézovanie podlah
- vycistenie, povysavanie a pozametanie podlah
- aplikacia epoxidového poteru
- aplikacia penetracného nateru dvojvrstvového
- aplikacia podlahového systému o hrubke 6 mm
- aplikacia uzatvaracieho laku dvojvrstvového
Prace budu v rozsahu cca 80 % realizované v kontrolovanom pasme objednavatefla.

Ak sa vyskytnu prace, ktoré sa nenachadzaju medzi planovanymi poloZzkami vo vykaze vymer a bude
ich nutné vykonat, budu tieto prace ocenené prostrednictvom aktuédlneho cennika Cenekon poc¢as
platnosti zmluvy.

Opravy audrzba podlah v technologickych a netechnologickych objektoch sa méZu vykonavat

v nasledujucich lokalitach:

- Pracovisko Jaslovské Bohunice



Pracovisko Bratislava (TomaSikova 22)
Pracovisko RU RAO Mochovce
Pracovisko FS KRAO Mochovce

BlizSia Specifikacia vo vykaze vymer, ktory tvori prilohu Zmluvy.

W N =W

Spdsob plnenia a sposob odovzdavania a preberania Diela
Zhotovitel bude dielo realizovat' po ¢astiach.
Dielo bude realizované max 60% v kontrolovanom pasme.
Zhotovitel bude Dielo vykonavat podla predpisov Objednavatela pre realizaciu oprav a udrzby
nasledovne:
a) Objednavatel vystavi pracovny prikaz (dalej len ,PPr), ktory bude obsahovat
- ¢islo zmluvy
- miesto realizacie
- pozadovany termin realizacie
- nazov a presnu Specifikaciu pozadovanej €innosti
- technologicky postup Zhotovitela na vykon prac
- podpis zodpovedného zamestnanca Objednavatela

b) Zhotovitel obdrzi na pozadované prace PPr.

c) Zhotovitel prevezme pred zacCatim prac pracovisko podpisom v PPr od spravcu
prislusného zariadenia, resp. zodpovednym zamestnancom Objednavatefla.

d) V pripade poziadavky Objednavatela Zhotovitel pred nastupom na prace predlozi na
schvalenie cenovu ponuku — rozpocet, ktoru vypracuje a doda najneskér do troch dni po
pisomnej vyzve (e-mailom) Objednavatela. Nedodanie cenovej ponuky-rozpoctu do troch dni
po pisomnej vyzve (e-mailom) sa stane sankcionovatelnym v zmysle prisluSného ¢&lanku
prilohy €.3 (VOP) tejto zmluvy. Na pozadované cinnosti nastupi po schvaleni rozpoctu
Objednavatelom (bud pripravarom udrzby, osobou zodpovednou rokovat za veci
technické, alebo nim povereného zamestnanca) V pripade nastupu na prace s prioritou P1
a P2 nie je potrebné vypracovat cenovi ponuku pred nastupom na prace. Naklady na tieto
prace sa odsuhlasia podfla skuto¢ne vykonanych prac.

e) Zhotovitel neprekro€i schvaleny rozpocet na pozadované prace. V pripade, Ze rozsah prac
uvedenych v PPr by prekrocil schvaleny rozpocet, Zhotovitel na prekro€enie rozpodctu
uvedenych prac v PPr Objednavatefa upozorni pisomnym zapisom v denniku prac. Bez
pisomného suhlasu Objednavatela v denniku prac neméze Zhotovitel pozadovat uhradenie
nakladov za vykonanie prac nad schvaleny rozpocet.

f) Pracovna doba na vykon prac v pracovnych dfioch je od 07.00 hod. do 18.00 hod.

PPr sa po potvrdeni Objednavatelom stane pre Zmluvné strany zavaznym a neplnenie
rozsahu Diela (podla schvaleného rozsahu), jeho kvality a asu sankcionovatelnym v zmysle
prisludného &lanku prilohy €.3 (VOP) tejto zmluvy.

Objednavatel vyzve Zhotovitela na nastup na vykon prac e-mailom holicky@chestreal.sk
alebo telefonicky na €. 0903 251 383. Datum nastupu prac na PPr. uvedeny v PPr. ako
.Planovany zaciatok", je pre Zhotovitela zavazny.

Pred nastupom na prace je Zhotovitel povinny prevziat si PPr u koordinatora uvedeného v
PPr. Pred prevzatim pracoviska je Zhotovitel povinny posunut v ARSOZe PPr do stavu 55 na
realizaciu. Ak tak neurobi po prevzati PPr. od koordinatora uvedeného v PPr. sa stane
sankcionovatefnym v zmysle prislusného ¢&lanku prilohy €.3 (VOP) tejto zmluvy.



10.

11.

12.

13.

Po realizacii vykonanych prac je opravneni zastupca Zhotovitela povinny do troch dni ukongit
pracovny prikaz aj v aplikacii ARSOZ posunutim do stavu 58 na ekonomické vyhodnotenie
a do 14 dni ukongit pracovny prikaz s naslednou fakturaciou.

Po realizacii a ukon€eni PPr opravneni zastupcovia zmluvnych stran podpiSu ,zistovaci
protokol o vykonanych dodavkach prac “ vygenerovany aplikaciou ARSOZ objednavatela a
Supis vykonanych prac. Supis vykonanych prac sa podpisuje v pripade spdsobu uréenia ceny
ak cena nie je zrejma. Poskytovatel sa zavazuje, Zze bude svoje prace vyuctovavat
overitelnym spdsobom, supisy prac budu vystavené prehladne, pricom musi dodrziavat
poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podla Zmiuvy.
Sucastou Supisu vykonanych prac je vykaz skuto¢ne vykonanych mnozstiev.

Zhotovitel je povinny v systtme ARSOZ v skupine stavov 50 doplnit vSetkych pracovnikov,
ktory vykonavali prace na konkrétny pracovny prikaz aj s uvedenym odpracovanych hodin na
pracovny prikaz s konkrétnym datumom. Dalej je povinny zaevidovat do ARSOZu vs$etkych
tych zamestnancov, ktory budu vykonavat prace na pracovny prikaz.

Zhotovitel je povinny vykonat po ukonceny prac aj technické vyhodnotenie v systéme ARSOZ
ato:

- vyhodnotenie

- nevykonané prace

- naviac vykonané prace

- zmeny udajov v dokumentacii

- doporucenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze od nahlasenia poziadavky Objednavatelom nastupi na vykon prac:
- do 12 hodin na prace, opravy podlah s prioritou 1 po oznameni Zhotovitelovi na mail resp.
telefonne Cislo uvedené v €asti B bod 5

- do 24 hodin na prace, opravy podlah s prioritou 2 po oznameni Zhotovitelovi na mail resp.
teleféonne Cislo uvedené v ¢asti B bod 5

- do 7 dni na prace, opravy podlah s prioritou 3

P1,P2 bude z celkového podtu pracovnych prikazov menej ako 2%.

Za nahlasenie poZiadavky Objednavatelom sa povaZuje odovzdanie a pisomné prevzatie
pracovného prikazu Zhotovitefom v pracovnych drioch od 07.00 hod. do 18.00 hod.

Zodpovedny majster Zhotovitela je povinny, v pripade ocenenia prac hodinovou zuctovacou
sadzbou vyplnit polozku (ARSOZ - stipec NPRAC), ak bol dodany material, vykazovat
material ako samostatni polozku (ARSOZ — stipec N (mat)). Zistovaci protokol mézu potvrdit
len opravnené osoby rokovat vo veciach technickych alebo nimi povereni — nedodrzanie je
dbévod na vratenie faktury. Zodpovedny majster (vid priloha &.1 k ZoD) Zhotovitela je
zodpovedny za dodrZiavanie terminov, preberanie prac, vyplnenie potrebnych udajov v
ARSOZe. Za porusenie tychto povinnosti vSak zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii Diela s potrebou zakupenia spotrebného materialu
s jednotkovou cenou vy35ou ako 30,-€,- v pripade, Ze tento spotrebny material nie je uvedeny
v aktualnom cenniku CENEKON, dolozit cenovl ponuku alebo cennik od vyrobcu, resp.
vyhradného zastupcu z dbvodu overenia jednotkovej ceny za material. Ak Zhotovitel
nedokaze zaobstarat cenovu ponuku alebo cennik od vyrobcu z objektivnych dévodov, ktoré
musi pisomne vysvetlit a Objednavatel odsuhlasit, musi predlozit nadobudaciu fakturu resp.
iny uctovny doklad. Nadobudacia cena musi byt primerana pre dany druh materialu a vopred
odsuhlasena zodpovednym zamestnancom Objednavatela zapisom v denniku. Ak jednotkova
cena v nadobudacej fakture je vagsia ako 30,- Eur, fakturovana jednotkova cena neméze byt
vacsia ako jednotkova cena ziskana Objednavatelom. Poskytovatel musi danu jednotkovu
cenu ziskanu Objednavatelom akceptovat. O porovnani jednotkovych cien sa vykona zapis do
dennika



Podmienky plnenia

Zhotovitel sa zavazuje pred zacatim realizacie predmetu plnenia oznamit odborného
zastupcu, ktory spifia poziadavky podla § 42 ods. (1) zakona &. 87/2018 Z. z. o radiaénej
ochrane a o zmene a doplneni niektorych zakonov. (§42 - Odborny zastupca).

Zhotovitel je povinny pred nastupom na prace absolvovat’ Skolenie pre vstup do spoloCnosti
JAVYS, a.s., JESS, a.s. v areali Jaslovské Bohunice a $kolenie do priestorov JZ FS KRAO
Mochovce v spolo¢nosti SE, a.s. v areali Mochovce.

Zhotovitel je povinny pred vstupom do vnutornych priestorov Objednavatela dokumentovat
sposobilost’ svojich zamestnancov pracovat v kontrolovanom pasme v sulade s bodom 5.a)
prilohy &. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je v sulade s BaTP povinny do =zaliatku vykonu prac predlozit
Objednavatelovi:

a) menny zoznam zodpovednych majstrov, vratane opravnenia pracovat' v aplikacii ARSOZ.
Predpokladany rozsah Skolenia pre ziskanie opravnenia pracovat v aplikacii ARSOZ je cca 3-
4 hodiny. Objednavatel poskytne prvé Skolenie zodpovednych majstrov bez odplaty. Kazdé
d'alSie Skolenie bude vykonané za uhradu 176 EUR/1 Skolenie.

b) menny zoznam veducich prac na pracovny prikaz, veducich prac na zabezpefovaci prikaz,
veducich prac na poziarny prikaz, veducich prac na B prikaz so vSetkymi plathymi a
nevyhnutnymi osved€eniami a dokladmi na vykon danej €innosti, a tento zoznam aktualizovat
1-krat ro¢ne. Predpokladany rozsah $kolenia je cca 2-3 hodiny. Periodicita tohto Skolenia je 12
mesiacov. Pred uplynutim uvedenej doby musi pracovnik absolvovat periodické Skolenie, inak
straca vSeobecnu spésobilost (vstupné Skolenie nenahradza periodické Skolenie
zamestnancov z BOZP a OPP povinné zo zakona, za absolvovanie ktorych je zodpovedny
vykonavatel prac a sluzieb). Nesplnenie tejto povinnosti je podstatnym porusenim Zmluvy a
Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy. Objednavatel poskytne prvé Skolenie veducich
prac a periodické Skolenie veducich prac vo vopred stanovenych 2 terminov (oznamené na
mail uvedeny v Casti B bod 5 najneskdr 1 mesiac pred periodickym kolenim) bez odplaty.
Kazdé d’alSie Skolenie bude vykonané za uhradu 152 EUR/1 Skolenie.

Zhotovitel musi byt' drzitefom prisluSného platného opravnenia v zmysle poZiadaviek pravnych
predpisov SR a predpisov Objednavatela a €innost méZu vykonavat len odborne spbsobilé
osoby (vlastni zamestnanci, resp. subdodavatelia). V3etky opravnenia Zhotovitela a
osved€enia o odbornej spdsobilosti osbb, ktorymi vykonava c&innost musia byt platné
(aktualizované, novo vydané) pocas celého trvania tejto Zmluvy.

Kazdu zmenu - nastup novej odborne spdsobilej osoby ako aj skon€enie vykonu &innosti
konkrétnou odborne spdsobilou osobou, zmenu jej vSeobecnej, psychickej, zdravotnej,
odbornej spésobilosti (prechodnu alebo uplnu) Zhotovitel oznami Objednavatelovi formou
zaznamu do dennika alebo osobitnym listom. V pripade nenahldsenia zmien uvedenych v
tomto bode ma Objednéavatel pravo vyuctovat zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 700.-
EUR za kazdy zisteny pripad.

Zhotovitel je povinny predlozit opravnenému zamestnancovi Objednavatela ku kontrole pred
zagatim Cinnosti zoznam oséb s dokladmi o ich za8koleni v zmysle vSetkych prisluSnych
pravnych predpisov a poZiadaviek Objednavatela o potrebnej odbornej spésobilosti a
kvalifikacii pracovnikov vo forme kopii ich plathného osvedéenia/opravnenia. Objednavatel si
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vyhradzuje pravo neobmedzenej kontroly platnosti opravneni, osvedeni o odbornej
sposobilosti, pouceni jednotlivych pracovnikov kedykolvek v priebehu plnenia tejto Zmluvy.
Zhotovitel s touto kontrolou suhlasi. Zhotovitel musi mat k dispozicii po€as platnosti Zmluvy
nasledovné profesie: pokryva¢ podlah (kobercov, plavajucich podlah, liatych podlah).

Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel vykonava d&innost osobami, ktoré nemaju platné
opravnenia a osvedCenia o vSeobecnej, psychickej, zdravotnej alebo odbornej spdsobilosti,
tato skuto¢nost sa bude povazovat za podstatné porusenie tejto Zmluvy a Objednavatel ma
pravo odstupit od Zmluvy. Objednavatel ma pravo vyucétovat Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 700,- EUR za kazdy zisteny pripad porusenia povinnosti podfa tohto bodu.

Zhotovitel prebera na seba zodpovednost vyplyvajucu zo zak.¢.79/2015 Z. z. o odpadoch a
jeho vykonavacich predpisov ako pévodca odpadov, ktoré vznikaju jeho ¢&innostou pri
realizacii predmetu Zmluvy. Zabezpec€i nakladanie a koneénu likvidaciu vzniknutych odpadov
podla citovaného zékona a podla smernice Objednavatela BZ/OZ/SM-03 Odpadové
hospodarstvo.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dfia prevzatia pracoviska a zacatia ¢innosti v
sulade s bodom ¢&.11 prilohy €. 3 tejto Zmluvy.

Osoby opravnené potvrdzovat zaznamy v denniku:

a) Za Objednavatela: opravnené osoby rokovat vo veciach technickych alebo nimi
povereni zamestnanci, alebo spravca zariadenia.
b) Za Zhotovitefa: Ing. Maro$ Holicky

Okrem opravnenych zastupcov zmluvnych strdn mézu zapisy v denniku prac vykonat organy
Statnej spravy. Pokial Zhotovitel riadne nevedie zaznamy, bude tato skuto€nost povazovana
za porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia
zamestnancov na spolocnom pracovisku podfa § 18 zak. €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti
a ochrane zdravia pri praci.

Objednavatel ma pravo vykonat v sidle Zhotovitela a na jeho pracoviskach externy audit
systému kvality, ktorého cielom je overit dodrziavanie poziadaviek na zabezpelovanie kvality
dohodnutych v zmluve alebo vyplyvajucich zo véeobecne zavaznych pravnych predpisov. Cas
vykonania auditu je Objednavatel povinny oznamit Zhotovitelovi najneskér 15 dni pred dfiom
navrhovaného zadiatku auditu. Zhotovitel je povinny umoznit Objednavatelovi (alebo nim
poverenej osobe) audit vykonat a zaroven poskytnut prislusné informéacie, dokumenty
a doklady potrebné na vykonanie auditu.

Zapozi€anie pracovnych prostriedkov (viazacie prostriedky, naradia a pod.) sa budu fakturovat
10 EUR/def/ks podla zdznamov o zapozi¢ani v denniku prac. ZapoZi€anie pracovnych strojov
a vykon obsluhy sa budu fakturovat podla aktualneho cennika CENEKON.

Zhotovitel je povinny mat vySkolenych svojich zamestnancov s platnymi vstupmi do vSetkych
priestorov na pracoviskach JAVYS, a.s., prostrednictvom ktorych zabezpecuje vykon Cinnosti
na zmluvu. V pripade poZiadavky o doprovod svojich zamestnancov (resp. subdodavatelov) je
Zhotovitel povinny si sdm zabezpecit doprovod do areédlu JAVYS, a.s. Ak bude Zhotovitel
potrebovat’ doprovod zamestnanca Objednavatefa, ma v tomto pripade Objednavatel pravo si
uctovat 25,-Eur /osoba / za€ata hod., za kazdy takyto pripad.

Povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel' je povinny postupovat podfa platnej dokumentacie systému manazérstva kvality
podla ,,STN EN ISO Systémy manazérstva kvality. PoZiadavky. (ISO 9001:2015)%,



a spracovanych pracovnych postupov pre opravy podfa zakona & 124/2006 Z.z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zaruka

Zhotovitel ruci, ze opravy podlah budu vykonavané v sulade platnych noriem a dodrziavania
bezpe&nostnych pravidiel podfa zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri
praci.

Dennik

Zhotovitel je povinny podla charakteru poskytovanych zmluvnych vykonov viest
Montazny/Stavebny dennik / Dennik sluzieb (,Dennik®). Pokial Zhotovitel riadne nevedie
Dennik odo dna prevzatia pracoviska/staveniska, bude tato skutoénost povazovana za
podstatné porusenie Zmluvy.

Dennik doda na pracovisko Zhotovitel pri nastupe na vykon Plnenia a zabezpeéi jeho
zaevidovanie prostrednictvom opravnenej osoby Objednavatela. Dennik musi mat o€islované
strany, znehodnotend strana musi zostat v Denniku - nesmie sa vytrhavat. V priebehu
pracovného €asu musi byt Dennik trvale pristupny na pracovisku a musi byt neustale k
dispozicii pre Objednavatela. Poskytovatel je povinny Objednavatelovi predkladat na podpis
zaznamy v Denniku.

Odo dna prevzatia staveniska alebo pracoviska opravnena osoba Zhotovitela do Dennika
zaznamenava:

» Denne vykazovanie odpracovanych vykonov pozadovanych v zmysle Zmluvy. Zaznam
musi obsahovat mernu jednotku a pocet jednotiek podla Zmluvy s jasnou identifikaciou
vykonov pre jednotlivé pracovné prikazy, ktoré realizoval, spolu s informaciou o mieste
vykonu plneni, pokial toto miesto nedefinuje pracovny prikaz zo systému ARSOZ.

» Informacie o problémoch pri Plneni a o rozhodujucich okolnostiach spojenych s Plnenim, a
0 vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Plnenia, s dosledkom
omeskania alebo predizenia terminu Plnenia.

» Stanoviska a vyjadrenia k poziadavkam Objednavatela, a to do 3 pracovnych dni po
vykonani zapisu poziadavky, v opacnom pripade sa to povazuje za jeho suhlas so zapisom
Objednavatela,

» Stanoviska k poziadavkam Objednavatela nad ramec Plnenia dohodnutého v Zmluve

» Prevzatie zapozi€anych Specialnych prostriedkov (viazacie prostriedky, Specidlne naradia,
pod. — datum a rozsah).

Opravnenda osoba Objednavatela v Denniku zaznamenava:

» Zapis o vstupnom zaSkoleni pracovnikov Zhotovitela na pracovisku, obsahujuci podpisy
oboch zmluvnych stran

» Rozsah prac a vykonov poZadovanych od Zhotovitela, alebo odvolavku na iny zaznam,
ktory tento rozsah/ vykony definuje v sulade s predmetom Zmluvy. Kazda zmena rozsahu
musi byt pisomne zdokumentovana v sulade so Zmluvou.

» Stanoviska Objednavatela k zapisom a poziadavkam Zhotovitela, a to do 3 pracovnych dni
po vykonani zapisu poziadavky, v opacnom pripade sa to povazuje za jeho suhlas so
zapisom Zhotovitela,

» Kontrolu vykonavania Plnenia a dodrziavania ustanoveni Zmluvy.

» Potvrdenie s podpisom o zapozi€ani Specialnych prostriedkov (viazacie prostriedky,
Specialne naradia, pod.)

» Potvrdenie s podpisom o vecnom plneni zmluvnych vykonov.



5. V pripade, ked Objednavatel zapiSe do Dennika zistené nedostatky, je Zhotovitel povinny
tieto nedostatky odstranit v termine v filom uvedenom. Ak tak neurobi, Objednavatel je
opravneny nariadit preruSenie zmluvnych vykonov az do odstranenia nedostatkov.

6. Povinnost’ viest Dennik kon&i odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného Plnenia podla
Zmluvy obojstrannym podpisanim Zapisnice o odovzdani a prevzati / Protokolom / resp.
driom, ked su odstranené vsetky vady podla Zapisnice o odovzdani a prevzati / Protokolu.

G. Iné povinnosti

V pripade, ak predmet plnenia zasiahne do oblasti ochrany utajovanych skuto¢nosti, zmluvné
strany sa zavazuju dodrziavat prislusné ustanovenia zak. ¢. 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovanych skutoCnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich

predpisov a plnit vSetky povinnosti z toho vyplyvajuce.

Zhotovitel sa zavéazuje pred zaCatim realizacie Predmetu plnenia identifikovat vplyvy na
zivotné prostredie, ktoré mdézu vzniknat Objednavatelovi. Z identifikovanych vplyvov sa
zavazuje vypracovat ,Zoznam environmentalnych vplyvov* a predlozit ho Objednavatelovi v
pisomnej forme na odsuhlasenie. Realizacia Predmetu diela méze zadat az po odsuhlaseni
identifikovanych vplyvov na zZivotné prostredie Objednavatelom.

Zhotovitel je opravneny zacat' s realizaciou predmetu plnenia na pracovisku po vypracovani
planu prevencie a bezpenosti v spolupraci s Objednavatelom, zamestnancami Zhotovitela
vratane pripadnych subdodavatelov a inych dodavatelov a subdodavatelov alebo tretich oséb
zainteresovanych na diele. V kazdom pripade a pocas plnenia diela zhotovitel a jeho
zamestnanci prispésobia svoje ¢innosti pracovisku v akejkolvek faze plnenia diela. Zhotovitel
bude brat ohlad na akékolvek iné prace vykonavané na pracovisku bud Objednavatelom,
inymi dodavatelmi a subdodavatelmi zainteresovanymi na diele poCas rovnakého obdobia.
V zmysle vysSie uvedeného Zhotovitel uskutoCni v8etky opatrenia tak, aby dielo neovplyvnilo
nijakym spdsobom postup projektu na pracovisku a vSetky ochranné opatrenia uskuto¢ni tak,
aby sa vyhol akémukolvek obtazovaniu susedov (najma pokial ide o hluk, prach, olej alebo
iny druh znedistenia) tak, aby nedoSlo k uplathovaniu zodpovednosti voci objednavatelovi zo
strany Statnej spravy alebo tretich os6b. Zhotovitel zabezpecli potrebnu sucinnost svojho
persondlu v sulade s ustanoveniami nar. vl.&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko pri dodrzani vypracovaného planu bezpecnosti
a zdravia ako aj pokynov splnomocnenych koordinatorov.

Zhotovitel' je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny svojich zamestnancov.
V pripade, ak objednavatel zisti, zZe zamestnanci Zhotovitela, resp. jeho subdodavatela
zjavnhym spdsobom porusSuju pracovnu disciplinu, zasady bezpecénosti a ochrany zdravia,
mdZe Objednavatel od zmluvy odstupit bez toho, aby Zhotovitelovi vznikol narok na nahradu
pripadnej Skody alebo vzniknutych nakladov.

H. DEFINICIE POJMOV
Doklady bezpeénej prace

Dokumenty aplikacie 1S ARSOZ vedené v elektronickej forme: Z-prikaz, B-prikaz, R-prikaz, PO-
prikaz.



Jadrové zariadenia

Subor civilnych stavebnych objektov a nevyhnutnych technologickych zariadeni v projektom urcenej
konfiguracii, uréenych na

1. vyrobu elektrickej energie alebo na vyskum v oblasti jadrovej energie, ktorych suc¢astou je jadrovy
reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budu vyuzivat, vyuzivaju alebo vyuZzivali riadenu Stiepnu
retazovu reakciu,

2. nakladanie s jadrovymi materialmi s mnozstvom vac¢sim ako jeden efektivny kg okrem priestorov na
skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorych sa jadrovy material pouziva ako tieniaci material na
radioaktivne ZiariCe, zariadeni na Upravu uranovej rudy a skladov uranového koncentratu,

3. nakladanie s vyhoretym jadrovym palivom,

4. nakladanie s radioaktivnymi odpadmi, alebo

5. obohacovanie uranu alebo vyrobu jadrového paliva.

Koordinator
Zamestnanec zabezpecujuci koordinaciu ¢innosti na technologickom aj netechnologickom zariadeni.

Organizac¢né opatrenia pre zaistenie bezpecnej prace zabezpecuje:

+ Z-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecnej prace na technologickych a netechnologickych
zariadeniach,

» B-prikaz - prikaz na zaistenie bezpec€nej prace na elektrozariadeniach a sietach VN, VVN, ZVN,
na zariadeniach MN a NN a inom majetku (technologické zariadenia, stavby, pozemky), ak sa
nachadzaju v blizkosti VN, VVN a ZVN

* R-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecnej prace v priestoroch zvySeného radia¢ného rizika,

» PO-prikaz - prikaz na zaistenie bezpec¢nej prace so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poziaru.

Pracovny prikaz

Zakladny doklad spisu pripravy udrzby, ktorym je pisomnou formou nariadena praca, ktoru je potrebné
realizovat v ramci udrzbarskeho resp. opravarenského zasahu. Predstavuje doklad umoziujuci
vykonanie pozadovanych prac na objekte, ktory urCuje objekt, jeho umiestnenie, ¢as, popis prace,
rozpis operacii — ich kapacitné a materidlové zabezpecenie, zoznam predpisanych kontrol pre
jednotlivé operacie, zoznam dokumentov potrebnych pre vykonanie prac.

R-prikaz

Pisomné nariadenie vykonania prace v podmienkach zvySeného radiaéného rizika, ktory uréuje
miesto, ¢as a podmienky prace, nutné opatrenia a prostriedky pre zabezpecenie radiaénej ochrany,
zloZenie pracovnej skupiny a menovite uvadza osoby, zodpovedné za dodrZiavanie pravidiel radiaéne;j
ochrany. Opravy a ostatné prace v neobsluhovanych a poloobsluhovanych priestoroch JZ sa musia
vykonavat na R-prikaz.

Na R-prikaz sa musia vykonavat tiez prace v ostatnych prevadzkovych priestoroch, pri ktorych sa
predpoklada, Ze efektivna davka bude vySSia ako 0,1 mSv alebo povrchova kontaminacia je vysSia
ako 0,3 Bg/cm?. Je platny obvykle jeden der a povoluje sa nim vykonanie prace, pri ktorej sa
predpokladaju efektivne davky vo vySke maximalne 1 mSv. Pri predpoklade &erpania ED vacsej ako 1
mSv, resp. KD vacsej ako 20 mSy, je potrebné autorizacia Cerpania principom ALARA. Obhliadku na
zariadeni alebo kontrolu zariadenia v poloobsluhovanych priestoroch mdézu zmenovi zamestnanci
vykonavat bez R-prikazu, pokial efektivne davky pogas uvedenych prac neprevySia 0,1 mSv po
oznameni TchRBz (pre V1), IRZP alebo TSIRO resp. dennému TchRBRURAO a s jeho sthlasom.
Prikaz ,R" pre dodavatel'ské organizacie vystavi zodpovedny zamestnanec uUtvaru uvedeného na ZoD
s dodavatelskou organizaciou.

Na vystavenie, schvalovanie a evidenciu R-prikazov je vyuzivana programova aplikacia ,R-prikazy”,
ktora je suc¢astou IS ARSOZ.

Spravca zariadenia
Vykonavatel spravy zvereného majetku.



Zodpovedny majster na pracovny prikaz

Zamestnanec JAVYS alebo Poskytovatela sluzieb zodpovedny za koordinaciu realizacie Cinnosti

pozadovanych v pracovnych prikazoch. Musi mat opravnenie pracovat v aplikacii ARSOZ. Vyplni

zodpovednych pracovnikov — veducich prac za prevzatie majetku do opravy a odovzdanie majetku

z opravy. Posunie PPr do stavu 55 na zacatie prac. Zodpovedny majster zodpoveda za vykon a

kvalitu prevedenia prac. Zabezpecuje zaskolenie a pisomne poziada o doplnenie do databazy ARSOZ

pracovnikov, ktori budu vykonavat' veducich prac. Hlavné povinnosti pri realizacii:

Priprava:

e Preveruje a vykonava kontrolu (suvisiace PPr, sprievodné listy, atestovy material) pouzitych
materialov na vSetky sucasti, ND a pod. V priprave na stavebnu skusku vyhotovuje vykaz sucasti
doloZenych atestom.

e Dodrzuje technologicku disciplinu (pripadné zmeny v technologickych postupoch musia byt
vopred odsuhlaseng).

e Zabezpecuje vykon zvarania iba Uradne skuSanymi zvaraémi (s odpovedajucou skuskou, platné
skusky), ktori zvary oznacia Stitkami (Cislo zvaru, znacka zvaraca).

e Skontroluje pri preberani PPr, ¢i PPr ma vypisany zoznam priloh, ktoré obsahuje a ¢&i skutoCne
tieto prilohy su sucastou PPr. Ak nie, PPr. vrati odboru koordinacie udrzby a riadenia energii.

e Skontroluje uplnost PPr. Prevzatim PPr osobne pripadne poverenou osobou alebo emailom sa
stava PPr zavaznym pre zhotovitela.

e Vykona pred nastupom na realizaciu akcie kontrolu pripravenosti (dokumentacia, material,
atestové listky, "Z""R" prikazy, "Povolenie..", vybavenost pracovnikov, pripravenost naradia,
pripravkov a pod.), pouci pracovnikov a vyda prikaz na nastup na akciu.

Priebeh:

e Vykona kontrolu pracoviska a jeho pripravenost’ na akciu.

Ukonéenie:

e Uzavrie po ukonceni v8etkych prac PPr. PPr posunie do stavu 58.

e Preskuma a schvali po vykonanej praci "Kontrolny list ".

e Odovzda 1. kopiu PPr. ziadatelovi a ziska potvrdenie ukonéenia prac a prevzatie STD v PPr.
zodpovednym zamestnancom utvaru ziadatela.

e Doplni technické vyhodnotenie prac v ARSOZe.

e Doplni technické doporucenia v ARSOZe.

e Doplni prace naviac v ARSOZe.

e Preveri vykaz prac, spotrebu materialu a ND. Doplni spotrebovany material a pouzité nahradné
diely v ARSOZe.

e Doplni nevykonané prace v ARSOZe, zmeny v TUZ, zmeny v dokumentacii v ARSOZe.

e Vyhodnoti PSO v ARSOZe.

e Vyplni pracovnikov na PSO v ARSOZe.

e Vyplni odpracované hodiny pracovnikov na PSO v ARSOZe.

e Uzatvorenim a vyhodnotenim PPr potvrdi zaznamenané uUdaje a odovzdd PPr na technické
vyhodnotenie (pripravarovi udrzby) posunutim PPr do stavu 70.

Zamestnanec vydavajuci PO-prikaz
Zodpoveda za vydanie pisomného povolenia na vykon prac so zvySenym nebezpecenstvom vzniku
poziaru a za vykonanie jemu nariadenych opatreni v povoleni.

Zodpovedny veduci prac na PO-prikaz

Hlavné povinnosti:

Pri zvySenom nebezpelenstve vzniku poZiaru sa smie pracovat na zariadeni len na pisomny PO-
prikaz a po vykonani v iom nariadenych dopliujucich bezpeénostnych opatreni. Zodpovedny veduci
prac na PO-prikaz zodpoveda za dodrzZiavanie tychto opatreni.



Zodpovedny veduci prac na R-prikaz

Zamestnanec v zozname zamestnancov na R-prikaz oznaceny ako veduci prac. Zmena veduceho
prac na R-prikaze (tlaCive) musi byt parafovana zamestnancom, ktory R-prikaz vydal, resp. pri jeho
nepritomnosti jeho zastupcom.

Pre pracovnikov dodavatelskych organizacii musi byt na prace v kontrolovanom alebo sledovanom
pasme vzdy vystaveny prikaz ,R" na vSetky vykonavané prace.

Zodpovednosti:

-Urtit zloZenie Clenov pracovnej skupiny.

-Dodrziavat pravidla radiacnej ochrany.

-Dodrziavat bezpe¢nostné pracovné postupy.

-Riadit prace priamo na mieste.

-Dekontaminovat’ zariadenie, resp. pracovisko, ak bola kontaminacia spésobena €innostou pracovnej
skupiny.

-Priebezne triedit odpad na aktivny a neaktivny.

-Likvidovat odpad okamzite po ukonc€eni prace.

Zamestnanec vydavajuci B-prikaz

Zodpoveda za vydanie pisomného povolenia na vykon prac na zariadeniach VN, VVN a ZVN, na
zariadeniach MN a NN, ak sa nachadzaju v blizkosti VN, VVN a ZVN a za vykonanie nariadenych
opatreni v povoleni.

Zodpovedny vedtci prac na pracovny prikaz

Zamestnanec evidovany v IIS ARSOZ, ktory riadi prace vykonavané na zaklade PPr s ciefom
zaistenia bezpe€ného vykonania prace v poZzadovanom termine, objeme a kvalite. Povolenim nastupu
na pracu a zaCatim prac zodpoveda za pracovnu skupinu z hladiska dodrziavania platnych
legislativnych predpisov, noriem a internych predpisov JAVYS a.s. Zodpovedny veduci prac na
pracovny prikaz plni su€asne aj funkciu koordinatora bezpec¢nosti v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Od
okamihu povolenia vstupu pracovnej skupiny na pracovisko prebera veduci prace dozor nad
bezpelnostou vSetkych zamestnancov ako aj nad spravnym postupom prac a spravnym pouzivanim
ochrannych a pracovnych pomocok. Za spravny postup prace zodpoveda veduci prace. Pracujuci
modZzu vykonavat iba tie prace, ktoré im boli nariadené zodpovednym veducim prace. Aby zodpovedny
veduci prace mohol spolahlivo vykonavat' dozor, mdze sa priamo zucastnit na praci iba vtedy, ak je
cela pracovna skupina sustredena na jednom mieste, a to v takej vzdialenosti, aby ju mohol bezpecne
svojim dozorom a zo svojho pracoviska obsiahnut. Prace sa mézZe zuc€astnit' aj vtedy, ak nehrozi ani
iné nebezpedenstvo okolitymi vplyvmi (napriklad dopravou). Ak sa musi zodpovedny veduci prace
nevyhnutne vzdialit’ z pracoviska, je povinny ustanovit svojho zastupcu s kvalifikaciou zodpovedajucou
vykonavanej praci. Ak takyto pracovnik nie je, musi sa pred jeho odchodom z pracoviska praca
zastavit, musi sa odvolat' pracovna skupina z pracoviska a zaistit, aby neboli ohrozené osoby ani
zariadenia. Poveri realizaciou zvaraCskych prac na TS* iba zvaraCov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu.
Zabezpeci dodrziavanie TP* a vykonanie jednotlivych operacii TP* zapisuje do "Kontrolného listu
vykonanych operacii". Necha si vopred odsuhlasit pripadné zmeny v TP* prisluSnym technolégom
pripravy udrzby. DodrZiava zasady znalenia technologického zariadenia, umiestni znacenia
technologického zariadenia na urené miesto po ukon&eni zasahu. Uvedie znacenia technologického
zariadenia do pévodného stavu pri pripadnom poskodeni poas zasahu.

Zodpovedny veduci prac na Z — prikaz

Zamestnanec evidovany v IIS ARSOZ, ktory je zodpovedny za prevzatie zariadenia podla Z-prikazu
do udrzby, resp. na definitivnu demontaz a riadenie &innosti v spolupraci s veducimi prac na PPr
zdruzenymi v Z-prikaze s cielom bezpe&ného vykonania predmetnych ¢&innosti v pozadovanom
termine stanovenom Z-prikazom. Svojim podpisom v Z-prikaze potvrdzuje, ze si fyzicky skontroloval
vSetky zaistenia, ktoré boli uvedené v Z-prikaze.



Zodpovedny zamestnanec

Zamestnanec zodpovedny za spravnu Cinnost v procese zabezpeCenia a dodrziavania podmienok
bezpecénej prace.

Supis prac

Dokument, ktory je sucastou faktury. Obsahuje Udaje o objednavatelovi a dodavatelovi, islo zmluvy,
pracovného prikazu, nazov tovaru, sluzby a prac, supis vykonanych a ocenenych prac a podpis
opravnenych os6b podla zmluvnych podmienok.



Specifikacia ceny

Priloha &. 2 k Zmluve

Merna Jednotkova | Cena celkom
Por.c. Nazov polozky jednotka Pocet MJ cenav EUR| v EUR bez
(MJ) bez DPH DPH
1 Demontaz soklikov bm 300 0,90 270,00
2 Montaz soklikov bm 300 2,85 855,00
3 Dodavka soklikov s lepidlom alkaprén bm 330 2,85 940,50
4 Demontaz podlah m? 780 5,30 4 134,00
5 Montaz podlahy m? 780 11,00 8 580,00
¢ |Dodavkapodiahy s lepidiom pre m? 390 22,40 8 736,00
najvyssiu objektovu zataz
7 | Dodavka podiahy s lepidiom pre m? 390 17,20 6 708,00
strednu objektovu zataz
Zvaranie bm 150 2,20 330,00
9 Dodavka zvarovacej Snury bm 150 1,00 150,00
10 Zametanie podlah m? 780 0,20 156,00
11 Demontaz schodiskovych hran bm 140 3,00 420,00
12 Montaz schodiskovych hran bm 140 19,20 2 688,00
13 Dodavka schodiskovych hran bm 154 13,50 2 079,00
Penetracny nater podkladov
14 s dodavkou materialu pre PVC m? 380 3,50 1 330,00
podlahy
15 Samo_n’lvelacna stierka s dodavkou m? 80 39,00 3120,00
materidlu do hr. 3mm
16 Odstranfame zvyskov lepidla a PVC m? 785 0.20 157,00
oklepanim
17 Preb,rusenle podkladu po strhnuti m? 380 250 950,00
podlah
Priprava pred pokladkou na
18 nivelizaciu- m? 380 2,50 950,00
prebrusenie+vysavanie+penetrovanie
19 Dodavka prechodovych profilov bm 30 10,00 300,00
oo | Cistenie podiah vysavanim m2 380 2,50 950,00
priemyselnym vysavacom
Celkova cena bez DPH - PVC
podlahy 43 803,50
Opravy textilnych podlah
Predookladané Jednotkova | Cena celkom
¢.p. Nazov ¢innosti mj mlr:oistvo cenav EUR| v EUR bez
bez DPH DPH
1 Demontaz soklikov bm 300 1,00 300,00
2 Montaz soklikov bm 300 3,50 1 050,00
3 Dodavka soklikov bm 330 4,40 1 452,00
4 Demontaz podlah m? 580 5,60 3 248,00




5 Montaz podlahy m? 580 10,00 5 800,00
Dodavka podlahy pre najvysSiu )
6 objektovti ZataZ m 300 22,50 6 750,00
7 | Dodavka podiahy pre strednd m? 280 14,00 3920,00
objektovu zataz
8 Flj’cr)zﬁ)é:ﬁsenle podkladu po strhnuti m? 580 250 1 450,00
Priprava pred pokladkou na
9 nivelizaciu- m? 580 2,50 1 450,00
prebrusenie+vysavanie+penetrovanie
10 Dodavka prechodovych profilov bm 20 10,00 200,00
11 Zametanie podlah m? 580 2,50 1 450,00
FC)Oe(lleg;; cena bez DPH - textilné 27 070,00
Opravy liatych podlah
Predookladané Jednotkova | Cena celkom
¢.p. Nazov ¢innosti mj m::oistvo cenav EUR| v EUR bez
bez DPH DPH
1 Brusenie podlah m2 550 5,50 3 025,00
2 Ruéné frézovanie podlah m2 250 13,00 3 250,00
3 Vycistenie podlah, vysatie, zametanie m2 900 3,00 2 700,00
4 Poter epoxidovy s dodavkou materialu m? 220 51,00 11 220,00
5 Pengtraény néte_r’dvojvrstvovy s m? 900 9.00 8 100,00
dodavkou materialu
Aplikacia Specialnej liatej podlahy 5
6 hrabka 6mm s dodavkou materialu m 900 74,50 B/ DLy
7 uzatyéraci lak dy9jvrstvovy s m? 900 4.00 3600,00
dodavkou materialu
F():g(lﬁgxs cena bez DPH - liate 98 945,00
1 Nespecifikované €innosti a material sub. 1 5 000,00 5 000,00
Celkova cena za predmet zakazky v EUR bez DPH 174 818,50




