

Zmluva o dielo č. 187/2023

uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:
obchodné meno: **GARDEN TEAM s.r.o.**
sídlo: Lombardiniho 1648, 014 01 Bytča
IČO: 47 521 139
registrácia: Okresný súd Žilina, obchodný register
Oddiel: s. r. o. , Vložka číslo: 60770/L
konajúci prostredníctvom: Milan Gaňa, konateľ
IČ DPH: SK2023920932
DIČ: 2023920932
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu: 4025726607/7500
IBAN: SK61 7500 0000 0040 2572 6607
osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných, technických a realizačných: Milan Gaňa, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:
názov: **mestská časť Bratislava-Staré Mesto**
Sídlo: Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
IČO: 00 603 147
konajúci prostredníctvom: Ing. Matej Vagač, starosta mestskej časti
DIČ: 2020804170
bank. spoj.: VÚB, a.s.
číslo účtu: 1526012/0200
IBAN: SK63 0200 0000 3500 0152 6012
SWIFT kód: SUBASKBX
osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných: Mgr. Lenka Uzsáková
technických: Mgr. Lenka Uzsáková

(ďalej len „Objednávateľ“ a spolu so Zhotoviteľom ďalej len „Zmluvné strany“)

Článok I

Predmet zmluvy a miesto plnenia

1.1. Predmetom plnenia Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo, ktorým pre účely tejto zmluvy je:

Zákazka : **„Grassalkovichova záhrada – závlahový systém“**

Miesto zákazky : Grassalkovichova záhrada, Bratislava

podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

- a) Zmluva spolu s prílohami,
- b) Projektová dokumentácia vypracovaná RYBÁK s. r. o., december 2022 (*Automatický závlahový systém-Grasalkovičova záhrada*) spolu s prípadnými zmenami uskutočnenými počas verejného obstarávania zákazky, (ďalej len „Projektová dokumentácia“),

- c) Výkaz výmer
- d) Dokumentácia z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka zhotoviteľa predložená v tomto verejnom obstarávaní.

(ďalej len „Dielo“)

Uvedené dokumenty Zmluvné strany považujú za záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

- 1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v Zmluve, a riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.
- 1.3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu Diela nevyhnutné. Cena Diela odráža všetky známe podmienky ako i možné situácie, ktoré Zhotoviteľ pri zachovaní odbornej starostlivosti má predvídať. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je súčasťou komplexnej obnovy Grassalkovichovej záhrady a jeho realizácia bude koordinovaná s prácou na oprave a údržbe areálového osvetlenia, s obnovou chodníkov a osadením nového mobiliáru a revitalizáciou zelene.
- 1.4. Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k plneniu Diela, je povinný zaobstarať Zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ. Dielo sa bude realizovať na základe ohlásenia stavby uskutočneného Objednávateľom a v zmysle oznámenia stavebného úradu č. 8374/35514/2022/STA/Sla zo dňa 31. 05. 2022, že proti uskutočneniu stavby nemá námietky (ďalej len „Oznámenie“).
- 1.5. Súčasťou Diela sú nasledujúce činnosti, doklady a dokumenty:
 - Dopravné značenie počas výstavby, Zhotoviteľ bude značenie koordinovať s ostatnými dodávateľmi prác a dodávok na stavbe,
 - Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby,
 - Zriadenie aj odstránenie staveniska. Staveniskom sa na účely tejto Zmluvy rozumejú plochy v objekte Grassalkovichovej záhrady na ktorých sa nachádza závlahový systém,
 - Revízne správy a protokoly skúšok, preukázanie zhody zabudovaných stavebných výrobkov, požadované certifikáty a atesty zabudovaných stavebných výrobkov a technológií, doklady o likvidácii odpadov, vzniknutých počas realizácie zákazky,
 - Iné činnosti, doklady a dokumenty súvisiace so zhotovením a odovzdaním Diela bez ohľadu na ich uvedenie, či neuvedenie vo výkaze výmer či v projekte.

Článok II Čas plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje Dielo **do 4 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska**. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí. Objednávateľ sa zaväzuje stavenisko odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ sa ho zaväzuje prevziať **do 3 pracovných dní od doručenia výzvy** Objednávateľa na prevzatie staveniska Zhotoviteľovi. V prípade, ak si Zhotoviteľ stavenisko v uvedenej lehote neprevezme, hoci mu to bolo umožnené, považuje sa stavenisko uplynutím lehoty na účely tejto Zmluvy za odovzdané a prevzaté.
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako budú uvedené v Harmonograme prác (ďalej len „Harmonogram“), ktorý Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie v lehote 7 dní od podpísania zmluvy. Harmonogram prác bude vypracovaný v súlade s Koordináčnym harmonogramom prác, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 2.3. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie Diela iba v týchto prípadoch, objektívne a preukázateľne brániacich v realizácii Diela:
 - a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;
 - b) prerušení prác na Diele Objednávateľom;
 - c) zmene technického riešenia Diela zo strany Objednávateľa;

- d) vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu Diela alebo jeho častí. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na Dielo, ktoré nie sú závislé na vôli Zmluvných strán a ktoré Zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení Zmluvy (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, a pod.);
- e) ak klimatické a meteorologické podmienky objektívne neumožňujú uskutočňovanie Diela alebo zabráňujú použitiu technologických postupov potrebných na vykonanie Diela.

2.4. Podmienkou zmeny termínu zhotovenia Diela podľa tohto článku Zmluvy je ohlásenie dôvodu na zmenu Zhotoviteľom a písomné schválenie zmeny Objednávateľom. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním Diela. Zmena termínu zhotovenia Diela sa vykoná formou písomného dodatku k Zmluve v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“). Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním Diela ani s lehotami podľa Harmonogramu.

Článok III Cena diela

3.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je:

Cena bez DPH: 106 905,03 EUR

DPH 20 %: 21 381,01 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 128 286,04 EUR

(slovom **stodvadsaťosemtisícdeväťstoosemdesiatšesť eur a štyri centy**)

Cena Diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý bol predložený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“) a tvorí Prílohu č. 1 ako súčasť tejto Zmluvy.

3.2. Cena Diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie Diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác a ich dokončenie, údržbu počas realizácie Diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy.

3.3. K zmene ceny Diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov a to formou dodatku v súlade s § 18 ZVO:

- a) pri zmene rozsahu Diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny Diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ navyše práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena navyše prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom;
- b) pri zmene technického riešenia Diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny Diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom;
- c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenie alebo zníženie položky DPH;
- d) zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou vylúčenia niektorej jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena Diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer.

3.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom Diela, podrobne je mu známy obsah Výkazu výmer a Projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi žiadne dodatočné náklady, hoci by pre riadne dokončenie Diela ako celku podľa Projektovej dokumentácie boli potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer, okrem tých, ktoré vzniknú na základe neskoršej požiadavky Objednávateľa na zmenu Diela z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve a ktoré budú predmetom jeho písomného odsúhlasenia podľa tejto Zmluvy.

3.5. Zmluvná cena dohodnutá v bode 3.1. čl. III sa môže zmeniť dohodou Zmluvných strán aj v prípade, ak dôjde k výskytu nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela. Za nepredvídateľné podmienky sa považuje miera inflácie vyššia ako 5% v porovnaní s cenami vyplývajúcimi

z cenníka stavebných prác použitého Zhotoviteľom pri príprave cenovej ponuky platnými v čase prekladania ponúk. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať navýšenie ceny Diela len o percento prevyšujúce 5% inflačného nárastu ceny ešte neobstaraných materiálov. Ak Objednávateľ písomne odsúhlasí navýšenie zmluvnej ceny z tohto dôvodu, je Objednávateľ povinný k faktúre priložiť prehľad fakturovaného materiálu so zvýšenou cenou a preukázať jeho nákup po inflačnom navýšení jeho ceny.

- 3.6. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto Zmluve, nebudú objednávatelom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu.

Článok IV

Spôsob fakturácie a platobné podmienky

- 4.1. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi cenu Diela a Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu Diela v dvoch častiach:

- a) 90% ceny po realizácii 90% prác určených na základe finančného vyjadrenia ceny podľa Výkazu výmer (rozpočtu). Podkladom a zároveň podmienkou pre vystavenie faktúry bude
- súpis vykonaných prác, stavebný denník, doklady preukazujúce likvidáciu odpadu vzniknutého pri realizácii fakturovanej časti Diela
 - fotodokumentácia priebehu prác, ktorých vykonanie je podmienkou splatnosti tejto časti ceny.
- b) 10% ceny po odovzdaní a prevzatí Diela Objednávateľom a po tom, ako budú riadne odstránené pri preberaní Diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu Diela a prílohami tejto faktúry budú
- kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela
 - súpis vykonaných prác, stavebný denník, doklady preukazujúce likvidáciu odpadu vzniknutého pri realizácii fakturovanej časti Diela
 - fotodokumentácia priebehu prác, ktorých vykonanie je podmienkou splatnosti tejto časti ceny.

- 4.2. Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však:

- a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;
- b) názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa aj Objednávateľa;
- c) číslo zmluvy a označenie diela;
- d) Kód projektu v ITMS2014+ : NFP302070BZG1 a názov projektu: Revitalizácia Grasalkovičovej záhrady
- e) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);
- f) dátum dodania plnenia;
- g) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;
- h) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;
- i) pečiatku a podpis Zhotoviteľa;
- j) prílohy v zmysle tejto Zmluvy.

- 4.3. Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

- 4.4. Splatnosť faktúry bude 60 dní. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a faktúru vráti v lehote 5 pracovných dní Zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade

sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

- 4.5. Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

Článok V **Spôsob realizácie diela.**

- 5.1. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.
- 5.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na stavenisko, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu Diela. Zhotoviteľ od Objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí staveniska nebude požadovať, žiadne ďalšie plnenie.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný umožniť prístup ktoréhokoľvek miesta, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s touto Zmluvou
- a) Objednávateľovi,
 - b) orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
 - c) inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej Objednávateľom,
 - d) dodávateľom iných častí obnovy Grassalkovichovej záhrady, ak o to požiada koordinátor prác podľa ods. 5.28
- 5.4. Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady koordinátora BOZP.
- 5.5. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, zodpovedných za odborné práce, ktorí budú vykonávať Dielo.
- 5.6. Ku dňu odovzdania staveniska sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať Dokumentáciu.
- 5.7. Ku dňu odovzdania staveniska sa Zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť Objednávateľovi identifikáciu osoby stavbyvedúceho a predložiť doklad o jej odbornej spôsobilosti.
- 5.8. Zhotoviteľ počas realizovania Diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a príslušných komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok.
- 5.9. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód prác. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a podniknúť všetky potrebné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie Diela. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné ktorémukoľvek pracovníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na Diele.
- 5.10. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach ktoré vykonáva stavebný denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre Objednávateľa, resp. stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie prác, predovšetkým
- a) ich časový postup,
 - b) údaje o počasi (maximálna a minimálna teplota),

- c) údaj o pracovníkoch, ich počtoch a použitých mechanizmoch,
- d) rozsah a kvalita prác,
- e) prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenia,
- f) prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednávateľa,
- g) prípadné vyjadrenia projektanta,
- h) prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,
- i) iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti a kvality prác a
- j) údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.

Objednávateľ je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam vykonaných prác, najneskôr nasledujúci pracovný deň na podpis. Objednávateľ v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do troch dní odo dňa predloženia záznamu Zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

- 5.11. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.
- 5.12. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti Diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky Objednávateľa. Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľom.
- 5.13. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na realizačných prácach na predmete Diela. Zhotoviteľ nesmie zákazku ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu. Objednávateľ má právo vylúčiť z realizácie Diela alebo ktorejkoľvek jeho časti hociktorého z dodávateľov Zhotoviteľa.
- 5.14. Zhotoviteľ je povinný riadiť sa pri plnení tejto Zmluvy písomnými pokynmi Objednávateľa. V prípade ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to Objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa.
- 5.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii Diela odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa tohto bodu zmluvy patrí Objednávateľovi.
- 5.16. Všetky podstatné časti Diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a podobne je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie Objednávateľovi. Na vyžiadanie mu tiež musia byť predložené výkresy, a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.
- 5.17. Zhotoviteľ použije pre Dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie Diela bola pri jeho bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto účelom materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať Zmluve o dielo a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu.
- 5.18. Zhotoviteľ je povinný odškodniť v plnej výške Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku nachádzajúceho sa na mieste plnenia, s výnimkou majetku, ktorého poškodenie alebo znehodnotenie priamo súvisí s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy, alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie Diela alebo odstránenia všetkých jeho väd. Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, súdnym alebo správnym konaním, náhradami škôd iným osobám, ktoré bude Objednávateľ povinný zaplatiť, inými nákladmi, poplatkami, pokutami alebo inými sankciami uloženými Objednávateľovi zavinením Zhotoviteľa.
- 5.19. Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené nižšie uvedené poistenia s výškou poistného krytia minimálne vo výške ceny predmetu zákazky s DPH:

- poistenie proti poškodeniu Diela,
- poistenie proti strate alebo poškodeniu akéhokoľvek majetku dodaného na stavenisko Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom,
- poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu na zdraví alebo majetku počas realizácie Diela,

Tieto poistenia musia byť platné počas celej doby realizácie Diela podľa tejto Zmluvy a Zhotoviteľ je povinný to na výzvu Objednávateľa kedykoľvek preukázať. Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi existenciu vyššie uvedených poistení predložením poistnej zmluvy najneskôr ku dňu podpisu tejto Zmluvy. V prípade nepredloženia poistnej zmluvy podľa tohto bodu si Objednávateľ vyhradzuje právo túto Zmluvu nepodpísať.

- 5.20. Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní Diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má Dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie Diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu Diela. Kým Zhotoviteľ nedostane písomné pokyny Objednávateľa určujúce spôsob a rozsah zmeny Diela je Zhotoviteľ oprávnený vykonávanie Diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami. Ak Zhotoviteľ porušil svoju povinnosť zistiť pred začatím vykonávania Diela prekážky uvedené v tomto odseku a oznámiť ich Objednávateľovi, má Objednávateľ voči nemu nárok na náhradu škody.
- 5.21. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa zápisom do Stavebného denníka na kontrolu všetkých vykonaných prác a použitých materiálov, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ nesplní túto povinnosť, je povinný znášať náklady súvisiace s vykonaním dodatočnej kontroly Objednávateľom (najmä náklady na odkrytie a opätovné zakrytie kontrolovaných prác materiálov). Ak sa Objednávateľ v stanovenom termíne nedostaví a nevykoná kontrolu takýchto prác a materiálov a ani v stanovenom termíne neoznámí Zhotoviteľovi prekážky, ktorému bránia zúčastniť sa kontroly a náhradný termín kontroly, je Zhotoviteľ povinný znášať náklady súvisiace s vykonaním dodatočnej kontroly iba v prípade, ak táto preukáže vady zakrytých alebo neprístupných prác a materiálov. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania Diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakrývaných častí Diela. Na požiadanie Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela.
- 5.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi ku dňu podpisu tejto Zmluvy zoznam svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, ktorí budú vykonávať stavebné práce a tento zoznam sa zaväzuje počas doby zhotovovania Diela priebežne aktualizovať. Za omeškanie so splnením tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania.
- 5.23. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázať zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho bodu (netýka sa osôb poverených Objednávateľom).
- 5.24. Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov Zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa Zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na dodávke stavebných prác previnilého pracovníka Zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom Zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.
- 5.25. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa akýkoľvek materiál alebo výrobky, ktoré nie sú uvedené v Dokumentácii. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že pri vykonávaní Diela nebude použitý materiál, ktorý je škodlivý alebo svojou povahou inak nevhodný. Všetky stavebné výrobky a materiály použité pri vykonávaní Diela musia spĺňať kritériá uvedené v právnych predpisoch a projektovej dokumentácii. Všetky stavebné výrobky použité pri vykonávaní Diela musia byť bez akýchkoľvek právnych väd a nesmie sa na vzťahovať výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby.
- 5.26. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi dodávku médií (voda, električka), a to počas celej doby

zhotovovania Diela.

- 5.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas celej doby realizácie Diela bude zapísaný do Registra partnerov verejného sektora ak mu takáto povinnosť zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplýva. Nesplnenie tejto povinnosti je dôvodom na odstúpenie od tejto Zmluvy.
- 5.28. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať pokyn koordinátora prác na celkovej obnove záhrady určeného Objednávateľom tak, aby práce na Diela nadväzovali na iné časti obnovy a neprekážali ostatným dodávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené nerešpektovaním pokynov koordinátora.
- 5.29. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci subdodávateľov, bez súhlasu Objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržovali na tých častiach miesta Plnenia, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom ich prác na Zákazke.

Článok VI

Zmluvné pokuty a náhrada škody

- 6.1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným ukončením a odovzdaním Diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zmluvnej ceny Diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny Diela.
- 6.2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným uskutočňovaním Diela v súlade s Harmonogramom je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zmluvnej ceny Diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny Diela.
- 6.3. V prípade vzniku niektorého z dôvodov na odstúpenie od Zmluvy, uvedených v bode 7.1 Zmluvy je okrem odstúpenia od Zmluvy, Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % zo zmluvnej ceny Diela.
- 6.4. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí Diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. VIII, bod 8.13 tejto Zmluvy včas, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.
- 6.5. V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich stavebných prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.
- 6.6. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa mať platné poistenie v rozsahu určenom touto Zmluvou, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny Diela a to aj opakovane.
- 6.7. V prípade ak sa na stavenisku bude nachádzať osoba neuvedená v zozname osôb predloženom a aktualizovanom Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každé takéto porušenie povinností.
- 6.8. V prípade ak Dodávateľ poruší niektorú zo svojich zmluvných povinností uvedených v bodoch 5.21, 5.25, 5.27, 5.28 a 5.29 tejto Zmluvy, je povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvy. Objednávateľ je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto odseku Zmluvy aj opakovane.
- 6.9. V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa podľa článku X bod 10.1 písm. g) tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé a Objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia z dôvodu vykonania Diela prostredníctvom Zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb, je Objednávateľ oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške sankcie uloženej kontrolným orgánom Objednávateľovi a zároveň Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy voči Zhotoviteľovi aj opakovane.
- 6.10. Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný.

Článok VII

Trvanie a spôsob ukončenia zmluvy

- 7.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2023. Pred uplynutím dohodnutej doby môže byť Zmluva ukončená okrem dohody aj odstúpením od Zmluvy. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy, okrem dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku aj z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa:
- a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pätnásť) dní;
 - b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote minimálne 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;
 - c) ak Zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu. Pod podstatným porušením tejto Zmluvy sa rozumie predovšetkým porušenie povinností Zhotoviteľa ustanovených v bodoch 5.19, 5.20, 5.28 a 10.2 a opakované porušenie ďalších povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.
 - d) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.
- 7.2. Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy okrem prípadov podľa ust. Obchodného zákonníka.
- 7.3. Pokiaľ sa od tejto Zmluvy odstúpi a strany sa písomne nedohodnú inak,
- a) Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,
 - b) zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto Zmluvou, ktoré Objednávateľ prevezme a Zhotoviteľovi uhradí,
 - c) Zhotoviteľ bezodkladne opustí stavenisko, pričom do momentu opustenia zabezpečí jeho ochranu.
- 7.4. Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na Diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo tretej osoby.
- 7.5. Zmluvné strany môžu ukončiť túto Zmluvu kedykoľvek písomnou dohodou. Písomná dohoda musí obsahovať spôsob vysporiadania všetkých vzájomných záväzkov zmluvných strán.

Článok VIII

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 8.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
- 8.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 14 (štrnásť) dní vopred, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa, Objednávateľ najneskôr do siedmich dní písomne zvolá preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania Diela.
- 8.3. K preberaciemu protokolu je Zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:
- a) existujúce atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií,
 - b) dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie, prípadne videozáznamy),
 - c) kópiu Stavebného denníka,
 - d) doklady o likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi,
 - e) iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán, ak sa na nich Zmluvné strany počas realizácie Diela dohodnú.
- 8.4. O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.
- 8.5. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať v prípade ak bude Dielo bez vád a nedorobkov a Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní Objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 8.3 tejto Zmluvy.
- 8.6. V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne Dielo prevziať, Dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo

konať.

- 8.7. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:
- a) základné údaje o Diele,
 - b) zoznam odovzdaných dokladov,
 - c) prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá, pokiaľ Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť Dielo prevziať,
 - d) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
 - e) dĺžku trvania záručnej lehoty,
 - f) termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.
- 8.8. Ak Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, vady a nedorobky, pre ktoré Dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov, pre ktoré Dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy.
- 8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 8.10. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať minimálne 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia Diela bez väd a nedorobkov.
- 8.11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.
- 8.12. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní Diela (skryté vady). V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.
- 8.13. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní a následne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného Diela v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie väd Diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom.
- 8.14. Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa minimálne 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí Objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z neuhradených nákladov za každý deň omeškania.

Článok IX.

Využitie subdodávateľov

- 9.1. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii predmetu zmluvy. Tieto informácie uvádza zhotoviteľ v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak zhotoviteľ zmení subdodávateľa počas trvania zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť objednávatelovi všetky údaje podľa tohto odseku a zároveň je povinný uviesť rozsah subdodávky z celkového množstva uskutočnených prác v percentách. Navrhovaný

subdodávateľ musí byť oprávnený uskutočňovať práce, resp. poskytovať služby v rozsahu predmetu subdodávky.

- 9.2. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 ZVO alebo si nespĺnil povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, hoci mu táto povinnosť zo zákona č. 315/2006 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplýva, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny za Dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Článok X. Vyhlásenia Zhotoviteľa

10.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že:

- a) na jeho majetok nebol ku dňu uzavretia tejto Zmluvy vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, resp. že si nie je vedomý žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k podaniu návrhu na začatie konkurzu alebo reštrukturalizácie na jeho majetok,
- b) voči nemu nie je ku dňu uzavretia tejto Zmluvy vedené exekučné konanie, konanie o výkon rozhodnutia alebo dobrovoľná dražba na základe návrhu tretej osoby, na základe ktorých by mohlo dôjsť k scudzeniu akéhokoľvek majetku v akejkoľvek forme v prospech akejkoľvek tretej osoby a v takom rozsahu, že by to mohlo priamym spôsobom ohroziť plnenie povinností podľa tejto zmluvy, resp. že si nie je vedomý žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní,
- c) voči nemu nie je ku dňu uzavretia tejto Zmluvy vedené exekučné konanie alebo konanie o výkon rozhodnutia z titulu nedoplatkov v súvislosti s neplnením daňových, colných alebo odvodových povinností, na základe ktorého (tohto konania) by mohlo dôjsť k scudzeniu akéhokoľvek majetku v akejkoľvek forme v prospech akejkoľvek tretej osoby a v takom rozsahu, že by to mohlo priamym spôsobom ohroziť plnenie povinností podľa tejto Zmluvy, resp. že si nie je vedomý žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní,
- d) mu nie je známe, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, vedená exekúcia z akéhokoľvek titulu alebo dobrovoľná dražba na majetok tretej osoby, pokiaľ by takéto konania mohli priamym spôsobom ohroziť plnenie povinností ktorejkoľvek zo zmluvných strán podľa tejto zmluvy, resp. že si nie je vedomý žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní,
- e) ku dňu uzavretia tejto Zmluvy nie je insolventný alebo neschopný platiť akékoľvek svoje peňažné záväzky voči svojim veriteľom v termíne ich splatnosti, resp. že je nepravdepodobné, že nedodrží taký záväzok vyplývajúci z inej zmluvy dohodnutej s ktoroukoľvek treťou osobou, nedodržanie ktorého môže mať priamy vplyv na schopnosť plniť záväzky podľa tejto zmluvy, resp. že si nie je vedomý žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k takýmto situáciám,
- f) nie sú mu známe žiadne okolnosti obmedzujúce ich oprávnenie uzavrieť túto Zmluvu, najmä že uzatvorenie tejto Zmluvy a vykonávanie práv a plnenie záväzkov z nej vyplývajúcich nie je v rozpore so žiadnym rozhodnutím akéhokoľvek štátneho orgánu a nie je ani viazané na súhlas, povolenie alebo súhlasné vyjadrenie akejkoľvek tretej osoby v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a pokiaľ áno, že takýto súhlas, povolenie alebo súhlasné vyjadrenie bolo riadne a včas vydané.
- g) v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej len „pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy; Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v pracovnoprávnych predpisoch.

- 10.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia uvedené v predchádzajúcom ods. 1, písm. a) až f) sú pravdivé a úplné a zaväzuje sa konať tak, aby riadne plnil všetky povinnosti pre neho z týchto vyhlásení vyplývajúce a aby nenastala žiadna negatívna okolnosť predpokladaná ustanoveniami týchto vyhlásení. V prípade, že sa niektoré z vyhlásení podľa písm. a) až f) ukážu ako zavádzajúce alebo nepravdivé, je to dôvod na okamžité odstúpenie od zmluvy podľa čl. VII ods. 7.1 písm. c).

Článok XI
Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ môže počas plnenia tejto zmluvy použiť aj iné osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác, ako uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ale musia to byť osoby s minimálne rovnakými kvalifikačnými predpokladmi a túto kvalifikáciu musí Zhotoviteľ preukázať Objednávateľovi najneskôr tri dni pred začatím činnosti týchto osôb na dodávke diela a to spôsobom rovnakým, ako bol povinný preukázať kvalifikačné predpoklady osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác. V prípade ak tento postup Zhotoviteľ nedodrží, nemôžu sa iné osoby zúčastňovať na dodávke diela ako osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác.
- 11.2 Pri plnení tejto Zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Právny vzťah založený touto Zmluvou sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 11.3 S výnimkou štatutárnych zástupcov Objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej štatutárnymi zástupcami Objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať alebo dohovávať so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo meniť dohodnutý rozsah Diela, Cenu Diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto Zmluvy.
- 11.4 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v tejto Zmluve alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. Písomnosť sa považuje za doručенú za nasledovných podmienok:
- a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
 - b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení, alebo dňom odmietnutia prevziať zásielku, alebo dňom vrátenia zásielky odosielateľovi, aj keď sa adresát o jej doručovaní nedozvedel.
 - c) Písomnosti doručované e-mailom na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, sa považujú za doručené najbližším pracovným dňom nasledujúcim po ich odoslaní.
- 11.5 Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
- 11.6 Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Dodatky k tejto Zmluve, môžu zmluvné strany uzatvárať v súlade s ustanovením § 18 ZVO.
- 11.7 V prípade zmeny obchodného mena, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej Zmluvnej strane.
- 11.8 Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsobil neplatnosť tejto Zmluvy ako takej, bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.
- 11.9 Zánikom účinnosti tejto zmluvy alebo jej časti nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktorých účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich povahu má trvať aj po ukončení účinnosti tejto zmluvy.
- 11.10 Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:
- Príloha č. 1 – Výkaz výmer (Rozpočet)
 - Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 3 – Koordinačný harmonogram prác

- 11.11 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo zmluvných strán.
- 11.12 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a §5a zák. č. 211/2000Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) nasledujúci deň po jej zverejnení Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 11.13 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo bude financované z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Objednávateľovi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a integrácie Slovenskej republiky (ďalej len „Riadiaci orgán“) na základe zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávatelom a to oprávnenými osobami, najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditov,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgány zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ.
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

V Bratislave dňa:.....

V Bytči dňa:

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Matej Vagač, starosta

.....
Milan Gaňa, konateľ

Výkaz výmer - automatický závlahový systém

Stavba: Závlaha - Grasalkovičová záhrada

Objednávateľ: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Dátum: 9.5.2023

1. Postrekovače a príslušenstvo

Poradové číslo	Názov produktu / popis	m.j.	Počet	Jednotková cena Materiál	Cena Celkom Materiál	Jednotková cena Inštalácia	Cena Celkom Inštalácia
01.01.01	Postrekovač / zavlažovač 1804 SAM PRS 2,1 bar bez trysky	ks	85	16,98 €	1 443,30 €	2,50 €	212,50 €
01.01.02	Postrekovač / zavlažovač 1804 SAM PRS 3,1 bar bez trysky	ks	231	16,98 €	3 922,38 €	2,50 €	577,50 €
01.01.03	Postrekovač / zavlažovač 1812 - bez trysky	ks	16	12,48 €	199,68 €	2,50 €	40,00 €
01.01.04	Rotačná tryska MP800	ks	43	5,95 €	255,85 €	1,00 €	43,00 €
01.01.05	Rotačná tryska MP1000	ks	33	5,95 €	196,35 €	1,00 €	33,00 €
01.01.06	Rotačná tryska MP2000	ks	140	5,95 €	833,00 €	1,00 €	140,00 €
01.01.07	Rotačná tryska MP55530, 1,5 x 4,6 m	ks	14	5,95 €	83,30 €	1,00 €	14,00 €
01.01.08	TOP Rozprašovacia tryska HE-VAN-8 2,4m dostrek	ks	36	2,87 €	103,32 €	1,00 €	36,00 €
01.01.09	TOP Rozprašovacia tryska HE-VAN-10 3,0m dostrek	ks	22	2,87 €	63,14 €	1,00 €	22,00 €
01.01.10	TOP Rozprašovacia tryska HE-VAN-12 3,6m dostrek	ks	32	2,87 €	91,84 €	1,00 €	32,00 €
01.01.11	TOP Rozprašovacia tryska HE-VAN-15 4,5m dostrek	ks	10	2,87 €	28,70 €	1,00 €	10,00 €
01.01.12	Rotačný postrekovač / zavlažovač 5004PL-PRS-PC-SS-SAM 15,0	ks	268	44,26 €	11 861,68 €	5,00 €	1 340,00 €
01.01.13	MPR 5000, 25" trysky (Q, T, H, F), dostrek 7,6 m	ks	57	0,58 €	33,06 €	1,00 €	57,00 €
01.01.14	MPR 5000, 30" trysky (Q, T, H, F), dostrek 9,1 m	ks	57	0,58 €	33,06 €	1,00 €	57,00 €
01.01.15	Kolienko SBE-050 na hadicu SPXFLEX	ks	331	0,39 €	129,09 €	0,10 €	33,10 €
01.01.16	Kolienko SBE-075 na hadicu SPXFLEX	ks	850	0,39 €	331,50 €	0,10 €	85,00 €
01.01.17	Spojka priama SBA-075 na hadicu SPXFLEX	ks	80	0,36 €	28,80 €	0,10 €	8,00 €
01.01.18	Spojka SB-CPLG na hadicu SPX FLEX	ks	50	0,36 €	18,00 €	0,10 €	5,00 €
01.01.19	T-kus SB-TEE na hadicu SPXFLEX	ks	50	0,36 €	18,00 €	0,10 €	5,00 €
01.01.20	Potrube k postrekovačom SPXFLEX30	ks	25	29,28 €	732,05 €	25,00 €	625,00 €
01.01.21	Teflónová páska 1/2" x 12 m	ks	100	0,36 €	36,00 €	0,25 €	25,00 €
01.01.22	Navrtávací pás na PE potrubie 50 x 3/4"	ks	400	2,11 €	844,00 €	0,45 €	180,00 €
01.01.23	Navrtávací pás na PE potrubie 40 x 3/4"	ks	200	1,49 €	297,00 €	0,45 €	90,00 €

Postrekovače a príslušenstvo

CELKOM

21 583,10 €

3 670,10 €

2. Kvapková závlaha Dripline/Subsurface

Poradové číslo	Názov produktu / popis	m.j.	Počet	Jednotková cena Materiál	Cena Celkom Materiál	Jednotková cena Inštalácia	Cena Celkom Inštalácia
02.01.01	Kvapkovacie potrubie/Dripline s kompenzáciou tlaku 2,3 l 33cm	m	1000	1,23 €	1 230,00 €	0,30 €	300,00 €
02.01.02	Skrutkovací T-kus na kvapkovacie potrubie 16mm	ks	100	1,54 €	154,00 €	0,40 €	40,00 €
02.01.03	Skrutkovací T-kus na kvapku 16 x 3/4" VNZ	ks	20	1,54 €	30,80 €	0,40 €	8,00 €
02.01.04	Skrutkovacia prechodka 16mm x 3/4" VNZ	ks	20	1,05 €	21,00 €	0,40 €	8,00 €
02.01.05	Skrutkovacie kolienko na kvapkovacie potrubie 16mm	ks	50	1,05 €	52,50 €	0,40 €	20,00 €
02.01.06	Skrutkovacia spojka na kvapkovacie potrubie 16mm	ks	20	1,05 €	21,00 €	0,40 €	8,00 €
02.01.07	Skrutkovacia zátku na kvapkovacie potrubie 16mm	ks	20	0,55 €	11,00 €	0,40 €	8,00 €
02.01.08	Tryska na bodci s hadičkou JET SPIKE	ks	200	3,68 €	736,00 €	0,40 €	80,00 €
02.01.09	Zemný úchyt / klíneč na kvapkovacie potrubie	ks	1000	0,20 €	200,00 €	0,10 €	100,00 €
02.01.10	Kolienko SBE-075 na hadicu SPXFLEX	ks	50	0,38 €	19,00 €	0,10 €	5,00 €
02.01.11	Potrube k postrekovačom SPXFLEX30	ks	3	29,27 €	87,81 €	25,00 €	75,00 €
02.01.12	Teflónová páska 1/2" x 12 m	ks	10	0,36 €	3,60 €	0,25 €	2,50 €
02.01.13	Navrtávací pás na PE potrubie 40 x 3/4"	ks	25	1,48 €	37,00 €	0,45 €	11,25 €

Kvapková závlaha Dripline/Subsurface

CELKOM

2 603,71 €

665,75 €

3. Ovládací systém

Poradové číslo	Název produktu / popis	m.j.	Počet	Jednotková cena Materiál	Cena Celkom Materiál	Jednotková cena Instalácia	Cena Celkom Instalácia
03.01.01	Dekódovací ovládací jednotka ESP-LXD	ks	2	2 990,00 €	5 980,00 €	400,00 €	800,00 €
03.01.02	IQ Network Communication Cartridge-4G with 4G SIM Card + GSP IQ Light (Upgrade napojenia ovládacej jednotky ESP-LX na internet	ks	2	550,00 €	1 100,00 €	150,00 €	300,00 €
03.01.03	Účet na IQ cloud	ks	2	450,00 €	900,00 €	50,00 €	100,00 €
03.01.04	Ovládanie závlahy pomocou webu alebo aplikácie Dekóder FD-401	ks	13	320,00 €	4 160,00 €	115,00 €	1 495,00 €
03.01.06	Snímač SD-Z10	ks	2	667,00 €	1 334,00 €	50,00 €	100,00 €
03.01.07	Flow senzor 6/4" FS150 na pripojenie k ovládacej jednotke	ks	2	890,00 €	1 780,00 €	50,00 €	100,00 €
03.01.08	Dažďový senzor RSD-BEx	ks	2	35,00 €	70,00 €	30,00 €	60,00 €
03.01.09	Predĺžovací prírodný kábel s vidlicou 1,5 m	ks	2	3,37 €	6,74 €	5,00 €	10,00 €
03.01.11	Kabinet samostatne stojaci pre ovládaciu jednotku	sb	1	100,00 €	100,00 €	50,00 €	50,00 €
03.01.11	Instalačný materiál (el. lišty, prechodky)	sb	2	500,00 €	1 000,00 €	250,00 €	500,00 €
03.01.12	Uzemňovacia tyč 1,5 m, Fe-Zn	ks	15	12,19 €	182,85 €	5,00 €	75,00 €
03.01.13	Zemniaca platňa pre MGP-1, vhodná pre 2x MSP-1	ks	2	60,00 €	120,00 €	20,00 €	40,00 €
03.01.14	Prepíňová ochrana MSP-1, ochrana PC pred bleskom	ks	4	65,00 €	260,00 €	25,00 €	100,00 €
03.01.15	Vodotesný konektor DBRY-6	ks	100	3,08 €	308,00 €	1,50 €	150,00 €
03.01.16	System cable blue 2x2,5mm2	m	800	1,65 €	1 320,00 €	0,35 €	280,00 €

Ovládací systém

CELKOM

18 621,59 €

4 160,00 €

4. Potrubie a tvarovky

Poradové číslo	Název produktu / popis	m.j.	Počet	Jednotková cena Materiál	Cena Celkom Materiál	Jednotková cena Instalácia	Cena Celkom Instalácia
04.01.01	Potrubie HD-PE 100 75 x 4,5 mm PN 10 (100m)	m	550	4,88 €	2 684,00 €	0,65 €	357,50 €
04.01.02	Tvarovky (35% z ceny potrubia)	sb	1	732,87 €	732,87 €	150,00 €	150,00 €
04.01.03	Potrubie HD-PE 100 63 x 3,8 mm PN 10 (100m)	m	250	3,33 €	832,50 €	0,85 €	212,50 €
04.01.04	Tvarovky (35% z ceny potrubia)	sb	1	250,00 €	250,00 €	80,00 €	80,00 €
04.01.05	Potrubie HD-PE 100 50 x 3,0 mm PN 10 (100m)	m	2500	2,07 €	5 175,00 €	0,55 €	1 375,00 €
04.01.06	Tvarovky (35% z ceny potrubia)	sb	1	1 556,25 €	1 556,25 €	300,00 €	300,00 €
04.01.07	Potrubie HD-PE 80 40 x 2,3 mm PN 06 (100m)	m	2200	1,13 €	2 486,00 €	0,52 €	1 144,00 €
04.01.08	Tvarovky (35% z ceny potrubia)	sb	1	748,00 €	748,00 €	300,00 €	300,00 €
04.01.09	Chránička PVC D110	m	200	2,41 €	482,00 €	0,50 €	100,00 €

Potrubie a tvarovky

CELKOM

14 946,62 €

4 019,00 €

5. Uzatváracie armatúry a ventilové šachty

Poradové číslo	Název produktu / popis	m.j.	Počet	Jednotková cena Materiál	Cena Celkom Materiál	Jednotková cena Instalácia	Cena Celkom Instalácia
05.01.01	Závlahový elektroventil 100-PEB	ks	21	106,10 €	2 228,10 €	35,00 €	735,00 €
05.01.02	Závlahový elektroventil 150-PEB	ks	23	141,25 €	3 248,75 €	35,00 €	805,00 €
05.01.03	Vodomer 2" na studenú vodu	ks	2	50,43 €	100,86 €	25,00 €	50,00 €
05.01.04	PRSDial - regulátor tlaku	ks	8	108,20 €	865,60 €	19,00 €	152,00 €
05.01.05	T kus 6/4" mosadz	ks	45	10,95 €	492,75 €	6,00 €	270,00 €
05.01.06	Šróbenie priame 6/4" MF, MS	ks	38	14,20 €	539,60 €	4,50 €	171,00 €
05.01.07	Šróbenie priame 1" MF, MS	ks	25	6,20 €	155,00 €	4,50 €	112,50 €
05.01.08	Vsuvka 6/4", mosadz	ks	45	3,72 €	167,40 €	4,50 €	202,50 €
05.01.09	Vsuvka redukovaná 6/4"x1", mosadz	ks	21	3,80 €	79,80 €	3,80 €	79,80 €
05.01.10	Guľový ventil 6/4" FF páka s odvodn.	ks	13	17,40 €	226,20 €	5,00 €	65,00 €
05.01.11	Teflónova nif Tangit (80)	ks	10	6,65 €	66,50 €	0,25 €	2,50 €
05.01.12	Mosadzný hydrant/ rýchlospojny ventil 3 QC	ks	20	16,65 €	333,00 €	6,38 €	127,60 €
05.01.13	Mosadzný kľúč 3QC-K na ventil 3QC	ks	10	8,30 €	83,00 €	4,50 €	45,00 €
05.01.14	Ventilové šachta Mini VB-7RND Závlahová	ks	20	20,35 €	407,00 €	16,00 €	320,00 €
05.01.15	Ventilové šachta VB-JMB-H Závlahová	ks	17	61,60 €	1 047,20 €	20,00 €	340,00 €

Uzatváracie armatúry a ventilové šachty

CELKOM

10 040,76 €

3 477,00 €

6. Zemné práce

Poradové číslo	Názov produktu / popis	m.j.	Počet	Jednotková cena Materiál	Cena Celkom Materiál	Jednotková cena Inštalácia	Cena Celkom Inštalácia
06.01.01	Vyhĺbenie ryhy pre PE potrubie	m	3200	0,00 €	0,00 €	1,25 €	4 000,00 €
06.01.02	Zásyp ryhy pre PE potrubie	m	3200	0,00 €	0,00 €	1,00 €	3 200,00 €
06.01.03	Výkop štartovacej jamy na pretlak (1,5x1,0x0,6m)	ks	66	0,00 €	0,00 €	60,00 €	3 960,00 €
06.01.04	Nerladený pretlak pod spevnené plochy pre 110 PVC rúru	m	185	0,00 €	0,00 €	36,50 €	6 752,50 €
06.01.05	Výkop pre postrekovač a výškové osadenie	ks	600	0,00 €	0,00 €	2,00 €	1 200,00 €
06.01.06	Výkop pre ventilové šachtice	ks	17	0,00 €	0,00 €	20,00 €	340,00 €
06.01.07	Zásyp pre ventilové šachtice	ks	17	0,00 €	0,00 €	12,00 €	204,00 €

Zemné práce

CELKOM

0,00 €

19 656,50 €

7. Ostatné

Poradové číslo	Názov produktu / popis	m.j.	Počet	Jednotková cena Materiál	Cena Celkom Materiál	Jednotková cena Inštalácia	Cena Celkom Inštalácia
07.01.01	Vytýčenie trás pre polozenie potrubia, umiestnenie armatúr, ventilových boxov, postrekovačov a ostatných častí zavlažovacieho systému podľa predváždžacej dokumentácie	ks		0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
07.01.02	Vytýčenie IS	sb	1	0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €
07.01.03	Tlaková skúška hlavného radu	ks	1	0,00 €	0,00 €	350,00 €	350,00 €
07.01.04	Naprogramovanie jednotlivých sekcií závlahy	ks	44	0,00 €	0,00 €	10,00 €	440,00 €
07.01.05	Naprogramovanie software IQ + pripojenie na IQ global weather	ks	1	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
07.01.06	Sprevádzkovanie závlahového systému + funkčná skúška	ks	1	0,00 €	0,00 €	680,00 €	680,00 €
07.01.07	Zaškolenie obsluhy - plán užívania	ks	1	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €
07.01.08	Výkres skutočného vyhotovenia	ks	1	50,00 €	50,00 €	440,00 €	440,00 €

Ostatné

CELKOM

50,00 €

3 410,00 €

SKUPINA	POPIS			MATERIÁL		INŠTALÁCIA
1 SUMMARY	Postrekovače a príslušenstvo			21 583,10 €		3 670,10 €
2 SUMMARY	Kvapková závlaha Dripline/Subsurface			2 603,71 €		665,75 €
3 SUMMARY	Ovládací systém			18 621,59 €		4 160,00 €
4 SUMMARY	Potrubie a tvarovky			14 946,62 €		4 019,00 €
5 SUMMARY	Uzatváracie armatúry a ventilové šachty			10 040,76 €		3 477,90 €
6 SUMMARY	Zemné práce			0,00 €		19 656,50 €
7 SUMMARY	Ostatné			50,00 €		3 410,00 €

CELKOM BEZ DPH

67 845,78 €

39 059,25 €

MATERIÁL A INŠTALÁCIA SPOLU BEZ DPH

106 905,03 €

DPH

MATERIÁL A INŠTALÁCIA SPOLU S DPH

21 381,01 €

128 286,04 €

12/11/11

Príloha č. 2 zmluvy o dielo – zoznam subdodávateľov

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Názov a adresa dodávateľa: **GARDEN TEAM s.r.o.**, Lombardiniho 1648, 014 01 Bytča

Nemám* v úmysle zadať podiel zákazky subdodávateľom.

Zoznam subdodávateľov, ktorí sa zúčastnia na plnení:

Názov subdodávateľa (adresa a IČO)	Rozsah subdodávky z celkového množstva uskutočnených stavebných prác (uviesť v %)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

(*V prípade potreby doplňte riadky)

Miesto a dátum: V Bytči, dňa:

Meno a priezvisko: Milan Gaňa, konateľ spoločnosti GARDEN TEAM s.r.o.

Podpis:.....

Handwritten signature

Príloha č. 3 – zmluvy – Koordinačný harmonogram prác

KOORDINAČNÝ HARMONOGRAM PRÁC POČAS REVITALIZÁCIE GRASSALKOVICHOVEJ ZÁHRADY

APRÍL - MÁJ 2023	JÚN 2023	JÚL 2023	AUGUST 2023	SEPTEMBER 2023	OKTÓBER 2023	15. NOVEMBER 2023	30. NOVEMBER 2023
VÝRUBY ZELENÉ	VÝKOPOVÉ PRÁCE PRE ZÁVLAHU A		REVITALIZÁCIA TRÁVNIKOV	CHODNÍKY	CHODNÍKY	CHODNÍKY	REZERVA
VÝKOP JÁM NA NDVŮ VÝSADBU?	ZÁVLAHA ROZVODY	ZÁVLAHA ROZVODY	DOVOZ ZEMINY	ZÁVLAHA ROZPRAŠOVAČE	MONTÁŽ LÁMP	MONTÁŽ LÁMP	REZERVA
DEMONTÁŽ DETSKÉHO IHRISKA A LAVIČIEK	ELEKTROROZVODY	ELEKTROROZVODY	OBRUBNÍKY (od 15. 08.)	VÝSADBA	VÝSADBA	VÝSADBA	REZERVA
			CHODNÍKY (od 15. 08)			LAVIČKY	REZERVA

44